DI1.26.41.2023 Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego

WzZOR UMOWY
UMOWA NR DCRO.DI-...../.../2023

W dniu ......... 2023 r. pomiedzy:

Dolnoslagskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400) przy ul. J. Korczaka 1, KRS nr 0000143957, NIP 614-15-30-335,
REGON 231139207, wysoko$¢ kapitatu zakltadowego 20 991 500,00 zt,

reprezentowang przez:

Artura Mazura — Prezesa Zarzadu,

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

a
.......................................................................................................................................................... nr
KRS ..oooivires S NIP e, , REGON .......coueeuvs , Wysokos¢ kapitatu zaktadowego ................ zt,
reprezentowanym przez:

PR
R

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,

w zwigzku z rozstrzygnieciem postepowania o sygnaturze DI.26.41.2023, zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

I. Przedmiot umowy
g1

1. Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Uruchomienie pracowni rezonansu
magnetycznego w Dolnoslgskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze”.
Lokalizacja pracowni: wojewddztwo dolnoslgskie, Kamienna Géra (58-400), ul. J. Korczaka 1.

2. Roboty budowlane objete nadzorem realizowane bedag na podstawie:;

1) dokumentacji technicznej (projekty budowlane, projekty wykonawcze) oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych), opracowanych w 2023 r. przez Biuro Projektéw Rafat Klaus
z Milicza.

3. Szczegbtowy zakres ustug przedstawia:

1) Dokumentacja techniczna - Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;

3) Umowa z wykonawcg robdt budowlanych (dalej takze WRB) wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym - Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

4. Roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim realizowane beda w oparciu o:

1) Decyzje pozwolenia na budowe nr 114/23 (znak: AS.6740.169.2023) wydang przez Staroste
Kamiennogdrskiego w dniu 06.07.2023 r. — Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy;

2) Decyzja pozwolenia na budowe nr 115/23 (znak: AS.6740.145.2023) wydang przez Staroste
Kamiennogdrskiego w dniu 06.07.2023 r. - Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy;

3) Decyzje Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw nr 1014/2023 z 14.06.2023 r. —
Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy;

4) Decyzje Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 913/2023 z 31.05.2023 r. —
Zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy;

5. Kopie dokumentow wymienionych w ust. 3 i 4 zostaty przekazane Wykonawcy przy podpisaniu niniejszej

umowy.

6. Jezeli w umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, Wykonawca nie ma prawa zwolni¢ wykonawcy robét

budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowigzkdw.

7. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowg przedstawicielem
Zamawiajgcego, jako zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z wykonawcg robdt budowlanych.
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§2

Wykonawca ma swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane. Wykonawca moze
zarzadzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu
dostawy na potrzeby realizacji robdt. W tym celu moze on domagaé¢ sie od wykonawcy robot
budowlanych przeprowadzenia takich testdw, jakie uzna za konieczne, ktére przewidziane s3 w STWiORB,
aby ustali¢ czy materiaty i przedmioty s3 wymaganej jakosci. Moze on zada¢ od wykonawcy robot
budowlanych zastgpienia lub poprawienia, w zaleznosci od sytuacji, pozycji niespetniajgcych warunkéw
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, nawet po ich zainstalowaniu.

W trakcie wykonywania swoich obowigzkéw Inspektor Nadzoru nie bedzie ujawniat informacji, ktdre
otrzymat dla celéow sprawowanego nadzoru ikontroli, o metodach wytwarzania oraz prowadzeniu
przedsiewzie¢, z wyjatkiem przekazywania ich tym wiadzom, ktérym jest to niezbedne.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robdt
budowlanych polecen realizacji robot zamiennych lub dodatkowych.

Wykonawca petnigc czynnoéci inspektora nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu ina rachunek
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace normalnym
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach
przewidzianych dla uméw starannego dziatania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialnosci za szkody
wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wykonawcy robdt oraz
Zamawiajacego lub innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego, chyba Ze akceptowat czynnosci
powodujgce powstanie szkody.

Rozdziat II. WYNAGRODZENIE

§3

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczattu i nie podlega waloryzacji.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie brutto ......... zt (stownie zh:
....................................... ), G. .o 2t netto + 23% podatku VAT, zgodnie z ofertg Wykonawcy ztozong
na etapie ubiegania sie o0 zamoéwienie - Zatacznik nr 8 do niniejszej umowy.

W przypadku zmiany, w okresie obowigzywania umowy, stawki podatku VAT okreSlone w ust. 2
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto
pozostaje bez zmian. Zmiana wynagrodzenia umownego obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie
odpowiednich przepisow w tym zakresie i wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat faktury bez jego podpisu.

Rozdziat III. Terminy realizacji

§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien ..... 2023 r. (data zawarcia
umowy)

Termin zakonczenia realizacji umowy strony ustalajg do 27 grudnia 2023 r., z zastrzezeniem postanowien
ust. 3.

W przypadku przedtuzenia czasu wykonywania robot lub zwtoki wich wykonaniu, Wykonawca winien
Swiadczy¢ ustugi objete niniejszg umowg do czasu podpisania koncowego protokotu odbioru robdt.
Dopuszczalne przypadki przedtuzenia terminu realizacji umowy okreSlone zostaty w § 20 umowy
z wykonawcg robdét budowlanych (Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy).

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3, zawarty zostanie stosowny aneks do niniejszej
umowy.

Rozdziat IV. OBOWIAZKI STRON

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

nunhwnN

Przekazanie dokumentacji i dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 i 4 niniejszej umowy oraz
ewentualnych zmian, ktére mogq by¢ nastepstwem realizacji zadania.

Uczestniczenie w Radach Budowy.

Uczestniczenie w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym.

Terminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy.

Zapewnienie nadzoru autorskiego.
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§6

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1.

vk

10.
11.

12.

13.

Reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowa, STWIORB, Polskimi Normami, przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz umowa z wykonawcg robo6t budowlanych.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych wyrobow budowlanych.

Sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych instalacji oraz udziat w czynnosciach odbioru.

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad.

Sprawdzanie i aprobowanie wystawianych przez wykonawce robot budowlanych faktur i zatgcznikéw do
niej.

Wydawanie kierownikowi budowy polecen (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczacych:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot
lub elementdw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt,
wprowadzonych do obrotu istosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

Informowanie na piSmie Zamawiajgcego o zagrozeniach w terminowej realizacji robot budowlanych
w odniesieniu do zawartych umow.

Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robdt, atakze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnoS¢ z dokumentacjg okreslong
w Rozdziale I niniejszej umowy.

Zgtaszanie Zamawiajgcemu zastrzezen do projektu i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien
Z Projektantem oraz typowanie ewentualnych robot dodatkowych.

Uczestnictwo w odbiorze korncowym robdt budowlanych.

Przebywanie w miejscu realizacji rob6t minimum dwa razy w tygodniu przez minimum 4 godziny,
uczestniczenie w kazdej Radzie Budowy, a takze kazdorazowy pobyt na wezwanie w przypadku
zgtoszenia przez wykonawce robdt budowlanych terminu zakoniczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz
terminu odbioru robdt zanikajgcych. Kazdy pobyt Inspektora Nadzoru na terenie budowy musi by¢
zgtoszony osobom wskazanym w § 14 ust. 3.

Uczestniczenia w trzech przegladach gwarancyjnych. Terminy przegladéw podane zostang Wykonawcy
kazdorazowo, dostepng drogg komunikacji (pismo/faks/mail).

Wykonawca zobowigzany jest do odbycie wewnetrznego szkolenia BHP oraz stosowania sie do Standardu
8/1QS/2021 Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych dziatajagcych na terenie DCR Sp. z o.0.
w Kamiennej Gorze (Zatgcznik nr 9 do niniejszej umowy).

Rozdziat V. ROZLICZENIA

1.

6.
7

8.

§7
Strony ustalajg, ze faktury Wykonawcy wystawiane bedg nie czesciej niz raz na miesigc (faktury
przejsciowe). Podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie wypetnianie obowigzkéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Kwota brutto faktury przejsciowej Wykonawcy winna zostaé naliczona wedtug nastepujacej zasady:
- za pierwsze cztery miesigce petnionego nadzoru nie wiecej niz 12,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 2 miesiecznie.
tgczna warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu faktur przejéciowych nie moze przekroczy¢ 50%
kwoty okreslonej w § 3 ust. 2.
Podstawe wystawienia faktury koncowej Wykonawcy jest podpisany przez Strony protokdt odbioru
koncowego robdt budowlanych; faktura koncowa stanowi¢ bedzie 50% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy jest obowigzany do zapfacenia Wykonawcy kwoty faktur w ciggu 30 dni od daty jej
otrzymania na konto bankowe Wykonawcy nr ...........cccccceeeeeene. W Banku ........ccoceeiiinnn,
W razie zwtoki w ptatnosci faktur przystugujg ustawowe odsetki od Zamawiajgcego.
Wykonawca moze przenies¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy na osobe
trzecig wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajgcego.
W razie zwtoki w ptatnosci faktur przystugujg ustawowe odsetki od Zamawiajgcego.

Rozdziat VI. ODBIOR ROBOT

1.

§8
Przejsciowego odbioru robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Kierownika Budowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia, dokonanego przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy.
Odbiér polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Przez odbidr przejsciowy nalezy
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rozumie¢ odbidr, o ktérym mowa w Zatgczniku 3 (umowa z wykonawcg robdt budowlanych), § 7 ust. 2,
lit. A, pkt 2), tj. odbidr po wykonaniu przez WRB 90% robdt budowlanych objetych umowg. Z czynnosci
odbioru przej$ciowego zostanie spisany przez Strony i WRB stosowny protokot odbioru.

2. Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje Wykonawca w obecnosci wykonawcy robdt
budowlanych, w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia dokonanego przez Kierownika Budowy
wpisem do dziennika budowy. Odbidr polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére
w dalszym procesie realizacji robdt ulegajg zakryciu lub zanikaja.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonany kompletny zakres robét okreslony w Rozdziale I ninigjszej
umowy. Postepowanie przy odbiorze koricowym:

1) Po zrealizowaniu przedmiotu umowy wykonawca robdt budowlanych zawiadamia Zamawiajgcego
0 gotowosci odbioru.

2) Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, na min. 10 dni przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru, ,operat kolaudacyjny” oraz rozliczenie kofcowe w formie
papierowej - w 3 kompletach oraz elektronicznej — w 3 kompletach na nosniku optycznym lub
pendrive. Brak tych dokumentéw Ilub ich niekompletnos¢ skutkuje odmowag dokonania odbioru
przedmiotu umowy.

3) Inspektor nadzoru, w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji i dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt 3.2), potwierdza zakonczenie robot, kompletnos¢ przedtozonych dokumentow i gotowosc
do odbioru koncowego.

4) Zamawiajacy po otrzymaniu wszystkich dokumentdw w ciggu 5 dni roboczych potwierdza ich
kompletnos$ci oraz gotowosci do odbioru.

5) Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru koncowego nie podzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od
potwierdzenia kompletnosci przedtozonych dokumentow.

6) Wzor protokotu odbioru koficowego stanowi zatgcznik do umowy z wykonawca robét budowlanych.

Rozdziat VII. SILA WYZSZA
§9

1. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialno$ci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.

2. Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie druga
strone w terminie 5 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze mogag
zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.

3. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

Rozdziat VIII. KARY UMOWNE
§10
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2.
2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2,
b) za zwtoke w terminach okreslonych w § 8 ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.
3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie
14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w razie zwioki
w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.
4. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
warunkach ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat IX. ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 11

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach wciggu 30 dni od powziecia wiadomosci o ich
wystgpieniu:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
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2) jezeli kary, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 lit. b) przekroczg 10% wartosci brutto umowy okresSlonej
w § 3 ust. 2,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje ustug
bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie,

4) Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku
zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na
zaptate faktury, okreslonego w niniejszej umowie.

§12

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Rozdziat X. DANE OSOBOWE
§13

Zasady przetwarzania danych osobowych okresla umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
stanowigca Zafgcznik nr 10 do niniejszej Umowy oraz Umowa o zachowaniu poufnosci przetwarzania danych
osobowych, stanowigca Zatgcznik nr 11.

Rozdziat XI. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE
§14

1. Wykonawca ustala inspektora nadzoru w osobie:

Q) e , legitymizujgcego sie uprawnieniami nr ......... W Specjalnosai ........ccccveveeevveevenee. ;
b) , legitymizujgcego sie uprawnieniami nr ......... W Specjalnosai ........ccccveveeevveevenee. ;
o) IR , legitymizujgcego sie uprawnieniami nr ......... W SPecialnosCi ......ccceveververeeienanns ;

2. Wykonawca robét budowlanych ustala Kierownika Budowy w 0Sobie: ........c.cccceeveeviveeieeinnns
3. Zamawiajgcy wyznacza do kontaktu:

Rozdzial XII. WARUNKI OGOLNE

§ 15
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg Stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§16

1. Spory mogace wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie przede
wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usung¢ watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wiasciwego dla Zamawiajgcego sadu powszechnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegodlnosci:

1. Kodeksu Cywilnego,
2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowia:
1. Dokumentacja techniczna;
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
3. Umowa z wykonawcg robdt budowlanych nr DCRO.DI-14/03/2023 z 31.03.2023 r.
4. Decyzja pozwolenia na budowe nr 114/23 (znak: AS.6740.169.2023) wydang przez Staroste

Kamiennogdrskiego w dniu 06.07.2023 r.

Decyzja pozwolenia na budowe nr 115/23 (znak: AS.6740.145.2023) wydang przez Staroste

Kamiennogdrskiego w dniu 06.07.2023 r.

Decyzja Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 1014/2023 z 14.06.2023 r.

Decyzje Dolnoslgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 913/2023 z 31.05.2023 r.

Oferta Wykonawcy, ztozona na etapie ubiegania sie o zamowienie.

Standard 8/1QS/2021 Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych dziatajgcych na terenie DCR Sp. z 0.0.

w Kamiennej Gorze

b

LN
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10.Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
11.Umowa o zachowaniu poufnosci przetwarzania danych osobowych

§ 16

Umowe niniejszg sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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