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ZAKRES REMONTU STAREJ MŁYNOWNI MC1-4 

DZIAŁ MASZYNA Zakres Prac 
 

Redler cementu 
011 

Demontaż koryta redlera  
Pogłębienie o 0,5m piwnicy i wylanie nowego fundamentu 
Montaż nowego koryta z napędem  
Wykonanie nowego zsypu do elewatora 012 
Przeróbka zsypów z młynów do redlera 

Elewator 012 

Kontrola łożysk na kalibrze napędowym i montaż czujników Optime 
Wymiana uszczelnień 
Przegląd sprzęgła 
Kontrola przekładni głównej oraz pomocniczej - wymiana oleju 
Odtworzenie języka zsypowego z elewatora do rynny 
Przegląd łańcucha i kubełków 
Pomiar wyciągnięcia łańcuchów – ewentualne skrócenie 
Sprawdzić prowadnice dolnego kalibra wraz z łożyskowaniem 
Przegląd szybu ewentualna regeneracja 

Rynny 
aeracyjne za 
elewatorem 

012 

Przegląd i wymiana uszkodzonych płócien aeracyjnych 
Sprawdzenie blachy pod zsypem elewatora 012 
Przegląd pułapki Pfeiffer oraz wymiana zaworów oraz poduszek w 
pokładzie sitowym 
Kontrola wentylatorów nadmuchowych – wirników i obudowy oraz 
połączeń elastycznych 
Sprawdzenie szczelności peszli zbrojonych z nadmuchu rynien  
Regeneracja uszkodzonej obudowy rynny 
Przegląd rurociągu Bypass 
Przegląd opylania przesypów rynien  
Ewentualna wymiana uszczelnień między segmentami rynien 
 
 
 

Elewator 
nadziarna 033 

Przegląd przekładni głównej oraz pomocniczej kontrola oleju 
ewentualna wymiana  
Przegląd odpylania elewatora 

Przegląd górnego kalibra  

Wymiana wału górnego kalibra oraz montaż łożysk dzielonych od 
strony przekładni 
Przegląd łańcucha i kubełków 

Kontrola dolnych prowadnic, jabłek i dodatkowych mas obciążających 
oraz łożyskowania 
Pomiar wydłużenia łańcucha  

Przegląd wnętrza rozdzielacza nadziarna 

Przegląd rynien areacyjnych do czterech zbiorników 

Przegląd zaworów walcowych i wymiana filcy 

 

 


