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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEY
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt /STWIiOR/ sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy instalacji kanalizacji
deszczowej przy ul. Sosnowej, Zniwnej i Letniej do ul. Rolnej w miejscowosci Zyrardéw.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA STWIOR
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot /STWiOR/ stanowi integralng czeéé SIWZ.
Jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na
celu budowe kanalizacji sanitarnej zgodnie z p. 1.1.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej STWiOR sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Pojecia ogbine

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wod
deszczowych.

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcig organu rejestrujgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecei i innej korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kamalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.



Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna {aczaca kanaty dochodzgce na roinej wysokosci, w
ktorej écieki sanitarne spadaja bezposrednio na dno studzienki poprzez zewnetrzny odcigzajscy
przewoéd pionowy.

Rura ostonowa - rura o frednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzacg do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejéciu pod przeszkods terenows.

Elementy studzienek

Poszczegblne elementy wchodzace w skiad zelbetonowych studni rewizyjnych:

Kineta ~ spdd studni wykonany w ukladzie przelotowym lub polaczeniowym, z katami i §rednicami
wykonanymi na indywidualne zaméwienie u producenta zgodnie z dokumentacja, dostosowana do
przewodéw kanalizacyjnych z PVC.,

Kregi pozwalaja dostosowaé wysoko§é studzienki do potrzeb. Standardowe wysokosci 50, 75, 100
cm. Elementy lgczone ze sobg za pomoca uszczelki, aby uzyskaé calkowity szczelnoéé polaczen.
Kregi powinny posiadaé zintegrowane z pozostatymi elementami wewngtrzne stopnie ztazowe.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé =z
dokumentacjg techniczng, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, lokalizacje, dziennik budowy, dokumentacje
projektowg oraz STWiOR.

Do obowigzku Wykonawcy naleZy obstuga geodezyjna zadania przez caly czas prowadzenia robét.

Dokumentacja Projektowa
Nie dotyczy

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i STWiIOR.

Dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ kontrakiu, a wymagania wyszczegblnione w choéby w
jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawecy tak jakby byty w calej dokumentagcji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledoéw lub opuszczesrh w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszag byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodno§é z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Wytycznymi zawartymi w
dokumentaciji przetargowej lub STWiOR i wptynie to na niezadowalajgcy jakosé elementu budowli,
to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do
robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem
zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy
Wykonawca ma obowiazek na 7 dni przed rozpoczeciem robét przedstawié projekt organizacji rachu
do wiadomoéci w szczegdlnoéei:

* miejscowej strazy pozarnej,

* pogotowiu ratunkowemu,

« miejskiemu Zakladowi Komunikacji itp.
W zalezno&ci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: §wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazd6éw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beds zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt przystgpienia do robot i utrudnienia z tym zwigzane Wykonawca obwieéci publicznie przed
rozpoczgciem w miejscowych mediach.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowe.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na:
a) Lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, wykop6w i drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych plynami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pylami i1 gazami,
« mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy latwopalne beda
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb
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trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawecy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakoficzeniu ich
szkodliwos¢ zanika (np.- materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Ochrona wilasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie ich lokalizacji Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania robot. W razie wystapienia z winy
Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzefi w trakcie przygotowywania i realizagji rob6t jest On
zobowigzany do naprawienia szkod na wlasny koszt.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas trwania robdt wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, p6z 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych),
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;,

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru,

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowana kanalizacja i jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe
lub usuwajgce skutki zaniedban nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymanin tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni



odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagah prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2, MATERIALY

Moga by¢é stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

2.1 RURY KANALOWE
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastepujace materiaty:
rury i ksztaltki z PCV klasy "S" SN>8 lite” z uszczelkami zamontowanymi fabrycznie o $rednicy,
400-200 mm.
- piasek na podsypke i obsypke rur, studzienekwg .. . . .

2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych ¢ 1200 mm z uszczelnieniem z klamrami wykonane z
materiatldw zapewniajacych ich szczelno$¢. Dno studni — monolityczny odlew z gotows kinets z
betonu, dostosowang do $rednicy kanaléw doplywowych i odptywowych oraz kata ich wlaczenia.
Polaczenie kregoéw za pomocy uszczelek gumowych zapewniajace szczelno$é polgczen. Elementy
studni z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <5% i
mrozoodporno$ci  F-150. Kregi fabrycznie wyposazone w zeliwne stopnie wlazowe oraz
prefabrykowane przejécia szczelne dostosowane do danego typu rury. Wlazy kanalowe muszg by¢ w
catoéci zabezpieczone antykorozyjnie.

23, PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosci wlasciwosé do robét i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beds
zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

Rury PYC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie rur
powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rur z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane asortymentami, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.



Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podkiadach i przekladkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1.5 m. Sposéb skfadowania nie moze powodowaé nacisku
na kielichy rur powodujgc ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkow i
klinbw drewnianych, W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a kofice rur sfazowaé.

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, §rodki do czyszczenia, itp.) powinny byé skladowane w
spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw ostroznosci,

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Wariantowe stosowanie materialéw
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiahn. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem,
Sprzet bedacy wlasnodcia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spelniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom kontrakiu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



4.1. RuURY PVC
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnofnika widlowego z plaskimi widetkami lub
dzwignia z belkg umozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub laficuchéw. Gdy rury sa zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej érednicy
wewnatrz mur o wigkszej Srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjaé rury "wewngtrzne".
Z uwagi na specyficzne wiadciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace
dodatkowe wymagania:
* przewoéz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
* przewdz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna
by¢é zachowana szczegblna ostrozno$é przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong
kruchos¢ tworzywa,
+ na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkiadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, ulozonych prostopadie
do osi rur,
* wysokosé tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m,
* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
taficuchy spinajace boczne §ciany skrzyfi samochodu,
* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni,
« przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§é zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.
Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznoéci
jak dla rur z PVC,

4.2. WLAZY KANALOWE
Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi.
Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem.

4.3. MIESZANKA BETONOWA
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowaé:

» segregacji sktadnikéw,

» zmiany sktadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenia temperatury przekraczajqcej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

5., WYKONANIE ROBOT

5.1, WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami STWiOR,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi



odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z rzgdnymi okre§lonymi w projekcie lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badat materialéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, dodwiadczenia z przeszlosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytuu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja
sanitarna.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Gruz z rozbiorki bedzie systematycznie wywozony poza teren budowy. W przypadku skiadowania
materiatu z rozbiorki na tereni¢ oséb trzecich Wykonawca ma obowigzek pozyskania zgody
wiasciciela gruntu. Wszystkie odpady powstale w trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych
Wykonawca wywiezie poza teren budowy we wiasne miejsce sktadowania lub na odpowiednie do
ich rodzaju wysypisko, a koszty uwzgledni w cenie wykonania zadania. Skladowanie materiatéw
odbywa¢ si¢ bedzie z zachowaniem przepisdéw dotyczacych ochrony §rodowiska. Roboty
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z OST D-01.02.04 , Rozbi6rki elementow drog".

3.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o§ kanalu powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. OS§
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zaloZeniem ciggbéw reperéw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kolkoéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok. 30-50 m, Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu
stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo§¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperdow sieci panstwowej,

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce
wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace
nalezy kontrolowa¢ i konserwowacé przez caly czas trwania robét.

5.4. ROBOTY ZIEMNE
Podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z realizacjy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
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wyznaczy¢ w sposob trwaly osie trasy projektowanej siec;

- wykop dla przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami zawartymi w
" . ", Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

Wamnkl techniczne wykonania”

- na odcinku miedzy studniami is +ks1 wykonaé¢ metoda przewiertu lub przycisku na diugosci 55,0 m

- roboty ziemne wykonaé¢ w 80% mechanicznie, a w 20% recznie,

- stosowaé wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkami (pale

szalunkowe stalowe ~ wypraski, pod studzienki — balami drewnianymi)

- zaleca sie wykonywanie robdt w okresie suchym

- dno wykopu powinno byé réwne, pozbawione kamieni 1 grud oraz wykonane ze spadkiem

podanym w projekcie

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie mozna dopuscié do rozluZnienia podioza rodzimego w

dnie wykopu

- przed przystgpieniem do wykonywania podioza nalezy dokonaé odbioru technicznego dna

wykopu

- przy ukiadaniu przewodéw nalezy stosowaé podsypke piaskowa o grubosci. 15 cm

- obsypke wykona¢ warstwami o grubosei do 0,1+0,25 m zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke

wykonaé recznie do wysoko$ci zageszczonej warstwy min. 0,30 m ponad wierzch rury, Ponad

obsypka wykop zasypywaé spulchnionym gruntem rodzimym (jesli maksymalna wielkosgé

czastek nie przekracza 20 mm) doktadnie zaggszczajac warstwami. Nadmier ziemi z wykopdw

odwiezé na odlegtosé do 5 km.

- do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci ztgcza winny byé odstoniete, po obu stronach

zlacza nalezy pozostawié po min 15 cm wolnej przestrzeni

- po pozytywnej probie szczelnosci zlacza zasypaé

Po zasypaniu wykopdw teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepisdw wynikajgcych z PN i zasad

BHP. Prowadzenie prac ziemnych powinno byé zgodne z zaleceniami producenta rur.

5.5. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomocs fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.,
Rozluzniony grunt wydobywa sig¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru nalezy zlozyé w miejsce wybrane przez Wykonawce.

5.6. OBUDOWA SCIAN 1 ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru szczegblowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas wykonywania niniejszej inwestycii,
zapewniajacy bezpieczefistwo pracy i ochrong wykonywanych robét.

5.7. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY
W przypadku wystapienia wody gruntowej powyzZej poziomu posadowienia kanatoéw, obnizenie
swobodnego zwierciadla poziomu wod gruntowych Wykonaweca zrealizuje za pomoca iglofiltrow.
W przypadku stabego naptywu wéd gruntowych oraz w przypadku wystapienia wylacznie naptywu
wod powierzchniowych (opadowych) Wykonawca odwodni wykop za pomocg drenazu ulozonego na
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dnie wykopu wraz ze studzienkg zbiorczg - osadnikowa i odprowadzi wode za pomoca pompy poza
wykop.

Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robét.

5.8. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)
Podloze wzmocnione nalezy wykonaé jako podloze piaskowe;
. przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry stanowié mial podloze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), mikroporowatych i kamienistych;
. podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo cisliwych (muly, torfy, itp.) o matej grubosci po
ich usunigciu;

-~ przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

- wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowié miat podioze naturalne dla przewodow;

- jako warstwa wyr6wnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,;

- w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubo§é warstwy podsypki powinna wynosié, co najmniej 0,15 m

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zlaczami rur powinno byé wykonaé po prébie szczelnoscei
odcinka kanahu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkladanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

»  dla przewoddéw PVC - 10cm,

» dla pozostatych - 5 cm,

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm. Badania podioza umocnionego
zgodnie z wymaganiami normy . -

5.9. ZASYPKA 1 ZAGESZCZENIE GRUNTU
Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdéw na przewodzie oraz izolacji wodoszezelnej. Gruboéé warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0.3 m dla rur z PVC,
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach;
etapIl - po prdbie szczelnosci zlacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polgczef,

12



etap Il - zasyp wykopu gruntem o wskazniku piaskowosci Wp>55 warstwami gruboéci 30 cm z
ich zageszczeniem do osiagnigcia wskaznika zageszczenia 1,00 (zgodnie z warunkami
Wydziatu Komunikacii).

Wskainik zageszczenia nalely potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Do wysokosci 50 cm ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzié recznie, a dalej mechanicznie

przestrzegajac zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaZnika zageszczenia

gruntu zgodnie z

Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastgpowaé réwnolegle z zasypks, przy zachowaniu

szozegllnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia sig §cian wykopu.

W przypadku przylaczy przebiegajagcych w miejscu zielefica materiatem zasypki moze byé grunt

rodzimy zageszczony do 98% zmodyfikowanej proby Proctora.

5.10. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.8 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokoéci
posadowienia kolektora powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektows.

Ogolne warunki uktadania kanaléw

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢é do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podioza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozyé zgodnie z
wymaganiami normy - . - Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny byé
zgodne z Dokumentacjg Projektows i STWiOR. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczyscié od wewnatrz i zewngtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opuscié recznie, za pomoca jednej
lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukiadaé zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna §cisle przylegaé do podtoza na calej swej
dtugoéci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
whadciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegoblne rury nalezy unieruchomié /przez obsypanie ziemig
po srodku dlugosci rury/ i mocne podbié z obu stron, aby rura nie mogta zmienié swego polozenie do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ulozenia rury /0§ i spadek/ za
pomocy taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntows lub opadowsg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa.
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Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewodéw i badaniu szczelnodci nalezy rury zasypaé do
takiej wysokosci, aby znajdujgcy si¢ nad nim grunt uniemozliwil splyniecie ich po ewentualnym
zalaniu,

5.11. KANAL Z RUR PVC

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy ukladaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:

= wstepnie rozmie$cié¢ rury na dnie wykopu,

= wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do kiorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem
odcinkéw polaczenia rur. Osie faczonych odcinkdéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej,
co nalezy uregulowaé odpowiednimi podkiadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC
nalezy lgczyé za pomocs kielichowych polaczeh weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé rury z

PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnoéci przygotowawcze, takie jak:

=  przycinanie rur,

» ukosowanie bosych kohcoéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polgczenia kielichowego woskowego nalezy zukosowaé bose kofice rury pod

katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy grubosci

Scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koficu rury nalezy przy potaczeniu

kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokosé zlacza.

Ziacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkiadajac do wglgbienia kielicha rury specjalnie

wyprofilowang pierScieniows uszczelk¢ gumows, a nastgpnie wciskajgc bosy zukosowany koniec

rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weciskania bosego konca

rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego

wykonania polaczenia powinno byé osiggnigcie przez czolo kielicha granicy wecisku oraz

wspdlosiowosé taczonych elementéw. Nalezy przy tym zwrdcié uwage na to, aby koniec bosy rury

posiadat oznaczenie granicy wcisku, Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé¢ folia z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.12. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Ogolne wytyczne wykonawstwa

Elementy studni betonowych nalezy ukladaé przy uzyciu dZzwigu. Przy montaiu elementdw, nalezy
zwrocié uwage na wlasciwe ustawienie poszczegélnych elementéw: kinety, kregéw 1 stozka, aby
stopnie ztazowe ustawione byly w prawidlowy sposdb. Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z
budowq kanaléw sanitarnych. Posadowienie studzienki zgodnie z - . oraz

Préba szczelnosci
Prébe szczelno$ci przewoddw nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna byé przeprowadzona w czasie

wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy .. ..

Wyniki przeprowadzonych badaf nalezy uznaé za dodatme jezeli wszystkle wymagania dla danej

fazy rob6t zostaly spetnione. Jefli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze

rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania
ponownie. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

= Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

- wykopow otwartych,

- podioza naturalnego,

- zasypu przewodu,

- podloza wzmocnionego,

- materialow,

- ulozenia przewodow na podiozu,

- szczelno$ci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
- zabezpieczenia przewodu, studzienek.

= Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows polega na poréwhaniu wykonywanych bads
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.,

* Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wody z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczefistwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow

= Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreflonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy -

. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania " rodzaju i stopnia agresywnosci
érodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawié do akceptacii
Inzyniera.

* Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

* Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokoéci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiahn uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz
50 m.

= Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego

, wilgotno$ci zageszczonego gruntu,

= Badania podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza
z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne
podioza i gleboko§é utozenia podloza.
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= Badanie materialtdbw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreflajacych jako§¢ wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre§lonymi w SST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

» Badanie szczelnoéci odcinka przewodu na eksfiltracjg obejmuja: badanie stanu odcinka kanahu
wraz ze studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody
Podczas proby nalezy prowadzié kontrole szczelnofci zlaczy, $cian przewodu i studzienek W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnofci nalezy poprawié uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn
nieszczelnosci.

= Badanie szczelnoéci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby
szczelno$ci nalezy prowadzié obserwacje i robi¢ odczyty, co 30 min, Polozenia zwierciadla wody
gruntowej na zewngtrz i w kinecie poszczegélnych studzienek.

7. ODBIOR ROBOT
W zalezposci od ustalen odpowiednich STWiOR, roboty podlegajg nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czeéci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér robét bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos€ i ilosé robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg, STWiOR i
uprzednimi ustaleniami,

7.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr cz¢sciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czeéciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,
Przy odbiorze czg§ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
= dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelmieniami w trakcie
wykonywania rob6t
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» dziennik budowy
» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow:

» dane okreslajgce objetosé Sciekéw sanitarnych ktére mogg przenikaé w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnodci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreélajace dopuszczalng objetosé wod infiltracyjnych.

Zakres

Odpbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

» sposdb wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntows i z opadéw atmosferycznych,

=  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

= zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

* podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzgdnych i glebokosci
ulozenia, jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, STWiOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

= ulozenia przewodu na podtozu wzmocnionym ;

= dhgosci i Srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow;
szczelno$ci przewoddw i studzienek na infiltracje;

= materialtdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji przewodéw i studzienek. Diugosé
odcinka podlegajacego odbiorom czgéciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegloéé miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badah powinny byé ujete w formie protokoléw i
wpisane do Dziennika Budowy.

7.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci jakoscei 1 wartoci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie,
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumeniéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna
si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub rob6t uzupelniajgcych w robotach
wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
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wigkszego wplywu na cechy cksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona
potracefi, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze koficowym powinny byé dostarczone nastgpujgce
dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze cz¢§ciowym,;
protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgéciowych;

protokét przeprowadzonego badania szczelnoéci catego przewodu;
swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materialéw;

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

zgodno$¢ wykonania 2z Dokumentaciy Projektowa oraz ewentualnymi  zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

protokoty z odbioréw czeéciowych i realizacj¢ postanowient dotyczaca usuniecia usterek;
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia;
protokoly badaf szczelnoséci catego przewodu.

7.4. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 Odbiér ostateczny robét"

8. WARUNKIKONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACII
TECHNICZNEJ -WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania si¢ do wymagafi Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w
STWiOR obejmuje wszystkie warunki okrelone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w
przedmiarze robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. POLSKIE NORMY
-, Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych"
- "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".
- "Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie".
;= "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".
- "Beton zwykly".
- "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";
- "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze",
- "Zaprawy budowlane zwykle".
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- "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
zelbetowe. Nazwy i okre§lenia."
- ,.Lepik asfaltowy stosowany na zimo".
} - .Roztwér asfaltowy do gruntowania".
- "Wiazy kanatowe klasy B, C, D".
- Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".
- "Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
- "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"
9.2, NORMY BRANZOWE
- "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
- "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."
- "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
- "Oznaczenia wskaZnika zageszczenia gruntu".
- "Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze"

9.3, INNE DOKUMENTY

Dz. U Nr 47, pdz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w

sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).

NS 3624 oraz ISO 4435 - "Rury kanalizacyjne PVC o wydluzonych kielichach i gladkich

§cianach klasy L, Ni T."
SS 367611, SS367612. DIN 4060, BS 2494 - uszczelki

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.- Polska
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