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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WG CPV

Nazwy i kody grup robét :

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Nazwy i kody klas robét :

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Nazwy i kody kategorii robét :

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45261910-6 Naprawa dachéw

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45331100-7 Instalacja c.o.

45442110-1 Malowanie budynkéw

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Niniejszy Program F-U stanowi podstawe do:
e przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj”,
e przygotowania oferty przez wykonawce,
e zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robdt
budowlanych.
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CZESC OPISOWA

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i na jej podstawie robot
budowlanych w zakresie przebudowy i remontu dachu budynku remizy OSP zlokalizowanego w Goscistawiu.
Opracowany Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) ma réwniez spetni¢ docelowo oczekiwania stawiane
przez Zamawiajgcego oraz oczekiwania stawiane przez przysztych uzytkownikéw projektowanej straznicy OSP
pod wzgledem specyfiki przeznaczenia obiektu. Zaprojektowana w oparciu o sporzgdzony Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) przebudowa budynku ma by¢ obiektem o optymalnych wtasciwosciach
funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych z zastosowaniem nowych technologii w potgczeniu z
racjonalnymi kosztami budowy w stosunku do kosztéw eksploatacji.

Nie przewiduje sie rozbudowy ani nadbudowy budynku istniejgcego.

Zamowienie obejmuje:

1.1.1  Wykonanie oceny technicznej stanu stropodachu pod katem okreslenia zakresu wymagajgcego
wymiany wraz z wykonaniem termomodernizacji pokrycia dachowego;

1.1.2 Montaz instalacji powietrznej pompy ciepta do c.o. wraz z c.w.u.

1.1.3  Wykonanie pomieszczenia sanitarnego z petnym weztem sanitarnym spetniajgcym warunki
techniczne dla uzytkownikéw remizy.

1.1.4  Wykonanie wymiany drzwi wejsciowych do remizy wraz z poszerzeniem otworu zgodnie z warunkami
technicznymi.

1.1.5 Wykonanie wymiany bramy garazowej segmentowej ocieplone;.

1.1.6  Wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach uzytkowych remizy.

1.1.7 Wykonanie posadzki zywicznej w pomieszczeniu garazowym,

1.1.8 Wykonanie remontu dachu nad wejsciem gtéwnym,

1.1.9 Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i termomodernizacje dachu;

1.1.10 Zatatwienie wszystkich formalnosci zwigzanych z prowadzeniem procesu budowlanego wraz z opinig
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

1.1.11 Organizacje zaplecza budowy;

1.1.12 Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;

1.1.13 Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne
przez przegrody budowlane, wypetnienie otwordw oraz odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych
wypraw (elementéw wykonczeniowych) podczas wykonywania robét budowlanych,

1.1.14 Przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie poprawnosci dziatania,

1.1.15 Przygotowanie dokumentdw kolaudacyjnych (protokoty, atesty, certyfikaty, kontrole, préby,
uruchomienie i regulacja instalacji itp.).

Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmiany funkcji w istniejgcym budynku.

1.2 CZESC INFORMACYINA

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia, ktorej dotyczy niniejsze
opracowanie.

Realizacja zamdwienia docelowo nie narusza praw uzytkownikow trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg techniczng

i sztukg budowlang, spetniajgc wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.

22021 r. poz. 2359 ze zm.) i innych ustaw oraz innych aktéw prawnych i norm obowigzujgcych przy
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ww. realizacji.
Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowad reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek uzytkowany jako remiza OSP sktadajgca sie z miejsca garazowego dla samochodu bojowego i czescig
Swietlicy z zapleczem kuchennym. Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia zatozony na planie
prostokata. Catos¢ kryta dachem ptaskim o kacie nachylenia 2,9 °. Wejscie do budynku od strony zachodnie;.
Wyposazony w instalacje elektryczng, wod.-kan. wentylacje grawitacyjng, ogrzewanie elektryczne i tzw. koza
na paliwo state. Wykonano termomodernizacje $cian zewnetrznych w latach wczes$niejszych.

Dane architektoniczno — konstrukcyjne:
e Fundamenty zelbetowe
e Sciany konstrukcyjne cegfa/bloczek
e Nadproza zelbetowe
e Stropodach niewentylowany
e Pokrycie dachu papa na lepiku, obrébka blaszana,
e Stolarka okienna PCV
e Stolarka drzwiowa PCV, drewniana
e Tynki wewn. — cementowo-wapienne
e Malowanie $cian —emulsyjne, olejne
e Posadzki — ptytki ceramiczne, pos. Betonowa,
e Kominy murowane
e Elewacja — ocieplenie styropianowe na siatce, tynk

W trakcie ogledzin stwierdzono: zdegradowane pokrycie dachowe, nieszczelne rynny i rury spustowe,
wyeksploatowana stolarka drzwiowa drzwi wejsciowych oraz drzwi do pomieszczenia toalety otwierane w
sposodb niezgodny z warunkami techn., korozja biologiczna tynkéw wewnetrznych w strefach przysufitowych z
widocznym zaciemnieniem, zdegradowane powtoki malarskie, pomieszczenie sanitarne nie spetniajgce
obecnych standarddw dla remizy OSP oraz brak czesci prysznicowej, brak miejsca na pranie i suszenie odziezy
strazakow po akcji, brak bezpiecznego ogrzewania pomieszczen sanitarnych i pomieszczenia swietlicy oraz
ocieplenia strefy stropodachu.

Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentdw z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.

Zamawiajgcy nie posiada audytu energetycznego.

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek straznicy posiada dostep do drogi gminnej, jest
zabudowana zabudowg towarzyszacg poza zakresem niniejszego opracowania, zadrzewienie wysokie i
ogrodzenie z bramg wjazdowa. Na terenie objetym przedmiotem zamdwienia ogtoszono Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Goscistaw — Uchwata nr XLVI11.210.2014 z dnia 25 wrze$nia 2014.

Gtéwnym celem realizacji projektu jest:

- poprawa warunkdéw uzytkowania istniejgcego budynku remizy OSP,

- wprowadzenie w obiekcie rozwigzan architektoniczno-budowlanych wspomagajgcych energooszczednos¢
budynku przy jednoczesnym zachowaniu jego waloréw architektonicznych.
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Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczniku nr 1 — mapie zasadniczej dla opracowanego terenu.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Powierzchnia zabudowy 172,40 m2
Powierzchnia netto pomieszczen 138,05 m2
Powierzchnia dachu 160,00 m2 + 3,00 m2
Kat nachylenia dachu 2,9°

Kubatura budynku 695,2 m3

Wysokos¢ budynku 4,40 m

1.5 ZAKRES ROBOT KTORE NALEZY OBJAC PROJEKTEM | WYKONANIEM W RAMACH PLANOWANE!
PRZEBUDOWY:

1.5.1 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego wraz z wymiang pokrycia dachowego na styropape,

1.5.2  Wymiane systemu orynnowania i rur spustowych na stalowe elementy,

1.5.3  Wymiana obrobki attyk wraz z elementami piorunochrondw,

1.5.4 Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego,

1.5.5 Przebudowa pomieszczenia higieniczno — sanitarnego,

1.5.6  Przebudowa instalacji wod-kan w zakresie pomieszczen przebudowanych,

1.5.7 Przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczen przebudowywanych,

1.5.8 Montaz sufitu podwieszanego w pomieszczeniach kuchennym, sanitarnym i komunikacji,

1.5.9 Montaz systemu ogrzewania dla pomieszczen sanitarnych i pomieszczenia Swietlicy.

1.6 PROJEKT WINIEN ODPOWIADAC WARUNKOM STAWIANYM W:

1.6.1 Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

1.6.2 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),

1.6.3 Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy,

1.6.4 Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719),

1.6.5 Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

1.6.6 innym przepisom szczegdlnym, o ile takie wystepujg w Polskich i/ lub Europejskich normach.

1.7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WINNA ZAWIERAC:

1.7.1 projekt budowlany opracowany w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy,

1.7.2 przedmiary robét sporzgdzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

1.7.3 informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

1.7.4  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych (STWIOR) sporzgdzone wg wymagan
stawianych Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
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szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Projekt budowlany musi obejmowac w zaleznosci od potrzeb branze:

1) architektoniczng,

2) konstrukcyjna,

3) instalacje sanitarng,

4)
)

5) kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWIOR,

instalacje elektryczng,

6) uzgodnienia wynikajgce z prawa oraz pisemng akceptacje zamawiajgcego wzgledem wszelkich
projektowanych rozwigzan.

Wykonawca dostarczy wszelkie urzadzenia i elementy wyposazenia wynikajgce z projektéw budowlanych.

1.8 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest projekt i realizacja przebudowy budynku remizy OSP w Goscistawiu.
Dokumentacje projektowg nalezy wykonac zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego- ustawa z
dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami. Dodatkowo
projekt nalezy na kazdym etapie uzgadnia¢ z zamawiajacym uzyskujac pisemne zatwierdzenie.

Realizacje Robdt budowlanych i instalacyjnych wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg budowlana.
Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdb
uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania robét
wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywac zgodnie z normami i przepisami
budowlanym, wszystkie prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Typ i rodzaj w/w wyposazenia wykonawca bedzie szczegétowo uzgadniat i konsultowat z Zamawiajgcym.

W przypadku gdy teren objety inwestycja zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub
przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru badZ ewidencji zabytkdw prace projektowe nalezy uzgadniac z
wtasciwym Konserwatorem Zabytkdw.

1.9 SZCZEGOLOWE WHASCIWOSCI FUNKCIONALNO- UZYTKOWE wyrazone we wskaznikach
powierzchniowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia

11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W tab. zestawiono powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen remizy OSP w Goscistawiu

L.p | pomieszczenie posadzka Wys. pomieszczenia Powierzchnia (m2)
wiatrotap Ptytki ceramiczne 360 cm 2,37

2 Toaleta Ptytki ceramiczne 252 cm 4,29

3 Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 360 cm 6,40

4 Komunikacja Ptytki ceramiczne 360 cm 5,98

5 Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 360 cm 4,16

6 Sala spotkan Ptytki ceramiczne 360 cm 44,12
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7 Zaplecze kuchenne Ptytki ceramiczne 360 cm 19,22

8 Garaz Posadzka betonowa 360 cm 51,51

razem 138,05

2  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — WYMAGANIA OGOLNE
2.1 PRZEDMIOT WARUNKOW | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszych Warunkdéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania ogdlne
dotyczgce projektowania, wykonania i odbioru Robodt, ktore zostang zaprojektowane i wykonane w ramach
zamoéwienia pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP

2.2 ZAKRES STOSOWANIA WARUNKOW (WW)
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng cze$¢ Programu funkcjonalno-
uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét opisanych w niniejszym PFU.

2.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH (WW)
Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Warunkami wykonania i
odbioru robot budowlanych:

e przygotowania i zasady prowadzenia prac,

e konstrukcje betonowe i zelbetowe,

e konstrukcje stalowe,

e dachy, stropodachy, Sciany, podtogi i wykonczenia,

e instalacje i sieci.
Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch technologiczny poszczegdlnych instalacji i urzadzen z wyposazeniem i
przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robdt do uzytkowania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robot bedacych przedmiotem Kontraktu. Wykonawca jest
zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem technicznym, technologicznym i ekonomicznym
urzadzen, a roboty realizowac w sposéb gwarantujgcy osiggniecie celdw opisanych w niniejszym dokumencie.
Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i wykonczyé roboty oraz usungc w nich wszelkie wady w
petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, przepisami
Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi realizacji robot
budowlanych, i z nalezyta starannoscia.

2.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamowienia bedg nadzorowane i odbierane przez
Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie robot, ich nadzdr i odbidr muszg spetnia¢ wymagania okreslone
Prawem budowlanym.

Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania podtaczen z zakresu

termomodernizacji, uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania podtgczen z zakresu
termomodernizacji do eksploatacji i uzytkowania lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonywania
gtéwnych elementéw robot.
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2.5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje Dokumentacje projektowa tj. projekt
budowlano-wykonawczy oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego. W zakres projektu wchodzg réwniez
wszelkie niezbedne ekspertyzy i badania poprzedzajgce proces projektowy. Szczegdtowy zakres oraz
wymagania dotyczgce Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 1.5 - 1.7 niniejszego programu
funkcjonalno- uzytkowego.

2.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacje powykonawczg opracowac zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU 1 Cze$¢ opisowa.
Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbednej do
prawidtowego wykonania Robdt bedgcych przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa
polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczattowych.

2.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy wykonaniu Robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Warunkami
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg Roboty budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiajgcym.

2.8 TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY ORAZ OGtOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

2.9 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koncowego robdt, a w
szczegolnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budows i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

b) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

c) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczeAstwo pojazddw i 0séb przebywajacych na terenie OS.

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieri i w nocy) tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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e) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i mostéw prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcow na wiasny koszt.

f) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngc Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robot i likwidacji Terenu Budowy.

2.10 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy

2.11  OCHRONA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU I INFRASTRUKTURY

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen oraz
sgsiadujgcych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robdt w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia, a takze uszkodzenia budynku w trakcie
wykonywania Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii.

Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdézniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystapienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe obiekty czy sieci
objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia mienia wtasnosci obcej lub
tez Zamawiajacego.

2.12  BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA PRAC

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

3 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
Obowigzujg ustalenia okreslone wg pkt. 2.
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Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19 marca 2003r. z pdzniejszymi zmianami).

Zagospodarowanie terenu budowy wykonac¢ przed rozpoczeciem budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow;

5) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

6) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

7) zapewnienia wiasciwej wentylacji;

8) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

9) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia osdb postronnych.

3.2 MATERIALY BUDOWLANE

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko
materiaty lub urzgdzenia i sprzet posiadajgce:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. A i
ktére spetniajg wymogi PFU.

3) dokumenty potwierdzajgce sprawnosc¢ techniczng urzadzen i sprzetéw. W przypadku materiatéw, ktére
wymagaja, zgodnie ze Specyfikacjg, powyzszych dokumentdw, kazda partia dostarczonych materiatow
powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie. Produkty przemystowe
muszg posiadac¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce do Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.3 PRZECHOWYWANIE | SKtADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY (O ILE WYMAGANY )

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku
chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w
kazdym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robdt.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e korespondencje na budowie
e dokumentacja powykonawcza, na ktérej naniesione bedg wszystkie zmiany.

3.5 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Odbior koricowy robét rozpocznie sie w terminie do 7dni, liczac
od dnia zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng. W toku
odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot, ktére zostaty okreslone we wczesniejszym
okresie jako ,,do poprawy”.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO:

e podstawowym dokumentem odbioru korcowego robdt jest protokdt odbioru robdt sporzadzony wg.
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru,

e do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o specyfikacje techniczne,

o dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, a w szczegdlnosci:
dziennik budowy
os$wiadczenie Kierownika budowy:
o zgodnosci wykonania zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia i przepisami,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy,

e kopie rysunkdw wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robot),

e kwalifikacje zmian dokonang przez projektanta,

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e dokumenty i decyzje dotyczace obiektu objetego zakresem prowadzonych prac,

e instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzgdzen wraz z kartami gwarancyjnymi,

e uwagiizalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (np. certyfikaty, przeszkolenia personelu ),

e dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzgdzen,

e inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszace sie do jego
realizacji

Zakres badan przy odbiorze koricowym obejmuje :
e ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,
e sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzgdzen,
e sprawdzenie dokumentéw budowy,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania badan i pomiardw,

3.6 WYMAGANIA Z ZAKRESIE PROJEKTU
projekt budowlany wraz z charakterystykg energetyczng dla projektowanego obiektu
— 4 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
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projekty wykonawcze

— 4 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
kosztorysy szczegdtowe dla wszystkich branz

— 2 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

— 2 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

3.7 WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE
Realizacje przeprowadzic scisle na podstawie uprzednio sporzagdzonego projektu opracowanego scisle wg
wymagan Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim. W ramach cz. architektonicznej nalezy zapewnié:

1) mozliwos¢ realizowania dotychczasowej dziatalnosci REMIZY OSP zgodnie z pkt. 1.
Wysoki standard wykoriczenia wewnetrznego i zewnetrznego z uzyciem materiatdw nowoczesnych o duzej
trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych.
Straznica przeznaczona dla 30 strazakéw ptci meskiej, jednorazowo w akcji moze brac udziat 20 strazakéw.

3.8 WYMAGANIA KONSTRUKCYINE

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikajgce z prawa.

Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobraé na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Rozwigzania konstrukcyjne uzgadniaé z Zamawiajgcym.

3.9 LOKALIZACIA

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:

a) | strefie $niegowej- obc. charakterystyczne 0,7 kN/m2,
b) | strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3 kN/m2,
c) umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu h=0,8 m,

3.10 KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Kategorie geotechniczng okresli¢ w drodze badan gruntowych, o ile bedg konieczne.

3.11 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

OCIEPLENIE STROPODACHU

Ocieplenie stropodachu petnego nalezy wykonac z zastosowaniem styropapy EPS100 sklasyfikowanej jako
NRO (nierozprzestrzeniajgcg ognia), o gr. 24 cm - wspdtczynnik przenikania ciepta A<0,038 W/mK. Zastosowac
ptyty jednostronnie laminowane papg z rdzeniem ze styropianu EPS100 w uktadzie klejonym. Przed
przystgpieniem do mocowania styropapy nalezy wtasciwie przygotowac podtoze - usungc istniejgce pokrycie
z papy, powierzchnie stropodachu doktadnie oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w warstwie cementowej, caty
powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym oraz zagruntowad preparatem gteboko penetrujgcym
oraz wykonac paroizolacje bitumiczng. Na tak przygotowane podtoze przyklei¢ ptyty styropianowe. Jako
zaprawe klejgcg uzy¢ elastyczng mase bitumiczng lub zastosowac klej poliuretanowy do styropianu. Po
wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej.
Ptyty ociepleniowe klei¢ klejem wg wytycznych producenta. Wzmocni¢ mocowanie poprzez zastosowanie
tacznikdw mechanicznych w strefie naroznej i krawedziowe;.

Krycie dachu wykonad papa termozgrzewalng, dwuwarstwowa, sklasyfikowang jako NRO.
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Wraz z wymiang pokrycia dachowego wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie przy zachowaniu lub wymianie
piorunochronu. Nowe obrébki powinny wystawac poza lico Sciany. Parapety zewnetrzne muszg wystawac co
najmniej 40 mm poza lico sciany i muszg zabezpieczaé elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Obrdbki
powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych ( lub systemowych elementéw mocujgcych osadzonych w
trakcie przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych wecieciach styropianu ). Blachy nalezy faczy¢ na
rgbek stojgcy . Obrébki wykonad z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do kolorystyki
elewacji.

Rynny @150mm rury spustowe @100mm, na daszku wejsciowym @70 — 50mm. Spadek rynien 1% , haki
rynnowe co 50-70 cm. Nowe rury spustowe wykonac z blachy stalowej powlekanej lub PVC ( PCW ) w kolorze
analogicznym jak obrdébki.

Przejscia przez potacie dachu kanatéw wentylacyjnych i inny elementéw instalacyjnych zabezpieczy¢
odpowiednimi kotnierzami, uszczelnic¢ przeciwwilgociowo i powietrznie.

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

REMONT ZADASZENIA NAD WEJSCIEM GEOWNYM DO BUDYNKU

Istniejgce zadaszenie nad drzwiami wejsciowymi do budynku nalezy wyremontowac. Zakres prac
remontowych bedzie obejmowat demontaz istniejgcych obrébek blacharskich wraz z pokryciem, wykonanie
ocieplenia z ptyt styropianowych gr. 3 cm (powierzchnia spodnia zadaszenia) i styropapy gr. 5 cm
(powierzchnia gérna zadaszenia), wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz nowych obrdbek
blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekanej. Dodatkowo powierzchnie spodnig nalezy wykonczy¢
cienkowarstwowa silikatowo-silikonowg wyprawg tynkarska analogicznie jak powierzchnie $cian.

REMONT KOMINOW PONAD DACHEM

Zakres prac remontowych obejmowat bedzie nadmurowanie komindw na stropodachu petnym o grubosc
projektowanego ocieplenia ze styropapy, skucie istniejgcych tynkéw z powierzchni komindw, demontaz
istniejagcych nakryw betonowych, wykonanie ocieplenia powierzchni komindw ptytami styropianu
ekstrudowanego gr. 3 cm, wykonanie wierzchniej wyprawy z tynku mozaikowego, montaz nowych nakryw
betonowych oraz wykonanie nowych obrébek blacharskich wraz z montazem nowych kratek wentylacyjnych.
Ocieplenie kominéw wykona¢ analogicznie jak ocieplenie $cian zewnetrznych

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

Otwor drzwiowy nalezy poszerzy¢ do szerokosci 120 cm, zamontowac drzwi jedno lub dwuskrzydtowe o
szerokosci nie mniejszej niz 90 cm w Swietle. Stolarka PCV lub Alu spetniajgca wymagania wspdétczynnika
przenikania ciepta Uw=1,1 W/m2K. wyposazone w klamke wykonang ze stali szlachetnej, dwa zamki
patentowe obustronne, samozamykacz szynowy. Montaz na kotwy stalowe z uszczelnieniem piang
montazowa. Kolor stolarki ustali¢ ze Zleceniodawca.

WYMIANA DRZWI GARAZOWYCH

Zaplanowano brame segmentowg stalowg ocieplong z drzwiami o wspdtczynniku przenikania ciepta UBG= 1,3
W/(m2K). wyposazona w system blokady po otwarciu, minimalna wysoko$¢ bramy w Swietle 3,5 m.

Kolor czerwony RAL 3000.

Brama garazowa wymaga zasilenia w energie elektryczng, nalezy przewidzie¢ dla kazdej bramy miejsce na
sterownik i dedykowane trojfazowe gniazdo zasilajgce. Brame garazowy nalezy wyposazy¢ w funkcje otwarcia
manualnego i automatycznego z wysterowaniem za pomocg przyciskdw z wewnatrz oraz za pomoca
dostarczonych pilotow.
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WYKONANIE POSADZKI ZYWICZNEJ W POM. GARAZOWYM

Po sprawdzeniu jakosci podfoza i przygotowaniu istniejgcej posadzki betonowej przy zapewnieniu iz
wilgotnos¢ posadzki nie przekracza 4% wykonac posadzke zywiczng w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Przed aplikacjg zabezpieczy¢ sciany przed aplikowang zywicg, potaczenia podtoga sciana wypetnic, wykonaé
cokdt wysokosci 8 — 10 cm. Nalezy zachowac spadek posadzki w kierunku wyjazdu.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Pomieszczenie dla potrzeb sanitarnych wyposazy¢ w jedno oczko toalety, jedng umywalke, prysznic i ujecie
wody do celéw gospodarczych. Nalezy przewidzie¢ podpiecie pralki i miejsce na suszenie odziezy.

Wykona¢ w posadzce odwodnienie miejscowe.

Elementy biatego montazu, umywalka, miska ustepowa nalezy wykonac jako podwieszane w systemie do
zabudowy na stelazach. W skfad zestawu urzadzen wchodza: stelaze montazowe, podejscia doptywowe i
odptywowe, urzgdzenia ceramiczne, baterie wyptywowe. Elementy zestawdw majg zapewnic tatwosc
montazu, demontazu i przebudowy, wymiennos¢ elementéw w zestawach (przy zakupie czesci zamiennych
dla konserwacji, wymienno$¢ urzadzen, np. na bezobstugowe). Wszystkie elementy majg by¢ w zwartej
obudowie umozliwiajgcej dostep do urzadzen i utrzymanie pomieszczen w czystosci.

Nawierzchnie podtogi wykona¢ z ptytek gresowych, antyposlizgowych, odpornych na uderzenia i Scieranie z
cokolikami.

Glazura do wysokosci 2m, powyzej tynk gipsowy.

Nalezy przewidziec takie rozwigzanie architektoniczne zapewniajgce komunikacje pomiedzy pomieszczeniem
garazu a istniejgcg komunikacjg oddzielone drzwiami wyposazonymi w zamek.

MONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO

W pomieszczeniach komunikacji oraz zaplecza kuchennego sufit wykona¢ za pomocg lekkiej zabudowy
gipsowo- kartonowej z ptyt kasetonowych - sufit podwieszany. Przewidzie¢ nalezy uzupetnienie ubytkéw w
tynkach sufitow istniejgcych, szpachlowanie i malowanie sufitéw dla pomieszczen nie wykoriczonych sufitem
podwieszanym.

Instalacje o$wietlenia przenies¢ na montowany sufit wraz ze zmiang opraw oswietleniowych.

MONTAZ INSTALACJI POMPY CIEPtA
Zatozenia programu funkcjonalno-uzytkowego nie przewidujg montazu instalacji do wytwarzania energii ze
zrodet odnawialnych wraz z podtgczeniem do sieci dystrybucyjnej/przesytowe;.

Moc cieplna instalacji ogrzewczej powinna wynikac z obliczeniowego zapotrzebowania budynku na ciepto
okreslonego wedtug normy PN-EN 12831 , Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego” lub réwnowazne;.
Zapotrzebowanie na ciepto nie moze przekroczyé: w przypadku budynkéw nowych — 50 W/m2, w przypadku
budynkéw modernizowanych — 80 W/m2 powierzchni ogrzewanej. Instalacja ogrzewcza powinna by¢
zréwnowazona hydraulicznie. Przewidywana do zaprojektowania i wykonania instalacja pompy ciepfa
powinna sktada¢ sie m.in. z:
e gruntowej pompy ciepta typu solanka/woda, pompy ciepta typu powietrze/woda,
e regulatora sterujgcego pracg catego uktadu,
e wymiennika pojemnosciowego c.w.u.,
e instalacji zrodta
e zawordw bezpieczenstwa:
po stronie pierwotnej,
po stronie wtérnej,
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wymiennika pojemnosciowego c.w.u.,
e zamknietego naczynia zbiorczego:
po stronie pierwotnej,
po stronie wtérnej,
wymiennika pojemnosciowego c.w.u.,
e zbiornika buforowego,
e modutu wewnetrznego z pompg obiegowa,
e rurociggow taczacych urzadzenia i przytgczeniowych do istniejgcej instalacji,
e izolacji cieptochronnej i zimnochronnej rurociggdw i armatury,
e armatury odcinajacej, regulacyjnej, pomiarowej i bezpieczenistwa,
e licznika energii elektrycznej pobieranej przez wszystkie urzadzenia instalacji stuzgce do zasilania
pompy ciepta.

POJEMNOSCIOWE PODGRZEWACZE CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ

Do realizacji cieptej wody uzytkowej nalezy pompe ciepta podtgczyé do zasobnika. Sg to zbiorniki z
powiekszong powierzchnig wezownicy. Realizacja cieptej wody nastepuje przez zawér przetaczajgcy
tréjdrogowy lub czterodrogowy. Dla poprawnej pracy pompy ciepta w trybie realizacji c.w.u. konieczne jest
zapewnienie odpowiedniej powierzchni wezownicy (powierzchni wymiany ciepta). Dla optymalnego doboru
przyjmuje sie, ze na 1 kW mocy nominalnej pompy ciepta wymagane jest 0,4 m2 powierzchni wezownicy.

Zastosowany pojemnosciowy podgrzewacz wody posiadaé¢ musi parametry funkcjonalne i wydajnosciowe nie
gorsze niz:

e Pojemno$¢é minimum 200 I.

e Maksymalne cisnienie pracy wymiennika nie mniejsze niz 1,6 MPa.

e Maksymalne ci$nienie pracy zbiornika nie mniejsze niz 1 MPa.

e Temperatura maksymalna wody cieptej w zasobniku nie mniejsza niz 85°C.

e Zbiornik stalowy, emaliowany.

e Powiekszona wezownica umozliwiajgca wspotprace z dobrang pompa ciepta, o powierzchni co

najmniej (dla zbiornika 200 1) -3 m2,

e |zolacja termiczna.

e Przytacze cyrkulacji.

e Bezobstugowa anoda tytanowa i zawdr bezpieczeristwa.
Zbiornik musi posiada¢ aktualny atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Panstwowy
Zaktad Higieny.

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Modut zewnetrzny nalezy ustawic¢ na fundamencie (na scianie) na wolnym powietrzu i przymocowac do
mocnego podtoza, najlepiej do betonowego fundamentu w poblizu $ciany. Urzgdzenie nalezy ustawic tak, aby
dolna krawed? parownika byta na poziomie $redniej lokalnej wysokosci sniegu. Nalezy dopilnowac, aby
lokalizacja nie byta ucigzliwa dla sgsiadow. Podczas montazu nalezy zachowac ostroznosé, aby nie uszkodzié
zabudowy pompy ciepfa.

Poniewaz mogg wystepowac duze ilosci skroplin oraz wody powstatej w wyniku odszraniania, w miejscu
montazu nalezy przygotowac dobry odptyw wody i upewnic sig, ze w okresach wystepowania ujemnych
temperatur woda bedzie sptywac w pozgdanym kierunku. W tym celu nalezy wykona¢ drenaz z piasku i
kamieni w celu odebrania kondensatu z pompy.
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Odlegtos¢ miedzy modutem zewnetrznym pompy ciepta a Sciang budynku powinna wynosic¢ co najmniej 400
mm. Modutu zewnetrznego pompy ciepta nie nalezy ustawia¢ w sposdb, ktory moze spowodowacd
recyrkulacje powietrza zewnetrznego. Modutu nie nalezy takze ustawia¢ w wietrznych miejscach, gdzie
bedzie narazony na bezposrednie silne podmuchy wiatru, ktdre obnizg jego moc, zmniejszg wydajnosé i moga
niekorzystnie wptywac na funkcje odszraniania.

RUROCIAGI | IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji wewnetrznych nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej. W miejscach szczegdlnie
narazonych na zniszczenie izolacja powinna posiadac ptaszcz ochronny z PCV lub réwnowazng. Wymagana
grubosc izolacji przewoddw wewnetrznych zgodnie z rozporzgdzeniem (Warunki techniczne dla budynkow).
Podczas montazu izolacji nalezy przestrzegaé wytycznych producenta.

W celu odprowadzenia kondensatu wytwarzanego podczas pracy urzadzenia przez wykroplenie wilgoci z
powietrza urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w wezyk stuzgcy do odprowadzenia kondesatu. Odptyw
kondensatu powinien by¢ umiejscowiony na wysokosci minimum 1m dla umozliwienia podtgczenia do
optywu na pewnej wysokosci ponad poziomem posadzki. Odprowadzenie skroplin nalezy poprowadzic ze
spadkiem w kierunku odptywu. Podtgczenie powinno odbywac sie za posrednictwem syfonu. Wezyk skroplin
nalezy mocowac przy uzyciu uchwytéw stalowych z wktadkg gumowa, prowadzi¢ tak by unikna¢ zagie¢, ktére
mogg uniemozliwia¢ poprawny odptyw kondenstatu.

WENTYLACIA

Aby uzyskac¢ optymalne warunki pracy i wydajnosci pompy ciepta nalezy zapewnié¢ odpowiedni strumien
powietrza zalecany przez producenta urzadzenia.

Nalezy zapewnié¢ prawidtowa wentylacje pomieszczenia oraz niezalezne podtgczenie powietrza Swiezego do
pompy ciepta. Pobdr powietrza z pomieszczenia kottowni moze odwracac ciag spalinowy oraz naraza¢ pompe
ciepta na przyspieszone zabrudzenie. Stad projektuje sie uktad kanatow wentylacyjnych powietrza Swiezego z
przepustnicg umozliwiajgcg pobdr powietrza z pomieszczenia z pompg ciepta oraz z zewnatrz, w zaleznosci
od warunkdéw. Podobny ukfad projektuje sie na kanale wyrzutowym.

Kanaty nawiewno-wywiewne wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej gtadkiej typu SPIRO, lub rur z
tworzywa sztucznego, o srednicy nie mniejszej niz 150 mm.

Przewody i ksztattki winny by¢ mocowane ze sobg za pomocg uchwytdéw z obejmami instalowanymi do
elementéw konstrukcyjnych. Przy przejsciach przez przegrody budowlane pomiedzy kanatem, a przegroda
budowlang nalezy wykonac¢ wypetnienie wetng mineralng gr. 10 mm, lub pianka poliuretanowa
samoutwardzalng. Wszystkie zainstalowane kanaty nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci . min 20
mm.

WYKONCZENIE

Tynki wewnetrzne kat. lll, malowanie $cian- farby emulsyjne. Posadzki ptyty ptytki gres. Kolorystka, rodzaj
zastosowanych materiatdw wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym. Sposéb uktadania,
wbudowania i montazu materiatéw wykonczeniowych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewiduje sie malowanie wnetrz wszystkich pomieszczen po uprzednim uzupetnieniu tynkéw, naprawy rys
na $cianach na kolor biaty farbg matowa

3.12 UWAGI

Zaprojektowane materiaty winny spetnia¢ parametry stawiane Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2013r. poz. 1409, z pdin. zm.), w szczegdlnosci w zakresie ochrony przeciw pozarowej. Dopuszcza sie
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zmiane opisanych materiatow pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego i w razie potrzeby
innych organdw.

3.13  WYMAGANIA DLA BRANZY SANITARNE)

Instalacje zaprojektowac i wykonac jako o parametrach maksymalnie 750C/650C.

Rury stalowe cienkoscienne, ocynkowane zewnetrznie, tgczone ksztattkami zaprasowywanymi. Ksztattki
systemowe powinny miec¢ wskaznik niezaprasowanego potaczenia.

Minimalna grubos¢ Scianki dla srednic DN 10-15—1,2 mm, DN 20-50 — 1,5 mm, DN 65 i wieksze — 2,0 mm.
Wymagane jest zastosowanie wszystkich elementow systemu jednego producenta w sposéb umozliwiajgcy
uzyskanie gwarancji na catg instalacje.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur miedzianych taczonych ksztattkami lutowanymi, lutem twardym.
Kompensacje przewodow zaprojektowac zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu
instalacyjnego.

Po wykonaniu instalacji konieczne jest przeprowadzenie préby szczelnosci zgodnie z wymaganiami
technicznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji co."

Dopuszcza sie tylko sprawdzone technologie o udokumentowanych realizacjach.

3.14 WYMAGANIA DLA BRANZY ELEKTRYCZNE)J

Wymiana os$wietlenia wbudowanego (Swietldowki liniowe, kompaktowe oraz zaréwki wolframowe - zarnikowe
i halogenowe) na os$wietlenie o wyzszej energooszczednosci typu LED przy zachowaniu odpowiedniego
strumienia Swietlnego dla danego stanowiska pracy.

INSTALACJE ODBIORCZE
W uzgodnieniu z uzytkownikiem uzgodni¢ umiejscowienie, zaprojektowac i wykonaé gniazda ogdlnego
przeznaczenia do obwodow jednofazowych i tréjfazowych.

INSTALACJA ODGROMOWA

W czasie wykonywania ocieplenia instalacje odgromowag nalezy zdemontowaé, a nastepnie zamontowac
ponownie lub wykonaé nowa o ile istniejgca instalacja nie bedzie spetniata wymagan aktualnie
obowigzujgcych przepiséw. Zwody nalezy montowac pod warstwa izolacji termicznej w odpowiedniej ostonie.
Ztacza pomiarowe umiesci¢ w puszkach wklejonych w warstwe izolacji lub na ziemi w kasetonach.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.

Instalacja odgromowa winna spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw.

POMPA CIEPtA
Pompa ciepta powinna zosta¢ podtgczona do dedykowanego gniazda elektrycznego z zabezpieczeniem
przecigzeniowym i réznicowoprgdowym dobranym odpowiednio wg parametrow obcigzeniowych.

Nalezy zapewnié¢ uziemienie urzadzen o wartosci rezystancji nie przekraczajgcej 10Q, parametry uziemienia
potwierdzi¢ pomiarami.

Tablice rozdzielczg wyposazy¢ w zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, nadprgdowe i réznicowopragdowe.
Obiekt wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, miejsce umiejscowienia oznakowac symbolem biatej
btyskawicy na czerwonym tle z napisem pod spodem ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.

Po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny pomiary i préby zgodnie z PN-IEC
60364-6-61 " Sprawdzanie odbiorcze " .

Strona | 20



3.15 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po wykonanych robotach budowlanych teren nalezy uporzadkowac i urzgdzi¢ w sposéb niestwarzajacy
zagrozenia oraz nie powodujacy niszczenia wykonanych robot budowlanych. Wszelkie zniszczenia powstate na
skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca usunie na wtasny koszt.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTACJE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Dotgczono w zatgcznikach do niniejszego opracowania kopie mapy zasadniczej dla terenu objetego

opracowaniem.

4.2 WARUNKI BADAN GRUNTOWO- WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Nie rozpoznano warunkow gruntowo- wodnych. Nie przewiduje sie potrzeby wykonywania badan gruntowo-

wodnych. W przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca jest obowigzany do wykonania badan

gruntowo- wodnych na witasny koszt.

4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Nie uzyskano zalecen konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca po sporzgdzonej koncepcji
na podstawie niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wystgpi, o ile to bedzie konieczne do konserwatora zabytkdw o wydanie akceptacji
planowanych prac lub wyda warunki jakim winna odpowiada¢ przedmiotowa inwestycja.

4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI

Nie sporzadzono inwentaryzacji zieleni. W ramach planowanej inwestycji nie planuje sie wykonywania wycinki
drzew. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca obowigzany jest sporzadzi¢ inwentaryzacje
zieleni na wtasny koszt.

4.5 DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE
RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Nie dotyczy.

4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAtASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI
Nie dotyczy.
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5 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W GOSCIStAWIU

Rysunki stanowig wyfacznie pogladowe przedstawienie stanu istniejgcego budynku. Wszelkie wartosci
niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych dziatar zwigzanych z realizacjg zamowienia
nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie objetym umowa.

zdjecie 2- elewacja zachodnia ujecie 2
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zdjecie 3- elewacja wschodnia

Zdjecie 4- elewacja potudniowa

GOSCISLAY,

f
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zdjecie 5 - wnetrze sali swietlicy

zdjecie 6 - drzwi wejsciowe zdjecie T- wnetrze pom. kuchennego
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zdjecie 9 zdjecie 10 - pom. sanitarne

Strona | 25




zdjecie 11 - wnetrze korytarz

zdjecie 13 - wnetrze pom. garazowego

zdjecie 12- wnetrze pom. garazowego
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Zataczniki

-1
[-2
-3
-4
I-5

sytuacja
elewacje
rzut parteru
rzut dachu
przekréj A-A
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