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1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymogi dotyczace wykonania i odbioru
budowy sieci cieplowniczej wraz z budowg przylaczy niskich parametrow
w technologii rur preizolowanych polibutylenowych do centralnego ogrzewania 95°C
18 bar.

1.2 Zakres robdt objetych specyfikacia.

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem robot obejmuje budowe sieci
cieptowniczej(od punktu 1 do punktu 13 wg rys 1) wraz z budowg przytaczy niskich
parametrow(odcinki 6-6a, 9-21,10-23, 13-15, 13-19 wg rys 1) w technologii rur
preizolowanych polibutylenowych do centralnego ogrzewania 95°C 1 8 bar na
odcinku od wezla cieplowniczego zlokalizowanego w budynku nr 50 (ul. Kilinskiego)
do istniejacych budynkow nr 84a, 84c, 84d, 86 (ul. 1 Maja), 9b (ul. Jasna) w
Zyrardowie.

Dhugos¢ odcinka sieci ok. 114,6 mb.

Dhugosé¢ odcinka przylacza ok. 87,6 mb.

Roboty prowadzone bedg w terenie utwardzonym 1 nieutwardzonym. Roboty, ktorych
dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci cieptowniczej oraz obiektow 1 urzadzen na tych sieciach i przytaczach,
a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Robotami tymczasowymi przy
budowie sieci cieptownicze] z przylaczami wymienionych wyzej s3a: wykopy,
umocnienia $cian wykopdéw, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggow w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopdéw wraz z zaggszczeniem obsypki
1 zasypki, pomiary zageszczenia gruntu, rozebranie nawierzchni z jej odtworzeniem,
rozebranie ogrodzen z odtworzeniem itp. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢
miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras rurociggéw oraz ich inwentaryzacje¢
powykonawczg, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu.

1.3 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania, zgodno$¢ wykonania
z otrzymang dokumentacja, wytycznymi producenta materialéw instalacyjnych,
niniejszymi warunkami, obowigzujagcymi przepisami i normami technicznymi.

2. Dokumentacja.

Zakres 1 zawarto$¢ dokumentacji regulowane sg trescig zlecenia oraz odrgbnymi

przepisami. Podstawowymi rysunkami dokumentacji s3: Plan trasy sieci i
przylaczy oraz profile. Zmiany i1 odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢



korekcyjnych zmian konstrukcyjnych i1 budowlanych. Zastapienie przyktadowych
materialow pomocmczych lub innych elementéw materialami o podobnych
wlasciwosciach t.j. charakterystyk techmcznych Wprowadzone zmiany 1
odstgpstwa nie mogg spowodowac pogorszenia parametréw sieci t.j.:

- wytrzymato$ci mechanicznej

- wzrostu oporu przeptywu

Wszystkie zmiany 1 odstepstwa musza by¢ akceptowane przez Inwestora i
projektanta.

3. Nadzor.

Nadzér budowlany beda peic:

Inspektorzy nadzoru budowlanego ze strony Inwestora, kierownik budowy ze
strony Wykonawcy ponoszacy ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budoweg. Wszystkie pobyty Inspektorow na budowie, wnoszone uwagi, zalecenie
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy ktérym dysponuje kierownik
budowy.

4. Materialy.

Przy wykonywaniu sieci cieptowniczej z przylaczami nalezy zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

4.1 Rurociagi 1 armatura.
Podstawowe materiaty do wykorzystania do budowy to:

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA BUDOWY SIECI | PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH
DO BUDYNKOW UL. 1-GO MAIJA, JASNA, KILINSKIEGO W ZYRARDOWIE.

Lp. Nr kat. Nazwa czgsci Ilos¢
1 R-75/160 | Rura preizolowana 1142 m
2 R-63/125 | Rura preizolowana 138,6 m
3 R-50/125 | Rura preizolowana 68 m
4 R-40/125 | Rura preizolowana 83,6 m

Zestaw do izolacji polaczen wzdhuznych rur podwojnych.
Zestaw zawiera: komplet muf do zgrzewania
elektrooporowego, izolacj¢ poliolefinowa, przewod ostonowy
z PE, oraz komplet rekawow termokurczliwych

5 75/160 26

Zestaw do izolacji polaczen wzdhuznych rur podwojnych.
6 63/125 Zestaw zawiera: komplet muf do zgrzewania 20
elektrooporowego, izolacje poliolefinowa, przewod ostlonowy




z PE, oraz komplet rekawow termokurczliwych

Zestaw do izolacji potaczen wzdhuznych rur podwojnych.
Zestaw zawiera: komplet muf do zgrzewania

7 50/125 . . ) , 14
elektrooporowego, izolacj¢ poliolefinowa, przewod ostonowy
z PE, oraz komplet rekawow termokurczliwych
Zestaw do izolacji polaczen wzdhuznych rur podwojnych.
Zestaw zawiera: komplet muf do zgrzewania
8 40/125 . . . , 40
elektrooporowego, izolacj¢ poliolefinowa, przewod ostonowy
z PE, oraz komplet rekawow termokurczliwych
9 TR 75/63 | Trojnik wznosny ( komplet) 4
10 | TR 63/40 | Trojnik wznosny ( komplet) 4
11 | TR 50/40 | Trojnik wznosny ( komplet) 4
12 Z75/63 Redukcja 75/63 2
13 763/50 Redukcja 63/50 2
14 750/40 Redukcja 50/40 2
15 7K-50 Zasuwa koln. o $r. 50 mm montowana w komorze dn 1200 z 4
wlazem dn 600 40t z punktami stalymi itp.
16 7K-32 Zasuwa koln. o $r. 32 mm montowana w komorze dn 1200 z 6
wlazem dn 600 40t z punktami stalymi itp.
17 K-75/90 | Kolano prefabrykowane 90° 12
18 K-63/90 | Kolano prefabrykowane 90° 6
19 K-50/90 | Kolano prefabrykowane 90° 4
20 K-40/90 | Kolano prefabrykowane 90° 18
21 E-125 Zakonczenie izolacji 10
22 P-125 Pierscien gumowy 10
23 T-90 Tasma ostrzegawcza 2
24 Zawor kulowy spawany dn 50 4
25 Rurociagi stalowe bez szwu dn 25 z izolacja 24 mb
26 Przejscie gazoszczelne na rur¢ dn 125 4
27 Zawor kulowy spawany dn 32 6
28 Rurociagi stalowe bez szwu dn 32 z izolacja 36 mb
29 Przejscie gazoszczelne na rur¢ dn 125 6




4.2 Sktadowanie i przechowywanie materiatow.

Materiaty do wykonania sieci cieptowniczej beda sktadowane zgodnie
z wymogami producenta.

5. Sprzet.

Podstawowym sprzetem do wykonywania prac bedzie
- samochod dostawczy 0.9 t

- samochod cigzarowy 5 t

- koparka 0,25 m3

- spawarka

- zestaw acetylenowo — tlenowy

- elektronarzedzia

- gietarka mechaniczna

6. Transport i skladowanie.

Transport rur 1 materialéw na plac budowy zapewnia wykonawca robot. Do
podnoszenia rur nie wolno stosowac¢ lin stalowych ani fancuchow. Nalezy stosowac
pasy parciane o szeroko$ci minimum 100 mm. Rury uktada¢ na rowne;j
powierzchni lub na podktadkach. Nalepki na rurach /oznakowania/ winny
znajdowac si¢ po jednej stronie. Uwaga: przy zakupie pianki sprawdzi¢ termin
waznosci 1 przedziat temperatur przy ktérych pianka moze by¢ uzyta.

7. Wykonanie robat.
7.1. Rozpoczecie prac.

Przed rozpoczgciem prac Inwestor przekaze wykonawcy teren budowy. Czynnosci te
zostang zapisane w dzienniku budowy. Pracownicy zostang przeszkoleni na temat
wykonywanych prac oraz charakter obiektu. Roboty prowadzi¢ zgodnie z protokétem
narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu. Roboty odtworzeniowe prowadzone w terenie majg przywrocic teren do stanu
przed robotami. Ewentualne roboty odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
prowadzi¢ w istniejacej technologii.

Termin 1 sposdb prowadzenia robot nalezy uzgodni¢ z zarzadcg terenu

8. Wyszczegolnienie robot.

8.1 Roboty ziemne .

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wedtug rysunkéw rzutu trasy 1 profilu sieci
cieptowniczej. Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach podanych na
zalaczonym rysunku 1 schemacie montazowym. Na dnie wykopu nalezy wykonaé



podsypke z piasku nie zawierajacego gliny, ostrych kamieni 1 innych cial mogacych
uszkodzi¢ rur¢ zewnetrzng. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0-8mm
(dopuszczalna jest zawarto$¢ 15% kamieni o wymiarach 8-20mm). Rury nalezy
uktada¢ na jednakowym poziomie dla umozliwienia wykonania przewidywanych w
przysztosci odgalf;zwn 1 podiqczen Nalezy bezwzglgdnle zachowac podane na
rysunku wymiary miedzy rurociggami 1 $cianami wykopu w celu zapewnienia
dostepu dla wykonania spawania rur oraz montazu muf i odgatezien. Prace ziemne w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ systemem recznym.
Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakos$ci potaczen i ich szczelnosci nalezy je
przysypac¢ 10 cm warstwg piasku i1 zagescic , a nastgpnie zasypaé ziemig do poziomu
istniejgcego terenu. Roboty ziemne nalezy wykonywacé ziemig bez zanieczyszczen,
niezamarzni¢ty, z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci przyjetej dla
danej metody zageszczania. Zasypywanie wykopoOw w miejscach przej$¢ siecig
ciepng przez ulice nalezy wykona¢ piaskiem z doktadnym zageszczeniem uktadanych
warstw. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ w gornej warstwie do gltebokosci 20
cm -203%, do glebokosci 50 cm -100%.

8.2 Roboty montazowe.

Rury nalezy taczy¢ przez spawanie lukowe ( Srednice 76,1/140 1 powyzej) 1 gazowe
(Srednice - 60,3/125 1 nizsze) spoinami klasy III. Do spawania tlukowego nalezy
stosowac elektrody ER-346, ESAB 5300 lub Philips 36S. Do spawania gazowego
nalezy stosowa¢ druty spawalnicze BOHLER DMO (prod. niemieckiej) lub AGA
H44 (prod. szwedzkiej). Po wykonaniu robdt spawalniczych nalezy dokonaé
sprawdzenia ich jako$ci przez wykonanie proby matoda ultradzwickowa zgodnie z
wymogami eksploatatora sieci oraz wykonanie proby hydraulicznej na zimno na
ci$nienie ppr=2,4 MPa. Przy uktadaniu rurociggdw nalezy wykona¢ badania metoda
ultradzwigkowa 100% potaczen spawanych.

Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnos$ci rur mozna przystapi¢ do zakladania
muf zgodnie poradnikami producenta rur. Przej$cia rur preizolowanych przez §ciany
murowane 1 betonowe zabezpieczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymi gumowymi.

Rury preizolowane sa wyposazone w przewody stuzagce do zainstalowania systemu
alarmowego, umozliwiajgcego ciggly nadzor nad rurociggiem. Przewody systemu
alarmowego nalezy taczy¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku oraz
wg instrukcji ,,Poradnika Technicznego™.

9. Odbiory.

Nalezy wykonywac odbiory rob6t zanikowych t.j.: czyszczenie rur, malowanie rur,
zageszezenie podtoza, sprawdzenia instalacji alarmowej, sprawdzenia spawow.
Kierownik budowy powiadamia Inwestora o odbiorze przejsciowym minimum na
dwa dni przed jego terminem. Termin odbioru koncowego nalezy poda¢ minimum
tydzien przed odbiorem.

Do odbiory koncowego nalezy dostarczy¢:



- dokumentacje powykonawczg jezeli byty zmiany,

- dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza,

- $wiadectwa badan ultradzwieckowych spawow,

- $wiadectwo badan zagegszczenia gruntow,

- protokot prob na cisnienie 1 na goraco,

- $wiadectwo dopuszczeniowe do sprzedazy na terenie Polski materiatow uzytych
do budowy przylacza.

10. Normy i warunki techniczne.

10.1. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP,
podczas wykonywania robdt budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP,
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych dla robét ziemnych
1 drogowych,

— Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud.
Nr 6, poz. 21 z 1969 .

— Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg pokry¢ malarskich - KOR-3A.

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia
15.04.1985 r.



