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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM

WIELORODZINNYM PRZY UL. 1 Maja 86 W ŻYRARDOWIE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

1.    W S T Ę P

1.1.    PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót: sanitarnych i towarzyszących budowlanych, związanych z

wykonaniem instalacji  c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 86 w

Żyrardowie.

1.2.    ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy oraz załącznik przy

zleceniu i realizacji robót.

1.3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót

sanitarnych i towarzyszących budowlanych.

Zakres robót  i klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV w części

szczegółowej.

1.4.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku

następująco:

1.4.1. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych i instalacyjnych oraz

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót na budowie.

1.4.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do

kierowania robotami i do wstępowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Nadzór zeszyt z ponumerowanymi

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w

formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
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materiałów oraz robót.

1.4.5. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju budowlanych i instalacyjnych robót

elektrycznych.

1.4.7. Polecenie Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzór w

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z

prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji

projektowej.

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.10. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności

technologicznej ich wykonania.

1.4.11. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu

robót związanych z remontem, przebudową budową lub modernizacją, utrzymaniem oraz

ochroną budowli jej elementu lub instalacji.

1.5.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze

sztuką inżynierską, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru. Wymagania

odnośnie robót określają Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy,  dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa  zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
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podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym docelowy podział na

dokumentację projektową:

Zamawiającego – czyli projekt techniczny

sporządzoną przez Wykonawcę, czyli dokumentację powykonawczą.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Nadzór

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomić Nadzór, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją

projektową i ST lub odrębnymi ustaleniami Nadzoru potwierdzonymi wpisem do dziennika

budowy.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego

przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w

tym: zamknięcia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych, a w szczególności

dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w

sposób uzgodniony z Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach

określonych przez Nadzór, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez

Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie

przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
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on włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, co jest szczególnie ważne ze względu na

prowadzenie prac na terenie czynnego obiektu.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a/ utrzymywać teren budowy zabezpieczony i w należytym porządku.

b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego

sposobu działania przy wykonywaniu robót.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1/ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg

dojazdowych,

2/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a/ zanieczyszczeniem  terenu  i  instalacji  wodnych  oraz  ściekowych  płynami  lub

    substancjami toksycznymi,

b/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c/ możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie ściśle przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami oraz ciecze

i pyły mogące zanieczyścić teren obiektu oraz instalacje ściekowe.

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych

materiałów na środowisko.
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania.

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z dokumentacją i ze

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to

konsekwencje za to poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę już wykonanych instalacji w pomieszczeniach na

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Nadzór i władze lokalne o

zamiarze rozpoczęcia tych robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących już

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania,

uszkodzenia instalacji w budynku na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne

zezwolenia od władz, dotyczące przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Nadzór. Pojazdy i ładunki

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony

fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca, zgodnie z poleceniem Nadzoru,

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich dróg i podjazdów w ten sposób uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Określa to obowiązek wykonania przez Kierownika Budowy plan BIOZ, który należy

bezwzględnie respektować podczas wykonywania robót.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót   (do wydania

potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z

robotami; będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i

wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Nadzór o swoich działaniach,

przedstawiając kopie zezwoleń, certyfikaty, świadectwa zgodności i inne odnośne

dokumenty.

2.    W Y K O N A N I E    R O B Ó T

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i

wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, jeśli

wymagać tego będzie Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną

kwestię.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

3.    S P R Z Ę T

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i ochronę środowiska w obrębie

obiektu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w

terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji

Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania

warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robót.

4.   T R A N S P O R T

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
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określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru,

w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    M A T E R I A Ł Y

5.1.    STOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I OSPRZĘT

Wszystkie  stosowane  do  wybudowania  materiały, urządzenia i osprzęt powinny

pochodzić z udokumentowanych, autoryzowanych źródeł. Dotyczy to zarówno ich

wytwórców, jak i pośredników oraz hurtowni.

Wszystkie materiały budowlane i urządzenia powinny być I gatunku i posiadać:

– aktualną aprobatę techniczną /t.j. pozytywną opinię techniczną wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie/,

– aktualny certyfikat zgodności /t.j. dokument wydany zgodnie z zasadami

systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż

należycie zidentyfikowany wyrób jest zgodny z określoną normą lub właściwymi

przepisami prawnymi/,

– deklarację zgodności t.j. oświadczenie producenta lub jego upoważnionego

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób

jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub

określoną normą,

– pozytywną opinię PZH,

– Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

– Krajową Opinię Techniczną KOT

– Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych KDWU

– aktualne terminy ważności.

Przechowywanie, transport, warunki dostawy, składowanie i kontrola jakości powinny być

zgodne z wytycznymi producenta, właściwymi normami i przepisami.

Każdorazowa zmiana w stosunku do projektu wymaga wcześniejszej zgody projektanta.

5.2.    POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane
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dokumenty przed rozpoczęciem korzystania z tego źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych

materiałów oraz wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa zgodności.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiejkolwiek inne

koszty związane z dopuszczeniem materiałów do robót.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w

dokumentach umowy.

5.3.    INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW

Hurtownie i wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora  w

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i magazynowanie z

wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów

pod względem jakości i ich ewentualnego zastosowania.

W przypadku, kiedy Nadzór będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane

następujące warunki:

Nadzór będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji;

Nadzór będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, w których

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

5.4.    MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór. Jeśli Inspektor zezwoli

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z tym, że nie zostaną przyjęte, a

wykonany zakres robót przy ich użyciu nie będzie podlegał zapłacie.

5.5.    PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed kradzieżą, uszkodzeniem i

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do

kontroli przez Nadzór.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Nadzorem lub poza terenem budowy w miejscach
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zorganizowanych przez Wykonawcę.

5.6.    WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Nadzór. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, posiadających przynajmniej takie same

parametry techniczne i eksploatacyjne jak zaprojektowane.

6.    K O N T R O L A   J A K O Ś C I   R O B Ó T

6.1.    PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót

zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami przekazanymi przez Nadzór.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób przeprowadzenia robót,

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

– bhp,

– wykaz zespołów roboczych, ich uprawnienia, kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań i

pomiarów).

– sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, zapis

wyników, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę

przekazywania tych informacji Nadzorowi.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, w tym przewodów spoiw, lepiszczy, kruszców itp.,
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– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu.

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2.    ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów

oraz robót a także wykonywanie pomiarów.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest

zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST,

normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i

sprzęt badawczy posiadają atesty, świadectwa zgodności i ważną legalizację, zostały

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury

badań.

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących przyrządów pomiarowych urządzeń laboratoryjnych,

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki pomiarów czy

badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je

do użycia dopiero wtedy, gdy metody pomiarowe lub niedociągnięcia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem pomiarów badań

materiałów ponosi Wykonawca.

6.3.    POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
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próbek., opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Inspektora.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez laboratorium będą

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4.    BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować

można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.    RAPORTY Z  BADAŃ

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami pomiarów lub

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie

zapewnienia jakości.

Wyniki pomiarów i badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7.    CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa – obecnie znak CE wykazujący, że zapewniono

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, IEC aprobat

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

– Polską Normą lub

– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są one objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób

jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.    DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i wolnych miejsc.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

– uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

– uwagi i polecenia Nadzoru w tym każdy pobyt i decyzje Nadzoru Autorskiego,

– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu i osoby podejmującej

decyzję,

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robót,

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
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– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

– inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń

Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki pomiarów i badań

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde

życzenie Nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1) – (3),

następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru i przedstawiane do

wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.    O B M I A R   R O B Ó T

7.1.    OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym

kosztorysie lub gdzie indziej w dokumentacji lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawcę i Nadzór.

7.2.    ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone

w  m  poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w

m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach,

zgodnie z wymaganiami ST.

Ilości jednostkowe określane będą w sztukach – szt.

7.3.    URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, będą

zaakceptowane przez Nadzór.

Urządzenia,  przyrządy  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez Wykonawcę.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie

posiadać ważne świadectwa ich legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,

w całym okresie trwania robót.

7.5.    CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.

W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do

rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.    O D B I Ó R   R O B Ó T

8.1.    RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom

odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.    ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego

postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników pomiarów i ewentualnych badań laboratoryjnych w

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i

uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbioru

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót

dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4.    ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez   Wykonawcę   wpisem   do   dziennika   budowy  z  bezzwłocznym

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których

mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w

obecności Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie

wizualnej, próby załączenia i kontrolnej eksploatacji oraz zgodności wykonania robót z

dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie

wykonania robót uzupełniających i  robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót

uzupełniających w robotach zanikających lub robotach wykończeniowych, komisja

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w

dokumentach umowy i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ww. usterek po którym w

wypadku pozytywnej oceny jakości nastąpi wypłata pozostałej części wynagrodzenia.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

1. oświadczenie wykonawcy robót o zakończeniu prac i wykonaniu ich zgodnie z

dokumentacją i umową;

2. dokumentację  projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową

powykonawczą, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

3. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.

4. uzupełniające lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,
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5. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

6. wyniki pomiarów kontrolnych w tym pomiarów oporności, prądów różnicowych i

uzyskanych natężeń oświetlenia oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,

7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z

ST,

8. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

9. dokumentację techniczno ruchową (DTR) urządzeń.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja

8.5.    ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9.    P O D S T A W A   P Ł A T N O Ś C I

9.1.    USTALENIA OGÓLNE

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu,

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla

tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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9.2.    WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w

ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w

kosztorysie.

10.    N O R M Y   I   P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E

Ustawy i rozporządzenia

– Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55 z 1993 r., poz. 251).

– Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55 z 1993 r., poz. 248).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. Nr 106 z 2000

r., poz. 1126).

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 1997 r., poz.

348; Dz. U. Nr 158 z 1997 r., poz. 1042; Dz. U. Nr 94 z 1998 r., poz. 594; Dz. U. nr 106

z 1998 r., poz. 668; Dz. U. Nr 162 z 1998 r., poz. 1126; Dz. U. Nr 88 z 1999 r., poz.

980; Dz. U. Nr 91 z 1999 r., poz. 1042; Dz. U. Nr 110 z 1999 r., poz. 1255; Dz. U. Nr

43 z 2000 r., poz. 489; Dz. U. Nr 48 z 2000 r., poz. 555).

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r.,

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania

niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 z 1999 r., poz. 209; Dz. U. Nr 51 z 2000 r.,

poz. 617).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dziennik Ustaw

RP nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.).

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999

r., w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (dz. U. Nr

74 z 1999 r., poz. 836).

– Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r., w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr

147 z dnia 12 września 2002 r.).

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2003r.

w sprawie Ochrona Przeciwpożarowa Budynków, Innych Obiektów Budowlanych i

Terenów (Dz.U nr 121, poz.1138).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

– (Dz.U Nr 19 poz.177).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SZCZEGÓŁOWA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BRANŻA SANITARNA

SST-CO  INSTALACJA C.O.

1. WSTĘP

Roboty w zakresie montażu instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 86  w Żyrardowie obejmują całkowite roboty związane z

wykonaniem instalacji c.o. (roboty instalacyjne,  budowlane i  poinstalacyjne).

2. WYKONANIE ROBÓT

Kody CPV

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3  Izolacja cieplna

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania złomu

2.1. Roboty demontażowe

Demontaże instalacji c.o.(grzejniki, rury, zawory, izolacja )

Zdemontowane materiały przekazać do dyspozycji Inwestora

2.2.     Roboty montażowe c.o.

1. Montaż rurociągów z rur stalowych zaciskowych

2. Próby szczelności instalacji c.o.

3. Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych

4. Montaż zaworów termostatycznych z głowicami termostatycznymi

5. Montaż zaworów odpowietrzających automatycznych, manometrów, termometrów,

odwodnień i odpowietrzeń oraz zbiorników odpowietrzjących

6. Montaż grzejników płytowych stalowych oraz łazienkowych

7. Obsadzenie tulei ochronnych z tworzyw sztucznych

8. Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

9. Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi z pianki polietylenowej

10. Montaż osłon z desek i płyty K-G na przewodach

Całość prac wykonać zgodnie z normami PN i EN, obowiązującymi   przepisami   BHP,

p.poż.,   Sanepid,  Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych

zeszyt nr 6 wydanych przez C.O.B.R.T.I. INSTAL, instrukcjami  montażu i DTR

poszczególnych producentów.

 Montaż rurociągów.

Rurociągi stalowe ze stali niskowęglowej  łączone metodą zaprasowywania złączek. Przed

układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody. Przed

zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń
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(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie

wolno używać.

Rurociągi należy montować na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obciążały króćców

przyłączeniowych do armatury.

Przewody  układać jak najbliżej powierzchni ścian zachowując normowe odległości

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z

zastosowaniem kształtek.

Rurę przeciąć prostopadle do osi, za pomocą obcinaka krążkowego (przecięcie musi być

pełne, bez odłamywania nadciętych odcinków rur). Dopuszczalne jest zastosowanie

innych narzędzi pod warunkiem zachowania prostopadłości cięcia i nie uszkodzenia

obcinanych krawędzi w formie wyłamań, ubytków materiału i innych deformacji przekroju

rury. Niedopuszczalne jest używanie narzędzi, które mogą wytwarzać znaczne ilości ciepła

np. palnik, szlifierka kątowa, itp.

Używając fazownika lub półokrągłego pilnika do stali należy zfazować na zewnątrz

i wewnątrz końcówkę obciętej rury, usunąć z niej wszelkie opiłki mogące uszkodzić O-Ring

w czasie montażu.

Aby osiągnąć właściwą wytrzymałość połączenia zachować odpowiednią głębokość

wsunięcia rury w kształtkę. Po  wsunięciu rury w kształtkę do oporu, należy zaznaczyć

wymaganą długość wsunięcia na rurze (lub kształtce z bosym końcem) markerem.

Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi być nadal widoczne tuż przy krawędzi

kształtki.

Do wyznaczenia głębokości wsunięcia bez pasowania z kształtką, służą również specjalne

szablony.

Przed montażem, wzrokowo skontrolować obecność O-Ringu w kształtce, czy nie jest

uszkodzony, jak również czy nie ma żadnych zanieczyszczeń (opiłków lub innych ostrych

ciał) mogących spowodować uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury. Należy także

upewnić się czy odległość między sąsiednimi kształtkami nie jest mniejsza niż

dopuszczalna.

Przed wykonaniem zaprasowania rurę należy osiowo wsunąć w złączkę na oznaczoną

głębokość (dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejów, smarów i tłuszczy

w celu ułatwienia wsunięcia rury jest zabronione (dopuszcza się wodę lub roztwór mydła –

zalecane w przypadku próby ciśnieniowej sprężonym powietrzem).

W przypadku jednoczesnego montażu wielu połączeń (na zasadzie wsunięcia rur

w kształtki), przed operacją zaprasowania każdego kolejnego złącza należy skontrolować

głębokość wsunięcia obserwując znaczniki wykonane markerem na rurze.

Przed rozpoczęciem procesu prasowania należy sprawdzić sprawność narzędzi. Należy

stosować zaciskarki i szczęki prasujące dostarczane przez  producenta systemu.

Należy zawsze dobrać odpowiedni wymiar szczęki prasującej do średnicy wykonywanego

Szczęka prasująca powinna zostać założona na złączce w taki sposób, aby wykonane

w niej profilowanie dokładnie obejmowało miejsce osadzenia O-Ringa w kształtce
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(wypukła część kształtki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa się

automatycznie i nie może być zatrzymany. Jeśli z jakichś przyczyn proces zaciskania

zostanie przerwany, połączenie należy zdemontować (wyciąć) i wykonać nowe

w prawidłowy sposób.

Przewody (całość instalacji) należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi.

Wszystkie połączenia elektryczne w budynku powinny być zaprojektowane i  wykonane

przez uprawnionych elektryków.

Stosować kształtki przejściowe  tylko dopuszone do stosowania w danej technologii.

Przewody układać ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia.

Przewiercenia i przebicia ścian i stropów  wykonać ze szczególną ostrożnością, po

uprzednim dokładnym zlokalizowaniu przewodów elektrycznych  sprawnym wykrywaczem.

Próbę instalacji wykonać przy odłączonym NW.

Montaż armatury i osprzętu

Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy na korpusie nie występują

widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnątrz czysta.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim

położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej,

przechodzącej przez oś przewodu.

Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z

kierunkiem przepływu czynnika w przewodzie.

Armatura i osprzęt powinny być montowane w taki sposób , aby ich ciężar nie był

przenoszony na rurociągi.

Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować po uprzednim sprawdzeniu

prawidłowości działania, w miejscach łatwo dostępnych i w sposób zabezpieczający przed

przypadkowym jej uszkodzeniem.

Na manometrze należy oznaczyć czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie

robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony.

Montaż grzejników

Grzejniki montować na typowych zestawach wsporników, ściśle wg instrukcji montażu

producenta po przygotowaniu i odbiorze tła za grzejnikami

Minimalna odległość spodu grzejnika od podłogi 0,10m .

Wykonanie izolacji ciepłochronnej

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po przeprowadzeniu próby szczelności oraz po

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Izolacja powinna być wykonana zgodnie z PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i

ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania”.

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do

powierzchni izolowanej.

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu

konwencjonalnych narzędzi.
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Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych,

Zachować normowe odległości pomiędzy projektowaną instalacją a istniejącymi

instalacjami w budynku,

Próbę instalacji wykonać na ciśnienie p = 0,6 MPa, przy odłączonym naczyniu wzbiorczym

i otwartych zaworach.

Odstępy grzejników od elementów budowlanych zachować zgodnie z instrukcją montażu

grzejników

Zapewnić swobodny przepływ powietrza przy głowicach termostatów,

Zakończenia pionów odpowietrzających dodatkowo mocować do ściany,

Przeznaczenie wszystkich elementów istniejącej instalacji /grzejniki, rury, osłony /uzgodnić

z Inwestorem

Dopuszcza się zastosowanie  innych materiałów i urządzeń niż te przyjęte  zostały

przyjęte w projekcie  pod warunkiem że posiadają one parametry techniczno-

eksploatacyjne przynajmniej takie same jak zaprojektowane  i projektant wyrazi zgodę na

ich zamianę,

Prace wykonywać pod nadzorem autorskim.

Każdorazowa  zmiana  w  stosunku  do  projektu  wymaga  wcześniejszej  zgody

projektanta.

Do mocowania rur do przegród budowlanych służą różnego rodzaju obejmy. Ich

konstrukcja zależy od średnicy i materiału z jakiego wykonana jest rura, parametrów pracy

instalacji oraz sposobu jej układania.

Uchwyty metalowe (stal ocynkowana) zaopatrzone są w tłumiącą drgania i dźwięki

wkładkę elastyczną. Mogą pełnić rolę punktów przesuwnych (PP) oraz punktów stałych

(PS).

Obejmy punktów stałych i przesuwnych nie mogą być montowane na złączkach.

Punkty przesuwne (ślizgowe) powinny umożliwiać swobodny ruch osiowy rurociągów

(wywołany wydłużeniem termicznym), dlatego nie należy ich montować bezpośrednio przy

złączkach minimalna odległość od krawędzi złączki musi być większa od maksymalnego

wydłużenia odcinka rurociągu .

Przy zmianie kierunku rurociągu, pierwszy punkt przesuwny może być zamontowany

w odległości od kolana nie mniejszej niż długość ramienia sprężystego Ls.

Do wykonywania punktów stałych (PS) należy stosować obejmy ze stali ocynkowanej

z wkładkami elastycznymi, umożliwiające dokładne i pewne ustabilizowanie rury na całym

obwodzie.

Obejma powinna być maksymalnie zaciśnięta na rurze (pierścień dystansowy usunięty).

Obejmy muszą mieć taką konstrukcję, aby mogły przejmować siły wynikające z wydłużeń

rurociągów oraz obciążeń spowodowanych wagą rur i ich zawartości.

Również konstrukcje mocujące obejmy do przegród budowlanych muszą być odpowiednio

wytrzymałe, aby mogły przejmować naprężenia od w/w sił.
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Do wykonania PS na rurociągu należy użyć dwóch obejm przylegających do krawędzi

kształtki (trójnika, łącznika, mufy). Punkt stały najczęściej wykonuje się w pobliżu

odgałęzień rurociągów lub armatury.

Montaż punktu stałego PS na odgałęzieniu trójnika redukcyjnego jest możliwy, jeśli

średnica odgałęzienia nie jest mniejsza niż jedną dymensję od średnicy głównego

przewodu.

3.   SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części opracowania „Wymagania ogólne”

/punkt 3/ oraz dokumentacji projektowej.

4.  TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 4/

oraz dokumentacji projektowej.

5. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w

„Wymaganiach ogólnych” /punkt 5/ oraz dokumentacji projektowej.

Materiały wg projektu i przedmiaru.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wewnętrzną stałą kontrolę jakości robót podczas wykonywania prac powinna

przeprowadzać firma wykonawcza we własnym zakresie. Kontrolę z ramienia Inwestora

przeprowadzać będzie inspektor nadzoru. Pozostałe elementy kontroli jakości robót

podano w "Wymaganiach ogólnych" /punkt 6/.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt

7/.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania dotyczące odbioru robót, podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 8/.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 9/.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II

/Instalacje sanitarne i przemysłowe z 1988 r. rozdział 16/.

Normy PN i BN:
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PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory – Część 1: Wymagania i warunki

techniczne

PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory – Część 2: Moc cieplna i metody

badań

PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania i metody

badań

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania  i  badania  techniczne  przy

odbiorze.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,

armatury i urządzeń. Wymagania i badania

PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych

Wymagania;

BN-76/8860-01/

                    /01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty z rur stalowych

                    /03 Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur, części

PN-64/B-10400 Próba szczelności instalacji

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002

poz.690) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270 oraz Dz. U.

Nr 109 z 2004 r., poz. 1156);

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109/2004 poz.1156).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);.

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.

U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072);.

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779);.

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia

polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub

zmiany znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1780);.
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– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 116 września 1997 r. w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650);.

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 401);.

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);.

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);.

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

– budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z

późniejszymi zmianami;.

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr198, poz. 2042).

– Wytyczne montażowe, poradniki producentów, DTR urządzeń
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SZCZEGÓŁOWA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BRANŻA BUDOWLANA

1. WSTĘP

Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe i budowlane związane z budową rozdzielni

ciepła oraz roboty poinstalacyjne

2. WYKONANIE ROBÓT

Kody CPV

45111000-8  Roboty ziemne

45000000-7  Roboty budowlane

45111300-1  Roboty rozbiórkowe

45262311-4  Roboty betonowe

45262321-7  Wyrównywanie podłóg

45432120-1  Instalowanie nawierzchni podłogowych

45421131-1  Instalowanie drzwi

45410000-4  Tynkowanie

45442100-8  Roboty malarskie

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45321000-3  Izolacja cieplna

45453000-7  Prace remontowe i renowacyjne

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111100-9  Roboty rozbiórkowe

45262500-6  Roboty murowe ścian i stropów

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

2.1.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE

– Zerwanie warstw podłogi z posadzką

– Demontaż ścianki z desek, ościeżnicy i drzwi

– Usunięcie farby ze ścian i stropu

– Przebicia otworóww ścianach i stropach

– Odbicie tynków odparzonych

– Wykonanie wykopów nieumocnionych o ścianach pionowych wewnątrz budynku

– Zasypanie ziemią z ukopów

– Usunięcie z budynku gruzu i ziemi

2.2.   ROBOTY MONTAŻOWE

– Wykonanie ławy fundamentowej

– Wykonanie ścianki działowej
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– Montaż ościeżnicy i drzwi stalowych 0,8 x 2,0 m

– Wykonanie nowych warstw podłogowych

– Przetarcie i wyrównanie   ścian i stropu

– Gruntowanie ścian i stropu

– Montaż kratek wentylacji grawitacyjnej

– Wymiana płytek terakotowych i glazury

– Obudowa przewodów deskami i płytami K-G

– Lakierowanie desek obudowy , malowanie płyt K-G

– Wymurowanie ścian wewnętrznych z bloczków z betonu komórkoweg

– Otynkownie i malowanie ścian

– Wykonanie posadzki cementowej

– Wykonanie tynków z gotowej mieszanki cementowo-wapiennej gr. 10 mm

– Dwukrotne malowanie farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem

– Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie

– Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z bloczków  betonu komórkowego 

– Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i ziemi na odl. do 30 km

– Wywiezienie złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

na odl. do 30 km 

3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonywanie muru z bloczków z betonu komórkowego

Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego należy

sprawdzić czy gęstość objętościową bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany

bloczków określonej w dokumentacji. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie

powinna być większa niż 20%. Ściany z bloczków należy murować na zaprawach lekkich.

Mogą być stosowane również zaprawy cementowo – wapienne. Bloczki należy układać z

zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin

poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być

większe niż ± 3mm. Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć woda,

aby beton komórkowy nie odciągał wody z zaprawy. Narożniki muru z bloczków należy

wykonywać według zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych

warstw obu ścian. W tym samym murze konstrukcyjnym należy stosować bloczki z betonu

komórkowego jednakowej odmiany i klasy. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać

jednocześnie ze wznoszeniem murów. Na łączeniach ścian projektowanych z istniejącymi

zastosować listwy dylatacyjne narożne podtynkowe. Łączenia zabezpieczyć do EI120.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych–SST-

02.00-Roboty murowe

Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych

Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć
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gniazda na wąsy kotwice, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować

ościeżnice silnie w murze.

Osadzanie kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach

Osadzenie kratek wentylacyjnych w uprzednio pozostawionych otworach należy

wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów:

1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów :na dł 1 m 6mmna całej pow. ścian

pomieszczenia 20mm

2. Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi :na wysokości 1 m 6mmna wysokości 1

kond. 10mmna całej wysokości ściany 30mm

3. Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży otworów o wymiarach: do 100 cm

szerokość +6mm -3mm, wysokość +15mm -10mm, powyżej 100cm szerokość +10mm

-5mm wysokość +15mm -10mm

Wymagania ogóle dotyczące wykonania ślusarki drzwiowej

Ościeżnice metalowe w ścianach murowanych powinny być osadzane w trakcie

wznoszenia ścian przez powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. Kotwy w

ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był

większy niż 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczał 80 cm. Ościeżnice w trakcie osadzania

powinny być zabezpieczone przed odkształceniem pod wpływem bocznego nacisku muru i

zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w ścianach należy wykuć gniazda na kotwy. Ustawić i

wyspoinować stojaki ościeżnicy. Wpuścić kotwy i zaklinować ościeżnicę w murze. Zalać

kotwy zaprawą

cementową. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlanych” ITB.

Wymagania ogóle dotyczące wykonania tynków cementowo-wapiennych

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny

być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B – 10100 p. 3.3.2.

Podłoża pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże

należy oczyścić z kurzu szczotkami orazusunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

70/B10100.

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu

powinny być zgodne z normą normie PN-70/B10100.

Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii należy do powszechnie stosowanego, wykonywanego

w sposób standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi.

Obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wykonać z zaprawy

cementowej M 20, narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub

listew kierunkowych. Powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki,

cementowo-wapienny do tynków nie narażonych na zawilgocenie o stosunku M 1,

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W

tynkach nie narażonych na zawilgocenie używać zaprawy wapiennej M 0,6.

Wytyczne montażu i wykonania  producentów.

Każdorazowa zmiana w stosunku do projektu wymaga wcześniejszej zgody projektanta.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, posiadających przynajmniej takie same

parametry techniczne i eksploatacyjne jak zaprojektowane.

Wykonanie obudowy  przewodów

Przewody poziome nad podłogą  w mieszkaniach obudować deskami sosnowymi grubości

2 cm gat. 1 zagruntowanymi i dwukrotnie lakierowanymi mocowanymi do ścian

Przewody poziome pod stropem  obudować płytami K-G  dwukrotnie malowanymi farbą

emulsyjną.

4.   INSTALACJA KANALIZACYJNA W ROZDZIELNI CIEPŁA

– Wykop wewnątrz budynku

– Podłączenie projektowanego odwodnienia do istniejącego  żeliwnego przewodu

kanalizacyjnego

– Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych w gotowym wykopie wewnątrz budynku

– Montaż syfonu pojedynczego z tworzywa sztucznego

Montaż studni z kręgów betonowych, wewnątrz budynku, w gotowym wykopie, z włazem

typu lekkiego

5.   PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy PN i BN:

PN-92/B-01707           Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-02865/Ap1           Poprawka do polskiej normy j.w.

PN-67/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-83/B-10700.04      Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne –

Wymagania i badania przy odbiorze- Przewody wody zimnej
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z polichlorku winylu i polietylenu

PN-81/B-10700.01     Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne –

Wymagania i badania przy odbiorze- Instalacje kanalizacyjne

PN-EN 12056-1:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Część

1:Postanowienia ogólne i wymagania

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-79/B/067-11 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymałościowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi,

wodnorozcieńczalnymi, farbami emulsyjnymi

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy

odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-52/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawej i lewej

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Część 2: Klasyfikacja środowisk

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

(Zmiana A2)

Wytyczne montażu i wykonania  producentów.

Każdorazowa zmiana w stosunku do projektu wymaga wcześniejszej zgody projektanta.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, posiadających przynajmniej takie same

parametry techniczne i eksploatacyjne jak zaprojektowane

5.  WYWÓZ GRUZU

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i ziemi na odl. do 30 km


