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1. Dane ogdine

1.1. Zleceniodawca

Miasto Zyrarddw
Plac Jana Pawta II nr 1
96-300 Zyrardow

1.2 Adres inwestycji

Zyrardow
ul. 1 Maja 86
96-300 Zyrardéw

1.2. Jednostka wykonujaca specyfikacje

888 Architekci

Mirostawa Puczynska

ul. Czerniakowska 159/18
00-453 Warszawa

T: 501 275 115

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Wykonawca zabezpieczy przed zabrudzeniem nawierzchnie i roslinnosci wokét budynku oraz
zabezpieczy podiogi i wyposazenie w pokojach i na korytarzach na czas wymiany okien.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy - wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru

2.3. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i Zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatdw na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe uszkodzonej nawierzchni przez pojazdy i tadunki o nadmiernym obcigzeniu, zgodnie
z poleceniami nadzoru.

2.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.7. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, lub posiadac aprobaty techniczne.

e Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

e Przechowywanie i sktadowanie materiatdw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc i
wihasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru, miejsca
czasowego sktadowania materiatdbw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

e Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

e Materiaty rozbidrkowe i odpady.
Materiaty pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowac w
miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru, materiaty te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego
ich wykorzystania. Materiaty nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania bedg podlegac
likwidacji, miejsca sktadowania materiatdw rozbidrkowych i odpadéw budowlanych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niepowotanych. Materiaty do likwidacji
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie krétkim czasie i
zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony $rodowiska. Koszty wywozu
materiatow rozbidrkowych i odpaddéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

2.8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do

5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZYRARDOWIE PRZY UL. 1 MAJA 86

wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.9. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozowych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.10. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania reprezentuje interesy Zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdét budowlanych z
przedmiarami, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawac wykonawcy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do zeszytu
budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementdw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania

w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

b) zada¢ od wykonawcy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich

6
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kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z
umowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, przedmiarami
lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2.11.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu,
zaopatrzenia, pracy personelu lub metod wykonania robét.

2.11.2, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem z SWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy

3. Znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu z SWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreSlajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktoére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

2.11.3. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:

a)Dziennik budowy w przypadku termomodernizacji i rewitalizacji opisanego budynku
mieszkalnego nie jest wymagany, poniewaz projektowane roboty bedg realizowane bedg na
»Zgtoszenie”. Obowigzkiem zamawiajgcego jest zatozenie zeszytu budowy. Zeszyt budowy
bedzie petni¢ funkcje Dziennika budowy (zapisywanie zakonczonych etapdw robdt, robot
zanikowych, wprowadzone i uzgodnione zmiany technologiczne, inne ustalenia pomiedzy
Wykonawcg i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

b) Ksigzka obmiardw, Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

c) protokoty przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e) protokoty odbioru robdt,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZYRARDOWIE PRZY UL. 1 MAJA 86

Inspektor nadzoru i Inwestor bedg wymagac przy odbiorze koncowym protokotdw badan i
sprawdzen instalacji odgromowej, poniewaz bedzie ona wykonana na nowo po
termomodernizacji.

Dla budynkoéw dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe nalezy zatozy¢ dziennik
budowy.

Dziennik budowy

Dla budynkéw dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe nalezy zatozy¢ dziennik
budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym strone
zamawiajgcg i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu realizacyjnego. OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco, bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci : date przekazania wykonawcy
terenu budowy, date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdt,

termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robét, przebieg robdt, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenie
inspektora nadzoru, daty zarzadzenia, wstrzymania robdt z podaniem powodu, zgtoszenia i
daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesSciowych oraz koncowych
odbiorow robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycie wykonawcy, dane dotyczace jakosci
materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem , kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robét.

2.11.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

2.12. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
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2.13. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

2.13.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru.

2.13.2. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreSlonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

2.13.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg .W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréow czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbiorédw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.13.4. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi gwarancji.

Odbidér pogwarancyjny: po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi gwarancji.

Odbiédr po uptywie okresu rekojmi gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu.

2.14. PRZEPISY ZWIAZANE

2.14.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

2.14.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania uchylania lub zmiany

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

2.14.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych, (tom
1,11,111,1V,V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, . Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

3. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
3.1. Teren budowy

3.1.1. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sasiadujgcych budowli, urzadzen,
rurociggdw, drzew oraz wiasnosci osdb trzecich. Zabezpieczenie nastepuje na koszt
generalnego wykonawcy.

3.1.2. Ochrona srodowiska

Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, gdzie nie
jest przewidziane posadowienie obiektéw budowlanych lub wykonywanie roboét ziemnych.
Wznoszenie obiektéw zaplecza technicznego powinno sie odbywaé w miejscach mozliwie
najmniej zadrzewionych.

3.1.3. Dziatania przygotowawcze

- uprzatniecie ogrodzen i przeszkdd

— zabezpieczenie granicy terenu prowadzenia robdt

Utylizacja $mieci lub wykopalisk wymagajgcych szczegdlnej kontroli jest zadaniem
generalnego wykonawcy. Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na wiasng
odpowiedzialnos¢ i swdj koszt.

3.2.1. Zagospodarowanie terenu budowy

3.2.1. Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne —szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy zostanie wskazane w Protokole
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Przekazania Placu Budowy. Dostep do sanitariatéw, do wody, zaplecze socjalne i gniazda dla
poboru pradu elektrycznego zostang wskazane przez Inspektora nadzoru podczas
przekazania placu budowy.

3.2.2. Wyposazenie placu budowy w instalacje

— Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno byé dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych,

— sprzetu z napedem elektrycznym,

— potrzeb gospodarczych i o$wietlenia, miejsc pracy i placu budowy z uwzglednieniem
wielozmianowosci pracy zatogi ,

Prace zwigzane z podigczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawag urzadzen i instalacji

elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymaganymi przepisami

uprawnienia. Przy oSwietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan S$wietinych nalezy

przestrzega¢ nastepujgcych zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia

powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji oSwietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami i normami, punkty S$wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zaistniata mozliwos$¢ tatwego odczytania tablic i znakow ostrzegawczych

3.3. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

3.3.1. Zasady sktadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobdw. Przy grupowaniu materiatdw budowlanych nalezy
uwzgledni¢ skutki wzajemnego oddziatywania niektérych materiatdw jak np. kwaséw na
metale, olejéw na wyroby gumowe itp. Sposdb sktadowania i przechowywania materiatéow na
placu budowy powinien zapewnia¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
mechanicznym i utratg wiasciwosci uzytkowych wskutek oddziatywania wptywow
atmosferycznych lub innych przyczyn. Skladowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia skltadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowych do wysokosSci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw.

Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

¢ 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

3.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych

3.4.1. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wdzki reczne i taczki powinny mieC konstrukcje zapewniajgcg ich
statecznos$¢ przy petnym zatadunku oraz mozliwosS¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania,
a takze zapewniajgcg mozliwie najmniejszy opor jazdy. Na woézku nalezy umiesci¢ napis
okreslajacy jego nosnosc.
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3.4.2. Narzedzia

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robo6t. Uzytkowane oraz kontrolowane z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywac do
wykonywania robot budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych
odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

4. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

4.1. Uwagi ogdlne

— pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

— przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementdw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

4.2. Warunki techniczne

RUSZTOWANIA POWINNY:

— posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw,

— posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

— zapewniac bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

— stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,

— przy typowych — by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

— przy nietypowych — by¢ wykonane zgodnie z projektem,

— rusztowania inwentaryzowane by¢ zaopatrzone w atest wytwdrni, a ich montaz
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

— by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni,

— rusztowania wiszgce by¢ sprawdzane codziennie,

— uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny,

- rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych,

— no$noS¢ urzadzenia do transportu materiatbw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 150kg - rusztowania przesuwne sktadane
nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta,

— dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250kg,

- konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej
niz 3m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5m,

— rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa,

4.3. Warunki uzytkowania

— na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostdw,

— przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczyC strefe niebezpieczng i
zabezpieczyc ja,
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podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac
jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od
budynku,

zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rdwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy
ktérej znajduje sie rusztowanie,

poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany,

po zamontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowg producenta,

jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny by¢
kotwione do Sciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach,

odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie
powinna by¢ wieksza niz 20m,

rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przej$¢ powinny miec daszki ochronne,

naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do
najnizszego potozenia,

4.4. Transport

rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne,

droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnywana i utwardzana,
wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywa¢ sie w miejscach do tego
przeznaczonych,

piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

4.5. Czynnosci zabronione

ustawianie i rozbieranie rusztowan: o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego
dobrg widocznos$¢, w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi, podczas
burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10m/sek.

uzywania beczek, skrzyn, cegiet, blokdw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub
podpdr dla pomostdw rusztowan,

opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach,

wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych w
strefie niebezpiecznej,

obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nos$nos¢ i gromadzenie
sie pracownikow na pomostach,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostdw rusztowan,

pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatow i narzedzi po zakofnczonej pracy,
przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej 0sob niz przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa,

wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
materiatow i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o Sciane budynku itp.
przez osoby znajdujgce sie na pomoscie.
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5. SCIANY ZEWNETRZNE
5.1 Zakres robét i terminy uzywane w specyfikacji

Zakres robot

- usuniecie warstw starego tynku

- przygotowanie podfoza

- ocieplenie budynku piankg rezolowg
- wykonanie prac tynkarskich

5.2 Terminy uzywane w specyfikacji

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na

budowie zestaw wyrobdw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i

skfadajacy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikéw:

- zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreSlonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skfadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — pianka rezolowa

— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, krzemianowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podtoze — nalezy usungc istniejgcg warstwe tynku o grubosci 2cm.

Kotwy chemiczne - okreslone faczniki do wzmacniania podioza, wigzania zewnetrznej
warstwy $ciany ostonowej z warstwg konstrukcyjng, na przyktad prety gwintowane, tuleje
siatkowe i zywice.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspdtczynnika przewodzenia ciepta,
mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejagca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreSlona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wildkna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajgce sie z przedzy z
ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziatanie alkaliow.
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Zbrojenie — okre$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien
szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z
warstwg  zbrojong stanowi  zabezpieczenie przed oddziatywaniem  warunkow
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), profile
nosne, katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego
powierzchni.

5.3 Prace przygotowawcze i przygotowanie podtoza do ocieplenia budynku

5.3.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt dociepleniowych nalezy przygotowaé materiaty, narzedzia i
sprzet zgodnie ze specyfikacjg wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadaja
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty).
Nalezy zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie i rury spustowe, oraz wykonaé
przedtuzone uchwyty dla zwoddéw odgromowych i rur spustowych. Nalezy przed tym
wykonac¢ tymczasowe odprowadzenie wdd opadowych z dachu budynku.

5.3.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i
dokonac¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy)
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podfoza o stabej przyczepnosci
(np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usunac.
Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyréwnac
zaprawg wyrdwnawczo murarskg. Podloze chtonne  zagruntowa¢ preparatem
wzmacniajgcym. Przed przystgpieniem do przyklejania pianki rezolowej na stabych
podtozach, nalezy wykonac prébe przyczepnosci.

Uwagi:

Przed przystgpieniem do przyklejania pianki rezolowej nalezy dokona¢ oceny geometrii
podtoza tj. réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierdwnosci i
krzywizny nie tylko obnizajg efekt koncowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymatosc¢
mechaniczng i trwatos¢ catego uktadu. W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm)
nierownosci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyréwnanie
nierdwnosci za pomocg zaprawy wyrdwnawczo-murarskiej, przy czym jednorazowo mozna
naktadaé zaprawe warstwg grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 3
cm) mozna zlikwidowac jedynie poprzez zmiane grubosci pianki. Nalezy jednak pamietac, iz
maks. grubo$¢ zastosowanej pianki rezolowej nie moze przekroczy¢ 5 cm. W uzasadnionych
przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie
powlok, zaleca sie zmycie podioza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy
pamietaC o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania
pianki rezolowej. Powtoki stabo zwigzane z podtozem /np. odparzone tynki/ i stabe warstwy
podtoza trzeba usungc. Nalezy pamietac, iz niewlasciwa ocena nos$nosci Scian i brak
odpowiedniego przygotowania podtoza, moze spowodowac powazne skutki, z odpadnieciem
docieplenia od $ciany witgcznie.
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5.3.3. Przyklejenie i zamocowanie pianki rezolowej do podiloza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych
(przy zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych) oraz wykonaniu przedtuzonych
uchwytéw dla zwoddw odgromowych i rur spustowych, mozna przystgpi¢ do przyklejania
pianki rezolowej. Nalezy przed tym wykonac¢ tymczasowe odprowadzenie wdod opadowych z
dachu budynku.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca
sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
pianki, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

5.3.4. Sposadb przyklejania pianki rezolowej do sciany

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy uktadaé na piance rezolowej metodg "pasmowo-
punktowg" czyli na obrzezach pasami o szerokoSci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni
"plackami" o $rednicy okoto 8-10 cm.

Pasma naktadamy na obwodzie pityty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po
przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100
cm to na Srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ okoto 8-10 "plackéw" zaprawy. Prawidtowo
natozona zaprawa klejagca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni ptyty, a grubos¢
warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy
niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé¢ przez
uderzenie pacy, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi piankami. Jezeli zaprawa
klejgca wycisnie sie poza obrys pianki, to trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest zaréwno
dociskanie przyklejonej pianki po raz drugi, jak réwniez korekta pianki po uptywie kilkunastu
minut. W przypadku niewlasciwego przyklejenia pianki, nalezy ja oderwacd, zebra¢ mase
klejgcg ze Sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na pianke i powtorzy¢ operacje klejenia
pianki. Pianki rezolowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Na Scianach z prefabrykatéw, ptyty
termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich styki nie pokrywaty sie ze ztgczami piyt
prefabrykowanych. Do mocowania pianki rezolowej do podfoza najczesciej stosuje sie
taczniki mechaniczne. Przy czym, montaz fgcznikdow nalezy rozpoczgé dopiero po
dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy
od temp. I wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych montaz tgcznikéw mozna rozpoczgé dopiero po min. 48h od przyklejenia pianki
rezolowej.

5.3.5. Wyrownanie powierzchni przyklejonej pianki rezolowej

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych pianki musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu
zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym pianki rezolowej do podtoza nalezy calg
zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem Sciernym. Réwne
podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

UWAGA: Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu,

gdyz moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni pianki przez promieniowanie UV, a w
konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie
powierzchni pianki rezolowej wowczas nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem
Sciernym
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5.4 Wykonanie tynkow silikatowych (krzemianowych)

Przygotowanie podioza

Powierzchnie osypujgce sie nalezy oczysci¢ mechanicznie. Pozostatosci oleju szalunkowego
na betonie usuwad strumieniem gorgcej pary wodnej. Powierzchnie zanieczyszczone i/lub
pokryte algami: oczysci¢ mechanicznie, strumieniem gorgcej pary wodnej lub przy uzyciu
$rodkéw do usuwania alg. Stare zwietrzate farby mineralne oczysci¢ mechanicznie. Wykwity
oczysci¢ mechanicznie. Uszkodzone, spekane powierzchnie naprawié przy uzyciu
odpowiednich szpachléwek. Wszystkie podtoza gruntowac podktadem (czas schniecia
podkfadu min. 24 godziny).

Nakladanie

Po co najmniej 24-godzinnym schnieciu podktadu naktadac tynk silikatowy. Tynk zamieszac
wolnoobrotowym mieszadtem, nie miesza¢ z innymi produktami. Celem regulacji konsystencji
roboczej, dopuszcza sie dodanie niewielkiej ilosci czystej wody. Tynk naktadac nierdzewna
pacg stalowg w warstwie réwnej grubosci ziarna i zacierad. Struktura rowkowa: po krétkim
przeschnieciu zaciera¢ pacg z tworzywa sztucznego wykonujac ruchy koliste, poziome lub
pionowe. Struktura drapana: bezposSrednio po zaciggnieciu zaciera¢ pacg plastikowg ruchami
kolistymi. Pracowac réwnomiernie i bez przerwy.

Temperatura podtoza, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin od
zastosowania nie moze byc¢ nizsza niz +8°C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu
lub przy silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacje. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie
temperatury moga wyraznie wydtuzy¢ czas wigzania i zmienia¢ odcien barwy. Czyszczenie
narzedzi - wodg natychmiast po uzyciu.

6. REMONT DACHU

6.1. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy i ktére obejmuje niniejsza specyfikacja obejmuje zakres czynnosci
umozliwiajgcy wykonanie zabezpieczenia i zaimpregnowania konstrukcji dachu. Wymiana
obrébek blacharskich i orynnowania, blacha stalowa ocynkowana. Wymiana elementéw
wystajgcymi ponad dach tj. instalacja odgromowa.

- przeglad konstrukcji dachu
- instalacja odgromowa
- obrobki blacharskie

6.2 Roboty rozbiorkowe

Elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢, zaimpregnowac srodkami przeciw grzybiczymi i
ognioochronnymi. W przypadku stwierdzenia koniecznosci nalezy wzmocni¢ konstrukcje
dachu.

Rozebrac starz obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.
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6.3 Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu wymaga przegladu.

6.4 Obroébki blacharskie i urzadzenia odprowadzajace wode

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z
blachy stalowej cynkowej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 C. Obrobki blacharskie koszy wykona¢ z blachy
aluminiowej systemowej. Styki dachdwki z kominami i innymi elementami uszczelni¢ za
pomocg specjalnej taSmy. Roboét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy
wykonywaniu obrébek blacharski nalezy pamietac o zachowaniu dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
pionowych i poziomych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny z blachy tytanowo cynkowej powinny by¢:
-wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

-tgczenie w ztgczach poziomych na zaktad o szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

-mocowanie do uchwytéw rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowany wpust do rur spustowych lub posiada¢ zbiorniczek Rury
spustowe z blachy powinny byc¢:

-wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe -fgczone na zaktad w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy
lezacy, a w ztgczach poziomych zaktad o szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

-mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposdb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

-rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha,

-rura spustowa zeliwna musi by¢ wyposazona a czyszczak.

7. OCIEPLENIE STROPU PODDASZA

7.1 Ocieplenie stropu poddasza
Strop poddasza ocieplony wetng mineralng utozona, jako warstwa termoizolacyjna.

Powierzchnia pod wetng powinna byc¢ sucha bez sladéw zwilgocenia. Pokryta folig
paroizolacyjna. Ptyty ktadzione na styk w taki sposdb, aby po utozeniu powierzchnia byta
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rowna. Plyty kotwi¢ do podtoza tgcznikami mechanicznymi. Warstwa wetny pokryta ptytami
OSB na ruszcie drewnianym.

7.2 Materiaty
Do wykonania robot objetych specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac nastepujgce
podstawowe materiaty:

- folia paroizolacyjna

- wetna mineralna

- ptyty OSB na ruszcie drewnianym

Ocieplenie stropu poddasza - Weina mineralna

Wetna mineralna - posiada bardzo dobry wspétczynnik przewodnosci cieplnej lambda max
0,036 W/mK.

Izolacja cieplna i akustyczna: — poddaszy uzytkowych i nieuzytkowych,
— stropodachdw wentylowanych,

— podtdg i stropéw pomiedzy legarami,

— drewnianych

Plyty OSB

Drewnopochodna ptyta budowlana do zastosowan konstrukcyjnych, réwniez w warunkach o
podwyzszonej wilgotnosci. Wykorzystana, jako pokrycie wetny mineralnej, osadzona na
ruszcie drewnianym.

7.3 Sprzet

W przypadku stwierdzenia koniecznosci naprawy czesci dachu przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektro
wkretarki, palniki gazowe, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania
systemowe z pomstami technologicznymi.

7.4 Transport

Materialy niezbedne do wykonania robot dowiezé na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob
okreslony przez producenta, w sposdb ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasada ciggtosci frontu
robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatdbw nalezy
prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu Srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne
wihasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac
wozkow widtowych, przenosnikow tasmowych, Zzurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkdw bezpieczenstwa zgodnie z
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warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych,
taczek. Transport pionowy za pomoca przy$ciennego wyciggu budowlanego.

7.5 Instalacja odgromowa

Zdemontowane czesci instalacji odgromowej ponownie zamontowaé przywracajgc ukiad
poczatkowy. Dokonac pomiaru skutecznosci instalacji.

8. WYMIANA OKIEN I DRZWI

8.1. Zakres i wymagania roboét

- wykucie starych okien i drzwi, poszerzenie otworéw, wywdzka gruzu i elementéw z
rozbidrki

- montaz stolarki okiennej - okna pcv, kolor biaty

- montaz stolarki drzwiowej drewnianej zewnetrznej

- naprawy i malowanie po wymianie stolarki tynkdw wewnetrznych

- wymiana parapetdéw zewnetrznych

- Obrdbka zewnetrzna wokot osciezy okiennych i drzwiowych piankg PIR lub PUR o grubosci
3-4 cm

-Montaz nowych parapetéw zewnetrznych, przed tynkowaniem

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

8.2. Okna i drzwi drewniane

8.2.1 Okna

- Stolarka okienna PCV, w kolorze biatym.

- Catos¢ okna o wspodtczynniku przenikania ciepta nie wiekszy niz Uw=0,9W/m2K.

- Izolacyjno$¢ akustyczna catego okna nie wieksza niz 35 dB.

- Szyby zespolone o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz Ug= 1,1W/m2K
starannie osadzone w ramie z PCV, ktdre uniemozliwig strate ciepta przez okno.

- Uszczelki przylgowe z kauczuku syntetycznego ( produkt bedacy pofgczeniem etylenu,
propylenu oraz monomeru) na catym obwodzie okien, mocowane do wrebdw.

- Okucia w oknach stosowa¢ kompletne, przystosowane do ciezaru wiasnego skrzydta i
obcigzen eksploatacyjnych, skrzydta uchylne winny by¢ wyposazone w ograniczniki,
rozwieralno$¢ z mozliwoscig zwyktego uchytu, klamki w kolorze biatym z materiatu PCV.

- Nawiewniki ci$nieniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy (wentylacja
pomieszczenia-zapewniajgca wymiane powietrza w pomieszczeniu).

- Parapety wewnetrzne wykonane w tzw. technologii postforming (ptyta wiérowa klasy I TYP
E-1 w kolorze biatym z atestem PZH).

- Parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 mm, chyba Ze trzeba
zastosowac inne dobrane do istniejgcych w budynkach ocieplonych.

- Otwory w osciezach umozliwiajgce odprowadzenie na zewnatrz wody.

- podziat okna i sposdb otwierania, wg dokumentacji (Zestawienie Stolarki Okiennej)
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8.2.2 Drzwi zewnetrzne

- drzwi drewniane, wykonane fabrycznie, antywtamaniowe, atestowane, petne, w okleinie z
forniru,,

- oScieznice stalowe z blachy profilowanej o gr. 1,5 mm pokryte laminatem drewnopodobnym
z trzema zawiasami i trzema bolcami antywtamaniowymi

- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru na catym obwodzie

- podziat drzwi i sposdb otwierania, wg dokumentacji (Zestawienie Stolarki Okiennej)

8.3. Wykonanie robét
Roboty beda wykonywane na obiekcie zamknietym. Brak utrudnienia.

8.3.1. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw stolarki obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementdéw wymienionych, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wskazanych przez
Inspektora. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Pozostate elementy i materiaty, zgodnie z
dokumentacjg, powinny by¢ usuniete z terenu budowy, wywiezione. Wykonawca pokrywa
wszystkie koszty ( utylizacja , sktadowanie itp. ).

8.3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

8.3.3. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczysci¢. Stolarke okienng nalezy zamocowac
w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w

tabeli ponizej.

. . Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) L|czb,a zamocow:ﬁ
punktow w nadprozu i

wysokosc¢ szerokos$c¢ zamocowan progu po bokach
do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

8.3.4. Montaz

Mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnieniem piankg termoizolacyjna.
Uzupetnienie ubytkdw tynkow osciezy otwordw
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Zatozenie nowych parapetéw zewnetrznych (przed tynkowaniem) - blacha tytanowo
cynkowa.

8.3.5. Odbior robot

Nalezy sprawdzi¢: ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.

10. NOWA CZESC PROJEKTOWANA — DREWNIANA DOBUDOWKA
10.1 Zakres

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- rozbidrka istniejgcych elementdw konstrukcyjnych istniejgcej dobuddwki

- rozbidrka elementdw Zelbetowych i dachu istniejgcej dobuddwki

W ramach prac budowlanych:

- wybudowanie nowej drewnianej dobudoéwki - w dokumentacji projektowej

- roboty malarskie

- montaz i demontaz niezbednych rusztowan do wykonania prac budowlanych

- opisdw dotyczacych okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczegdlnych
rodzajow robot - w dokumentacji projektowej

Zaklada sie, ze roboty beda wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet.

Ponadto wykonawca winien zapewnic:
- organizacje i zabezpieczenie placu robot,
- urzadzenie placu budowy,

- przywrdcenie zajetych dla realizacji przedmiotu zamowienia terendw, do stanu
pierwotnego,

- zabezpieczenie robot pod wzgledem bhp.

-ewentualng wyptate odszkodowan z tytutu zniszczen powstatych w wyniku prowadzenia
robot lub w zwigzku z nimi.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia wiasnosci
prywatnej i 0sob prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym
z realizacjg niniejszego zamdwienia.
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10.2 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego typu sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ wskazaniom
zawartym projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robdt.

10.3 Transport

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg zgodne ze wskazaniami zarzadzajgcego realizacja
umowy i powinny zapewnia¢ wykonanie robdt w terminach wynikajgcych z harmonogramu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest
zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

10.4 Wykonywanie robot rozbiorkowych

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonac wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, wzmocnienie czesci budynku
zagrazajacych runieciem i tym podobnych.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbidrek:

— nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych, a wiec
zwisajgce czesci murdw, stropy pozbawione czesci podpdr i tym podobne

— gruz i materiaty drobne nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie
wolno gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz lub przerzucac na dolne stropy
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— rozbiérka muréw moze by¢ dokonywana przez zwalanie w sposdb nie naruszajacy terenu
dziatek sasiednich

— w okolicznosciach wywotanych wzgledami ostroznosci rozbidrke nalezy wykonac recznie lub
prze uzyciu narzedzi pneumatycznych

— rozbidrke elementdw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajgc
uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia za pomocg aparatow
acetylenowych; do rozbijania betonu zaleca sie stosowac narzedzia pneumatyczne

- okna i drzwi zdemontowac

10.5 Wykonywanie prac budowlanych
Prace budowlane nalezy zrealizowaé na podstawie projektu budowlanego.

11. ODBIOR ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Zawartg
Umowa

a. rodzaj zastosowanych materiatéow

b. jakos$¢ wykonanych robdt

11.1 Ustalenia ogodlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nieprzewidziane)
rozlicza sie wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD lub faktycznych cen zakupu i stawek
kosztorysu ofertowego.

11.2 Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.

10.3 Koszty zajecia pasa drogowego
Nie dotyczy.
11.4 Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
i obiektdw uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robét ponosi Wykonawca w
ramach warto$ci umownej.

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w ST oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i
odebrana ilos¢ robdt.

12. Szczegotowe wymagania przy odbiorze

Jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta witasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim
dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu  do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobatg techniczng). W
przypadku zastrzezen, co do zgodnosSci materiatu z zaswiadczeniem, o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich, jakos¢, nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktérych
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wihasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac
materiatdw przeterminowanych

13. Dokumenty

13.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robot jest dokumentacja projektowa, z waznym pozwoleniem
na budowe/zgtoszeniem i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

13.2 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy placu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Kazdy wpis do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

13.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace
dokumenty:
— protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
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— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
— protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— korespondencje na budowie.

13.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

13.5 Przepisy

Materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
lub posiadac aprobaty techniczne.

14. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt:

e Sciany zewnetrzne — tynkowanie Scian, ocieplenie $cian piankg rezolowg o grubosci 5¢cm, i
wspdtczynniku przenikania ciepta AD = 0,02 w/mK.

e wymiana stolarki okiennej na PCV,
e wymiana drzwi wewnetrznych na drewniane,
e remont dachu,

e ocieplenie stropu poddasza 20 cm warstwg wetny mineralnej o wspdtczynniku przenikania
ciepta AD = 0,036 w/mK

Opracowanie:

mgr inz. arch. Mirostawa Puczynska

mgr inz. arch. Judyta Walczewska
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