SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. 1 Maja 86 W ZYRARDOWIE

ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét: sanitarnych i towarzyszacych budowlanych, zwigzanych z
wykonaniem instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 86 w
Zyrardowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy oraz zatgcznik przy
zleceniu i realizacji robét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne dla robét
sanitarnych i towarzyszacych budowlanych.

Zakres robdt i klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV w czesci
szczegobtowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych i instalacyjnych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t na budowie.

1.4.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wstepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Rejestr obmiarow — akceptowany przez Nadzér zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci



materiatdéw oraz robét.

1.4.5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju budowlanych i instalacyjnych rob6t
elektrycznych.

1.4.7. Polecenie Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadz6r w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji
projektowe;.

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.10. Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.11. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z remontem, przebudowg budowg lub modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli jej elementu lub instalacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze
sztukg inzynierska, dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Nadzoru. Wymagania
odnosnie robot okreslajg Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem



podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym docelowy podziat na
dokumentacje projektowa;:

Zamawiajgcego — czyli projekt techniczny

sporzgdzong przez Wykonawce, czyli dokumentacje powykonawcza.

1.5.3. Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Nadzor
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0g6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Nadzor, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST lub odrebnymi ustaleniami Nadzoru potwierdzonymi wpisem do dziennika
budowy.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: zamkniecia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych, a w szczegdlnosci
dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Nadzér, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest



on wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, co jest szczegdlnie wazne ze wzgledu na
prowadzenie prac na terenie czynnego obiektu.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac teren budowy zabezpieczony i w nalezytym porzadku.

b/ podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania przy wykonywaniu robét.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1/ lokalizacje baz, warsztatbw, magazyndéw, sktadowisk, wykopdéw i drég
dojazdowych,
2/ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a/ zanieczyszczeniem terenu i instalacji wodnych oraz sSciekowych ptynami lub
substancjami toksycznymi,

b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢/ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie S$cisle przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami oraz ciecze
i pyty mogace zanieczyscic teren obiektu oraz instalacje sciekowe.

Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z dokumentacja i ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to
konsekwencje za to poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone juz wykonanych instalacji w pomieszczeniach na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurocigagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informagciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Nadzér i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia tych robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych juz
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspbtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji w budynku na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, dotyczace przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzér. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca, zgodnie z poleceniem Nadzoru,
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich drog i podjazdéw w ten sposéb uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w



warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Okresla to obowigzek wykonania przez Kierownika Budowy plan BIOZ, ktéry nalezy
bezwzglednie respektowac podczas wykonywania robot.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowa Ilub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami; bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Nadzér o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen, certyfikaty, swiadectwa zgodnosci i inne odnosne
dokumenty.

2. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia




Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspekiora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i ochrone srodowiska w obrebie
obiektu. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadz6r o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami




okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru,

w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie  odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. MATERIALY

5.1. STOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA | OSPRZET

Wszystkie stosowane do wybudowania materialy, urzadzenia i osprzet powinny

pochodzi¢ z udokumentowanych, autoryzowanych zrédet. Dotyczy to zaréwno ich

wytworcow, jak i posrednikow oraz hurtowni.

Wszystkie materialty budowlane i urzadzenia powinny by¢ | gatunku i posiadac:

— aktualng aprobate techniczng /t.. pozytywna opinie¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie/,

— aktualny certyfikat zgodnosci /t.j. dokument wydany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz
nalezycie zidentyfikowany wyrob jest zgodny z okreslong norma lub wiasciwymi
przepisami prawnymi/,

— deklaracje zgodnosci t.j. oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyréb
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub
okreslonga norma,

— pozytywna opinie PZH,

— Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

— Krajowa Opinie Techniczng KOT

— Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych KDWU

— aktualne terminy waznosci.

Przechowywanie, transport, warunki dostawy, sktadowanie i kontrola jakosci powinny byc¢

zgodne z wytycznymi producenta, wkasciwymi normami i przepisami.

Kazdorazowa zmiana w stosunku do projektu wymaga wczesniejszej zgody projektanta.

5.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wiaczajac w to zrddta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane



dokumenty przed rozpoczeciem korzystania z tego zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan laboratoryjnych
materiatdw oraz wymagane atesty, certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiejkolwiek inne
koszty zwigzane z dopuszczeniem materiatow do robét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

5.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Hurtownie i wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych i magazynowanie z
wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci i ich ewentualnego zastosowania.

W przypadku, kiedy Nadzér bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

Nadzér bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatbw w czasie przeprowadzania inspekcji;

Nadz6r bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, w ktérych
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

5.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzér. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z tym, ze nie zostang przyjete, a
wykonany zakres robo6t przy ich uzyciu nie bedzie podlegat zaptacie.

5.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed kradziezg, uszkodzeniem i
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do
kontroli przez Nadzér.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Ilub poza terenem budowy w miejscach



zorganizowanych przez Wykonawce.

5.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Nadzér. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow, posiadajgcych przynajmniej takie same
parametry techniczne i eksploatacyjne jak zaprojektowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania

robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST oraz poleceniami przekazanymi przez Nadzér.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob przeprowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich uprawnienia, kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan i
pomiaréw).

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych, zapis
wynikbéw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Nadzorowi.

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, w tym przewodow spoiw, lepiszczy, kruszcow itp.,
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— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu.

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

— sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robét a takze wykonywanie pomiaréw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg atesty, swiadectwa zgodnosci i wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych przyrzadéw pomiarowych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki pomiaréw czy
badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy metody pomiarowe lub niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem pomiaréw badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
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prébek., opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez laboratorium bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami pomiaréw lub
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki pomiaréw i badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa — obecnie znak CE wykazujacy, ze zapewniono

zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, IEC aprobat

technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normag lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg one objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sga wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.

12



Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i wolnych miejsc.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Nadzoru w tym kazdy pobyt i decyzje Nadzoru Autorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu i osoby podejmujacej
decyzje,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh

Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z

elementow robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob cigglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki pomiaréw i badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) —(3),
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w dokumentacji lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robdét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Nadzor.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
w m poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m?3 jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.

llosci jednostkowe okreslane bedg w sztukach — szt.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, bedg
zaakceptowane przez Nadzor.

Urzadzenia, przyrzady i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa ich legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedga wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardéw.

W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow pomiaréw i ewentualnych badan laboratoryjnych w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Nadzoru.

Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej, proby zataczenia i kontrolnej eksploatacji oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych w robotach zanikajacych lub robotach wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ww. usterek po ktérym w
wypadku pozytywnej oceny jakosci nastgpi wyptata pozostatej czesci wynagrodzenia.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét

odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. oswiadczenie wykonawcy robdt o zakonczeniu prac i wykonaniu ich zgodnie z
dokumentacjg i umowsg;

2. dokumentacje projektowag podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag
powykonawcza, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

3. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

4. uzupetniajace lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,
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5. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych w tym pomiaréw opornosci, pradéw réznicowych i
uzyskanych natezen oswietlenia oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z
ST,

8. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

9. dokumentacje techniczno ruchowg (DTR) urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbioér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu,

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla

tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoinych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55 z 1993 r., poz. 251).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55 z 1993 r., poz. 248).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz. U. Nr 106 z 2000
r., poz. 1126).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 1997 r., poz.
348; Dz. U. Nr 158 z 1997 r., poz. 1042; Dz. U. Nr 94 z2 1998 r., poz. 594; Dz. U. nr 106
z 1998 r., poz. 668; Dz. U. Nr 162 z 1998 r., poz. 1126; Dz. U. Nr 88 z 1999 r., poz.
980; Dz. U. Nr 91 z 1999 r., poz. 1042; Dz. U. Nr 110 z 1999 r., poz. 1255; Dz. U. Nr
43 2 2000 r., poz. 489; Dz. U. Nr 48 z 2000 r., poz. 555).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r.,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 z 1999 r., poz. 209; Dz. U. Nr 51 z 2000 r.,
poz. 617).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dziennik Ustaw
RP nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r., w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (dz. U. Nr
74 21999 r., poz. 836).

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r., w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
147 z dnia 12 wrzesnia 2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2003r.
w sprawie Ochrona Przeciwpozarowa Budynkéw, Innych Obiektéw Budowlanych i
Terendéw (Dz.U nr 121, poz.1138).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych

(Dz.U Nr 19 poz.177).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BRANZA SANITARNA
SST-CO INSTALACJA C.O.

1. WSTEP

Roboty w zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 86 w Zyrardowie obejmujg catkowite roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji c.o. (roboty instalacyjne, budowlane i poinstalacyjne).

2. WYKONANIE ROBOT

Kody CPV

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania ztomu

2.1. Roboty demontazowe
Demontaze instalacji c.o.(grzejniki, rury, zawory, izolacja )
Zdemontowane materiaty przekaza¢ do dyspozycji Inwestora

2.2. Roboty montazowe c.o.

1. Montaz rurociggdw z rur stalowych zaciskowych

2. Préby szczelnosci instalaciji c.o.

3. Montaz zawordw o potaczeniach gwintowanych

4. Montaz zaworéw termostatycznych z gtowicami termostatycznymi

5. Montaz zaworéw odpowietrzajacych automatycznych, manometréw, termometréw,
odwodnien i odpowietrzen oraz zbiornikéw odpowietrzjacych

Montaz grzejnikow ptytowych stalowych oraz tazienkowych

Obsadzenie tulei ochronnych z tworzyw sztucznych

Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)

9. Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi z pianki polietylenowej

10. Montaz oston z desek i ptyty K-G na przewodach

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normami PN i EN, obowigzujgcymi przepisami BHP,
p.poz., Sanepid, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych
zeszyt nr 6 wydanych przez C.O.B.R.T.l. INSTAL, instrukcjami montazu i DTR
poszczegdlnych producentow.

Montaz rurociagow.

Rurociagi stalowe ze stali niskoweglowej taczone metodg zaprasowywania ztgczek. Przed
uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen

® N o
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(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Rurociggi nalezy montowaé na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty kro¢cow
przytaczeniowych do armatury.

Przewody uktadac jak najblizej powierzchni scian zachowujgc normowe odlegtosci
Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek.

Rure przecigé¢ prostopadle do osi, za pomoca obcinaka krazkowego (przeciecie musi by¢
petne, bez odtamywania nadcietych odcinkéw rur). Dopuszczalne jest zastosowanie
innych narzedzi pod warunkiem zachowania prostopadiosci ciecia inie uszkodzenia
obcinanych krawedzi w formie wytaman, ubytkow materiatu i innych deformacji przekroju
rury. Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi, ktére moga wytwarza¢ znaczne ilosci ciepta
np. palnik, szlifierka katowa, itp.

Uzywajac fazownika lub potokragtego pilnika do stali nalezy zfazowaé na zewnatrz
i wewnatrz koncéwke obcietej rury, usunac¢ z niej wszelkie opitki mogace uszkodzi¢ O-Ring
w czasie montazu.

Aby osiggna¢ witasciwg wytrzymato$¢ potaczenia zachowac¢ odpowiednig gtebokosc
wsuniecia rury w ksztattke. Po wsunieciu rury w ksztattke do oporu, nalezy zaznaczyc¢
wymagang dtugos¢ wsuniecia narurze (lub ksztattce z bosym koncem) markerem.
Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi by¢ nadal widoczne tuz przy krawedzi
ksztattki.

Do wyznaczenia gtebokosci wsuniecia bez pasowania z ksztattkg, stuzg rowniez specjalne
szablony.

Przed montazem, wzrokowo skontrolowa¢ obecnos¢ O-Ringu w ksztattce, czy nie jest
uszkodzony, jak réwniez czy nie ma zadnych zanieczyszczen (opitkdbw lub innych ostrych
ciat) mogacych spowodowac¢ uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury. Nalezy takze
upewni¢ sie czy odlegtos¢ miedzy sasiednimi ksztattkami nie jest mniejsza niz
dopuszczalna.

Przed wykonaniem zaprasowania rure nalezy osiowo wsung¢ w ztaczke na oznaczong
gtebokos¢ (dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejow, smarow i ttuszczy
w celu utatwienia wsuniecia rury jest zabronione (dopuszcza sie wode lub roztwér mydta —
zalecane w przypadku préby cisnieniowej sprezonym powietrzem).

W przypadku jednoczesnego montazu wielu potaczen (na zasadzie wsuniecia rur
w ksztattki), przed operacjg zaprasowania kazdego kolejnego ztacza nalezy skontrolowac
gtebokos¢ wsuniecia obserwujac znaczniki wykonane markerem na rurze.

Przed rozpoczeciem procesu prasowania nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ narzedzi. Nalezy
stosowac zaciskarki i szczeki prasujace dostarczane przez producenta systemu.

Nalezy zawsze dobra¢ odpowiedni wymiar szczeki prasujacej do $rednicy wykonywanego
Szczeka prasujgca powinna zosta¢ zatozona na ztgczce w taki sposob, aby wykonane
w niej profilowanie doktadnie obejmowato miejsce osadzenia O-Ringa w ksztattce
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(wypukta czesé¢ ksztattki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa sie
automatycznie inie moze by¢ zatrzymany. Jesli z jakich$ przyczyn proces zaciskania
zostanie przerwany, pofaczenie nalezy zdemontowa¢ (wycigé) iwykonaé nowe
w prawidtowy sposéb.

Przewody (catos¢ instalacji) nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyrownawczymi.
Wszystkie potaczenia elekiryczne w budynku powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
przez uprawnionych elektrykow.

Stosowacé ksztattki przejsciowe tylko dopuszone do stosowania w danej technologii.
Przewody ukfada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia.

Przewiercenia i przebicia scian i stropbw wykona¢ ze szczegdlng ostroznosciag, po
uprzednim doktadnym zlokalizowaniu przewodow elektrycznych sprawnym wykrywaczem.
Prébe instalacji wykonac przy odtagczonym NW.

Montaz armatury i osprzetu

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepujg
widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej,
przechodzacej przez os przewodu.

Armature zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem przeptywu czynnika w przewodzie.

Armatura i osprzet powinny by¢é montowane w taki sposob , aby ich ciezar nie byt
przenoszony na rurociagi.

Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowa¢ po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, w miejscach tatwo dostepnych i w sposob zabezpieczajacy przed
przypadkowym jej uszkodzeniem.

Na manometrze nalezy oznaczy¢ czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne cisnienie
robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.

Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowac¢ na typowych zestawach wspornikéw, scisle wg instrukcji montazu
producenta po przygotowaniu i odbiorze tta za grzejnikami

Minimalna odlegto$¢ spodu grzejnika od podtogi 0,10m .

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Izolacja powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania”.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej.

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
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Przejscia przez sciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych,

Zachowa¢ normowe odlegtodci pomiedzy projektowang instalacja a istniejgcymi
instalacjami w budynku,

Prébe instalacji wykonac na cisnienie p = 0,6 MPa, przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym
i otwartych zaworach.

Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych zachowaé zgodnie z instrukcjg montazu
grzejnikow

Zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza przy gtowicach termostatéw,

Zakonczenia pionéw odpowietrzajacych dodatkowo mocowaé do $ciany,

Przeznaczenie wszystkich elementow istniejgcej instalacji /grzejniki, rury, ostony /uzgodnic
z Inwestorem

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdbw i urzadzen niz te przyjete zostaly
przyjete w projekcie  pod warunkiem ze posiadajg one parametry techniczno-
eksploatacyjne przynajmniej takie same jak zaprojektowane i projektant wyrazi zgode na
ich zamiane,

Prace wykonywa¢ pod nadzorem autorskim.
Kazdorazowa zmiana w stosunku do projekiu wymaga wczesniejszej zgody
projektanta.

Do mocowania rur do przegrod budowlanych stuzg roznego rodzaju obejmy. Ich
konstrukcja zalezy od srednicy i materiatu z jakiego wykonana jest rura, parametrow pracy
instalacji oraz sposobu jej uktadania.

Uchwyty metalowe (stal ocynkowana) zaopatrzone sg w ttumigcq drgania idzwieki
wktadke elastyczng. Mogag petni¢ role punktéw przesuwnych (PP) oraz punktéw statych
(PS).

Obejmy punktoéw statych i przesuwnych nie moga by¢é montowane na ztgczkach.

Punkty przesuwne (slizgowe) powinny umozliwia¢é swobodny ruch osiowy rurociggéw
(wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie nalezy ich montowac bezposrednio przy
ztaczkach minimalna odlegtos¢ od krawedzi ztaczki musi by¢ wieksza od maksymalnego
wydtuzenia odcinka rurociggu .

Przy zmianie kierunku rurociagu, pierwszy punkt przesuwny moze by¢ zamontowany
w odlegtosci od kolana nie mniejszej niz dtugosé ramienia sprezystego Ls.

Do wykonywania punktow statych (PS) nalezy stosowa¢ obejmy ze stali ocynkowane;j
z wkfadkami elastycznymi, umozliwiajace doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym
obwodzie.

Obejma powinna by¢ maksymalnie zacisnieta na rurze (pierscien dystansowy usuniety).
Obejmy musza mie¢ taka konstrukcje, aby mogty przejmowac sity wynikajace z wydtuzen
rurociggéw oraz obcigzen spowodowanych wagag rur i ich zawartosci.

Rowniez konstrukcje mocujgce obejmy do przegrdéd budowlanych musza by¢ odpowiednio
wytrzymate, aby mogty przejmowac naprezenia od w/w sit.
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Do wykonania PS na rurociggu nalezy uzy¢ dwéch obejm przylegajacych do krawedzi
ksztattki (tréjnika, tacznika, mufy). Punkt staty najczesciej wykonuje sie w poblizu
odgatezien rurociggdw lub armatury.

Montaz punktu statego PS na odgatezieniu trojnika redukcyjnego jest mozliwy, jesli
Srednica odgatezienia nie jest mniejsza niz jedng dymensje od $rednicy gtéwnego
przewodu.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci opracowania ,WWymagania ogélne”
/punkt 3/ oraz dokumentacji projektowej.

4. TRANSPORT
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” /punkt 4/
oraz dokumentacji projektowe;j.

5. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
~-Wymaganiach ogélnych” /punkt 5/ oraz dokumentaciji projektowe;.

Materiaty wg projektu i przedmiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wewnetrzng statq kontrole jakosci rob6t podczas wykonywania prac powinna
przeprowadzac¢ firma wykonawcza we wtasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora
przeprowadza¢ bedzie inspektor nadzoru. Pozostate elementy kontroli jakosci robét
podano w "Wymaganiach ogélnych" /punkt 6/.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” /punkt
7/.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robét, podano w ,Wymaganiach ogolnych” /punkt 8/.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” /punkt 9/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom |l
/Instalacje sanitarne i przemystowe z 1988 r. rozdziat 16/.

Normy PN i BN:
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PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory — Czes¢ 1: Wymagania i warunki

techniczne
PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory — Czes¢ 2: Moc cieplna i metody
badan
PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody
badan
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania
PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych
Wymagania;
BN-76/8860-01/
/01 Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty z rur stalowych
/03 Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur, czesci
PN-64/B-10400 Proba szczelnosci instalacji

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
po0z.690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270 oraz Dz. U.
Nr 109 z 2004 r., poz. 1156);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109/2004 poz.11586).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072);.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779);.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaSnionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1780);.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 116 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650);.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401);.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z
pdzniejszymi zmianami;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr198, poz. 2042).
Wytyczne montazowe, poradniki producentéow, DTR urzadzen
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1. WSTEP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BRANZA BUDOWLANA

Zakres robot obejmuje roboty rozbiérkowe i budowlane zwigzane z budowa rozdzielni
ciepta oraz roboty poinstalacyjne

2. WYKONANIE ROBOT

Kody CPV

45111000-8
45000000-7
45111300-1
45262311-4
45262321-7
45432120-1
45421131-1
45410000-4
45442100-8
45332000-3
45321000-3
45453000-7
45111220-6
45111100-9
45262500-6
45400000-1

Roboty ziemne

Roboty budowlane

Roboty rozbiérkowe

Roboty betonowe

Wyréwnywanie podtog

Instalowanie nawierzchni podtogowych
Instalowanie drzwi

Tynkowanie

Roboty malarskie

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
|zolacja cieplna

Prace remontowe i renowacyjne

Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty rozbiérkowe

Roboty murowe $cian i stropéw

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

— Zerwanie warstw podtogi z posadzkg

— Demontaz Scianki z desek, oscieznicy i drzwi

— Usuniecie farby ze $cian i stropu

— Przebicia otworéww $cianach i stropach

— Odbicie tynkow odparzonych

— Wykonanie wykopow nieumocnionych o $cianach pionowych wewnatrz budynku
— Zasypanie ziemig z ukopow

— Usuniecie z budynku gruzu i ziemi

2.2. ROBOTY MONTAZOWE
— Wykonanie tawy fundamentowej
— Wykonanie $cianki dziatowej
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— Montaz oscieznicy i drzwi stalowych 0,8 x 2,0 m

— Wykonanie nowych warstw podtogowych

— Przetarcie i wyréwnanie $cian i stropu

— Gruntowanie $cian i stropu

— Montaz kratek wentylacji grawitacyjnej

— Wymiana ptytek terakotowych i glazury

— Obudowa przewoddéw deskami i ptytami K-G

— Lakierowanie desek obudowy , malowanie ptyt K-G

— Wymurowanie scian wewnetrznych z bloczkéw z betonu komérkoweg

— Otynkownie i malowanie $cian

— Wykonanie posadzki cementowej

—  Wykonanie tynkow z gotowej mieszanki cementowo-wapiennej gr. 10 mm

— Dwukrotne malowanie farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem

— Malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie

— Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z bloczkow betonu komoérkowego

— Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i ziemi na odl. do 30 km

— Wywiezienie ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
na odl. do 30 km

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonywanie muru z bloczkéw z betonu komérkowego

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian z bloczkow z betonu komérkowego nalezy
sprawdzi¢ czy gestosc¢ objetosciowq bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany
bloczkow okreslonej w dokumentacji. Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich.
Moga by¢ stosowane rowniez zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z
zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin
poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny byé
wieksze niz + 3mm. Przed utozeniem bloczkow w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda,
aby beton komérkowy nie odciggat wody z zaprawy. Narozniki muru z bloczkéw nalezy
wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujac przenikanie sie poszczegdlnych
warstw obu $cian. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu
komérkowego jednakowej odmiany i klasy. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé
jednoczesnie ze wznoszeniem murow. Na taczeniach $cian projektowanych z istniejgcymi
zastosowac listwy dylatacyjne narozne podtynkowe. tgczenia zabezpieczy¢ do EI120.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych—SST-
02.00-Roboty murowe

Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych
Przy osadzaniu oscieznic metalowych w sciankach uprzednio wykonanych nalezy wykué
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gniazda na wasy kotwice, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowac
oscieznice silnie w murze.

Osadzanie kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Osadzenie kratek wentylacyjnych w uprzednio pozostawionych otworach nalezy

wykonywac na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw :na dt 1 m 6mmna catej pow. scian
pomieszczenia 20mm

2. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :na wysokosci 1 m 6mmna wysokosci 1
kond. 10mmna catej wysokosci $ciany 30mm

3. Odchylenia wymiarow otworéw w Swietle osciezy otworéw o wymiarach: do 100 cm
szerokos¢ +6mm -3mm, wysokos¢ +15mm -10mm, powyzej 100cm szerokos¢ +10mm
-5mm wysokos$¢ +15mm -10mm

Wymagania ogdle dotyczace wykonania Slusarki drzwiowej

Oscieznice metalowe w $cianach murowanych powinny by¢é osadzane w trakcie
wznoszenia $cian przez powigzanie kotwami wpuszczonymi w spoine muru. Kotwy w
oscieznicach powinny byc¢ tak rozmieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wigkszy niz 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczat 80 cm. Oscieznice w trakcie osadzania
powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem pod wptywem bocznego nacisku muru i
zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w scianach nalezy wykuc¢ gniazda na kotwy. Ustawic i
wyspoinowac stojaki oscieznicy. Wpusci¢ kotwy i zaklinowa¢ oscieznice w murze. Zala¢
kotwy zaprawg

cementowg. Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych” ITB.

Wymagania ogdle dotyczace wykonania tynkéw cementowo-wapiennych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe. Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B — 10100 p. 3.3.2.

Podfoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢é zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami orazusunac¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Proporcje sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg normie PN-70/B10100.

Tynk zwyktly cem.-wap. Il kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego
w sposéb standardowy. Sktada sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komoérkowego nalezy wykonac¢ z zaprawy
cementowej M 20, narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywaé¢ wedtug paséw lub
listew kierunkowych. Powinien by¢é nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki,
cementowo-wapienny do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie o stosunku M 1,

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W
tynkach nie narazonych na zawilgocenie uzywac¢ zaprawy wapiennej M 0,6.

Wytyczne montazu i wykonania producentow.

Kazdorazowa zmiana w stosunku do projektu wymaga wczesniejszej zgody projektanta.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow, posiadajacych przynajmniej takie same
parametry techniczne i eksploatacyjne jak zaprojektowane.

Wykonanie obudowy przewodéw

Przewody poziome nad podtogg w mieszkaniach obudowaé¢ deskami sosnowymi grubosci
2 cm gat. 1 zagruntowanymi i dwukrotnie lakierowanymi mocowanymi do $cian

Przewody poziome pod stropem obudowa¢ ptytami K-G dwukrotnie malowanymi farbg
emulsyjna.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA W ROZDZIELNI CIEPLA

—  Wykop wewnatrz budynku

— Podtaczenie projektowanego odwodnienia do istniejacego zeliwnego przewodu
kanalizacyjnego

— Montaz rurociggéw z PVC kanalizacyjnych w gotowym wykopie wewnatrz budynku

— Montaz syfonu pojedynczego z tworzywa sztucznego

Montaz studni z kregoéw betonowych, wewnatrz budynku, w gotowym wykopie, z wtazem

typu lekkiego

5. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy PN i BN:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-B-02865/Ap1 Poprawka do polskiej normy j.w.

PN-67/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -

Wymagania i badania przy odbiorze- Przewody wody zimnej
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PN-81/B-10700.01

PN-EN 12056-1:2002

PN-68/B-10020

PN-EN 459-1-2003

z polichlorku winylu i polietylenu

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze- Instalacje kanalizacyjne
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw Czesé
1:Postanowienia ogélne i wymagania

Roboty murowe z cegty. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze

Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-79/B/067-11
PN-85/B-04500

PN-90/B-14501
PN-69/B-10280

PN-70/B-10100

PN-62/B-10144
PN-52/B-02100

PN-EN ISO 12944-2:2001
PN-88/B-10085
PN-88/B-10085/A2

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymatosciowych

Zaprawy budowlane zwykte

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi,
wodnorozcienczalnymi, farbami emulsyjnymi

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy
odbiorze

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawej i lewej
Farby i lakiery. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
(Zmiana A2)

Wytyczne montazu i wykonania producentow.

Kazdorazowa zmiana w stosunku do projektu wymaga wczesniejszej zgody projektanta.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow, posiadajgcych przynajmniej takie same
parametry techniczne i eksploatacyjne jak zaprojektowane

5. WYWOZ GRUZU

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i ziemi na odl. do 30 km

31



