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B.OPIS TECHNICZY
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. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora

Obowiazujgce normy i przepisy

Dostarczone przez Inwestora materiaty

Wizja lokalna - inwentaryzacja lokalu i dokumentacja fotograficzna

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie wytycznych programowych
przekazanych przez Inwestora, Inwentaryzacji oraz wizji lokalnej. Podczas wykonywania
prac remontowych Inwestor nie przewiduje ingerencji w strukturg nosng budynku.

2.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje remont klatki schodowej na poziomie parteru,
pierwszej i drugiej kondygnacji oraz poddasza w budynku domu kultury znajdujgcym sie
w miejscowosci Krynica Zdréj przy ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 19.

3.

STAN ISTNIEJACY

Projekt nie zaktada ingerencji w strukture nosna budynku.

a)

b)

c)

d)

¢))

Fundamenty — brak odkrywki i ekspertyzy z Informacji uzyskanych od Inwestora
fundamenty betonowe.

Sciany — konstrukcja budynku — murowane z cegly petnej

Stropy — w czesci klatki schodowej betonowe w pomieszczeniach biurowych
mieszane betonowe i drewniane.

Sciany wewnetrze: z cegly peinej murowane oraz gipsowo kartonowe . W budynku
sciany wykonane sa w technologii tradycyjnej murowanej od wewnatrz wykonczone
tynkiem i pomalowane farbami. W pomieszczeniach sanitarnych wykonczone
ptytkami ceramicznymi.

Posadzki: W budynku posadzki sg wykonane z plytek gresowych, paneli, oraz
parkietu drewnianego. W czesci klatki schodowej (objetej zakresem opracowania)
podtoga wykonana z ptytek gresowych. W czesci korytarza na | pietrze wykonczenie
z parkietu drewnianego. Brak wykonanej odkrywki stan wylewek nieznany.

Sufity: Sufity tynkowane i malowane farbami.
Stolarka Okienna i drzwiowa: Gféwne drzwi wejsciowe plastikowe z przeszkleniem
w kolorze brgzowym. Drzwi na parterze (Przejscie do Kina) Ptytowe Stalowe EIS 30.

Drzwi do pomieszczen biurowych drewniane malowane farbg olejng z licznymi
przeszkleniami. W catym obiekcie okna PCV w kolorze biatym.
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h) Elewacja budynku: Budynek z zewnatrz zostat ocieplony styropianem (brak
informacji o grubosci zastosowanego styropianu) i wykoriczony tynkiem silikonowym
(baranek) w kolorze zielonym.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zadanie projektowe to remont klatki schodowej z wymiang drzwi wej$ciowych do
budynku oraz drzwi wewnetrznych do pomieszczen biurowych i sanitariatow. Wymiana
posadzki na plytki gresowe oraz odswiezenie $cian budynku. \Wykonanie niezbednej
instalacji elektrycznej. Zabudowanie piondw instalacyjnych ptytami GK.

Na parterze zostata zaplanowana wymiana drzwi wejsciowych na drzwi PCV w
kolorze oliwkowym wraz z szyldem informacyjnym. W strefie hallu wejSciowego
projektowana jest nowa instalacja eklektyczna wymiana lampy sufitowej oraz tablica
nawigacyjna z informacjami o lokalizacji poszczegolnych pomieszczen w budynku.
Cato$¢ ma ulatwic przemieszczanie sie dzieciom oraz Interesantom po budynku Centrum
Kultury.

Na pozostatych kondygnacjach klatki schodowej wymiana drzwi wejsciowych na drzwi
petne ptytowe EIS 30 w kolorach palety RAL (zgodnie z dokumentacjg) Wymiana
balustrady na systemowg balustrade ze stali nierdzewnej montowana do boku biegu
schodow, na drugim biegu montowana na stopniach. Prowadzane po wierzchu instalacje
zabudowane w systemie GK. Wymiana ptytek na ptytki gresowe. Wykonanie sufitow
podwieszanych (zgodnie z dokumentacjg). Wymiana i dotozenie nowych punktow
elektrycznych w postaci lamp kinkietow lamp sufitowych plafonéw oraz oswietleni
liniowych LED. Na $ciany zostanie potozna gtadZz gipsowa wyréwnujgca powierzchnie
oraz zostang pomalowane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nowa klatka schodowa
ma zapewni¢ bezpieczne i komfortowe przemieszczanie sie dzieci po budynku w takcie
zaje¢ oraz wygospodarowana przestrzen bedzie petnic funkcje poczekalni w przerwach.
Pastelowa kolorystyka, Intuicyjne napisy oraz grafiki pozwola stworzyé przyjazna
i komfortowg atmosfere dla uzytkownikéw obiektu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETEJ OPRACOWANIEM

Klatka schodowa ~80,7m?
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6. PRACE BUDOWLANE

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI INWESTYCIJ NALEZY SPRAWDZIC
WSZYSTKIE WMIARY

a) wyburzenia i demontaz: przewiduje sie nastepujgce prace wyburzeniowe

Skucie istniejgcych posadzek z ptytek ceramicznych

Demontaz istniejgcych posadzek w formie parkietu drewnianego
Demontaz zbednej instalacji elektrycznej

Demontaz nieuzywanych elementow instalacji WOD KAN i CO
Demontaz drzwi zewnetrznych

Demontaz drzwi wewnetrznych

Demontaz stalowych elementéw kratownic przy klatce schodowe;
Demontaz salowo — drewnianej balustrady

Poszerzenie otworéw drzwiowych

Demontaz starego osprzetu elektrycznego

Demontaz cokotow z plytek ceramicznych

Demontaz istniejgcego oswietlenia wewnetrznego

UWAGA Wszelkie wyburzenia i demontaze wykona¢ zgodnie z rysunkami wyburzen
w miejscach nowych otworéw drzwiowych w razie potrzeby zastosowac¢ nadproze
systemwe

b) elementy nhowoprojektowane:

Wymiana posadzki na klatce schodowej, strefie wejSciowej i komunikacji na pietrach
Stopnice ptytka gresowa R10 BAZO grys 30x30 prosta monokolor mat, podstopnice i
komunikacja BAZO BEGGE 30x30 gtadka monokolor mat R10, cokoty wysokos¢ 10
cm BAZO BEGGE 30x30 gtadka monokolor mat R10.

Wymiana drzwi drewnianych na drzwi : EIS 30 w kolorze RAL ptytowe w obrebie strefy
pozarowej klatki schodowej ktéra bedzie stanowita kanat do usuwania dymu i ciepta z
obiektu tj EIS30 ustalona na podstawie przepiséw dotyczacych odpornosci pozarowej
§cian wewnetrznych budynku. Drzwi bez klasy ogniowej w pozostatych miejscach.
proponowane drzwi salsa bezprzylgowe na oscieznicy stalowej.

Wykonanie nowej instalacji elekirycznej na klatce schodowej montaz tablicy
rozdzielczej.

Montaz nowych lamp i osprzetu elektrycznego

Montaz balustrady ze stali nierdzewnej

Zabudowy sufitdbw GK wraz z konstrukcjg stropéw wykonane w klasie odpornosci
pozarowej RE| 60

Dostosowanie otworéw drzwiowych zgodnie z dokumentacja (domurowania,
poszerzenia, montaz nadprozy)

Sciany zagruntowaé wykonaé gtadz i pomalowaé farbami akrylowymi zmywalnymi —
zgodnie z kolorystykg podang w projekcie.
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e Zmiana lokalizacji gtébwnej skrzynki alarmowe;j.

o \Wkiucie w $ciane elementéw instalacji elektrycznej prowadzonych w korytach po
wierzchu scian.

o Zabudowa pionéw instalacyjnych przedécianka GK — catos¢ El 60.

c) Roboty ziemne:
w zatozeniach projektowych nie przewiduje sie roboét ziemnych.
d) Posadzki:

Nalezy sku¢ istniejace plytki gresowe na catej klatce schodowej, zagruntowac i zrobic
cienkowarstwowa wylewke wyréwnujgca stanowigca odpowiednie podtoze pod utozenie
nowych plytek gresowych. Przygotowane podtoze nalezy ponownie odkurzy¢ i
zagruntowaé Na tak przygotowane podioze utozy¢ ptytki gresowe 30x30 cm BAZO Grys
stopnica i Bazo BEGGE 30x30 antyposlizgowe R10. W kolorze bezowym i stopnice w
kolorze szarym. Cokoty na wysoko$¢ 10 cm wykonane z tych samych plytek.

e) Sciany:

Istniejace $ciany nalezy oczysci¢ z brudu i nieczystosci. Miejsca peknigC tynku nalezy
uzupeti¢ dodatkowo wklejajac siatke, W przypadku stwierdzenia odparzenia w tynku
fragmenty te nalezy sku¢ i uzupetni¢ nowym tynkiem. Duze nieréwnosci na $cianach
nalezy wyroéwnac gtadziami gipsowymi. Sciany nalezy wyczysci¢ i przygotowaé do
dwukrotnego malowania, przed malowaniem powierzchnie $cian zagruntowac.
Kolorystyka &cian zgodnie z informacjami zawarty, i w cze$ci rysunkowej projektu.

) Sufity:

Sufity w technologii GK — wykona¢ zgodnie z systemem przewidzianym przez dostawce
Np. System sufitdw podwieszanych firmy NORGIPS. Przygotowana powierzchnia sufitow
nalezy zagruntowac i pomalowa¢ na kolor okreslony w czesci rysunkowej projektu

g) Oswietlenie i instalacja elektryczna:

Rozmieszczenie nowo projektowanych opraw wedtug czesci rysunkowej projektu.
Oprawy ich rodzaj oraz modele okreSlone w czesci  rysunkowej.

h) Stolarka Drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne — gtéwne drzwi wejsciowe antywlamaniowe z zamkami w klasie 5
Oscieznica PCV wypetnie ze szkta Kolor RAL

Drzwi wewnetrzne — drzwi ptytowe petne w kolorze zgodnym z zestawieniami stolarki EIS
30 kierunek otwierania drzwi okresli¢ na budowie podczas prac remontowych kazde drzwi
wyposazone w zamek i klucz
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1) Balustrady:

Balustrady wewnetrzne wykonac ze stali nierdzewnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowalnego minimalna wysokos¢ 110cm oraz przeswit 12cm

7. UWAGI OGOLNE

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg
inwestycji i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w komplecie materiatow
zwanych dalej dokumentacjg projektowa winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
w budownictwie normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i
wyposazenia. Dokumentacja projektowa winna by¢ czytana tacznie z warunkami
kontraktu (umowa pomiedzy Wykonawcag a Inwestorem), kosztorysem i innymi
dokumentami opisujacymi przyszta inwestycje. Roboty nie ujete w dokumentacji a
wynikajace z technologii, zastosowania materiatéw lub montazu urzgdzen, winny

by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym VWykonawcy i brak ich wyszczegodlnienia w
dokumentacji projektowej nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdow i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg na etapie przetargu. Ze wzgledu na specyfike inwestycji (prace remontowe
w istniejacych lokalach) w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce istotnych réznic
pomiedzy zastanym lokalem a projektem, zobowigzany jest on do powiadomienia Biura
Projektowego i Wyznaczonego Przedstawiciela Inwestora, o takim fakcie.
W takim przypadku Biuro Projektowe zobowigzane jest do dostarczenia wszelkich
niezbednych wyjasnien w formie rysunkéw lub/i opiséw, dla nie wyszczegdlnionych w
dokumentacji prac. Zakres prac zostanie uzgodniony przez Biuro Projektowe z
Inwestorem i VWykonawca. Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z
realizacjg przedsiewziecia moga bycC przygotowane przez Biuro Projektow w formie
rysunkoéw roboczych i nadzoréw w trakcie trwania realizacji

inwestycji. W przypadku zmian, w dokumentacji projektowej, wprowadzanych na
zyczenie |nwestora, przedstawiciela Inwestora Ilub Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi projektu powykonawczego.

8. UPRAWNIENIA INWESTORA W CZASIE BUDOWY

Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢é zamiany w technologii, zastosowanych materiatach
i urzgdzeniach jednak zastosowane zamienniki nie moga by¢ o nizszych parametrach niz
zaprojektowane i nie moga podnosi¢ kosztow inwestycji. W przypadku zmian, na zlecenie
Inwestora, lub Wykonawcy, w dokumentacji projektowej Biuro Projektowe musi zostac o
takim fakcie powiadomione. Inwestor wyznacza uprawnionego Przedstawiciela, ktory
bedzie reprezentowat interes Inwestora podczas trwania procesu inwestycyjnego.

Na zyczenie Inwestora lub jego Przedstawiciela, WWykonawca, na wiasny koszt, wykona
normowe testy materiatbw w celu sprawdzenia zgodnosci ich wtasnosci i jakosci z
normami i niniejszg specyfikacja. Wyniki testow beda stanowic integralng czesc¢ dziennika
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budowy i moga stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatow i wymiany
elementow budowlanych na koszt Wykonawcy

9. UPRAWNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO W CZASIE BUDOWY

Na wniosek i zlecenie Inwestora, Biuro Projektowe moze sprawowaé nadzoér autorski nad
inwestycjag. Wykonawca powinien zapewni¢ mozliwos¢ wstepu na budowe dla
przedstawicieli Biura Projektowego oraz udostepni¢ dziennik budowy. Biuro Projektow,
na prosbe Inwestora, Uprawnionego Przedstawiciela lub Kierownika Budowy, moze
wprowadzac zmiany do projektu. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji
inwestycji, zostang one wczesniej uzgodnione z Uprawnionym Przedstawicielem
Inwestora i Wykonawca.

10. MATERIALY PRACA I URZADZENIA

Nazwy wtasne wskazane w dokumentacji (opisy, rysunki, kosztorysy, STWIORBY, itp) sg
jedynie wskazaniem produktu referencyjnego i nie stanowia podstawy do zamoéwienia.
Zmiana materiatow nie jest zmiang istotng do projektu. Wszelkie materiaty, wyroby i
urzadzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej jakosci, odpowiadaé¢ Polskim
Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania. Wykonawca podejmie
niezbedne zabezpieczenia i srodki ostroznosci wynikajace z obowigzujacych norm i
przepisdbw BHP oraz podejmie odpowiedzialno$¢ za ewentualne nieszczesliwe wypadki
mogace zaistnie¢ z braku zabezpieczen lub przestrzegania stosownych przepisow
bezpieczenstwa. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikow do
odpowiednich robot i warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP. Wszelkie urzadzenia
| prace powodujgce zagrozenia w trakcie budowy powinny by¢ czytelnie oznakowane.
Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy wolny od $mieci, odpadéw budowlanych i
innych zanieczyszczen. Wykonawca dostarczy w dwéch kopiach katalogi i atesty
stosowanych na budowie materiatéw i wyrobéw z instrukcjami ich stosowania. Jedna
kopia pozostaje jako zatgcznik dziennika budowy, druga pozostanie do dyspozyciji
Inwestora. Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatow masowych) winny by¢
odpowiednio pakowane i posiada¢ znak wytworcy. Znak wytworcy, karty gwarancyjne i
inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano- montazowymi stanowi¢ beda
zatgcznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ prawna w razie zaniedbania tych wymogow.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie niezgodnosci, uwagi, problemy wynikie w trakcie realizacji inwestycji nalezy
zgtosic projektantowi.
e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem szczego6lnej uwagi w trakcie prac demontazowych.
e Przed przystapieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie i
ewentualne niezgodnosci lub zapytania zgtosi¢ projektantowi
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'C.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA |
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D.DOKUMENTACJA TECHNICZNA
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