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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Odstojnik
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

12,0*10,0 m2 120,000
RAZEM 120,000

2
d.1.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

poz.1 m2 120,000
RAZEM 120,000

3
d.1.1

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

8,00*6,00*3,20 m3 153,600
RAZEM 153,600

4
d.1.1

KNR 9-06
0101-01
analogia

Koszt najmu ścianki Larsena. Cena z montażem oraz późniejszym demontażem
tymczasowego zabezpieczenia wykopu

m

8,0*2+6,0*2 m 28,000
RAZEM 28,000

5
d.1.1

KNR-W 2-01
0602-03
analogia

Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej (2 kpl) m

5,0*2 m 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1.1

KNR-W 2-01
0603-03

Likwidacja studni depresyjnej m

5,0*2 m 10,000
RAZEM 10,000

7
d.1.1

KNR 19-01
0107-08
analogia

Pompowanie wody z wykopow do rozliczenia na budowie m-g

2*10*30 m-g 600,000
RAZEM 600,000

8
d.1.1

KNR 2-01
0616-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 150-200 mm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

9
d.1.1

KNR 2-01
0503-01
analogia

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych - z
dowozem piasku

m3

8,00*6,00*3,20-6,00*4,00*3,20 m3 76,800
RAZEM 76,800

1.2 Elementy żelbetowe zbiornika
10

d.1.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - wyiana gruntu m3

6,50*4,50*0,20 m3 5,850
RAZEM 5,850

11
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

6,50*4,50*0,10 m3 2,925
RAZEM 2,925

12
d.1.2

NNRNKB
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2

6,50*4,50 m2 29,250
RAZEM 29,250

13
d.1.2

KNNR 2
0102-02

Deskowanie systemowe dna zbiornika m2

(6,20*2+4,20*2)*0,25 m2 5,200
RAZEM 5,200

14
d.1.2

KNR 2-02
1915-02
analogia

Betonowanie płyty dennej - beton C25/30 W8 m3

6,20*4,20*0,25 m3 6,510
RAZEM 6,510

15
d.1.2

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

6,20*4,20 m2 26,040
RAZEM 26,040

16
d.1.2

KNNR 2
0102-03

Deskowanie systemowe ścian prostych betonowych lub żelbetowych m2

(6,00*2+4,00*2+5,50*2+3,50*2)*2,80 m2 106,400
RAZEM 106,400

17
d.1.2

KNNR 2
0107-04
analogia

Betonowanie ścian zbiornika - beton C25/30 W8 m3
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6,00*2,80*0,25*2+3,50*2,80*0,25*2 m3 13,300
RAZEM 13,300

18
d.1.2

KNNR 2
0102-06

Deskowanie systemowe płyt stropowych m2

2,10*4,00 m2 8,400
RAZEM 8,400

19
d.1.2

KNNR 2
0107-07
analogia

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych -  beton C25/30 W8 m3

2,10*4,00*0,25 m3 2,100
RAZEM 2,100

20
d.1.2

KNNR 2
0202-01
analogia

Dostawa i montaż prefabrykowanych płyt stropowych elem.

2 elem. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.1.2

KNR 2-02
1910-03
analogia

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich t

2240,26/1000 t 2,240
RAZEM 2,240

22
d.1.2

KNR 2-02
0603-09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - masa asfaltowo kauczukowa - izolacja
zewnętrznej strony zbiornika żelbetowego - 2x

m2

6,00*3,00*2+4,00*3,00*2 m2 60,000
RAZEM 60,000

23
d.1.2

KNR 2-02
1913-01

Dylatacje - taśma bentonitowa po obwodzie m

6,00*2+4,00*2 m 20,000
RAZEM 20,000

24
d.1.2

KNR 2-20
0113-15
analogia

Przejście szczelne szt.
przejsc

2 szt.
przejsc

2,000

RAZEM 2,000
25

d.1.2
KNR-W 2-15
0227-05
analogia

Właz o wymiarach 0,5x0,5, umożliwiający montaż i eksploatację pompy zata-
pialnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.2

KNR-W 2-15
0227-05
analogia

Właz rewizyjny o wymiarach 0,6x0,8m, umożliwiający wejście do zbiornika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1.2

KNR 5-03I
0502-05
analogia

Montaż stopni włazowych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

28
d.1.2

KNR 2-02
1927-01
analogia

Próby szczelności zbiorników - montaż i demontaż rur o śr. 25 mm - do  do rozli-
czenia na budowie

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

29
d.1.2

KNR 2-02
1927-05

Próby szczelności zbiorników - napełnienie wodą zbiorników rurami o śr. do 25
mm
Krotność = 2

m3

5,50*3,50*2,80 m3 53,900
RAZEM 53,900

30
d.1.2

KNR 2-02
1927-08

Próba szczelności zbiornika prob.

2 prob. 2,000
RAZEM 2,000

31
d.1.2

KNR 2-02
1927-10

Próby szczelności zbiorników - spust lub napełnienie wodą w sposób wymuszo-
ny
Krotność = 2

m3

poz.29 m3 53,900
RAZEM 53,900

2 Fundament pod zbiorniki
2.1 Roboty ziemne
32

d.2.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

7,0*7,0*2 m2 98,000
RAZEM 98,000
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33
d.2.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

poz.32 m2 98,000
RAZEM 98,000

34
d.2.1

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

15,0*6,0*2,20 m3 198,000
RAZEM 198,000

35
d.2.1

KNR 2-01
0503-01
analogia

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych - z
dowozem piasku

m3

6,0*6,0*1,30 m3 46,800
RAZEM 46,800

36
d.2.1

KNR 2-28
0702-02

Umocnienie skarp płytami IOMB m2

1,50*15,0 m2 22,500
RAZEM 22,500

2.2 Elementy żelbetowe zbiornika
37

d.2.2
KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 150 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

15,0*6,50 m2 97,500
RAZEM 97,500

38
d.2.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

3,14*2,70*2,70*0,20*2 m3 9,156
RAZEM 9,156

39
d.2.2

KNNR 2
0102-02

Deskowanie systemowe fundamentów m2

po obwodzie 2*3,14*2,50*1,20*2 m2 37,680
przy spuście 0,40*1,20*4+1,80*1,20*2 m2 6,240

RAZEM 43,920
40

d.2.2
KNR 2-02
1915-02
analogia

Betonowanie płyty dennej - beton C25/30 W8 m3

3,14*2,50*2,50*1,2*2 m3 47,100
RAZEM 47,100

41
d.2.2

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

3,14*2,50*2,50*2 m2 39,250
RAZEM 39,250

42
d.2.2

KNR 2-02
1910-03
analogia

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich t

324,15*2/1000 t 0,648
RAZEM 0,648

43
d.2.2

NNRNKB
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 2x m2

3,14*2,70*2,70*4 m2 91,562
RAZEM 91,562

3 Zagospodarowanie terenu
3.1 Utwardzenie terenu
44

d.3.1
KNR 2-01
0206-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. IV z wywozem części urobku i opłatą za składowanie

m3

488,0 m3 488,000
(5,6+6,7+31,6+11,0+6,0+3,0+13,0+28,65+7,75+3,5+7,75+28,65+11,0+6,4)*0,5*
0,4

m3 34,120

(6,1+8,5+15,3)*0,25*0,65 m3 4,859
RAZEM 526,979

45
d.3.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

590 m2 590,000
RAZEM 590,000

46
d.3.1

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.45 m2 590,000
RAZEM 590,000

47
d.3.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(5,6+6,7+31,6+11,0+6,0+3,0+13,0+28,65+7,75+3,5+7,75+28,65+11,0+6,4)*0,3*
0,4

m3 20,472

RAZEM 20,472
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48
d.3.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm m

(5,6+6,7+31,6+11,0+6,0+3,0+13,0+28,65+7,75+3,5+7,75+28,65+11,0+6,4) m 170,600
RAZEM 170,600

49
d.3.1

KNR 2-31
0309-01

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm m2

poz.45 m2 590,000
RAZEM 590,000

50
d.3.1

KNR 2-01
0235-02
analogia

Obsypanie krawężników od zewnątrz - ziemia z wykopów m3

poz.48*0,2*0,4 m3 13,648
RAZEM 13,648

51
d.3.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(6,1+8,5+15,3)*0,2*0,2 m3 1,196
RAZEM 1,196

52
d.3.1

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

6,1+8,5+15,3 m 29,900
RAZEM 29,900

53
d.3.1

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.54 m2 14,950
RAZEM 14,950

54
d.3.1

KNR 2-31
0511-02
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

(6,1+8,5+15,3)*0,5 m2 14,950
RAZEM 14,950

3.2 Ogrodzenie, zieleń
55

d.3.2
KNR 2-02
1804-12

Ogrodzenie panelowe 3D na słupkach stalowych z podmurówką m

255 m 255,000
RAZEM 255,000

56
d.3.2

KNR 2-02
1808-02

Brama przesuwna panelowa 3D kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.3.2

KNR 2-21
0207-08 +
KNR 2-21
0405-03
analogia

Rekultywacja ziemi z wysiewem trawy - bez nawożenia ha

2327,29/10000 ha 0,233
RAZEM 0,233
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