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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST - WYMAGANIA OG OLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem STWIOR sg wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych w ramach inwestycji pn. ,Remont pomieszczen sterylizatorni w BLOKU D
Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na dzialce
budowlanej nr 77 obreb 84.”

Podstawg opracowania jest:

— Projekt budowlano-wykonawczy

— Normyi przepisy:
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano- montazowych.

Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania 0Ogdllne odnosi sie do wymagan wspdllnych dla
poszczegdllnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania:

1.3. Zakres robot obj etych STWIOR

1.3.1. Nazwy i kody CPV rob6t obj etych Przedmiotem Zaméwienia Opierajgc sie na Rozporzgdzeniu
w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy w sprawie Wspélnego Stownika
Zamowien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t budowlanych
objetych przedmiotem zamdwienia.

CPV skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetiajgcego.

Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajgce sie maksymalnie z
dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, rob6t budowlanych lub ustug
tworzacych przedmiot zaméwienia. Kod numeryczny skfada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy
sposob:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

C) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze piec¢ cyfr okre$la kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej

kategorii. Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajgcy moze byé stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamdwienia. Pozycje
skiadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi
dodanie dalszych szczegétow odnoszacych sie do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia
zamawianych towardow. Kod alfanumeryczny sktada sie z:

e pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajagcg sekcji;

» drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na poddziat, a ostatnia
stuzy do celéw weryfikaciji.

Dziaty, grupy, klasy i kategorie robdt budowlanych
Dla rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia, zgodnie ze Wspdélnym Stownikiem Zamowien,
mozna wyrdznié np. wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.
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- Dzial rob6t: 45000000-7: Roboty budowlane
- Gruparob6t: 45100000-8: Przygotowanieterenup  od budow e
- Klasa robét: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i r ozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - s3g to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele,
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdéw, sciany oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowg, wyposazong w instalacje i
urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkciji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa irozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci
wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajgcymi na wyglad
obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia
lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw
prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

Wiasdciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno-
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez
jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane
przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny - to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robét,
obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan
projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organéw
administracji panstwowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie  stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego,
a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne,
podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy , rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontéw;

Zamawiaj gcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamoOwienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
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wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar)kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicowi ew. dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie In zyniera/lnspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robat.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogoélnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i
budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli sa
przedmiotem norm panstwowych — zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodno$¢ z postanowieniem
odpowiednich norm.

Materiaty wykonczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publicznej lub stuzby zdrowia oraz powinny spetnia¢ wymogi szczeg6towych
aktualnych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i p.pozarowych.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

- spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6Inosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciek6w, wody opadowej i odpadow,

- mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
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- ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

- ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
odpowiednie usytuowanie na dziatlce budowlanej,

- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- mozliwos¢ sukcesywnego wykonywania przytaczy domowych przez poszczegdlnych i zainteresowanych
mieszkancow w trakcie wykonywania robot,

- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera oraz normami i przepisamiw przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtdbwnych terenu oraz reperow, dziennik budowy i ksiege obmiaréw rob6t oraz co najmniej dwa
egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;j.

Po przekazaniu placu budowy W ykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokumentacje projektowg i SST. Dokumentacja  projektowa
bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

1.5.3. Zgodno s$¢ rob6t z dokumentacj g projektow gi SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialdw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé¢ bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy
przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru/Inzynier moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, i
wplyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/lnzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny byé
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehnstwa Terenu Budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego robét,
a w szczegolnosci:
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.
2. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.
3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilgczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Terenie Budowy,
takich jak: energia elektryczna, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny byé
wlgczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych medibw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikéw i mediéw
energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w pemni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
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projektowych i otrzymanie niezbednych pozwoleh i zezwolen.
4. Wykonawca zbuduje <zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru projektu), spetniajgce wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizacje i ilos¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z Projektu Organizacji Robot. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie
pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wilasnego uzytku. Biura
bedg znajdowa¢ sie na lub w sasiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbiorki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegajg odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowa.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania rob6t optatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglagd. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone
do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych catosé dla wydzielonych
obiektéw. Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu
muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia ogélne dotycz ace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spemienie
nastepujgcych warunkow:

* Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

» Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

mozliwoscig powstania pozaru;

e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym

* Materialy stosowane do rob6t nie powinny zawiera¢ skfadnikéw zagrazajgcych srodowisku, o
stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wod
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robét.

Ochrona powietrza

Stezenie pyldw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materialtdw na budowie z uzyciem materialdw
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg organow
administracji terenowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy fatwopalne powinny by¢ sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe skiadniki moglyby przedosta¢ sie z wbudowanych materialdbw do wod
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powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie mogg by¢ stosowane. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialdw powinny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegétowych kontraktu
i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaé¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdbw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w
dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani wykonywanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wlasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdllnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru, utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inzynier/Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Informacja na terenie budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
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dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953), zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

2. Materialy

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty

i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktore posiadajg wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spenienie
podstawowych wymagan.

Okreslone w specyfikacji marki, typy materiatbw i nazwy wiasne producentéw podano jako
przyktadowe, wyznaczaj gce standard techniczny. Wykonawcy rob6t przystuguje prawo ich
zastgpienia przez materiaty i urz gdzenia o nie gorszej jako $ci i co najmniej robwnowa znych
parametrach technicznych. Decyzj e o zatwierdzeniu materialu zamiennego (réwnowa znego)
podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypa dkach koniecznych, po konsultacji z
gtéwnym projektantem.

Uwaga: Podane w specyfikacji nazwy handlowe materia 6w i urz adzen budowlanych s g
przyktadowe. Zgodnie z ustaw g o0 zamoOwieniach publicznych dopuszcza si e zastosowanie
rownowa znych rozwi gzan, materiatow i urz gdzen w stosunku do przyj etych, pod warunkiem

zapewnienia nie gorszych wla $ciwo $ci funkcjonalnych i parametréw technicznych (w tym, w
przypadku materiatdw wyko nAczeniowych wewn etrznych i zewn etrznych - tej samej lub zbli Zonej
kolorystyki, faktury) oraz nie gorszej jako $ci, od wia $ciwosci funkcjonalnych, parametrow

technicznych i jako $ci przyktadowych rozwi azan, materialbw i urz gdzen okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a,
majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b)  wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrob6w majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedhug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta
dokumentacjg oraz z przepisamii obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okre$lone w rozporzadzeniu krajowym w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem
budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla zarzadzenie ministra wiasciwego do spraw zdrowia i opieki spoteczne;.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazw producenta ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamOwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé skiladania ofert
réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie
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gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
réwnowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materialdw i
urzadzen réwnowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialty Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédia uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien
dostarczyé Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatébw. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie zrédta materialéw nie oznacza, ze wszystkie
materialy z tego zrodta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwOrni powinny by¢é zachowane
nastepujgce warunki;

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoOiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i skladowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegblnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materiatbw powstale w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zezwoli€ na inny spos6b
przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno byé prowadzone w spos6b umozliwiajgcy
inspekcje materiatow.

W szystkie miejsca czasowego skfadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wihasciwosci wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
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kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/lInspektora Nadzoru o swoim wyborze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera/InspektoraNadzoru
powinny byé usuniete z placu budowy.

5.  Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakosc¢
zastosowanych materialtdw i wykonywania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2. Wspolpraca In zyniera/lnspektora Nadzoru i wykonawcy

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robo6t, oceng jakosci materiatdw i postepem rob6t, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczgcych akceptacji wypetiania warunkow kontraktu
przez wykonawce. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i
bezstronny.

Decyzje Inzyniera/Inspektor Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdét,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Inzynier/Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatdw.
Inzynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.
Polecenia Inzyniera/Inspektor Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Zgodno $¢ robdt z obowi gzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,
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c¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréod,

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciek6w, wody opadowej i odpadow,

3. Mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,
5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7. Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,

8. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

9. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

interesdw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie

budowy.

5.4. Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
harmonogram calej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie

5.5. Wady robét spowodowane przez poprzednich wyko  nawcéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, zaistniata
wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio  przez  innych
wykonawcéw, to Inzynier/Inspektor Nadzoru zleci taki sposdb postepowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone
przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. Kontrola jako sci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnagc¢ zatozong jakosé robot.

Jednostki miar . Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.

Normy . Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa ,Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczeg6towe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakosc
nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢
zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

. z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

» z wiasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,

e z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego whasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od
whasdciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

» Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty)
okresla rozporzadzenie w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz rozporzadzenie w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych
istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, a takze rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

» Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.
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» Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okresla
rozporzgdzenie w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrob6w budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Z wyrobOow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci,
atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrob6w okresla Rozporzadzenie w sprawie
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opisano
stosowane materialy i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczeg6towym. Materiaty i surowce
nie objete polskimi normami beda reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac¢ na miejscu budowy.
Wykonawca moze zakladaé, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

- Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.

- Wilgotnosé: 0 do 95 %.

- Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek, badan materiatdw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwos¢ sg okreslone w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajagcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier/Inspektor Nadzoru
w imieniu Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ),
aby wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami
podanymi w Kontrakcie. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym
jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢, sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.
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6.1. Program zapewnienia jako sci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czes¢ ogoIng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét; organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot; bhp; wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, wykaz os6éb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegoinych elementow robdt;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium witasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w  procesie
technologicznym, proponowany sposob iforme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametramitechnicznymi

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6inych elementdéw robot;

- spos6b postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robo6t

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc
zalozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialtdw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier /Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST Ilub w
innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien
ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia
takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi/lnspektor Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowanej odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzgdzenia w
dobrym stanie technicznym. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze moga wptywacé ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mie¢
zapewniong mozliwo$s¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera/lnspektor Nadzoru
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru powinny byé odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera/Inspektor Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi/inspektor Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi/lnspektor Nadzoru na formularzu wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i
udostepnic je na zyczenie Inzynierowi/Inspektor Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera/lnspektora Nadzoru

Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatbw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki
materiatldw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢
sie wylgcznie na wihasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako $ci materiatow i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialtbw przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymiw SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiadac¢ atest okreslajgcy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
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» date przekazania Wykonawcy placu budowy;

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

» uzgodnienie przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakoscii harmonogramow
robot;

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robét; przebieg robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

* uwagii polecenia Inzyniera/Inspektor Nadzoru;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu; zgloszenia i daty odbioréw robét
zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét;

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej;

« dane dotyczagce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét; dane dotyczgce jakosci materiatéw,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone
Inzynierowi/Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksiegi obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badann Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé¢ jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢é zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.  Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach

ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
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diugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni rob6t, bedg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inzyniera/lInspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny byé wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materialy, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do

tego celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztait, ze jej
pojemnos$¢ mozna tatwo i dokladnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje. Objetos¢ materialu  przewozonego jednym pojazdem powinna
by¢ przed rozpoczeciem robo6t uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru na pismie,
dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu
na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektor
Nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetosé od uzgodnionej mogg byc
odrzucone przez Inzyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci
okreslonej przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy
losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatlu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to calos¢ materiatdbw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.
Jezeli zostalo to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektor Nadzoru, materiat
rozliczany na podstawie objetosci moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek
objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz
warto$¢ gestodci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed
rozpoczeciem robét. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej
materiatu, jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materialu wykazywata wahania i
byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub
mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga byé losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta,
o ile takich tolerancji nie okreslono w SST. Cement i wapno beda mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub
SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

W szystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byé zaakceptowane
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilo$ci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzeh wagowych pod warunkiem, Zze byly one atestowane i
posiadajg wazne swiadectwa legalizacji.

Doktadnos$c¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materialdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony biad, pomniejszony o dopuszczalng
tolerancje réwng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
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przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

8.  Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t, do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/lInspektor Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

W  przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej
czesci robot.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem

naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robét.

8.4. Odbidr ko ncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robé6t dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacija projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja powinna sie zapoznac z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja
przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ko nhcowego robdét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

» szczego6towe specyfikacje techniczne,

e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

e sprawozdanie techniczne,

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

» date rozpoczecia i zakonczenia robaot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byé zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ustalenia ogolne

Zasady ptatnosci okreslone bedg w kontrakcie na roboty budowlane.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane z:

=  Wypelnieniem obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem robét wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajgcych z Kontraktu.

= Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

= Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialéw i urzgdzen oraz
wszelkimi kosztami zwigzanymi.

= Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét
objetych Kontraktem.

= Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

= Kosztami ogéinymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny by¢ wykonywane w sposéb kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z
zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W taki sposéb roboty beda
odbierane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-01. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z pracami rozbiérkowymi w trakcie realizacji inwestycji pn: ,Remont pomieszczen sterylizatorni
w BLOKU D Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na dziatce
budowlanej nr 77 obreb 84.”

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa - 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa - 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria - 45111000-8- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9- Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.4. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérkg i demontazem
wszystkich elementéw koniecznych do prawidlowego wykonania prac zwigzanych z przedmiotowg
inwestycja.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogdélne wymagania dotyczgce robét omoéwiono w czesci OST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5 specyfikacji
technicznej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci OST
~Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omoéwiono w czesci OST ,Wymagania ogolne” pkt
3 specyfikacji technicznej.

Roboty zwigzane z rozhiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na placu
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i
oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwa¢ sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzeh o wysokim poziomie halasu. Urzgdzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.
Potrzebny sprzet:

«  Zuraw przenos$ny okienny,

e Samocho6d samowytadowczy,

» Samochdéd skrzyniowy,

» Kontener na odpady powstate w wyniku prac rozbiérkowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu omoéwiono w czesci OST ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Zaladunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbidrek musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerow
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybér srodka transportu zalezy od warunkdéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardow tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w czesci OST
~Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
* upewnic¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposéb prawidtowy,
* miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
e zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowa¢ o0 bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w
spos6b uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i os6b. Odpowiada
tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia,
ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i
Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majgce na celu wykonanie zatozen
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich montazu
zabezpieczone przed wywréceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porz  adku
Po zakonczeniu rob6t rozbidrkowych, Wykonawca winien oczyscic¢ calg strefe objeta robotami oraz miejsca
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w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z
tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokonac¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich
szkéd uznanych w momencie odbioru robot.

5.5. Wywo0z gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t omoéwiono w czesci OST ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakos¢ wykonywanych robét musi byé zgodna z wymogami og6linymi
ST oraz dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaréw rob6t oméwiono w czesci OST ,Wymagania ogolne” pkt 7
specyfikacji technicznej.
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. lo$¢ rob6t oblicza sie
wedlug sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.
Jednostkami obmiaru sa:

» dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m],

» dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w czesci OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 8 specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdélne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace oméwiono w czesci OST ,Wymagania ogolne”
pkt 9 specyfikacji technicznej. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie og0llnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczernstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-02. TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych w ramach inwestycji pn: ,Remont pomieszczen sterylizatorni w BLOKU D
Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na dzialce
budowlanej nr 77 obreb 84.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob4t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét obj etych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow wewnetrznych gipsowych naktadanych maszynowo gr. min.
1-1,5cm zacieranych na gtadko.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materialéw wykorzystywanych
do robét tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Podto ze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktéry nakfada sie wyprawe. Podktad —
warstwa ochronna lub wyréwnujgca nalozona na powierzchnie elementu budowlanego. Wyprawa —
stwardniata warstwa masy tynkarskiej nalozona na podiozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetiaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Okres przydatno s$ci mieszanki — okres, w ktéorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podioza.

Warstwa gruntuj gca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc
dolnej warstwy tynku.

Warstwa nawierzchniowa — powloka stanowigca lico tynku.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot tynkarskich

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce wia $ciwo sci materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialty do wykonania rob6t tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1) Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2) Tynk gipsowy

Gotowa, przygotowana fabrycznie mieszanka tynkarska sktadajgca sie z niezanieczyszczonego gipsu
wysokiej jakosci, kruszywa kalibrowanego ($rednicy do 1,2 mm) i dodatkdw uszlachetniajgcych, takich jak
np. plastyfikatory i opézniacze.

3) Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)

- narozniki ochronne - sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw) przed
uszkodzeniem,

Materiaty i wyroby do rob6t tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatlow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed

dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35T. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢
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uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ skiad
chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz 3gce sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprz et do wykonywania tynkow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢é materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robo6t tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do nakfadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow

. Materiaty nalezy przewozi¢ takimi $rodkami transportu, ktére przewioza je w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Przygotowanie podio za
» Podloza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
» Bezposrednio przed pracami podtoze nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen.

5.3. Wykonywanie tynkéw gipsowych

5.3.1. Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢é czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym
podtozu jest nastepujaca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,
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3) mechaniczne wykonanie narzutéw,
4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,
5) reczne wykanczanie tynkow

5.3.2. Technologia tynkowania mechanicznego

Kolejnosé czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna byé nastepujgca:

1) narzut zaprawy za pomoca koncéwki tynkarskiej agregatu,

2) Sciggniecie i wyrdbwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych tat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac — cykliniarek
4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowac¢ agregaty tynkarskie z
pompami slimakowymi, dostosowane do tloczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej zawierajacej
miekki wypetiacz. Spos6b dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w
budownictwie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatdw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej rob6t tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczegbtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2 Badania przygotowania podio  zy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

f) chtonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania, g) obecnosé wykwitow —
poprzez ocene wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robot

. Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

. Wyniki badan materiatléw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania bada n

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych rob6t tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczeg6towg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, c) prawidlowosci przygotowania podioza,
d) prawidtowosci wykonania tynkow.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw wewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody,
w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5<C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podioza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt.

2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0C.

6.4.2 Opis bada h
» Sprawdzenie przyczepnosci tynku i gladzi do podtoza nalezy przeprowadzaé metoda podang w PN-

85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym miotkiem (brak gluchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkéw  wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢é za pomocg
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania
wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od
wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod
uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

. Sprawdzenie odpornosci tynkéw i gtadzi na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzacé
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o

Srednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete
poditoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢
wykonany przymiarem z dokladnoscia do 1 mm. Za przecietng grubosé tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowaé wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete
1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwér.
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. Sprawdzenie wygladu i innych wifasdciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonig.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzié
prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze

250 gramOw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).
e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.

. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wyglgdu
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. SzczegOtowe zasady obmiaru rob6t tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug wymiaréw w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych scian oblicza sie jako iloczyn diugosci $cian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczyé powierzchnie
osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza.
Odbiér poditozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki

badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.

niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaty prawidtowo

przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowq) i
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zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (ko ncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
b) szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty sSwiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego =zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

e) protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych, f) instrukcje producenta
mieszanki tynkarskiej,

g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowe]) specyfikacji technicznej robdt tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki wewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny byé odebrane. W takim przypadku
nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczeg6towe)) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci

29



SST-02. TYNKI

wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc¢
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

b) ocene wynikéw badan,

c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (kofncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajagcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia rob6t

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badarn zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badari zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badar zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badarn zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badar zapraw do muréw — Okreslenie wspéiczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.
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PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. PN-EN 459-
2:2003 Wapno budowlane — Czesc¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodno4ci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i Kklej gipsowy. PN-B-
30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do
zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapiséw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagah prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowag oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-03. OKLADZINY Z PLYT G-K

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian dziatlowych realizowanych
w technologii lekkiej zabudowy plytami gipsowo-kartonowymi w ramach inwestycji pn: ,Remont
pomieszczen sterylizatorni w BLOKU D Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul.
Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na dziatce budowlanej nr 77 obreb 84"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45400000-1-Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa - 45420000-7-Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Kategoria - 45421000-4-Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421146-9-Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

1.3. Ogdlne wymagania dotycz agce Roboét

Ogblne wymagania dotyczgce Robdét podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 1. Wykonawca Rob6ét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Wykaz materiatow

- plyta gipsowo-kartonowa standardowa gr. 12,5mm

- plyta gipsowo - kartonowa przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonym poziomie wilgotnosci
wzglednej powietrza (do 85% przez max. 10h na dobe), gr. 12,5mm

- ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm z licem w szarym kolorze, o biatym kolorze rdzenia. Ptyta powinna
posiada¢ wszystkie 4 krawedzie sptaszczone, umozliwiajgce wykonanie wszystkich potgczen piyt na
ptaszczyznie sufitu w sposéb optymalny z wykorzystaniem tasmy zbrojgce;.

- ptyta gipsowo-kartonowa o podwyzszonej odporno$ci na wilgo¢ gr. 12,5mm z licem w zielonym kolorze, o
biatym kolorze rdzenia. Ptyta powinna posiadaé wszystkie 4 krawedzie sptaszczone, umozliwiajgce
wykonanie wszystkich polgczen piyt na plaszczyznie sufitu w sposéb optymalny z wykorzystaniem tasmy
zbrojacej

- profile stalowe UW/CW 50 (profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przetloczeniom
charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikow
wykonanych ze stali gtadkiej, grubosé nominalna profilu minimum 0,6 mm)

- profile stalowe UW/CW 75 (profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przetloczeniom
charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikow
wykonanych ze stali gtadkiej, grubosé nominalna profilu minimum 0,6 mm)

- profile stalowe UW/CW 100 (profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscia w poréwnaniu do ksztattownikow
wykonanych ze stali gtadkiej, grubo$¢ nominalna profilu minimum 0,6 mm)

- profile T24 gtéwne, jak i poprzeczne, profile przyscienne, wieszaki, uchwyty bezposredniego montazu i
akcesoria. Profile gtéwne, jak i poprzeczne wykonane sg ze stalowej blachy. Ich powierzchnia jest w
calosci ocynkowana, a stopka (zakryta tu ptytg) dodatkowo pokryta powtokg malarskg w kolorze biatym.
Szerokosé stopki wynosi 24mm. Profile sg tej samej wysokosci 38mm, co utatwia montaz elementéw
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o$wietlenia i innych zintegrowanych z sufitem instalacji. System daje mozliwos¢ indywidualnego
demontazu kazdej z zamontowanych w nim ptyt bez jego naruszenia, jak réwniez zintegrowanego z nim
elementu instalacji. System przeznaczony jest do montazu w nim piyt typu Rockfon o krawedzi X, ktére
mozna naby¢ jako standardowe o modularnych wymiarach: 600 x 600, 1200 x 600 oraz 1800 x 600 [mm].
Dopuszczalne obcigzenie konstrukcji 16,5 kg/m2 przy rozstawie wieszakow 120x120cm.

- profile T24, nosne oraz poprzeczne o petnej wys. 38mm, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w
calosci pokryte powtokg lakierniczg w kolorze biatym Global White. Profile poprzeczne systemu ,,NEW
CLICK” o unikalnej konstrukcji potgczenia z profilem nosnym w postaci zaczepu wyttoczonego jako jeden
element w srodniku profilu. Zaczep wyposazony w unikalng, szerokg naktadke stopki profila ( 9mm ) oraz
specjalny zatrzask nowej konstrukcji. Zatrzask pozwala na bardzo prosty i tatwy montaz i demontaz profilu
poprzecznego z gniazda typu BONE w profilu nosnym. Specjalna konstrukcja naktadki zapewnia petng,
wyjgtkowg stabilno$¢ poprzeczki i zabezpieczenie przed jej skreceniem. Rozwigzanie o gwarantowanych i
deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci EC parametrach: reakcja na ogieth zgodnie z EN 13501-1 -
Euro klasa Al; odpornosci na korozje - Klasa trwatosci D. W skiad systemu wchodzg réwniez: tasma
uszczelniajgca neoprenowa, klipsy higieniczne nr 6 oraz hermetyczne wtazy inspekcyjne typu Madicare Air
Inspection Hatch.

- profile 24 lub réwnowazne; maksymalny rozstaw profili nosnych - 120cm, maksymalny rozstaw profili
poprzecznych - 60 cm, maksymalny rozstaw wieszakéw - 120cm.

- profil typu CD60 - profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikow
wykonanych ze stali gtadkiej.

- profilem potgczeniowym typu UD 30

- katownik przyscienny do ptyt gipsowo-kartonowych (profil przy$cienny ze szczeling cieniowg 15mm)

- katowniki przejsciowe

- wetna mineralna o gestosci 14-60 kg/m3, gr. min. 50mm

- tadmy spoinowe

- masy szpachlowe wykonczeniowe systemowe

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 3. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania obudowy instalacji z ptyt gipso-kartonowych powinien posiadaé odpowiednie
sprawne technicznie elektronarzedzia (wiertarka, wiertarko-wkretarka, przecinarka, szlifierka, wyrzynarka
otworOw itp.) niezbedne do wykonania tych prac w sposéb odpowiadajgcy wymaganej jakosci i
prawidtowosci wykonania rob6t oraz odpowiadajgcym standardom technologii prowadzenia takich robo6t.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza byé w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;j.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzehn stosowa¢ sprawne technicznie s$rodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport
profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty
powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny fadunek. Opakowania
nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek piyt
powinien odbywa¢ sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakosé robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
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rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny
by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na
zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny byé umieszczone na
wierzchu opakowan.

Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
- Piyty gipsowe przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podiozu.

- Piyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.
- Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone piyty tak, by karton byt przeciety. Po
zalamaniu piyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwaza¢, aby nie przygotowacé
elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przyjetymi w dokumentacji projektowej systemami.

5.2. Montaz

Mocowanie elementéw nalezy wykonaé przy pomocy elementéw systemowych (tacznikéw, rusztow, itp.)
zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcja. Instrukcja montazu oraz elementy konstrukcyjne
sufitbw moga réznic¢ sie w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego montazu
elementoéw, w razie watpliwosci co do montazu nalezy skonsultowa¢ sie z ich producentem oraz twoérca
dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do wykonania sufitéw nalezy zakonczyc¢ i odebra¢ prace instalacyjne.

Powierzchnia na catej powierzchni powinna mie¢ jednakowy odcien koloru, bez zaciekéw i plam
Wykonczone prace czyste, bez zabrudzen i zaciekow

Nie dopuszcza sie zadrapan i ubytkow warstwy wykonczeniowej

5.2.1. Ciecie ptyt gipsowych

Nacinanie i przycinanie ptyt powinno sie wykonywac¢ na odpowiedniej wysokosci. Plyte nalezy nacigé
nozem lub specjalnym nozem do ptyt na wczesniej oznaczonym miejscu za pomoca linijki itd.

Ciecie ptyt mozna wykona¢ réwniez przy pomocy pity recznej badz pity elektrycznej. Przy stosowaniu pity
elektrycznej wskazane jest odsysanie pylu za pomocg odkurzacza lub zastosowanie pity elektrycznej z
regulowang iloscig obrotow. Z zasady powinno sie uzywac pily tarczowej z zebami ze spiekow
ceramicznych. Przy wycigciach w ksztalcie katow nalezy z jednej strony nacigé pita, drugg nacigé nozem i
wylamag; przy wycieciach w ksztalcie litery U nalezy z dwdch stron przecig¢ pitg, a pozostaty odcinek
zarysowac i ztamacé. Krawedzie ptyt mozna gtadko strugac jedynie w przypadku, gdy krawedzie ptyt sg
zewnetrznymi rogami lub krawedziami. Krawedz ztamania w zaden sposGb nie przeszkadza w
pdzniejszym spoinowaniu.

5.2.2. Lamanie plyt gipsowych

Plyte nalezy polozy¢ na stole lub stercie ptyt w taki sposéb, aby linia nacigcia pokrywala sie z jego
krawedzia, wieksza czes¢ ptyty musi zawsze leze¢ na stercie plyt. Wystajgcg cze$¢ nalezy ztamac wzdiuz
krawedzi. Nie jest konieczne nacinanie ptyty

z drugiej strony.

5.2.3. Szpachlowanie spoin i wkr etéw

Szpachlowanie sktada sie z natozenia warstwy masy szpachlowej i oraz szpachlowania koncowego
(delikatne szpachlowanie koncowe). Przed rozpoczeciem szpachlowania kohcowego, pierwsza warstwa
masy szpachlowej powinna by¢ juz wysuszona. Spoiny ptyt nalezy wypetni¢ catkowicie za pomoca kielni
lub szpachli masg szpachlowg i wyréwna¢. Szpachlowac¢ nalezy rowniez wbudowane elementy mocujgce i
ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nieréwnosci nalezy po stwardnieniu masy szpachlowej wygtadzi¢
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(kratkg do szlifowania lub papierem $ciernym, ziarnistos¢ 60). Po oczyszczeniu powierzchni z pyhu
nastepuje delikatne szpachlowanie.

5.4. lzolacja scian dziatowych

W miejscach zaznaczonych na rysunkach nalezy utozy¢ izolacje akustyczng w $ciankach dziatowych.
Szczegdlnie starannie nalezy wykonaé¢ utozenie mat izolacyjnych na obwodzie okien, w szczelinach drzwi,
w szczelinach Sciany zewnetrznej i konstrukcji sufitu.

5.4.1 Przygotowanie izolacji

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy materiaty izolacyjne sg suche i gotowe do zamontowania.
Nalezy sprawdzi¢ czy zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i sanitarne oraz
wentylacyjne umieszczone w $cianach.

5.4.2. Monta z izolacji akustycznej

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta.

Montaz w $cianach wewnetrznych wykonaé¢ wedtug planéw scianek dziatowych.

Nalezy przycigé materialy izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywaty powierzchnie.

Nalezy stosowac tylko materiaty wolne od wad i uszkodzen.

Materiaty izolacyjne nalezy trwale przymocowac do powierzchni sciany, elementéw instalacji elektrycznych
oraz elementéw instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujgcych sie w obrebie izolowanej
ptaszczyzny.

Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjatkiem powstatych na skutek koniecznosci
zachowania odstepu 10 cm od osprzetu oswietleniowego.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 6.
Czestotliwosé oraz zakres badan dla plyt gipso-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 —
Wymagania dla ptyt gipso-kartonowych.

W szczegoélnosci nalezy skontrolowag:

a. jakos¢ piyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: réwnos¢ powierzchni, narozniki i
krawedzie (brak uszkodzen), wymiary piyt, zgodno$¢ co do rodzaju ptyt (wodoodporne),

b. prawidlowos¢ wykonania rusztu, jakos¢ i wytrzymato$¢ umocowania do poditoza,

c. prawidiowo$c¢, jako$c¢ i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipso-kartonowych,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne" pkt 7. Jednostkg
obmiarowg robo6t jest — m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien sie odby¢ przed rozpoczeciem rob6t wykonczeniowych. Podstawe do odbioru powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacja techniczna,
zaswiadczenia o jakosci materiatlow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe.

a kv

Szczego6lowe wymagania przy odbiorze:

a) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome.

Krawedzie przeciecia ptaszczyzn winny byé prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin skosnych
pod katem zalozonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
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siebie kierunkach) faty kontrolnej o diug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w naroznikach i na
krawedziach. Dopuszczalne odchyiki powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb
i nie wiecej niz3 mm w pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych i poziomych.

b) Powierzchnie winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Potgczenia na krawedziach winny by¢ szczelne i
gtadkie i prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny byé niewidoczne na wykonczonej obudowie.

c) Okiadziny z piyt gipso-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60+80%. Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze
przewietrzone.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku

ptaszczyzny i Przecinajgcych sie
krawedzi od linii ptaszczyzn od kata w
prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5 mmii
Nie wieksza niz 2 ogoétem nie wiecej niz 3
mm i w liczbie nie mm w pomieszczeniach

wiekszej niz 2 szt na| do 3,5 m wysokosci oraz

Nie wieksze niz2 mm i
ogotem nie wiekszej niz

) Nie wieksza niz 2 mm na
3 mm na catej

diugosci taty kontrolnej 2

; o S S powierzchni
calej dlugosci taty nie wiecej niz 4 mm w ) o . m
; i ; . . | ograniczonej $cianami,
kontrolnej 2 m pomieszczeniach powyzej belkami itp

3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 10.

PN-72/B-10122 — Roboty okladzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych .

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktorych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-04. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich w trakcie realizacji
inwestycji pn: ,Remont pomieszczen sterylizatorni w BLOKU D Kujawsko- Pomorskiego Centrum
Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na dziatce budowlanej nr 77 obreb 84.”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45400000-1-Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa - 45440000-3-Roboty malarskie i szklarskie.
Kategoria - 45442100-8-Roboty malarskie.

1.3. Zakres Robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne" pkt.1.

Podto ze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsniowych itp.) surowa, zagruntowana
lub wygtadzona (np. warstwg szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce Roboét

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Srodki gruntuj ace

Preparat gruntujgco-impregnujacy, zapobiegajgcy przenikaniu przebarwien i plam dobra¢ odpowiednio do
rodzaju podioza, stosowac wg zalecenh producenta

2.4. Rozcie nczalniki
Nalezy stosowac¢ rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb odpowiadajgce
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normom panstwowym lub majgce cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
- pedzle i walki,

- kuwety malarskie,

- drabiny.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 4.

Materiaty malarskie nalezy przewozié¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg byé w
sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze
skrzyni tadunkowej. Przy zaladunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisobw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym utozeniu posadzek.

5.2. Tapetowanie

Tapeta z widkna szklanego powinna by¢ klejona zgodnie ze wskazéwkami producenta tapety. Na $ciane
nanies¢ klej przy pomocy walka w ilosci 150-400 g/m2, przytozy¢ bryt tapety, rbwnomiernie docisngc i
wyréwnac styk z brytem sgsiednim. Gora, tapety przyklei¢ réwno z pasem dolnym sufitu podwieszonego a
dotem wyréwnac¢ do poziomu podtogi.

Tapety nie wolno naktadac na zakfad.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Wszystkie elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié. Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang
powierzchnig futryn drzwiowych, slusarki okiennej itp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi.

Powtoke malarskg naktada¢ do uzyskania jednolitej barwy i powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST ,\Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

38



SST-04. ROBOTY MALARSKIE

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie wczes$niej niz po
14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotno Sci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- rownomiernosci roztozenia farby,

- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

- braku przeswitow,

braku odpryskoéw, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie odstajgcych ptatkow powtoki, wgtebien, plam, smug,
zaciekow, widocznych sladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidiowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru Robdét podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 7. Jednostkg
obmiarowg robét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podio za

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow odpowiednia szpachléwka. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior podioza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczy$cic.

8.2. Odbiér rob6t malarskich

. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.

. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru

*  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
»  Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioza.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbioréw materiatow i robét
powinny byé¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

OgodIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 9.
Cena za wykonanie 1 m2 malatury obejmuje: przygotowanie powierzchni i jej wyréwnanie, wykonanie
warstw powloki, wykonanie powtoki malarskiej, efekt wizualny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogoblne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 10.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.
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PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach. Wymagania dotyczgce gotowych tapet papierowych, winylowych i z
tworzyw sztucznych.

PN-EN 259-1d02:2003 Tapety w zwoikach. Tapety o podwyzszonych wtasciwosciach

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemOw malarskich Czes¢ 2-8: Klasyfikacja srodowisk

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw. PN-91/B-10102 Farby do elewaciji
budynkéw — Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady -1990 rok. Karty
techniczne farb i emalii

Brak przywofania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktorych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisOw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-05. WYKLADZINA PVC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu
wyktadzin elastycznych PVC w ramach inwestycji pn: ,Remont pomieszczen sterylizatorni w BLOKU D
Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na dziatce
budowlanej nr 77 obreb 84.”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, zrealizowane w
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t polegajgcych na wykonaniu
wyktadzin elastycznych PVC.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):
rupa - 45400000-1-Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa - 45432100-5- Kladzenie i wykfadanie podtég
Kategoria - 45432111-5- Kladzenie wyktadzin elastycznych

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu wykladzin elastycznych
PVC. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg
Techniczna.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST ,Wymagania ogolne". Wykonawca Rob6t jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Do wykonania wykiadzin powinny by¢é dobrane materialy odpowiadajgce celowi zastosowania,
odpowiadajgce normom panstwowym (norma PN-EN ISO 10581:2014-02) Iub s$wiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wyktadzina podtogowa powinna posiada¢ wtasciwg Ocene
Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowe materiaty powinny by¢
zaopatrzone w odpowiednig etykiete lub nadruk na spodzie wykladziny. W przypadku klejow oraz
preparatow wygtadzajgcych powinien by¢ réwniez podany sposob ich uzycia. Kleje zastosowane do
przyklejenia wyktadzin powinny odpowiada¢ zaleceniom producenta wyktadziny.

2.2.4. Wylewka samopoziomuj gca

Masa niwelujgca, o bardzo dobrych witasciwosciach rozptywanych, o wytrzymatosci na sciskanie 20-24
N/mm2 oraz na zginanie 9 N/mm2

2.2.5. Srodek gruntuj acy
Gleboko penetrujacy , zgodny ze stosowanymi masami niwelujgcymi.

2.2.6. Srodki naprawcze
Zgodne ze stosowanymi masami niwelujgcymi.
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2.2.7. Kleje
Zalecane przez Producenta wyktadziny, zgodne ze stosowanymi masami niwelujgcymi.

2.2.8. Akcesoria
Listwy wyoblgjgce pod wyktadzine, zgodnie z zaleceniami Producenta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych
robét.

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej
lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu:

- do przycinania wyktadzin,

- pace i szpachelki stalowe,

- walki dociskowe,

- liniaty stalowe,

- zgrzewarka do wyktadzin.

Do ciecia materiatow posadzkowych uzywa¢ narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet
stosowany do rob6t budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowg. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz. w
czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4.

Transport powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno
by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi. Wyktadziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane
w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25C. Nale zy je chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachowujg trwalo$¢ przez 6 miesiecy. Rolki przechowywaé w
miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadéw
atmosferycznych. Materiat izolowaé¢ od podtoza skiadajgc je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.3. Uktadanie wyktadzin

Istniejacg posadzke nalezy zagruntowaé. Nastepnie nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujaca i ja
przeszlifowac.

Przed instalacja wykladzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia nalezy dobieraé wykfadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed
instalacjg powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia
(min. 18°C). Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wykladziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z
grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podtozu. W przypadku cokotéw
pokrywamy klejem zaréwno powierzchnie $ciany jak i wykladziny i pozostawiamy do wyschniecia
powierzchni kleju. Po wstepnym odparowaniu kleju (okoto 15 min) dociskamy wyktadzine do podtoza,
nastepnie uzywajgc walca min 50 kg pozbywamy sie powietrza spod wykladziny (najpierw w poprzek,
nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynnos¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu
wywiniecia wyktadziny na sciane nalezy podgrza¢ wykfadzine nagrzewnica elektryczng, a rolkg dociskowag
przycisng¢ wykladzine, aby dokfadnie przylegata w miejscu tgczenia sie Sciany z podiogg. Naroznik
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wewnetrzny wykonujemy na jednej ze Scian pod katem 45° (unikamy ciecia i tgczenia w miejscu tgczenia
sie dwdch $cian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposoéb, ze odginamy wykiadzine w miejscu
styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45°, nadmiar przesuwamy na drugg strone.
Brakujaca czes¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego trojkata wycietego z wyktadzin. Aby tréjkat lepiej sie
uktadat, frezujemy go na lewej stronie frezarkg reczng. Dopasowujemy trojkgt, ewentualny nadmiar
docinamy tak, aby krawedzie idealnie sie stykaty.

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébkg wyktadzin, przyklejamy cokét klejem
kontaktowym. Po uplywie 24h mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wyktadzin”.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Instalacje wyktadzin przewodzacych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Pierwszg czynnoscia, jaka nalezy wykonaé jest frezowanie wykfadziny. Wykladzine frezujemy na 2/3
grubosci wyktadziny. Prawidlowo i fachowo wykonany frez ma wplyw na wyglad potaczonych brytow
wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy
przystgpi¢ do spawania na gorgco. Uzywajgc spawarek recznych lub automatu spawalniczego
wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscig jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa
sie w dwdéch etapach — pierwszy z nich to Sciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z ptytkg. Drugi
po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie $ciecie moze spowodowaé skurczenie,
zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

W miejscach wskazanych w dokumentacji nalezy wykonac¢ cokét z wykiladziny badz z ptyty MDF. W
przypadku cokotu z wykiadziny nalezy wywing¢ wykiadzine na sciane na wysokos¢ 10cm. Przejscie z
podtogi na sciane wykonaé¢ nalezy jako wyoblone. Cokét z ptyty MDF nalzy przyklei¢ do $ciany poprzez
natozenie kleju na listwe, przytozenie jej do sciany, a nastepnie docisniecie. Docinanie nalezy wykona¢ w
sposoOb precyzyjny. Na spojeniu przedtuzek oraz wzdtuz gornej krawedzi catej listwy nalezy zaaplikowac
Spoiwo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 6.

6.2. Przebieg kontroli jako $ci robot

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podtég z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy
przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wykfadzin.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, nalezy sprawdzic:

- zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

- $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,

- gatunek dostarczonych wyktadzin,

- jednolitos¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:

- dane producenta,

- 0znaczenie rodzaju, barwy i gatunku,

- numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej normy.

Kontrola jako$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

- poprawno$ci przylegania wykladziny do podioza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przylegajacych, fald, pecherzy, odstajacych brzegow),

- wygladu powierzchni — powierzchnie powinny by¢ réwne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 7. Jednostka obmiaru
jestm2,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogolne dotycz gce odbioru robot
Ogblne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 8. Wykonanie Robot
okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t zanikajagcych wg zasad okreslonych w ST ,\Wymagania
0golne"
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8.2. Ustalenia szczegdtowe dotycz gce odbioru rob6t

Odbioru jakosciowego materiatow dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wlasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych rob6t nalezy dokonac¢ sprawdzenia materialtdbw na podstawie zalgczonych
zadwiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i
nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

OgodIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 10.

PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne pokrycia podiogowe z
polichlorku winylu — Specyfikacja.

Brak przywotfania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktorych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisOw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-06. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac
polegajacych na montazu instalacji elektrycznej, ktéra zostannie wykonana w ramach dokumentacii
projektowej dla zadania pn. ,Remont pomieszczeh sterylizatorni w BLOKU D Kujawsko- Pomorskiego
Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na dzialce budowlanej nr 77 obreb 84.”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):

CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45312311-0 — Instalowanie o$wietlenia.

CPV 45314300-4 — Kfadzenie kabli.

CPV 45315100-0 — Instalacyjne roboty elektryczne.

CPV 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

CPV 45316000-5 — Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
elektrycznej przy uzyciu materialtbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatdw Ilub aprobat
technicznych. Zakres robét objetych niniejszym projektem musi by¢ zgodny, lecz nie ograniczony, do
wykonania nastepujgcych opisanych w dokumentac;ji projektowej instalacji elektrycznych.

Niniejsza specyfikacja obejmuje swym zakresem wykonanie:
- instalacji oswietlenia

- instalacji gniazd 1-fazowych

- instalacji do urzadzen wyposazenia

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyrébwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprz et instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu

przewodow, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réwnolegtych przewodow itp.
Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

— systemy mocujgce,

— puszki elektroinstalacyjne,
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- koncowki kablowe, zaciski i konektory,
— pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng

forme energii (Swiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronno $ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o swietleniowa (elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony zrodet swiatta przed wptywami zewnetrznymi
i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodia swiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametréw swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymiane zrédet swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra,
abazuru.

Stopie n ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegoélnie wody) i
gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspoélnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Uziemienie - zesp6t srodkéw i urzadzen stuzacych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstepstwa od projektu mogag dotyczyé
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materialtbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartodci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny byé niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pOzniejszymi zmianami),

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pGzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i

szczegobtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédia

nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialdw z tego zrodta. Jezeli materialy z

akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej, jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto

zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materialdbw powinien byé dokonywany wedlug wymagan i w

sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i urzgdzenia powinny byé¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny

réwniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci,

bedzie mozna zazadaé przeprowadzenia préb oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan
autoryzowanych pracowni badawczych.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikédw energii elektrycznej nalezy

stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wy zej niewymienionych, jest mo zliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl ednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotycz acym monta zu urz adzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.1 Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable

Kable winny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystgpieniem do ich uktadania. W razie
wczesniejszego zakupienia kabli, nalezy je przechowywa¢ w magazynie. Kable winny by¢ dostarczone i
przechowywane w bebnach kablowych ustawionych pionowo na krawedziach bebnéw Bebny nalezy
zabezpieczy¢ przed przetaczaniem sie. Dopuszcza sie dostarczanie i krotkotrwate przechowywanie krotkich
odcinkéw kabli w kregach utozonych poziomo. Srednica kregu kabla winna byé nie mniejsza niz 40-krootna
zewnetrzna $rednica kabla. Koncowki kabli winny by¢ w sposéb pewny zabezpieczone przed wnikaniem
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wilgoci do wnetrza kabla. Kable o widocznych peknieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoki
izolacyjnej nie mogg by¢ uzyte do budowy linii kablowych. Diugosci poszczegdlnych odcinkéw linii
kablowych zasilajgcych zostaly podane w dokumentacji projektowe;.

Koncéwki kablowe
Do przytgczenia kabli do zaciskow urzgdzen nalezy stosowa¢ koncowki kablowe mocowane na zylach kabla
przez zagniatanie. Do kabli z zytami miedzianymi stosowac¢ koncéwki kablowe miedziane.

Rury ochronne: ostonowe i przepustowe

Jako rury ostonowe dla kabli stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD). Stosowac¢ nalezy rury
produkowane =z przeznaczeniem na rury ostonowe dla kabli, posiadajgce specjalnie wykonczong
powierzchnie wewnetrzng oraz dodatkowy osprzet utatwiajgcy przecigganie kabli.

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie moga posiada¢ widocznych peknieé i zgniecen. Rury
powinny by¢ dostarczone na plac budowy bezpos$rednio przed ich wbudowaniem. W razie potrzeby ich
sktadowania w magazynie przyobiektowym winny byé przechowywane w pozycji poziomej. Pomiedzy
warstwami rur powinny by¢ stosowane przektadki z desek. Rury winny by¢ zabezpieczone przed staczaniem
i przetaczaniem sie.

Warunki przechowywania materiatow

Kable energetyczne przechowywac¢ nalezy nawiniete na bebny kablowe. Zaleca sie przechowywanie kabli
na bebnach kablowych, na ktérych dostarczane zostaty od producenta. Koncowki kabli winny by¢, w spos6b
pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnetrza kabla. Dopuszcza sie przechowywanie kabli na
otwartej przestrzeni. Bebny kablowe winny by¢ ustawione pionowo na krawedziach bebnéw i zabezpieczone
przed przetaczaniem sig. Krotkie odcinki kabli mogg by¢, przez krétki okres czasu przechowywane zwiniete
w kregi, ktorych srednica winna byé nie mniejsza niz 40-krotna $rednicy kabla. Kregi kabli winny by¢ utozone
ptasko na podtozu. Kregi kabli winny byé przechowywane w pomieszczeniach zamknietych.

Osprzet kablowy winien by¢ przechowywany w pomieszczeniach zamknietych w opakowaniach fabrycznych.
Warunki przechowywania winny odpowiada¢ zaleceniom producenta osprzetu.

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz certyfikatami, Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ szczeg6lowe ogledziny dostarczonych materialtdbw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, ktére nie zyskaly akceptacji Inspektora Nadzoru nalezy
zwréci¢ do dostawcy.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robét. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktéw oraz w instrukcjach
montazu konkretnych elementéw okreslajg jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wtasciwego montazu.
By w sposéb wiasciwy przeprowadzié montaz bez niekorzystnego wplywu na jego jakosé nalezy
bezwzglednie stosowac sie do zalecen producentéw okreslonych w dokumentacji dotaczonej do produktu
oraz do przepisow BHP.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Podczas transportu na budowe nalezy zachowa¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu.
Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 5 specyfikacji
technicznej. Montaz wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego
producenta, dostawcy z zachowaniem wszelkich przepiséw prawa polskiego.

5.1. Ukfadanie instalacji

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:
- wwykonaniu zwyklym,
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- wwykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

- pod tynkiem z osprzetem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

- w rurkach instalacyjnych p/t
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz
aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica diawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i $Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w sprzecie oraz aparatach
za pomocg dtawikéw. Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za
pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.2. Ochrona dodatkowa od pora zen
We wszystkich obwodach ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym obejmuje:
- ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim przez izolowanie,
- ochrone dodatkows.
Wydzielona zyta ochronna przewodu musi posiada¢ izolacje w pasy zélte i zielone. Ochrone od porazen
wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonac¢

5.5. Uwagi ko ncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych” - czes¢ V ,, Instalacje elektryczne ”. Po wykonaniu robét kablowych elektrycznych wykonaé
pomiary skuteczno$ci zerowania, rezystancji uziemien i izolacji wraz ze sporzgdzeniem odpowiednich
protokotow. Wykonaé¢ geodezje powykonawczg stupdw i kabli.

6. Kontrola jako $ci
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.1. Zasady kontroli jako $ci

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Przed wykonaniem badan, jakosci materiatdbw przez Wykonawce,
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na budowie i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie. Kontrola
jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania zgodnosci z ST:

- Sprawdzenie zgodnosci, polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych rob6t z ST oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych, jakos¢ wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie utozenia przewodéw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe
obejmujgce badania i pomiary. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiary rezystancji izolacji przewodéw, kabli i obwodéw elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Protokoty z pomiaréw nalezy zalgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

6.2. Dokumentacja odbiorowa
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje odbiorowg a w tym:

- atesty,

- certyfikaty,
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- karty katalogowe,
deklaracje zgodnosci,
karty gwarancyjne,
- instrukcje eksploataciji instalacji i urzadzen.
Atesty, jakosci materiatow i urzadzen elektrycznych
Przed wykonaniem badan, jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST.

1

1

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) lub komplet wykonanych robét montazowych elementow
wyposazenia.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 8.

Odbidér koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci
do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem
odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu prawidiowej
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych
materiatow, itp. wg pkt. ,Dokumenty odbioru koncowego” Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz
zgodnosci wykonanych rob6t z ST i PN. Na potwierdzenie prawidlowo wykonanych prac wykonawca
przedstawi protokoty niezbednych pomiaréw i sprawdzen instalacji i robét zanikajgcych.

8.1. Dokumenty odbioru ko ncowego
W wyznaczonym terminie do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty:
- atesty, deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty,

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow,

— obmiary robét,

- Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- Protokoly standardowych pomiaréw elektrycznych.

— Protokoly z uruchomienia urzgdzen,

— Instrukcje obstugi w formie pisemnej

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna byé spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zalgczonym spisem
zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w spos6b schludny.
Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiada¢ opis o tresci "Materiaty
zostaly wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiada¢ pieczatke ,Za zgodnos¢ z oryginatem”) oraz
opieczetowane i podpisane przez Wykonawce. Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletha dokumentacja
powykonawcza bedzie podstawg do nieprzystgpienia ze strony Zamawiajacego do czynno$ci odbioru
koncowego.

9. Podstawa ptatno Sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczernstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczernstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczernstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdine.
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Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaZz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ prgdowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczerstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczerr przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cziowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzgdzen i zakonczen zyt przewodéw oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéldziataniu cziowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylgczeniowe i przewody posredniczgce.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczer przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwodéw prgdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw prgdu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw prgdu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.
PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontaZzowych badar odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzgdzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badas odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napiecie do 750 V
do przewodoéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie
do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V
i 230 V i prgdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
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1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$é D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promaocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Brak przywofania tytutu badz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych przy
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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