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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

Uprawnienia do projektowania projektanta

Wykaz zatgcznikéw
Uzgodnienie rozwigzan przez Inwestora

pismo nr IZI-ID.7013.3-8a.2021 z dnia 22.04.2021r.
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rys. DT-DROG-03 — Przekroj podtuzny
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Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta
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S LASKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/7892/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r.,, poz. 1332 z pozn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pbzn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Konrad Galant
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 06 kwietnia 1985 w Czestochowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7892/PBD/18
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawniert budowlanych jest uzasadnione. "
Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje (fj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jezeli w wyniku zlozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwotania decyzja uzyska przymioly ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sqdu administracyjnego.

Otrzymuja; S rzekajacy OKK
L Pan Konrad Galant c
. Bronistawa Czecha 6/20 L
Ve ol 3 “ nciszék Buszka

42-224 Czestochowa mgr in. Fra
2, Okregowa Rada Izby /
3 Glowny Inspektor 2. /

Nadzoru Budowlanego mgripZ’ Jan Spychala
. . 3. aé/j’ 11i e Ferice

int. Zbigniew Herisz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J1K-6MK-BEH *

Pan Konrad Galant o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7122/11

adres zamieszkania ul. B. Czecha 6 m.20, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rébwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Ktomnice, dnia 22.04.2021 r.

121-1D.7013.3-8a.2021

AK-BUD
Konrad Galant

42-224 Czestochowa
ul. Czecha 6 lok, 20

dotyczy: : wstepnego zatwierdzenia projektu p.n. ,Remont ul. Wschodniej w m. Garnek, gmina

Ktomnice”

W odpowiedzi na pismo z dnia 7.04.2021 r. (data wptywu 8.04.2021 r.) informuje, ze
przedioione przez Was rysunki: ,Zagospodarowanie terenu” i ,Przekréj konstrukcyjny” do
projektu pn. ,Remont ul. Wschodniej w m. Garnek, gmina Klomnice” zatwierdzam z uwagami

jak nizej :
1.

Otrzymuija

1.
2,

adresat
a/a

Nalezy doprojektowaé utwardzenie ul. Mokrej na diugosci minimum 20 metréw
(dziatka nr 1708) tak, aby skrzyzowanie ul. Wschodniej i ul. Mokrej traktowaé jako
skrzyiowanie w rozumieniu odpowiednich przepiséw (ul. Wschodnia i ul. Mokra s3
gminnymi drogami publicznymi). Proponuje sie, aby w projekcie statej organizacji
ruchu skrzyiowanie to oznakowac znakami A-5 (skrzyzowanie réwnorzedne),

Odcinek ul. Wschodniej od skrzyzowania z droga powiatowg do skrzyzowania z ul.
Mokra jest na dziern dzisiejszy utwardzony metodg powierzchniowego
utwardzania. Projekt przewiduje wymiane cafej podbudowy na nowa.
Proponowane rozwigzanie naley zmienié w ten sposéh, ie na tym odcinku nalezy
zaprojektowac jedynie nakladke z dwéch warstw: warstwe dolng w celu
wyrdwnania nieréwnosci i nadanie profilu oraz warstwe gérna, $cieralng gr. 4cm.
Pozostate elementy jezdni (pobocza, zjazdy itp.) bez zmian. CALY ODCINEK UL.
WSCHODNIEJ NALEZY ZAPROJEKTOWAC JEDNEI SZEROKOSCI PO UWZGLEDNIENIU
STANU ISTNIEJACEGO NAWIERZCHNI Z POWIERZCHNIOWYM UTRWALENIEM.

\)

opracowat: Jacek Tittl na podstawie wytycznych P. Marieny Bak

5|Strona



Czes¢ opisowa — branzy drogowej

1. Charakterystyka inwestycji:
1.1 Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu drogi gminnej — ulicy
Wschodniej w miejscowosci Garnek, gmina Ktomnice.
Dtfugosc¢ projektowanego odcinka 989,32m.
Inwestorem niniejszego opracowania jest:
Gmina Kfomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Ktomnice
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Opracowanie ma na celu okre$lenie parametrow technicznych i warunkéw wykonania
przedsiewziecia.
1.2 Obszar oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego (1. Dz. U. Z 2017r.
Poz. 1332, 1529),Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43. Poz. 430
z 1999r. z pézniejszymi zmianami)oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatce o numerze ewid. 1610 obreb nr 5-Garnek
1.3 Podstawa opracowania:
Jako podstawe do opracowania przyjeto:
— umowa z inwestorem: Gmina Ktomnice, ul. Strazacka 20, 42-270 Ktomnice
— mapa do celow opiniodawczych oraz mapa ewidencyjna w skali 1:500
— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z pdzniejszymi zmianami)
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
— pomiary uzupetniajgce i ogledziny w terenie
— uzgodnienia z Inwestorem

2. Stan istniejacy.

2.1 Uzbrojenie terenu.

Przez teren przeznaczony pod budowe drogi przebiegajg sieci (poczgtek opracowania, w
sgsiedztwie zabudowy):

— sie¢ elektroenergetyczna

— okablowanie telekomunikacyjne

— wodocigg oraz przytgcza wodociggowe

Istniejgce uzbrojenie przedstawione zostato na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny.

2.2 Stan istniejacy

Ulica Wschodnia wtgcza sie do drogi powiatowej - ul. Gtdwna.

Od skrzyzowania z drogg powiatowg do skrzyzowania z ulicg Mokrg, remontowana ulica posiada
nawierzchnie bitumiczng, z licznymi ubytkami, szerokoSci zmiennej miedzy 3,50m a 4,30m.

Za ulicg Mokrg remontowana droga posiada nawierzchnie z kruszywa, grubej frakcji, szerokosci
okofto 3,50m.

Wzdtuz odcinka projektowanej ulicy Wschodniej zlokalizowana jest gtownie zabudowa
Jjednorodzinna i pola uprawne.

2.3 Granica opracowania

Granica opracowania przedstawiona zostata na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny i zamyka sie
na dziatce o numerze ewid. 1610 obreb nr 5-Garnek.
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3. Projektowane rozwigzania drogowe

3.1 Pomiary geodezyjne
Poczgtek opracowanego znajduje sie w punkcie A, ktoremu nadano pikietaz hm 0+00.00.
Koniec projektowanego odcinka znajduje sie w punkcie I, ktory posiada pikietaz hm 9+89.32
Pozostate punkty charakterystyczne wyznaczajg projektowang o$ drogi.
Wspotrzedne geodezyjne podano na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny.
Wszystkie elementy objete opracowaniem nalezy wykonac na podstawie podanych
wspotrzednych geodezyjnych, wymiarow i domiarow przedstawionych w projekcie.
3.2 Czesc¢ drogowa
Dtugosc odcinka drogi gminnej - ulicy Wschodniej wynosi 989,32m, kategoria ruchu KR1,
predko$c projektowa rowna 30km/h.
Projektowane rozwigzania dostosowane zostaty do istniejgcego pasa drogowego.
— zaprofjektowano bitumiczng jezdnie ulicy Wschodniej
— Szerokosc¢ jezdni po remoncie wynosi 4,00m na odcinku hm 0+00.00 — 1+24.21 oraz
szerokosc¢ 3,50m na odcinku hm 1+24.21 — 9+89.32
— na odcinku hm 0+00.00 — 7+48.76 remont nalezy wykonac wykorzystujgc istniejgca
nawierzchnie ulicy Wschodniej, ktorg nalezy korekcyjnie sfrezowac, skropic i wyréwnac
warstwg wyrownawczg z betonu asfaltowego.
— hna pozostatym odcinku oraz na wjazdach remontem nalezy objgC rowniez wymiane
podbudowy z kruszywa tamanego.
— W ciggu catej remontowanej drogi przewidziano pobocza szerokoSci 0,75m.
Zaprojektowano pobocze z destruktu asfaltowego. Spadek poprzeczny pobocza 6%.
— wjazdy na posesje nalezy wykonac jako bitumiczne, o konstrukcji jak jezdnia. Wjazdy od
strony bram nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15x22cm typu najazdowego
(Kn), posadowionym na $wiezym niestezonym betonie C12/15, ktory stworzy tawe
betonowg z oporem. Wjazdy powinny by¢ wyokraglone tukami o promieniu R=3,00m,
prowadzone od jezdni bitumicznej do bramy. Swiatto kraweznika najazdowego wynosi 2cm,
fazg w kierunku jezdni.
— Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako dwustronny, ,daszkowy’™- 2%
— niwelete nalezy prowadzic¢ po stanie istniejgcym, zachowujgc spadki wg rys. DT-DROG-03
— Przekroj podtuzny
— rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny
— rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-04 — Przekroj konstrukcyjny

Konstrukcja jezdni na odcinku hm 0+00.00 — 7+48.76 (1):
— warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11S / 50-70 -4cm
— warstwa wyrownawcza ___beton asfaltowy AC 16W /50-70 - 2-4cm
— podbudowa istniejgca kruszywo stabilizowane mechanicznie

Konstrukcja jezdni na odcinku hm 7+48.76 — 9+89.32 oraz wjazdéw i ulicy Mokrej (2):

— warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11S /50-70 -4cm
— warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16W /50-70 -4cm
— podbudowa zasadnicza __kruszywo Cooss stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm
Konstrukcja pobocza (Pb) :
— destrukt asfaltowy -10cm
3.3 Odwodnienie

Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w pobocza i tereny zielone.
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4. Ochrona srodowiska.

tgczna dtugo$c¢ remontowanego odcinka wynosi 989,32m i nie jest wieksza od 1km w zwigzku z
czym, powotujgc sie na Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie wymagane jest uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

Na etapie budowy gtowna ucigzliwo$c bedzie powodowat hatas i zanieczyszczenia spowodowane
pracg roznego rodzaju urzgdzen mechanicznych oraz pojazdow stuzgcych do transportu i
przemieszczania materiatow koniecznych do budowy drogi. Wystgpi zapylenie i emisja spalin do
Srodowiska.

4.1 Wplyw na srodowisko i zalecane rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziano rozwigzania chronigce Srodowisko polegajgce na usytuowaniu zaplecza budowy,
baz materiatowych oraz parkingéw sprzetu i maszyn na terenie odpowiednio zabezpieczonym
przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Zaplecze budowy zostanie
wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktorych zawartoSc¢ bedzie systematycznie usuwana przez
odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny bedgq w dobrym stanie technicznym, prace
budowlane bedg prowadzone w sposob zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni.

Po zakonczeniu prac plac zostanie uporzgdkowany. Zostanie zapewnione wtasciwe postepowanie
Z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace wykonywane bedg w porze dziennej co zmniejszy ucigzliwosc zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywan moggcych powodowac
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkow wodnych. Nie przewiduje
sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Remont drogi powinien zmniejszyc¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

4.2 Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywan moggcych powodowac
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkow wodnych. Nie przewiduje
sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu.

5. Bilans terenu

Przed przystgpieniem do rob6t drogowych nalezy dokonac rozbiérek, w szczegolnosci frezowania
korekcyjnego w zakresie istniejgcej jezdni.

Przewidziano do remontu:

Nawierzchnia jezdni bitumicznej: 2700,00m?
Nawierzchnia jezdni bitumicznej wraz z podbudowa: 1250,00m?
Pobocza z destruktu: 1436,00m?

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne sg robotami korytowymi, zwigzane sg z wykonaniem wykopow pod wymiane
podbudowy. Roboty ziemne w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.
Roboty nalezy prowadzi¢ po wykonaniu rozbiorki istniejgcych nawierzchni jezdni.

Wykopy: 350,00m?3
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7. Technologia roboét

- wykonanie prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem drogi w terenie
- frezowanie korekcyjne nawierzchni istniejgcej

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy

- Skropienie emulsjg

- wykonanie warstwy wigzgcej i wyrownawczej konstrukcji nawierzchni

- wykonanie warstwy Scieralnej konstrukcji nawierzchni

- wykonanie poboczy

8. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu
robot drogowych i zleci¢ wymagane nadzory branzowe oraz poinformowac mieszkancow o
ucigzliwosci prowadzonych robot. Teren budowy nalezy oznakowac.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac recznie.

Po wykonaniu robot nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg, przez uprawniong jednostke
geodezyjng.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP.

9. Zalecenia w zakresie ochrony srodowiska

Nalezy usytuowac zaplecze budowy, bazy materiatowe oraz parkingi sprzetu i maszyn na terenie
odpowiednio zabezpieczonym przed mozliwoScig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych.
Zaplecze budowy powinno zosta¢ wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktorych zawartosc
bedzie systematycznie usuwana przez odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny powinny
by¢ w dobrym stanie technicznym, a prace budowlane prowadzone w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni.

Po zakonczeniu prac plac nalezy uporzgdkowac.

Nalezy zapewnic¢ wtaSciwe postepowanie z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace nalezy wykonywac w porze dziennej, co zmniejszy ucigzliwoS¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot zamierzenia budowlanego.
W ramach wykonywanych prac przewidziano:
— remont jezdni,
— wykonanie podbudowy
— wykonanie poboczy
Kolejnos¢ wykonywanych prac:
— wykonanie prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem drogi w terenie
— frezowanie korekcyjne nawierzchni istniejgcej
— roboty ziemne
— wykonanie podbudowy
— Skropienie emulsjg
— wykonanie warstwy wigzgcej i wyrownawczej konstrukcji nawierzchni
— wykonanie warstwy Scieralnej konstrukcji nawierzchni
— wykonanie poboczy
— prace wykonczeniowe, nawigzanie do stanu istniejgcego
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Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Wzdtuz opracowanego odcinka wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne.
Istniejgce uzbrojenie terenu:

— okablowanie telekomunikacyjne

— Stupy elektroenergetyczne

— wodocigg oraz przytgcza wodociggowe
Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot

— ruch pieszy oraz samochodowy odbywajgcy sie po ulicy

— w przypadku pojawienia sie ruchu pieszego istnieje ryzyko potrgcen pieszych przez

pracujgcy sprzet,
— uderzenia lub przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac
roztadunkowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. W rejonie podziemnych
uzbrojen terenu istniejgcych i projektowanych dla niniejszego zadania roboty ziemne nalezy
prowadzic recznie i pod nadzorem uzytkownika. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy
wystgpienia uzbrojen pod powierzchnig terenu, niezainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej,
kierownik budowy powinien niezwfocznie zgtosi¢ Inwestorowi zaistniaty fakt w celu podjecia
decyzji o sposobie rozwigzania kolizji.
Sposob instruktazu pracownikow
Kierownik Budowy lub Inspektor posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje, przed przystgpieniem do
wykonywania robot winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikow obejmujgce:
— zakres czynnosci stanowiskowych z uwzglednieniem wystepowania tam zagrozen i koniecznosci
stosowania okreslonych przepisow BHP,
Konieczne jest stosowanie odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,
zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochodowym.
Szkoleni pracownicy winni potwierdzic¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujgcy na sprzecie o napedzie
silnikowym powinni posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje.
Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy.
Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robét w strefach
zagrozonych
Na postawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty okresSlone w § 6 p.1 ust. a kierownik budowy
zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
wymogow okreslonych w rozporzgdzeniu Ml z 06.02.2003 r, oraz norm branzowych.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociggowe powinno byc poprzedzone recznym wykonaniem
przekopow kontrolnych pod nadzorem wtaSciwej jednostki, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie sieci. Nalezy rowniez ustali¢ bezpieczng odlegtos¢ od urzgadzenia.
Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny byc eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji
W przypadku stosowania na budowie przenosnych zrodet Swiatta ich konstrukcja i sposob
zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazenia prgdem
elektrycznym.
Sztuczne oswietlenie powinno oswietlac teren bez oslepien, zmiany barw oznakowania lub
zaktocen w postrzeganiu sygnatow i znakow stosowanych w transporcie.
Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic zapewniajgcych
konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku

mgr inz. Konrad Galant

10| Strona



