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Gdansk, dnia 19.05.2023 r.

Do wszystkich wykonawcéw

\dz 214 /cziT/2023

dot. Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej dla budynku biurowego Gdariskiego Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0. w Gdarsku przy ul. Wilanowskiej 2a (02/ZP/TP/23).

W odpowiedzi na wnioski wykonawcéw zamawiajacy przekazuje nastepujgce wyjaénienia tresci
specyfikacji warunkéw zamowienia (02/ZP/TP/23).

1. Wnosimy o mozliwos¢ zmiany rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych w zwigzku z zataczonymi
dokumentami do postgpowania. Wg naszej opinii w miejscach gdzie rozmieszczono panele sg stopnie
kominiarskie - co jest widoczne na zdjeciach satelitarnych oraz rzucie. Nie wzieto pod uwage takze
roznicy wysokosci sasiednich budynkéw - umieszczenie paneli przy samej krawedzi ogniomuru jest
niekorzystne ze wzgledu na zacienienie, ktére mozemy zaobserwowac¢ na zdjeciach satelitarnych.

)

Zamawiajacy dopuszcza drobne korekty rozmieszczenia w przypadku kolizji z elementami
wyposazenia na potaci dachowej w porozumieniu z zamawiajacym/przedstawicielem zamawiajacego.

2. W zwigzku z tym wnosimy o zmiang mocy instalacji na nie mniej niz 32 kWp.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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3. Wnosimy réwniez o zmiane zapisdéw dotyczacych przedmiotu zaméwienia dotyczacych konkretnej
mocy instalacji fotowoltaicznej oraz paneli wyszczegdlnionych zaréwno w SWZ, OPZ jak i projekcie
Umowy. W pkt. VII SWZ - “przedmiotem zamdwienia jest montaz dachowej instalacji fotowoltaicznej o
mocy 39,56 kWp zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego {(....)". Pragniemy zwrdci¢ uwage iz
podanie doktadnej mocy instalacji 39,56 kWp wskazuje konkretng moc paneli fotowoltaicznych, w tym
wypadku 460 Wp, co jest niespdjne z zapisem dotyczacym mozliwosci uzycia paneli o lepszych
parametrach. Wnosimy o zmiane mocy instalacji z 39,56 na nie mniejsza niz 32 kWp lub okreslenie
zakresu mocy np. +/- 5%.

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie modutéw o mocy 460W
i parametrach lepszych niz okreslone jako minimalne.

4. Prosimy o udostepnienie schematow elektrycznych, w szczegdlnosci miejsca planowanego wpiecia
instalacji fotowoltaiczne;.

Schemat instalacji i opis wpiecia do istniejacej sieci znajduje sie w udostepnionej dokumentacji
projektowej.
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5. Czy Zamawiajacy dysponuje schematami elektrycznymi obiektu? Jezeli tak, prosimy o udostepnienie.

Schemat instalacji i opis wpiecia do istniejacej sieci znajduje sie w udostepnionej dokumentacji
projektowe;.

6. Czy Zamawiajgcy posiada umowe kompleksowa z OSD?
Zamawiajacy nie posiada umowy kompleksowej OSD.

7. Prosimy o informacie ile jest Punktdw Poboru Energii w obiekcie wraz z okre$leniem ich mocy
przytaczeniowych (moc umowa nie musi by¢ réwna mocy przylaczeniowej).

Jeden punkt poboru o mocy przytaczeniowej 40kW i umownej 30 kW.

8. Czy w obiektach jest Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu (PWP)? Jezeli nie, prosze o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy wykonana PWP, a Wykonawca instalacji fotowoltaicznej wykona wytacznik awaryjny
instalacji fotowoltaicznej. Zwracamy uwage, ze wykonanie PWP nie jest zwigzane bezposrednio z
instalacjg fotowoltaiczng, ale modernizacjg obiektu Zamawiajgcego.

Przebudowa systemu pozarowego jest w zakresie wykonawcy i zostata opisana w udostepnionej
dokumentacji projektowej.

9. Prosze o informacjg czy w budynku wystepuje agregat pradotwdrczy? Jedli wystepuje jaka jest jego
moc?

W budynku nie wystepuje agregat pradotwérczy.

10. Prosimy o potwierdzenie, ze dachy na ktérych znajdowac sie bedzie instalacja fotowoltaiczna nie sg
objete gwarancja.

Zamawiajacy potwierdza, ze dach na ktérym bedzie si¢ znajdowaé instalacja fotowoltaiczna nie jest
objety gwarancjg.

11. Prosimy o potwierdzenie, ze mozliwe jest prowadzenie trasy kablowej po elewacji.

Trase kablowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami dokumentacji projektowe;j. Zamawiajacy nie
dopuszcza prowadzenia kabli po elewacji budynku.

12. Prosimy o potwierdzenie, ze elewacja nie jest na gwarancji Wykonawcy
Zamawiajacy potwierdza, ze elewacja nie jest objeta gwarancja.

13. Prosimy o potwierdzenie, ze termin realizacji zaméwienia 2 miesigce obejmuje zgtoszenie instalacji
fotowoltaicznej do wlasciwego operatora OSD?

Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z zapisami §1 ust 1 litera ,,i” projektu umowy (zatacznik nr 6 do
SWZ) przedmiot umowy obejmuje miedzy innymi uruchomienie, zgloszenie do OSD i przekazanie
instalacji do eksploatacji. Przedmiot umowy nalezy wykonaé w terminie 2 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.
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14, Wnosimy o zmiane zapiséw par.1 pkt.1. Umowy ppkt.b na moc minimalng 30 kWp lub okreslenie
zakresu mocy np +/- 5%.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

15. Wnosimy o usuniecie par.5 pkt.4 Umowy. Uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego na
zastosowanie danych komponentéw moze wydtuzy¢ termin realizacji. To na etapie sktadania oferty
wskazywane sg konkretne modele, w zwigzku z powyzszym to na tym etapie Zamawiajgcy potwierdza
mozliwos¢ ich zastosowania. Komponenty wskazane w ofercie sg wigzace.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane. Pisemna akceptacja zamawiajgcego potwierdzi
dostawe i montaz komponentéw wskazanych w ofercie.

16. Wnosimy o usuniecie par.5 pkt.6. Uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego na zastosowanie
danych komponentéw moze wydtuzy¢ termin realizacji i nie bedzie wymagane. Wigzaca dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy jest oferta.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzZszg zmiane. Pisemna akceptacja zamawiajgcego potwierdza
dostawe i montaz komponentéw wskazanych w ofercie.

17. Wnosimy o usuniecie zapisow par. 7 pkt.6a,bic-

a) poswiadczonymi przez Wykonawce za zgodnosc z oryginatem kopiami przelewu ptatnosci w cafosci
naleznych i wymagalnych kwot dotyczgcych realizacji przedmiotu niniejszej umowy na konto
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow za wykonane
roboty, dostawy i ustugi,

b) poswiadczonymi przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem kopiami faktur VAT lub rachunkow
wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawigjgcego podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty,dostawy i ustugi,

¢) oswiadczeniami podpisanymi przez osoby upowaznione do reprezentowania

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Ze prace zostaly zafakturowane (bqdz objeta rachunkami)
oraz ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca otrzymat w cafosci nalezne wynagrodzenie od
Wykonawcy/podwykonawcy- zatqcznik nr 1 do umowy.”

Uzyskanie potwierdzen zaptaty w zwigzku ze strukturg firmy moze by¢ czasochtonne co moze przediuzy¢
czas zapfaty.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie powyzszych zapiséw. Zgodnie z art. 436 punkt 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych zamawiajacy okreélit warunki zaptaty wynagrodzenia. Ztozenie tych
dokumentéw zabezpiecza ryzyko braku zaptaty badz nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
ewentualnemu podwykonawcy. Faktura VAT i kopia przelewu s3 podstawowymi dokumentami
w obrocie gospodarczym zawierajagcymi informacje o konkretnej transakcji natomiast oswiadczenie
okreslone w par. 7 punkt 6 litera ,,c” projektu umowy stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

Zdaniem zamawiajacego uzyskanie tych dokumentéw, niezaleznie od wdrozonej struktury
przedsiebiorstwa, nie moze stanowic jakiekolwiek utrudnienia dla profesjonalisty dziatajacego
na okreslonym rynku.
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18. Wnosimy o zmiang zapisow par.16 pkt. 1c - “W przypadku, gdy opéznienie Wykonawcy wykonaniu
przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od umowy bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu” dodajac zapis iz w pierwszej kolejnosci Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do realizacji Zamdwienia w terminie natychmiastowym.

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Powyiszy zapis jest zgodny z przepisami Kodeksu Cywilnego.

19. Wnosimy o przesunigcie terminu ztozenia ofert o minimum 5 dni roboczych od aktualnego terminu
sktadania tj. 01.06.2023 r. - jest to czas niezbedny dla Wykonawcéw do przygotowania oferty, ktora
uwzglednia odpowiedzi Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu sktadania ofert.

20. Czy zamiast wkrecanych szpilek(z uszczelkg gumowa) z gwintem do drewna, mozna zastosowac
mostki na blachodachdwke?
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyisza zmiang technologii wykonania przedmiotu zaméwienia.

21. Prosze o informacje, czy jest mozliwos¢ zastosowania rozwigzarn innych niz w dokumentacji projektowe;j,
ale zgodnych z opisem przedmiotu zaméwienia? Chodzi gtéwnie o inwerter oraz rozdzielnie DC. (Falownik w
projekcie 52kW, 8 rozdzielnic DC).

Mozliwos¢ zastosowania rozwigzarhi réwnowainych opisano w rozdziale VI »Opis przedmiotu
zamoéwienia” SWZ, punkty 11 do 14.

QK ZARZADU
zenNA1 k:“//':rm Guzow
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