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OPIS TECHNICZNY

I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Przebudowy nawierzchni drogi
wewnetrznej tj. ulicy Glownej i Alei Pod Debami w Antoniewie,
gm. Aleksandrow Lo6dzki” o lacznej dlugosci - 707,00 mb i 4 m
szerokosci

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

1. Mapka w skali 1:1 000,

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

III. LOKAILIZACJA

Projektowane odcinki ulic: Glownej i Alei Pod Debami znajduja sie w
potudniowo - wschodniej czesci gminy Aleksandrow Lodzki w miejscowosci
Antoniew. Projekt opracowano na odcinki ulicy o diugosci 707,00 m na
istniejacej podbudowie z kruszywa o grubosci 20 cm z kruszywa wykonanej
po budowie kanalizacji sanitarnej. Ulica Gowna zlokalizowana jest na
dziatkach o nr ewid. 11/12, 11/13, 13/2 i 11/46 polozonych w obrebie
geodez. Antoniew gm. Aleksandrow Lodzki, i Aleja Pod Debami zlokalizowana
sa na dziatkach o nr ewid. 14/10, 18/51, 19/17, 18/45, 18/48,i 19/12
potozonych w obrebie geodez. Antoniew gmina Aleksandrow Lodzki,
stanowiacych wlasnos¢ Gminy Aleksandrow Lodzkii Skarbu Panstwa.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Trasa projektowanej wulicy biegnie po istniejacym S$ladzie drogi o
nawierzchni z kruszywa tamanego. SzerokosSc¢ istniejacego pasa ruchu jest
zmienna iwynosiod 4 - 5,5 m.

Otoczenie ulic stanowia budynki mieszkalne o zabudowie jednorodzinne;.
Drogi te maja znaczenie lokalne, stuza jako dojazd mieszkancow do swoich
nieruchomosci, a takze stanowi polaczenie pomiedzy ul. Stowianska w
Antoniewie, a ulica Rojng w Lodzi.

W pasie drogowym w/w drog zlokalizowane sa: sieC wodociagowa, gazociag
g63, kanat sanitarny ks 200 i kabel energetyczny. W zwiazku z powyzszym



niezbedne bedzie drobne wyregulowanie wysokosciowe istniejacych studni
kanalizacyjnych, zasuw wodociagowych 1 gazowych dostosowujac ich
wysokos¢ do nowej niwelety jezdni. Drogi te posiadaja w tej chwili
nawierzchnie utwardzona z kruszywa, powodujaca w czasie opadow deszczu
zaleganie na niej wody, a w okresie suszy nadmierne kurzenie i pylenie z
istniejacej nawierzchni, co stanowi duza uciazliwos¢ dla okolicznych
mieszkancow.

V. ZALOZENIE PROJEKTOWE

Droge dojazdowa zaprojektowano na parametrach drogi klasy ,L”.

1. Predkosc¢, projektowa drogi wynosi: 30 km / h,

2. Szerokosc¢ jezdni: 4,00 m o pochyleniu dwustronnym - daszkowym — 2%,

3. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci 4,00 cm
(warstwa wiazaca).

4. Odprowadzenie wod opadowych z korony drogi powierzchniowe na
pobocza.

VI. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Konstrukcja nawierzchni:

Istniejaca nawierzchnie drogi z kruszywa lamanego nalezy wyrownac
poprzez dosypanie kruszywa o grubosci ok. 4,00 cm, a nastepnie
przeprofilowac¢, nadajac jezdni odpowiedni spadek poprzeczny, daszkowy -
2%. Po wykonaniu w/w robot istniejaca nawierzchnie nalezy ponownie
wyrownac¢ i dokladnie zagesci¢, zachowujac dwustronny 2% spadek
poprzeczny.

Na szerokosci 4,00 m tak przygotowanej podbudowy po wczesniejszym
oczyszczeniu i skropieniu jej emulsjq asfaltowa, nalezy wykonac warstwe
wiazaca z mieszanki mineralno — asfaltowej gr. 4,00 cm. Na odcinku ulicy
Alei Pod De¢bami posiadajacej nawierzchnie z plyt typu jumbo nalezy zdjac
plyty i przekazac wilascicielowi nieruchomosci przyleglej, na tym odcinku
wykonac¢ podbudowe z kruszywa.

VI. WYKONANIE ROBOT

1. Wyprofilowanie i zageszczenie istniejacej podbudowy,

2. Uzupekienie ubytkow kruszywem drogowym frakcji 0-31,5 — Srednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu - 4 cm

3. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa drogowego o frakcji od
0-63 mm, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu — 15 cm na poszerzeniu,

4. Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa drogowego o frakcji
od 0-31,5 mm, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu — 10 cm na
poszerzeniu,



Oczyszczenie i skropienie istniejacej podbudowy emulsja asfaltowa,
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — asfaltowej gr. 4,00
cm,

7. Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa o grubosci 10 cm po
zageszczeniu i szerokosci 30 cm

oo

Vill. EKSPLOATACJA DROGI

Co najmniej dwa razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym)
projektowany odcinek drogi nalezy poddac szczegdélowym przegladom
technicznym. Skutki uszkodzen po okresie zimowym i po
obfitych opadach deszczu powinny by¢ niezwlocznie naprawiane. Nalezy
zwrociC uwage, aby po drodze nie jezdzily pojazdy nadmiernie
obciazone, oraz aby nie niszczono elementow korony drogi. Wymienione
zabiegi zwiazane z utrzymaniem drogi beda mialy znaczacy wplyw na
zywotnosc drogi i lepszy komfort jazdy jej uzytkownikow.

IX. Wytyczne do planu BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji:

Zadanie pod nazwa: ,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej — ul.
Wycieczkowej w Rabieniu AB, gm. Aleksandrow Lodzki” swym zakresem
obejmuje:

» Wyprofilowanie i zageszczenie istniejacej podbudowy,

uzupetnienie ubytkow kruszywem drogowym frakcji 0-31,5 — Srednia grubosc¢
warstwy po zageszczeniu - 4 cm

* Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa drogowego o frakcji
od 0-63 mm, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu — 15 cm na poszerzeniu,

» Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa drogowego o frakcji
od 0-31,5 mm, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu — 10 cm na poszerzeniu,

»  Oczyszczenie i skropienie istniejacej podbudowy emulsja asfaltowa,

= Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno — asfaltowej gr. 4,00
cm po zageszczeniu (warstwa wigzaca),

= Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa o grubosci 10 cm po
zageszczeniu i szerokosci 30 cm

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Nie dotyczy



3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie wystepujq takie elementy.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia:

» ruch pojazdow transportowych i maszyn drogowych przy
jednoczesnym zapewnieniu dojazdu do posesji,

»  praca rowniarki przy wykonywaniu robot ziemnych,

» praca maszyn drogowych -  zageszczarki, samochody
samowyladowcze dowozace mase asfaltowa — podczas
wykonywania nawierzchni,

Realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowac zagrozenie dla
robotnikow ze strony pojazdow poruszajacych sie ulica.

Wskazania:

»  zabezpieczenie strefy wykonywanych robot poprzez oznakowanie i
zabezpieczenie robot drogowych, zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce projektem tymczasowej organizacji ruch uzgodnionym
zZ zamawiajacym,

»  wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy rowniarki,

Kazda 2z wymienionych kategorii robot powinna posiadac plan i
procedure bezpiecznego jej wykonania, zaS pracownicy powinni byc¢
przeszkolenia na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegolnych
kategoriach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych.

Obowiazkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Szkolenia powinny byC prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne
uprawnienia i wiedze oraz umiejetnosc przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkolenia maja obowiazek poswiadczyc
wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana w trakcie
szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiazane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktorym
powinny by¢ w sposob szczegolny eksponowane zagrozenie zwigzane z
robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.



Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony.
Ponadto kierownicy robot kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni
dodatkowo zwroci¢c uwage pracownikom podejmujacych prace na szczegolne
rodzaje zagrozen wiazace si¢ z dana kategoria. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczy¢ pracownikow o obowiazku zwracania uwagi na przypadki
nie stosowania si¢ innych pracownikéw do obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow — zglaszania takich zdarzen
przetozonym.

Kierownik budowy jest zobowiazany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z
tej czynnosci.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzor moga wykorzystywac¢ dla zapewnienia
bezpieczenstwa robot nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji
robot:

. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie
niebezpieczne,

. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach
prowadzenia robot niebezpiecznych oraz sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot
niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej
liczby pracownikow i miaty miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia
tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych osob postronnych sg
minimalne,

. zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia
niezbednych indywidualnych srodkow ochrony,

- zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 wurzadzen technicznych pod katem
zapewnienia bezpieczenstwa,

- zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne
pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, itd.),

. zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrone
mienia na budowie.



Szczegolowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z
cytowanym na wstepie rozporzadzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi sa robotami liniowymi na
otwartym terenie.

Nie zachodzi niebezpieczenstwo, ktore uniemozliwialoby sprawna ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

X. UWAGI KONCOWE

Istniejace wjazdy do posesji  pozostaja wjazdami gruntowymi. Nalezy
dokonac¢ ich drobnej korekty wysokosciowej, dostosowujac je do niwelety
drogi.

Roboty nawierzchniowe powinny by¢ wykonywane wylacznie w temperaturze
powyzej 10 °C oraz nie wystepujacych opadach atmosferycznych..

Roboty ziemne w rejonie istniejacych przylaczy nalezy wykonywac recznie
lub z wykonaniem wykopow kontrolnych.

Przyjeta technologia budowy poszczegolnych konstrukcji jezdni pozwala na

utrzymanie w trakcie robot dojazdow gospodarczych do posesji.
Wykonawca robot drogowych jest zobowiazany do stosowania tymczasowych
urzadzen (tj. zapory, swiatla ostrzegawcze, znaki drogowe)

zapewniajacych bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w czasie trwania prac.
Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaCc w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie stosowatl Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych substancjami

toksycznymi pylami iinnym zanieczyszczeniem
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwoscia powstania pozaru

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami,
przepisami branzowymi oraz wymaganiami BHP.

Opracowal:
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