SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru murdéw, z materiatdéw ceramicznych, zewngtrznych i wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektéw zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz PN-EN 771-1: 2006 Wymagania Dotyczace elementow murowych. Czes¢ 1.
Elementy murowe ceramiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Wyroby
Do wykonania $cian uzyc¢:
- blokéw betonowych M6, pustakow ceramicznych zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.



Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie be¢dzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne.

Scianki dziatlowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakonczeniu
Scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazegbione koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wnegki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz | cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegly pelne;.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiale z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow 1 ksztattu,

- liczby szczerb i peknigd,

- odpornosci na uderzenia,



6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest — m” muru i §cianki w stanie surowym.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robaét

Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zasdwiadczenia o jakosci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowg,

- protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdow i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE PRZECIWWODNEI PRZECIWWILGOCIOWE
Roboty izolacyjne.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych lub stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych,
zelbetowych i stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytacznie materiatéw
zgodnych z dokumentacjg projektowa 1 posiadajacych aprobate techniczng do tego typu
zastosowan.

2.2. Wymagania szczegotowe
Materialami  stosowanymi  przy = wykonywaniu  izolacji = przeciwwodnych 1
przeciwwilgociowych sg:

2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni stalowych
Materialy do przygotowania powierzchni stalowych do ukladania izolacji powinny
odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow oraz by¢



zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-
1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Materialy do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzen i1 ubytkow betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST dotyczaca
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2.2.3. Izolacje
Materialy izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych

stosowanych materiatdéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-
69/B-10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nast¢pujace materiaty:
e roztwory 1 lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24620:1998,
e inne materialty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow 1 posiadajace aprobaty
techniczne do tego typu zastosowan.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na goraco
Do wykonywania izolacji na goragco moga by¢ stosowane nastepujgce materiaty:

e lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-24625:1998,

e papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615,
PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

e inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatobw 1 posiadajace aprobaty
techniczne do tego typu zastosowan.

2.2.4. Materialy do wykonywania warstw ochronnych izolacji
Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

e geowldkning odpowiadajacag wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

e zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych
stykajacych si¢ z gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatow
izolacyjnych.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, zelbetowych 1 stalowych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport



Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob, aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatlow, norma
PN-69/B-10260.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od
+5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz
85%.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w SST dotyczacej
rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO
8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-
70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych Producenta 1 aprobatach technicznych odnos$nie:

e stanu podloza,

e temperatury,

e wilgotnosci.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu 1 zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne cze$ci 1 substancje zaklocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje,
tluszcze, resztki srodkdéw pielggnacyjnych 1 zwigzanych z szalunkiem itd. Zaglgbienia 1 male
uszkodzenia nalezy wyrdéwnaé, a wigksze ubytki wypeti¢, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczacej napraw konstrukcji betonowych 1 zelbetowych.

Materialy do napraw konstrukcji betonowych i1 zelbetowych powinny by¢ zgodne z
zaleceniami Producenta materialdw izolacyjnych i odwrotnie, materialy izolacyjne powinny
by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow do napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchac
sprezonym powietrzem.



Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach technicznych odnos$nie:

e wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

e temperatury podloza,

e wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, Ze material jest przeznaczony do uktadania

na podtoza o wigkszej wilgotnosci),
e wieku betonu.

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $srodkow gruntujacych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego
materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobata techniczng.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych.
Metody wykonania izolacji:
malowanie pedzlem,
nanoszenie watkiem,
natryskiwanie,

szpachlowanie,

e przyklejanie lub rozwijanie gotowych materialéw izolacyjnych.
Przy nakladaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakresOw temperatur otoczenia 1 podioza oraz wilgotnos$ci podtoza 1 powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie
do kolejnych etapéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
InZyniera do Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z
zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien
SST dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i1 zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola robot obejmuje:
e stwierdzenie wlasciwej jako$ci materialu na podstawie atestu Producenta,
e sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
e sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
e kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzglgdem réwnosci, braku plam i zabrudzen),
kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,
e kontrol¢ prawidlowos$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub
odspojen itp.),



e oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z
wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
grubo$¢ t¢ okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okre$la si¢ metodami nieniszczacymi lub
niszczacymi w sposob zgodny z aprobatg techniczna,

e kontrole poprawnos$ci naprawienia bledow w wykonane;j izolacji,

e kontrole wykonania warstwy ochronne;j,

e oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja
projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie
do kolejnych etapéw robdot moze nastagpi¢c po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 1 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe platnoéci stanowi cena za 1 m? wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja
projektowa, obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i oceng jako$ciowa na podstawie
wynikOw pomiaréw 1 badan.

Cena jednostkowa obejmuje:
prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatdéw przewidzianych do wykonania robot,
montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,
montaz i demontaz ewentualnych namiotow,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
przygotowanie materialdow do wykonania izolacji,
wykonanie warstwy gruntujace;,
wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe;,
wykonanie naprawy stwierdzonych btedow w wykonaniu izolacji,
wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych SST lub zleconych przez
InZyniera,

e gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

e oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera rOwniez zapas na odpady 1 ubytki materiatow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru
stolarki budowlanej okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j:

e osadzenie oS$cieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu z uszczelnieniem styku
o$cieznic z murem piankg uszczelniajaca,

e dopasowanie i regulacja skrzydet okiennych i1 drzwiowych,

e uzupetnienie tynku na o$ciezach wewnetrznych i zewngtrznych,

e montaz podokiennikdw zewnetrznych 1 wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Skrzydto - ruchoma cze$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy lub bezposrednio w
otworze budowlanym

Oscieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami w SST ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywaé si¢ na podstawie dokumentacji, ktora
powinna zawierac:

wykaz ilosciowy wyrobow z podziatem na typy oraz wymiary gtéwne.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w SST
,»Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materialow
Stolarka okienna 1 drzwiowa powinna spelnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz
poszczegbdlnych norm, a takze posiadac atest producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot ujetych w specyfikacji



wiertarka,
poziomica,
inne drobne narzgdzia.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Transport materialow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Oscieznice okienne i drzwiowe nalezy mocowa¢ do muru za pomoca kotew stalowych
odpowiednich co do dlugosci w zaleznosci od rodzaju o$cieznicy 1 materialu $ciany.
Odleglo$¢ migdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75 cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy nie wieksze niz 30 cm.

Dla stolarki nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru
oraz ilosci kotew i tacznikow.

Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio
oScieznice przed odksztalceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem /oklejajac tasma
ochronna/.

Producent stolarki okiennej i drzwiowej dostarcza szczegdtowa instrukcje wbudowywania
tych wyrobow.

Kolejnos¢ czynnosci montazu przedstawia si¢ nastgpujaco:

o zdjac skrzydta z oScieznicy 1 nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy,

e wstawi¢ oScieznice w otwor zachowujac ok. Scm pomigdzy oScieznica i wegarkiem na
pianke,

ustawi¢ w poziomie 1 pionie o$cieznicg,

zamocowac oscieznice w kotwach,

zatozy¢ skrzydta ,

wypehic szczeling pianka,

po zastygnigciu pionki obcig¢ jej nadmiar 1 wyregulowac skrzydta.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokladnie zawarte tolerancje
zaro6wno, co do odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogolnie mozna powiedzie¢,
ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do
niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki
montazowe nie powinny przekraczaé¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oscieznicy, nie
wigcej jednak jak 3 mm na calg oScieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogg by¢ wigksze
jak 3 mm.

Zamknigte skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé zadnych
luzow.



Otwarte skrzydia okienne nie mogg si¢ same zamykac.
Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.
Kontrole jakosci montazu stolarki przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarow3 jest:

stolarka okienna PCV - m? powierzchni catkowitej zabudowane;j stolarki,
oscieznice — sztuki (szt.),
skrzydta drzwiowe - m?.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik
pozytywny.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja kosztorysowa /przez poréwnanie/,

sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie,
sprawdzenie osadzenie o$ciezy w murze,

sprawdzenia stanu technicznego zamocowane;j stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Dla pozycji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest
wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Harmonogramu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Harmonogramu rzeczowo-finansowego
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Tynkowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkoéw zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyrownawcza lub
ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbg
warstw

i technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkoéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy

PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i

0zZnaczaja:

e roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

o Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

e wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

o procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
1 kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi 1 instrukcjami,

o ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy



Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST
,Wymagania ogolne”.

2.1. Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialty budowlane. Woda do betonow i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych”, a w szczego6lnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje rdznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich — §rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle”.

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem Zzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg i1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od
wymagane] marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST ,,Wymagania ogolne”.
3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkoéw zwyklych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:



- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;,

- pompy do zapraw,

- przenos$nych zbiornikow na wodg.

4. Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami

i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw t;.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg3.

5.2. Przygotowanie podloza

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé¢ 10-proc.
roztworem szarego mydla lub wypehiajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.



Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II 1 III nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewngetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewngtrznych —
w proporgcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte”.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakos$ci zastosowanych materialéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornos$ci tynkow zewnetrznych,

przyczepnosci tynkow do podioza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach 1 szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci §cian w
stanie surowym 1 wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchni¢ pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w
stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma.

Powierzchni¢ stropéw zebrowych i1 kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug
wymiarOw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek 1 innych, jezeli kazda
z nich jest mniejsza od 0,5 m?.



7.2. Tlos¢ tynkow
llos¢ tynkéw w m~ okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.1. Odbior podloza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podioze oczysci¢ 1 umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe.

8.2. Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci

kontrolnej dwumetrowe;j laty.

Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku:

e pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

e poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nast¢pujace wady:

e wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podloza, piléni itp.,

e trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pg¢cherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

e ocen¢ wynikow badan,

e wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ nastgpuje za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wedhig ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie zaprawy,

e dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

e obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,



ustawienie 1 rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

wykonanie tynkow,

reperacja tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

likwidacje stanowiska roboczego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Tynkowanie.
Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie
konstrukcji §cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny
zastepujacej tynki na $cianach 1 sufitach murowanych wykonywanych z materiatow
tradycyjnych.

Okfadziny objete niniejsza SST ksztaltuja forme¢ architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej pelni role jej lica i po zamontowaniu skierowana
jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada
nadruk z symbolem producenta.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie:

e roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z plyt gipsowo-
kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

e Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

e procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie 1 kto”?
wykonuje
1 kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

e ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przed-miot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z



dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Plyty gipsowo-kartonowe
Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-

79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

PROBA ZGINANIA
Obcigzenie niszczace Ugiecie
Grubos$¢ Odlegtos¢ [N] [mm]
nominalna ptyty|  podpor 1 frostopadie do | rownolegle do | prostopadle do swioleale d
gipsowej [mm] [mm] kierunku kierunku kierunku rownolegle do
. . o kierunku
wilokien wilokien widkien wiékien kartonu
kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 — —
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 — — —
2.2. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje roéznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty
0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Klej gipsowy

Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.




3. Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazaé sig
mozliwos$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4. Transport pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest
spigty tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym,
a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietdow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na
drugi.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych
plandekami).

Roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania okladzin po okresie wstgpnego osiadania i
skurczow murdw.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosé¢
wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche 1 dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na §cianach murowanych
Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 , Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3. Mocowanie plyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi ptyte (okladzing) ze $ciang a réwnocze$nie zapewniajaca jej
sztywnos¢, sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.1. Przygotowanie podloza:

e podtoze powinno by¢ twarde i1 oczyszczone z kurzu i1 luznych resztek zaprawy,

e stare powloki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

e przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie wodg, zbyt suche podioze,
szybko odcigga wode¢ z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i
odpadanie,

e dla podioza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.



5.3.2. Mocowanie plyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na
swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy ja zniwelowa¢ przed rozpocze¢ciem montazu piyt.
Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje si¢ przez zamocowanie na niej gipsowych marek
kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokosci zastosowanych plyt. Marki winny mie¢
srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtéornym sprawdzeniu
lica $ciany mozna przystapi¢ do wlasciwego przyklejania ptyt.
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Plyte do przyklejenia uklada si¢ strong licowa do podlogi w poblizu miejsca jej
zamontowania. Nastepnie na jej tylng stron¢ naklada si¢ placki zaczynu gipsowego w
rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawgdziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uklada¢ ggscie;.
Grubo$¢ naniesionych plackbw powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubo$¢
przygotowanych marek.

Plyte z naniesionymi plackami podnosi si¢ i1 lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac
potozenie ptyty, czyli dosuna¢ ja do krawedzi juz zamontowanej plyty. Opukujac gumowym
mlotkiem przez prosta late (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i
dhugosci 2500 mm), doprowadza si¢ do doktadnego zlicowania plaszczyzny montowanej
plyty z wczesniej zamontowanag plyta.

Mozna tez stosowa¢ metod¢ naktadania plackéw gipsowych na $ciang. Szczegoélnie w
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowaé plyta z
naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone plyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dluzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego
zarobu, nastgpnie wspdlne regulowanie ich potozenia.

5.3.3. Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy plaszczyzny Scian przeznaczonych do oblozenia sg rowne, o odchylce do
okoto 3 mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia plyt na cienkiej warstwie kleju
gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie
cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia si¢ po plycie szeroka stalowa pacg z zgbami.
Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do
tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego rdéwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.4.Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych



Przy nier6wnym podtozu, powstalym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub
przerobek (zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyrdwnania
powierzchni przy pomocy pasow gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm,
odcina si¢ z plyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome
pasy montuje si¢ przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600
mm.

Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ rowng plaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do
klejenia plyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

5.4.1. Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane §$ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu
drewnianego. Laty drewniane, o przekroju 50x25 mm, s3 mocowane poziomo do podtoza
przy pomocy kotkéw rozporowych. Odleglosci migdzy listwami sg uzaleznione od grubos$ci
stosowanej na oktadzing ptyty.

> Dla ptyt o gr. 9,5 mm — 500 mm

> Dla ptyt o gr. 12,5 mm — 650 mm

Plyty montuje si¢, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy tatami
wktada si¢ welng mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco
odsuniety od S$ciany (grubo$¢ welny). Mozna to osiggnaé przy pomocy podkladek
wykonanych z krétkich odcinkow listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rdéwniez w innej formie. W tym przypadku
wykorzystuje si¢ taty o przekroju 30x50 mm. Mocuje si¢ je do Sciany pionowo, przy uzyciu
specjalnych tacznikéw. Rozstaw miedzy listwami — 600 mm. Elementami taczacymi listwy ze
$ciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu polaczenie rusztu z podtozem jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do
tlumienia wszelkiego rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrode. Whasciwos¢ ta moze
jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podlozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigce;.
Wiasciwosci thumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny
mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja roéwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni
powietrznej miedzy welng mineralng a plyta gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

e przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatlowych, bez kontaktu z oslaniang
sciang,

e 7z uzyciem Sciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podioza uchwytami
typu ES,

e przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podloza elementami taczacymi
typu ES.

5.5. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podloze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwodch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie poditoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czegsci
,warstwa no$ng” oraz gornej — dalej nazywanej ,,warstwa gtéwna”. Niekiedy wykonywany



jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonujagc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod
uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

e jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzglgdu na
sztywnos$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

e w pomieszczeniach waskich 1 dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

e sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

e jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna
zastosowac¢ ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

e rozstaw rozmieszczenia elementdéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:

e rozmieszczenia plyt,

e rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy migedzy innymi od sztywnosci ptyt,
c) funkcje jaka spelnia¢ ma sufit:

e jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementow warstwy nos$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy
niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnoSciach
ogniochronnych decyduje okladzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtac
o paru podstawowych zasadach:

e styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny Sciany z
oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

e przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne
jest, aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych
elementach,

e poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ umocowana petna ilos¢
ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odcigte
kawalki o szerokosci zblizonej do polowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

e styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujagcych pasmach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci plyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznoS$ci od konstrukcji 1 rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza speiniac
warunek pieciokrotnego wspdiczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego



obcigzenia przypadajacego na dany facznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto$¢ normalnego
obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub

12,5 mm. Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ plyty o

podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga

by¢ mocowane do elementoéw no$nych w dwojaki sposob:

e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementow
no$nych rusztu,

e mocowanie podluzne wzdluz elementow nos$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dluzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:

e do listew drewnianych wkretami,

e do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna' rozqutos:c migdzy
elementami no$Snymi [mm)]
9.5 poprzeczny 420
’ podhuzny 320
12.5 poprze(':zny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W
przypadku, gdy podtoze jest rowne i réwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt
wykonuje si¢ jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt i
kierunku ich zamocowania. Odleglosci (d) miedzy punktami mocowania listew do podtoza sa
uzaleznione od wymiarow poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig
warstwe nos$ng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Dopuszczalne odlegtosci (d)
mi¢dzy elementami kotwigcymi
[mm]

szerokosc¢ (e) 50 650

Wymiary listew
[mm]




grubos¢ (f) 25
szerokos¢ (e) 50
grubos¢ (f) 32

800

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podiozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢
obnizony, stosuje si¢ ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci migdzy listwami w warstwie nosnej
zaleza od grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku
jej montazu w stosunku do listew no$nych. Listwy warstwy gtownej sg rozmieszczane w
odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiar6w poprzecznych zastosowanych listew w
warstwie nosne;j.

Wymiary listew no$nych Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] migdzy listwami gtownymi [mm]

szerokosc¢ (e) 50

— 650
grubos¢ (f) 25
szerokos¢ (e) 50

— 800
grubos¢ (f) 32

Dla rusztow dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew
gléwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podloza sa
nastepujace:

Wymiary listew gléwnych Dopuszczalne odlegtosci (a)
[mm] migdzy elementami kotwigcymi
[mm]
szeroko$¢ (b) 63 1100
grubosc (¢) 38

Wymiary listew gléwnych oraz dopuszczalne rozstawy migedzy elementami mocujgcymi je do
odloza, dla rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sa nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odleglosci (a)
[mm] migdzy elementami kotwigcymi
[mm]
szerokos¢ (b) 38 1400
grubos¢ (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza prgtami, s3 produkowane fabrycznie przez poszczegolne
firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawg.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6.

Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest



pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony
(sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dlugosci) lub
przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do
podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dlugich 1 réwnocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ lacznikow
krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ miedzy
potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubo$¢ ptyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipsowo-kartonowej odleglo$¢ migdzy [odlegtos¢ w warstwie | odlegtos¢ w warstwie
[mm] wieszakami [mm] gtownej [mm)] nosnej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegbdlnosci powinna by¢ oceniana:

e rownos¢ powierzchni plyt,

narozniki 1 krawegdzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

wilgotno$¢ 1 nasigkliwos¢,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i1 innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci
$cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnig pilastréw 1 stupdéw oblicza si¢ w
rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkow stropoéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w §wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i1 innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?.



Wielko$ci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. Odbior robot

Odbiér podiloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 umy¢ woda

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

8.1. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwus$cienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z
wcezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigecia plaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi
suchych tynkow nalezy przeprowadzaé za pomocg oglgdzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dilugosci ok. 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy lata a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z dokladnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki
powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

9. Podstawa platnosci

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy
Wykonawca

a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m?
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostawe 1 sktadowanie materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- montaz elementow suchych tynkow,

- roboty wykonczeniowe

- prace porzadkowe.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kladzenie glazury

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu

wykonanie:

e pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktoére stanowig wierzchni element
warstw podlogowych,

e pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca
forme architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z

mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materialdow, wymagan

1 sposobdw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i1 oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych,

oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykladzin i1 oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych

wedlug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego

obiektu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja robot wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacj¢ robdt wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

e projekt architektoniczno- budowlany

projekt wykonawczy

specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot

dziennik budowy,

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci §wiadczace o dopuszczeniu do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,

e protokdty odbiorow czesciowych, koncowych i1 robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami
z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

Powinien on uwzglednia¢:



e materialy do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

e lokalizacje i warunki uzytkowania,

e rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

Przez dokumentacj¢ powykonawczg robot wyktadzinowych i1 okladzinowych rozumiemy
(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacj¢ robot z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji techniczne;,
dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. Materialy

Materialy stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i1 okladzinowych z plytek
ceramicznych powinny miec¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych
1 oktadzinowych.

2.1. Rodzaje materialow

Wszelkie materialty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.1. Phtyiphtki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:

e PN-EN 176:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B .

e PN-EN 177:1997 — Ptytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila.

e PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb.

e PN-EN 159:1996 — Ptytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B III.

Rodza; ptytek 1 ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,

szczegllnie dotyczy to plytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.

stopien $cieralnosci, mrozoodpornos¢ 1 twardosc.

2.1.2. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.1.3. Materialy pomocnicze



Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin 1 oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnos$ci techniczne okre§lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.1.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé
nalezy wod¢ odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

e pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zagbkéw 6-12 mmm do

rozprowadzania kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

e poziomnice,

e mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e gabki do mycia i czyszczenia,

o wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i1 oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw 1
urzadzen. Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub
zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest
przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zaladunku i roztadunku ladunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materialbw podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi temperaturami.

5. Wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

e wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
11zolacji podtog,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych 1 innych np.
technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),



e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystapienie do robot wykladzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu

elementow konstrukcji budynku.

Roboty wyktadzinowe 1 oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz

+5°C

1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

Wykonane wykladziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoéch dni chroni¢ przed

nastonecznieniem i1 przewiewem.

5.2. Wykonanie wykladziny

5.2.1. Podloza pod wykladziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu grubos$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

¢ podktady zwigzane z podlozem — 25 mm

¢ podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

e podktady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, peknieé¢ 1 ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami 1 srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac
5 mm na catej dlugo$ci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkitadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej

1 przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych po6l nie powinna
przekraczaé 10 m?, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod
maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wykladzin. Szczegdtowe
informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkow, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw 1 innych elementow powinny by¢ podane w
dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakos$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pgkni¢¢ skurczowych zaleca si¢
zbrojenie podkladow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadow cementowych witdknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace
wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek S$cisle wedlug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczgdno$¢
kleju.

5.2.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac¢ sposob ukladania ptytek.



Potozenie plytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jedne;j
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania
wymaga wykladzina zawierajagca okre§lone w dokumentacji wzory lub skltadajaca si¢ z
roznego rodzaju 1 wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
natozona rownomiernie 1 pokrywac calg powierzchni¢ podioza. Wielkos¢ zgbodw pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i1 konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytek.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju 1
wielkosci plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji 1 docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne
ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsunaé na szeroko$¢ spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnig plytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy plytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegdly cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotdéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wykladziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnagé w przestrzenie
migdzy plytkami ruchami prostopadle 1 ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié
zaokraglonym narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi



trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych 1 innych o
powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.3. Wykonanie okladzin

5.3.1. Podloza pod okladzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

e S$ciany betonowe

e otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

e plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystagpieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé

przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow

antyadhezyjnych 1 starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W

przypadku wystgpienia nierdéwno$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac

zaprawg cementow3 lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-

wapiennej marki M4-M7.

W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢

otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujgcym

(zgodnie

z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni 1 krawedzi podloze powinno spelnia¢ nastgpujace

wymagania:

e powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdéw 1 tlhustych plam, oczyszczona ze starych
powlok malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek
nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach

klejacych na podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narz¢dzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukladania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielkos$¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigkszg niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju 1 wielkosci ptytek.



Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka tat¢ drewniang lub
aluminiow3.

Do usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub
drugiego rze¢du ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych okladzinie.
Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zgbow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgboéw 1 konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podloza oraz
rodzaju

1 wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na S$cianie, doci$nieciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wykladziny
podtogowe;j. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska si¢ do $ciany deszczulka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od uloZenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie
migdzy plytkami ruchami prostopadle 1 ukos$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié
zaokraglonym narzedziem 1 uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy



zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych 1 innych o
powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sig
oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materialy, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podioza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg
spelnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okres§lonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowg¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i1 porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie réwno$ci podkiadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do I1mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych 1
przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci 1 prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymalo$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin 1
oktadzin

z dokumentacjg projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i1 grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin 1 oktadzin a w szczegolnosci:

e zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

e jakoSci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,



e prawidlowosci przygotowania podtozy,

e jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

e prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i okladzin $cian powinien

obejmowac:

e sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci
2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdhuz
spoin na calej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin
Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 2 mm,

e sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,

e sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypeklienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkoéci 1 m? nalezy zmierzyé¢ szeroko$é
spoin suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm

e grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robo6t lub grubo$é¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokoéle podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

e cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

e cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

e grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzone
tatg dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5
mm na calej dlugosci lub szeroko$ci posadzki,

e spoiny na catej dlugosci 1 szerokos$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m 1 3 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci posadzki dla plytek gatunku
pierwszego 1 odpowiednio 3 mm 1 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w
projekcie,

e listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i1 instrukcja
producenta.



6.4.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

e cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych roznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

e cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypekliona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego
odgtosu,

e grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

e dopuszczalne odchylenie krawegdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

e spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masg do spoinowania

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m i 3 mm na dlugosci catej oktadziny,

e clementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcja producenta.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin i oktadzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentoéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i okladzin elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podt6z musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot
wyktadzinowych i1 oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badah nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podioz i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST 1 zezwoli¢ do przystgpienia do robodt
wyktadzinowych

i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie 1 ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegoOlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podioz)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robdt. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest weczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czgSciowego rozliczenia robot
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do

zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnos$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentacje powykonawcza,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdét,

aprobaty techniczne, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow 1

wyrobow,

protokoty odbioru podtoze,

protokoty odbiorow czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac je

z wymaganiami 1 wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny

wizualnej.

Roboty wyktadzinowe 1 oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 1

pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i1

prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykladzina lub okfadzina nie powinna

by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzine lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie
do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wykladziny lub okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.



W przypadku nie kompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

e ocen¢ wynikdéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

e stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania wykladzin 1 okladzin z
zamOwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

9. Podstawa platnosci

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub

oktadzinowe moze by¢ dokonana wedlug nastepujacych sposobow:

e rozliczenie ryczattowe gdy podstawag platnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej 1
umowy,

e rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej
ilo$ci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robdt i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po

dokonaniu odbioru czg¢sciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe 1 oktadzinowe obejmuja:
e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,
e warto§¢ zuzytych materiatdbw podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi
z technologii robot z kosztami zakupu,
e warto$C pracy sprzetu z narzutami,
e koszty posrednie (ogdlne) 1 zysk kalkulacyjny,
Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementow wykonczeniowych 1 dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykladzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikoéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdlowo ustalone w
umowie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty malarskie
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie malowania wewnetrznego 1 zewngtrznego.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatdw,
wymagan

i sposobdéw oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich
wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujgce terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru Iub emalii nalozona 1
rozprowadzona na podlozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika 1 r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powloke transparentna po pokryciu nim powierzchni 1 wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacje robot malarskich stanowia:

e projekt architektoniczno-budowlany,

e projekt techniczny

e specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt (specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r.
Nr 202, poz.2072),

e dziennik budowy



dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych,

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i1 robdt zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami

z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czgsci skladowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i1 odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny
one zawierac:

2

wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem materiatow do napraw,

specyfikacje materialdéw koniecznych do wykonania robdt malarskich z powotaniem si¢
na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania powlok malarskich,

kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

wymagania 1 warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

warunki uzytkowania powtok malarskich.

. Materialy

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatag technicznag lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

farby emulsyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN- C-81914:2002

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe

odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze



Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

e $rodki do odtluszczania, mycia 1 usuwania zanieczyszczen podtoza,

e $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

e kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy musza mi¢¢ wiasnos$ci techniczne okre§lone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i wakki,

e mieszadla napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikoéw farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

4. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatbw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zaladunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialdow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Materialy do robdt malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac 1 transportowaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod

malowanie 1 kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

e calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen



sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

e wykonaniu podlozy pod wyktadziny podtogowe,

e ulozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. bialego montazu,

e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych 1 wykladzin z tworzyw
sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Wilgotnos$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odthuszczona.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawa
i zatarte do roéwnej powierzchni. Powierzchnia tynkoéw powinna by¢é pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thtuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac¢ §ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i1 niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i1
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktoéra wydana jest
aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt witoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchnie dokladnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitdow, rdzy 1 innych
zanieczyszczen. WKkrety mocujace nie powinny wystawac¢ poza lico ptyty, a ich glowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.3.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.



Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnid
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrddel ognia, narzgdzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zrodlem pozaru.

Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy

zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.3.2 Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca
informacje

wymienione w pkt. 5.4.2.

5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich

Powtoki z farb powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych 1 dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, roOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, prze§witow podtoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych faczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow 1 wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

e dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.



Badanie poditoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

e murow ceglanych 1 kamiennych — zgodno$§¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypehienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

e podlozy betonowych — zgodno$§¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos$¢
powierzchni,

e wykonanie napraw 1 uzupelien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,

e tynkow zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$s¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy 1 uzupehnienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i1 widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad 1 czysto$¢
powierzchni, wykonanie napraw i1 uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,

e clementow metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-

10100.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okolo 1 m, w

rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez

przetarcie

powierzchni sucha, czysta r¢ka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy

uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy Uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku

watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza 1 okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.1.2. Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

e czy dostawca dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
malarskich,

e terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewng¢trzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic

jednorodna w kolorze 1 konsystencji mieszaninie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

* grudki wypetiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

* §lady plesni,



* trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
» nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

e zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakoS$ci powlok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy 1 potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powloki,

* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnegtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy 1 polysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy 1 potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

c¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniana lub bawetiana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podiozach mineralnych i mineralno-wldknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a
nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za
dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

e na podiozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne splukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na



szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 1 opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

7. Obmiar robét. Szczegélowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian 1 sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych,

grzejnikow 1 rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wylogdw oSciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych
powierzchni

w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat,
balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich
rzutu.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podioza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza
za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podlozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materialow nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.



Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

o szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatlow 1 wyroboéw budowlanych,

e protokoty odbioru podtozy,

e protokoty odbiorow czgsciowych,

¢ instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawcg dokumenty s3 kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki
z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu Uzytkownika i trwalosci
powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

1 wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

e ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

e ocen¢ wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

9. Podstawa platnosci. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego

zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu

odbiorow czesSciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a

wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich

stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.



Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
malarskie uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatlow, narzedzi 1 sprzgtu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podtog i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

przygotowanie podtozy,

proby kolorow,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementdéw, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania
robot,

oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa roéwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt malarskich na wysokosci do 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

Przy rozliczaniu robo6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ocieplenie zewnetrzne
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru docieplenia $cian budynku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu ocieplenie budynku ptytami z welny mineralnej fasadowej 1 ptytami styropianowymi
metoda lekko-mokra wg przedmiaru robét.

W sktad tych robdt wechodzi: mocowanie do $cian systemu warstwowego, sktadajacego si¢ z
materialu termoizolacyjnego w postaci plyt z welny mineralnej fasadowej i plyt
styropianowych, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocujacymi sg
zaprawa klejowa 1 taczniki mechaniczne czyli kotki posiadajace atest.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;,
bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz porzadkowych.

2. Materialy

Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa 1 kotki mocujace dla danego systemu
Termoizolacja - Plyty styropianowe 1 plyty z welny mineralne; fasadowej
grubosci.

Warstwa zbrojona - Siatka z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie systemowej
Podktad pod tynk - Systemowy $rodek gruntujacy

Wyprawa tynkarska - Tynk akrylowy

Zaprawa klejowa do mocowania styropianu i ptyt z welny mineralnej fasadowe;j
- Klej systemowy dostosowany do warunkéw atmosferycznych

Siatka zbrojaca - siatka z  widkna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie)
o gramaturze 145 g/m?
Tynk akrylowy - systemowy tynk akrylowy barwiony w masie.
Kolorystyka - dobdér koloru wg palety barw - po wuzgodnieniu z

Zamawiajacym.



Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ 1 sprawdzenie materialu na podstawie
dokumentéw przedstawionych przez producenta lub dostawce (§wiadectwo jakosci, aprobata
techniczna).

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez osobeg
uprawniong.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z uwzglednieniem
wielkosci dostawy 1 zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, wymaganiami
Szczegotowej specyfikacji technicznej 1 polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot.
Wykonawca begdzie prowadzil prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie systemu docieplen

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami
dotyczacymi wykonania systemu docieplen, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosSci robot

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. W trakcie odbioru robdt nalezy uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplen.

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

e sprawdzenie jakos$ci materiatow,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéow systemowo
okreslonych robdt tj. kontrola przygotowania podioza, kontrola jako$ci klejenia plyt
izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania
warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej,
kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej ( tynku i malowania)

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest:— m? .

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i odbiorowi koncowemu..
Odbidr obeymuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione
w punkcie 5. Odbior po zakoficzeniu okresu rgkojmi i gwarancji obejmuje ocen¢ stanu
ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robdt



poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

9. Podstawa platnosci

Podstawe rozliczenia oraz platnosci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za

okreslony zakres robot. Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementoéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

e wykonanie systemu ocieplenia $§cian budynkow,

e uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

e usuni¢cie pozostatosci, resztek 1 odpadow w sposob uzgodniony z Inwestorem.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-EN 13499:2005  Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.
Specyfikacja

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.
Warszawa 2002r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe
opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robdét na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendow nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.4

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
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— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie -On,
— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
— gatunek 1 -Gl,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
0 75 6 20 3
n 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.




Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé 1 ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie
powinny przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklegstos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ' o,gr'amczaja}cych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugos¢, mm, max 20 40
gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach
otwartych, posegregowane wedhug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo§¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm,
dhugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30.
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2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w OST D-08.01.01 ,, Krawezniki betonowe” pkt 2.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymato$ci
projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami
W czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport pozostalych materiatow podano w OST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tfawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢é wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.



5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (lawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie
z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w
miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna S$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnié je piaskiem
lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié
i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petng glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania
materialow przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dhugosci i glebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
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¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktéore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dlugosci obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite
wypelnienie badanej spoiny na petna gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

B

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

>

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne’
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,
— wykonanie koryta,



— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypehienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
7.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiagzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe
opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa do zastosowania na obszary ruchu kotowego stosowana
jest do uktadania nawierzchni:
- ciggdw jezdnych,
- parkingoéw
- chodnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metods
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch
warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziana jest kostka betonowa ptukana gr :
— 80 mm (60 mm dla chodnikow przejazdu bramnego), do nawierzchni dla ruchu
samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadligosci +3 mm,
— na szeroko$ci + 3 mm,
— nagrubosci +5 mm.
Kolory kostek : granit szary, granit antracyt, granit zolty

2.2.4. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Ponizej 6 %
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
— probka nie wykazuje pekniec,
— strata masy nie przekracza 5%,



— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
[1] powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712
[3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwoséci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza
nasigkliwo$¢ i wicksza odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.
Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawe¢znikach.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podtoze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze
stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Dokumentacja projektowa stanowi, ze nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywaé na podsypce piaskowej gr. 3 cm, na wczesniej przygotowanej
podbudowie.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z
kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub obrzeza betonowe zgodne z
dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06712 [3].

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.



5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe
jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory
pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny piaskiem 1 zamies$¢
nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikdw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci
na S$ciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubos$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podluznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej SST.



6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wyrnagamaml wg pkt 5.6 niniejszej OST:

pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypehienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomigedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz+ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ £ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowe;j kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

)

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne’
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materialow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypehienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Zakres robét objetych powyzsza SST.

W zakresie niniejszej SST nalezy wykonaé¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm 1 6
cm.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111

2. PN-B-06250

3. PN-B-06712

4. PN-B-19701

5. PN-B-32250

6. BN-80/6775-03/04
7. BN-68/8931-01

8. BN-68/8931-04

Materialty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi  samochodowe. Pomiar rownosci  nawierzchni
planografem i tatg.



Przebudowa pomieszczen wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na placowke wsparcia
dziennego przy Szkole Podstawowej przy ul. Kosciuszki 57 w Stroniu Slaskim, dz. nr
556, obreb Stronie Slaskie - miasto
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45214000-0
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwiazanych z edukacjg i
badaniami
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt i odnosza si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot dla zadania pn. Przebudowa
pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na placowke wsparcia dziennego przy Szkole
Podstawowej przy ul. Kosciuszki 57 w Stroniu Slaskim

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j
(SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy 1  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania rob6t zawarte zostaly
w projektach architektoniczno -budowlanych i technicznych opracowanych dla w/w zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) obejmuja wymagania ogolne dla robot
budowlanych objetych nizej wymienionymi Szczegdélowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST)

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
Betonowanie

Roboty murowe

Roboty izolacyjne

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Tynkowanie

Okladziny gipsowo-kartonowe
Kladzenie glazury

Roboty malarskie

10. Ocieplenie zewnetrzne

11. Betonowe obrzeza chodnikowe

XA E DD

12. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matlej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.



1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy  zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢,
w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego 1 lokalu ubytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekdow, skladowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze  czeSci  budowlane  urzadzen technicznych  (kottow, piecow  przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czg$ci przedmiotdow skladajacych si¢ na cato$¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegdlnoscei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) ubytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ ubytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzagdzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu §ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, ubytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.



1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.
1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2023.551).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowiazujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.



1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcey przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacag samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladow 1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.



1.4.42. Wspdlnym Slowniku Zamdéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz
stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okres§lania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajagcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa

w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gltownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczona przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie begda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST 1 maja wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie = materialy = zostang  zastgpione  innymi, a  elementy  budowli  rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ce jest wiaczony
W cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwosci powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.



Uznaje si¢, Ce wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane =z robotami 1 bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robodt, chyba Ce postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w

dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzroédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly  zabezpieczone  przed = zanieczyszczeniem,  zachowaly  swoja  jakos¢
1 wtasciwos$ci do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatlow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uczycie sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czesci opisowej
i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako§¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutlu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaroéw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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—rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca  bedzie  przeprowadza¢  pomiary i  badania  materialbw  oraz  robot
z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgdg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub =zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na =znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ce zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informacji m.in. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2021.0.1213),

2. posiadaja deklaracje zgodnos¢ lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normga lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i Beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢  faktyczny  zakres  wykonywanych  robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia  dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowy)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow cze$ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehlniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny
robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

() usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych i przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Dla inwestycji nalezy:

- rozebra¢ Sciany wg rysunkow,

- usunac istniejagce warstwy wykonczeniowe posadzek, wierzchnia warstwe posadzki oczysci¢ z
pozostatosci po klejach réznego typu, (szlifowanie catej powierzchni posadzek),

- wykona¢ nowo proj. wykucia, poszerzenia czy przesuni¢cia dla nowo projektowanych otwordéw
drzwiowych i okiennych,

- zdemontowac istniejgca stolarke drzwiowa i okienng w obrgbie opracowania,

- wyku¢ istn. parapety okienne, obrdobki blacharskie itp. dla wymieniane;j stolarki okienne;j,

- zamurowac okno piwnicy wg rysunku,

- wykona¢ pozostate roboty rozbiorkowe niezb¢dne do wykonania projektu.

- wywiez¢ gruz spryzmowany samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - wraz z

kosztem sktadowania gruzu.

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do wykonania robot
rozbioérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Dla robot rozbidrkowych zapotrzebowanie na materiaty nie wystepuje.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ uzyciu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP, a osoby go obshugujace powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
Transport materiatdéw z rozbiorki realizowac dostepnymi Srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.2. Przygotowanie terenu budowy

1. Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczeg6lnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy i fronty robot, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot
osobom majacym dostgp do miejsca

wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosié¢ nie mniej niz 1,50 m,



b) wykona¢ w ogrodzeniu czy zabezpieczeniu placu budowy oddzielne wejécia lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym
zamykaniem sig,

¢) zbadac, czy nie sg zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia, mozliwe instalacje
przetozy¢,

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w punkcie c), nalezy usuna¢ je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu si¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a
ewentualnie z zainteresowang jednostka badz osoba,

e) zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikoéw zatrudnionych przy robotach,
f) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz
o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

g) przystosowac zaplecze budowy dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materialow,

maszyn i urzadzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materialow i sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego,

h) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3. Wykonanie prac rozbiérkowych podstawowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Roboty rozbidrkowe wykonywac¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu elektronarzedzi z wytaczeniem pracy
sprzetu cigzkiego w obrebie parku:

- rozbiorke poszczegdlnych elementéw wykonac poprzez ostrozny demontaz elementdw z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci przy obiektach istniejagcych. W czasie wykonywania demontazu nalezy przestrzegac
warunkéw BHP,

- rozbidrke elementow betonowych nalezy wykonaé sposobem recznym lub przy uzyciu mtota pneumatycznego,
- elementy posiadajace fundamenty, nalezy rozebrac tacznie z fundamentami,

- w czasie wykonywania demontazu nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy (robot).

Gruz oraz inne materiaty uzyskane z rozbiorki sktadowaé¢ w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do
sktadowania lub utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych.

Dokumenty potwierdzajace utylizacj¢ okazywac na biezaco inspektorowi nadzoru, a po zakonczeniu prac
przekazaé Inwestorowi.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisow ustawy o odpadach w szczegbdlnosci w zakresie
prowadzenia kart ewidencji i przekazania odpadow.

Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ”wymagania ogdlne"

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogo6lne"

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne"

8.2. Odbidr robét rozbiérkowych

Odbior robot rozbidrkowych obejmuje:

1) sprawdzenie zgodnosci wykonania rozbiorki z dokumentacja projektowa,

2) sprawdzenie dokumentow potwierdzajacych sposob zagospodarowania materialow pochodzacych z rozbiorki,
3) sprawdzenie poprawnosci uporzadkowania terenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki platnosci beda okreslone w umowie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Betonowanie
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z betonowaniem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”:
Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prgtami stalowymi wspot-
pracujacymi z betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Podktad betonowy (podbeton) - warstwa betonu kl. C8/10 znajdujaca si¢ bezposrednio pod
elementami fundamentoéw, posadzek 1 izolacji.

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych 1
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana 1 dostarczona przez wytworce
zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu 1 wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle sluzace do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cig¢zaru ludzi 1 sprzgtu.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementow betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w SST ,,Wymagania og6lne”.



2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. Ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-
ENYV 206-1:2002 PN-EN 10080: 2007.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowa wykonywang samodzielnie przez Wykonawce Ilub mieszanke betonowsa
wykonywana w Wytworni (tzw. ,,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1.

Wszystkie elementy konstrukcyjne, zelbetowe zostang wykonane z betonu kl. C20/25.

2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. PN-EN 10080: 2007.
Odbior stali zbrojeniowej na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego
przez wytwoérce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek 1 kregow powinno by¢ zgodne 2z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach,
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu
nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.3. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.



2.2.5. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:
e drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
e sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,
e ¢gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
e deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
e do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowaé¢ $rodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:

e betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

e odpowiednio przeszkolong obstuga,
2) do wykonania deskowan:

e sprzetem ciesielskim,

e samochodem skrzyniowym,

e zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan,
3) do przygotowania zbrojenia:

e gietarkami,

e nozycami,

e prostowarkami i innym sprzg¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojarni,
4) do uktadania mieszanki betonowe;j:

e pojemnikami do betonu,
pompami do betonu,
wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,
wibratorami przyczepnymi,
fatami wibracyjnymi,
zacieraczkami do betonu,



5) do obrobki i pielegnacji betonu:
e szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

4.1. Transport skladnikow mieszanki betonowe;j

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na
samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j 1
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco 1 na
wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilos¢
samochodéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na
wiasny koszt.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-
88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251, PN-EN 10080: 2007.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Dokumentacja Techniczng

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementdw deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy
stosowane na deskowania nie moga deformowac¢ si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonowa.



Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K27. Deski grubo$ci nie
mniejszej niz 18 mm 1 szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane
i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i
piora nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelni¢ tasSmami z blachy metalowej lub z tworzyw
sztucznych albo masami uszczelniajagcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczego6lng
uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Pregty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej koroz;i.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywacé
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z dokladnoscia do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ roOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowe;.
Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow 1 odgig¢ na ich stron¢ zewngtrzna.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow wykonac¢ na podbetonie.
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretow
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysoko$ci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne
otulenie za pomocg podkiadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.



Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezly na przecigciach pretdéw powinny by¢ polaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwodjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

e przy Srednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

e przy $rednicy pretdéw powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawaé¢ w iloSci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
polozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Roboty zwigzane z podawaniem 1 uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystagpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:
Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy pozostalego szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.




5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie
nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigeciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i1 zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci

z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.



Ocena poszczegbdlnych etapow robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera
1 potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
e sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,
sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,
sprawdzeniu czystosci deskowania,
sprawdzeniu powierzchni deskowania,
sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,
sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gérnego poziomu betonowania.

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 1 PN-91/S-10042, PN-EN 10080: 2007, a takze
niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie,
przechowywanie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakos$ci
stosowanych materiatow.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 1 niniejszag SST oraz gromadzenie,
przechowywanie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakoS$ci
betonu i stosowanych materiatéw. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999
oraz niniejsza SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.




6.2.7. Pielgegnacja betonu

Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowas,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzgtu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkc;ji,

sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

sprawdzeniu betoniarki,

sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowe;j,

sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;,

sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapOw robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostkg obmiarow3 s3:
e m’ (metr sze$cienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych,
e t (tona) wykonania i montazu zbrojenia
zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem robot.

8. Odbior roboét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m?® konstrukcji betonowej lub zelbetowej oraz
1 tony wykonania i montazu zbrojenia zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem w
terenie 1 oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikow pomiarow 1 badan
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

e dostarczenie 1 sktadowanie niezbgdnych czynnikow produkc;ji,



prace pomiarowe i przygotowawczych

oczyszczenie podloza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie 1 wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i1 tgczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg 1 zapewnieniem odpowiednich
otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordow, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacj¢ betonu,

rozbiorke deskowania i rusztowan,

usunigcie niedoskonato$ci powierzchni,

oczyszczenie terenu robot z odpadow i1 usuniecie ich poza teren robot,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacja lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rOwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.



