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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Zamowienie na wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg budynku
administracyjno-warsztatowego powiatowego zarzgdu drog w Chetmnie

1.1.1 Adres zamawiajgcego: Powiat Chetminski ul. Kolejowa 1, 86-200 Chetmno

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocg opisow
technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane
szczegolnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t
oraz ustalenie podstawy wyceny tych robét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla potrzeb rob6t zwigzanych rozbudowa, przebudows i nadbudowg czesci budynku
szkoty podstawowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania dawnej sali gimnastycznej na
pomieszczenia przedszkolno-szkolne

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét dla kubaturowych obiektéw budownictwa szkolnego oraz z uwagi na obszernos¢
i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo
i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6towego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegbtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w
kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

Dokumentacja Projektowa

Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow
jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych
zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi
przywotanymi w ST

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do
robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

1.2.1 Zakres i opis zamierzenia projektowego

1.2.1.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek parterowy wolnostojacy czesciowo podpiwniczony , bez poddasza uzytkowego przeznaczony na potrzeby
administracyjno-warsztatowe Powiatowego Zarzadu drég w Chetmnie. Budynek posiada na parterze komunikacje, 4 pom.
biurowe, wc , archiwum, magazyn, pom. socjalne z weztem sanitarnym oraz pom. warsztatu z magazynem a w czesci
piwnicznej pom. kottowni
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1.2.1.3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Budynek administracyjno-warsztatowy wolnostojgcy parterowy, cze$ciowo podpiwniczony, bez poddasza
uzytkowego przeznaczony na potrzeby Powiatowego Zarzgdu Drég w Chetmnie . Inwestycja obejmuje
termomodernizacje budynku w postaci: wykonaniu nowego zrédta ciepta w postaci pompy ciepta powietrzno-
wodnej, modernizacje instalacji c.o. modernizacje instalacji elektrycznej, wymiane stolarki okienno-drzwiowej,
remont pomieszcze po pracach modernizacyjnych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej na zaspokojenie
potrzeb energetycznych budynku.

Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO 9836:1997)

SZEROKOSC ELEWACII FRONTOWEJ 10,34m- bez zmian

DLUGOSC ELEWACI 25,23m- bez zmian

WYSOKOSC BUDYNKU 4,43m- bez zmian

WYSOKOSC DO OKAPU 4,20m- bez zmian

2 .
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 233,66m"- bez zmian

3 .
KUBATURA 1300,77 m™- bez zmian

2 .
POWIERZCHNIA CALKOWITA 243,90 m*- bez zmian

2 .
POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM 218,52 m’- bez zmian

2 .
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 186,92 m"- bez zmian

2 .
POWIERZCHNIA POMOCNICZA( KOTEOWNIA) 31,60m"- bez zmian

KAT NACHYLENIA POtACI DACHOWE] 3 stopni- bez zmian

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1- bez zmian

LICZBA KONDYGNACII POZIEMNYCH 1- bez zmian

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Poziom
11 Kottownia 31,60 Piwnica
11 Komunikacja 8 75 Parter
1/2 Biuro 13,26 Parter
1/3 Biuro 17,87 Parter
s |BY© 18,79 Parter
1/5 we 5,54 Parter
1/6 Magazyn 3,73 Parter
1/7 Biuro 25,00 Parter
1/8 Pom. Socjalne 8 40 Parter
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19 taznia 8,10 Parter
1/10 Komunikacja 9,01 Parter
111 Pom. socjalne 16,18 Parter
1/12 Warsztat 38,72 Parter
1/13 Magazyn 10,67 Parter
1/14 Wiatrotap 2,90 Parter

1.3 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych
Przed przystgpieniem prac nalezy wykona¢ harmonogram rob6t w zwigzku z wykonaniem robét.
Przed przystapieniem do robot podstawowych nalezy wykonac¢ nastepujace roboty towarzyszace
tymczasowe:
wyznaczy¢ pac budowy i dojscia
zabezpieczy¢ teren budowy
ogrodzi¢ plac budowy — ogrodzenie wys. 1,80 m

1.4 Informacja o terenie budowy

Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjne;j.
Sieci wodociggowe — obiekt zaopatrywany jest przytgczem z sieci gtéwnej
Kanalizacja — budynek podtgczony jest do istn. szamba
Sieci cieplne — nie wystepujg
Dojazdy, dojscia i place manewrowe — budynek posiada dojazd od strony wschodniej
Zielen — wzdtuz granic wystepuje czesciowo urzadzona zielen $rednia i wysoka

1.5 Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji projektowej i ST.
Teren budowy, rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie od pozostatej czesci terenu z
uwzglednieniem dojazdu dla sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatbw budowlanych.

Powyzsze nalezy dokonaé za posrednictwem protokétu przekazania placu budowy wykonawcy.
Zamawiajgcy uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.

Budynki tymczasowe i sktadowanie materiatdw na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia
Sciekdw.

1.6 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych

dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatne;

to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci

powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wtascicielami tych urzgdzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych

urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju

Robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy

i powiadomic¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz

bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji

na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
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Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:
miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p-poz
Zobowigzuije sie kierownika budowy przed przystgpieniem do rob6t wykonania Planu ,BIOZ” w zakresie
warunkow bezpieczenstwa pracy.
Pracownicy dopuszczeni do rob6t budowlanych winni zosta¢ zapoznani z planem BIOZ i pouczeni
0 koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem
ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowigzuje sie inwestora z uwagi na
sposob prowadzenia budowy systemem gospodarczym.

zakresie warunkéw p-poz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
petni sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

1.9 Warunki dotyczace organizaciji ruchu
Nie dotyczy.

1.10 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy,
akceptacjg Zamawiajgcego teren nalezy wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty.

Utrzymywac tad i porzagdek na terenie placu.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie dotyczy.

1.12 Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robét :

Dziat — Roboty budowlane — kod CPV : 45000000-7

Grupa | — Przygotowanie placu budowy — kod CPV: 451 00000-8
Klasa — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych — kod CPV 45110000-1
Kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne — kod CPV 45111000-8
Kategoria — Roboty na placu budowy — kod CPV 45113000-2

Grupa 2 — Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty z zakresie inzynierii lagdowej i wodnej— kod CPV: 45200000-9
Grupa — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci — KOD CPV 45200000-9
Klasa — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne — kod CPV 45260000-7
Kategoria — Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe — kod CPV 45262000-1
Kategoria — Fundamentowanie — kod CPV 45262210-6
Kategoria — Roboty murarskie — kod CPV 45262520-2
Kategoria — Betonowanie — kod CPV 45262300-4
Kategoria — Zbrojenie — kod CPV 45262310-7
Kategoria — Roboty przy wznoszeniu rusztowan — kod CPV 45262100-2
Klasa — Roboty w zakresie instalacji budowlanych — kod CPV 45300000-0
Kategoria — Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego — kod CPV 45340000-2
Klasa — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
— kod CPV 45230000-5
Kategoria — Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych — kod CPV 45233253-7

Grupa 3 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych — kod CPV: 45400000-1
Klasa — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej — kod CPV 45420000-7
Kategoria — Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45421000-4
Kategoria — Instalowanie stolarki niemetalowej — kod CPV 45421150-0
Kategoria — Instalowanie drzwi metalowych — kod CPV 45421114-6
Kategoria — Instalowanie wyrobéw metalowych — kod CPV 45421160-3
Klasa — Tynkowanie — kod CPV 45410000-4
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Klasa — Pokrywanie scian i podtég — kod CPV 45430000-0
Klasa — Roboty malarskie i szklarskie — kod CPV 45440000-3
Kategoria — Roboty malarskie — kod CPV 45442100-8
Klasa — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate — kod CPV 45450000-6

1.13 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w powyzszym zakresie robot nie wystepujg poza : okresleniem dotyczacym materiatu
jak Certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci wyrobu oraz opisu przedmiotu zaméwienia czyli dokumentac;ji
projektowej Instrukcji technicznej obstugi w przypadku zastosowania urzagdzen technicznych.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wytaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacija projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegélnosci z: projektow wykonawczych,
przedmiaru robo6t i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.13.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury;

1.13.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.13.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.13.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catos¢ Uzytkowa.

1.13.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej,

uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.13.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany

do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe

i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.13.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.13.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.13.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
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1.13.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.13.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.13.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.13.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.13.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.13.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.13.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.

1.13.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.13.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.13.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.13.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.13.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.13.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.13.23. drodze tymczasowej (montanowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.13.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.13.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.
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1.13.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot

w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.13.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajagcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.13.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.13.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.13.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.13.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.13.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.13.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.13.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych 1.13.35. grupach, klasach, kategoriach robét

- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)

1.13.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nadbudowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz

urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.13.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.13.38. istothnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.13.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie
(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.13.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczego6towy opis, oraz wskazanie szczeg6étowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.13.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
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1.13.42. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie

z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zaméwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.13.43. Zarzagdzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym

w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony

w przepisach)

1.14 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze

koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci

od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac¢ w okresie realizacji
robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek zjego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wladz administraciji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.15 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.15.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji roboét
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

projekt organizacji robét,

szczegoétowy harmonogram robdét i finansowania,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakosci.

1.15.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu

przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacijg

projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz

harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow robét

1.15.3 Organizaciji zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura

zarzgdzajgcego realizacjg umowy na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy moze réwniez udostepni¢ czes¢ pomieszczen w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie
realizacji umowy a rowniez umozliwi¢ korzystanie z pomieszczen sanitarnych.

1.15. 4 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania
Szczego6towy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace

str. 10



z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi szczegotowy harmonogram robét i finansowania.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy
do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram rob6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robo6t w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.15.5 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac
przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére
sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.15.6 Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:
czes$¢ ogoling opisujaca:
system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy;
czes$¢ szczeg6towg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.
sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie
sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek legalizacja
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéw robdt,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.16 Dokumenty budowy

1.16.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac¢ postep robét,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pdzniejszych dopiskdw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajacego realizacjg umowy.

szczegdblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentac;ji projektowej przez zamawiajacego;

zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.1.15.1,

przygotowanych przez wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementdéw robot;

postep rob6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
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komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia

zarzgdzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania

robot zamiennych;

wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich

ograniczenia lub spetnienia szczegd6lnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty

przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.17 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robo6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.
1.18 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.16. i 1.17, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
Pozwolenie na budowe ;
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robét,
Opinie ekspertow i konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.

1.19 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzgadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.20.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw: Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazoéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.21 Rysunki robocze

Elementy, urzagdzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazéw, rysunkdéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi

i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

str. 12



Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg byc¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzgdzen wspétzaleznych ze soba, nalezy koordynowac¢ w
taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczeg6inych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikaciji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

Nazwa inwestyciji:

Nr umowy:

llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie, materiat lub

element Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
kt6ry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony

sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji
sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

1.22 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie

z wymaganiami zawartymi w stt wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robdét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.23 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac zarzadzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy
zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po
zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczego6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania
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Zasady eksploataciji
Instrukcja wytaczania z eksploatacji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac¢ szczegétowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz
z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwato$ci urzadzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania
Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujacych i alarmowych
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw
sterujgcych i oswietleniowych.
Instrukcje muszg byé kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriéw i
elementéw dodatkowych.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatow i wyrobow

Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatéw z odpowiednimi $wiadectwami badan oraz
probek. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan poszczegdinych partii materiatow , celem
spetnienia wymagan S.T w czasie wykonywanych robét. Przechowywanie sktadowanie materiatow :
Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie wszelkich materiatdw sktadowanych zgodnie z wymogami
dla poszczegolnego asortymentu. Miejsce sktadowania moze znajdowac sie na terenie placu budowy w
miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.

Stosowane materiaty Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia posiadaty wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.

2.2 Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw, elementdéw budowlanych i urzagdzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w
art.10 ustawy ,Prawo budowlane’ oraz w szczego6towych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informac;ji

0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materialy i elementy budowlane lub urzagdzenia, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko
i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe stosowanie materiatow
i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Zaakceptowany przez powyzsze osoby materiat, element budowlany oraz urzadzenie moze by¢ uzyte

do rob6t budowlanych.

2.6 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposo6b satysfakcjonujgcy zarzgdzajacego realizacja
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umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.7 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych

urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed

rozpoczeciem robot

wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacije
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji rob6t .

W przypadku gdy wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach

placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego realizacja umowy 0 zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiajgcego.

3.0 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do
konca rob6t biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢é wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg

umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang

przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Rusztowania i zabezpieczenia poreczone wykonaé zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku

rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .

Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.
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5.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Liczba i rodzaje srodkdw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robo6t.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegoblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Powyzsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru

5.1 Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementéw oraz urzadzen.

5.2 Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach
technicznych, przy braku takich ustalen Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

6.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t, zaich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
zas$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkdéw wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robét,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg
na prowadzenie robot, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robét,
jak réwniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych z prowadzonymi pracami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w D.T.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac¢ przepiséw ujetych w pkt . 12 niniejszej specyfikacji,
ogolnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
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Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz Rozporzadzenia MBiPMB z 28 Ill 1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
. Rozpoczecie robdt winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

6.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperéw,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych

i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

6.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu stanowi wymaég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

7.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady ogolne

POSTANOWIENIA OGOLNE

7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23
i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny
zapewniac:

W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplng przegréd.

Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania sciekdéw i odpaddw, ogrzewania i wentylaciji.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegOlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Ochrone uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym w szczegdlnosci:

zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j

cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

7.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczego6lnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej,
zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw
technicznobudowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla os6b niepetnosprawnychdotyczy
obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci publiczne;.

7.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na
budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi byé
wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw
techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

7.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych

i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Whprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0s6b trzecich korzystajgcych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie
tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania
sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

7.1.5.0s0by petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych ,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
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wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu rob6t nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen

warunkow okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od
zatwierdzonego projektu.

7.1.6.Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

7.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe, a takze wstrzymania rob6t budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z tego tytutu obciazajg

te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢
orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz
po zakonczeniu robdt budowlanych (art. 51 ust.).

7.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz chi zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i byé
zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci:
z Polskg Norma,
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowionopolskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
Czes¢ ogdlng opisujaca:
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$é i terminowosé wykonania poszczegdélnych elementéw
Robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
forme przekazywania tych informac;ji Inzynierowi.
Czes¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robét:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,
rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie prébek, legalizacja
[
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdélnych elementow Robdt,
- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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7.3. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach.

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.4. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatoéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli

wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7.8. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadajg:
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Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub
aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

7.9 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, obejmuije :
pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
operaty geodezyjne,
ksigzke obmiardow robdét,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty dotyczgce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianym do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organodw.

8.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja

Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

8.2 Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robo6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci

bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w Ksigzce
Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika.

[m3] wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

[m3] nasypu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda

zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

8.4 Czas przeprowadzania pomiarow
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w

formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

9.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1 Rodzaje odbioréow

Wymagania ogdélne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
Robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot,

do ktérych dostep p6zniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisane do
dziennika budowy Kontrola i badania w trakcie robét sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t
zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przyjeto, ze odbiér robét polegaé bedzie etapom odbioru.

9.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Odbidr rob6t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

protokot odbiér robdt zanikajacych

atesty i certyfikaty zastosowanych materiatow

9.3 Odbiory przewodow wentylacyjnych i proby szczelnosci

Préby i odbiory przewodéw wentylacyjnych, instalacji i urzgdzen technicznych w obiektach
kubaturowych, powinien obejmowaé w szczegdélnosci :

a). przewody wentylacyjne,

b). instalacje wewnetrzne w obiektach i zewnetrzne na dziatce : kanalizacyjne, wodociggowe,
przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
oswietleniowe i sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych ,

). urzadzenia dzwigowe i technologiczne.

9.4 Odbiodr czesciowy i odbidr etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t: stan zerowy, stan surowy,
stan wykohczeniowy wewnetrzny, stan wykonczeniowy zewnetrzny.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigcych z reguty cato$¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonaé¢ nalezy w czasie
projektowania organizacji robot.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.5 Rozruch technologiczny
specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, okreslono ogélne zasady przeprowadzenia
rozruchu technologicznego.

9.6 Odbiodr korncowy

Odbidr koncowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w

umowie o wykonanie robo6t budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy — sporzadzajac : Protokét odbioru robét budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

9.7 Odbior po okresie rekojmi

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:
umowy o wykonanie robét budowlanych ,
protokotu odbioru koricowego obiektu,
dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego ,
dokumentow dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad
innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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9.8 Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu

budowy,

2/. Dokumentacje powykonawcza,

3/. Szczegdbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

4/. Recepty i ustalenia technologiczne ,

5/. Dziennik budowy, ksigzke obmiarow ,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych ,

7/. Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8/. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”

9/. Dokumentacje robot towarzyszacych i protokoty odbioru tych robot ,

10/. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.0 ROZLICZENIE ROBOT

10.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robo6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robdét bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentaciji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Plac Budowy,

wartosé pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Rob6t, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Rob6t:

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

obstugi geodezyjnej,

rekultywaciji terenu,

wywozu odpadéw.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

11.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

11.1. Zabezpieczenie Placu Budowy
9.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.].

dostarczyé, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
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uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Rob6t i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Placu Budowy.

11.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

wykonac, ustawic¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

wykonac, umiescic i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce

dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie rob6t, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,

Projektantéw; numery telefonéw alarmowych
posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,
tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:
przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegoinych okresach,
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaé tagcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich

norm krajow Unii Europejskie;

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

12.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

12.2. Rozporzadzenia:

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
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Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacig umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
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1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
(SST) — B 01.01 — Roboty rozbiorkowe i demontazowe KOD CPV 45111000-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
rozbiérkowych, demontazowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu rob6t, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowac
odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbioérki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé wszystkich
obowigzujgcych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy zatrudnieni

przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w

odziez robocza hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robét rozbidrkowych musza byé w sposéb
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na
linach umocowanych do trwatych elementow budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie placu budowy dla wykonania rob6t remontowo-modernizacyjnych obiektu budowlanego.
Zakres robot:

B 01.01.01 Demontaz drzwi zewnetrznych, demontaz wrét garazowych

B 01.01.02 Demontaz okien

B 01.01.03 Skucie tynkow

B 01.01.04 Wykucie bruzd w $cianach dla przewodoéw wentylacyjnych i elektrycznych

B 01.01.05 Demontaz osprzetéw elektrycznych

B 01.01.06Wywo6z na odlegtos¢ 6 km gruzu i materiatéw pochodzacych z rozbiérki na sktadowisko
odpad6w wraz z optatg za sktadowanie.

B 01.01.07 Wywdz na odlegtosé 6 km drewna sktadowisko odpaddéw, w miejsce wskazane przez
inwestora (bez zaptaty za sprzedaz drewna).

B 01.01.08 Wywéz na odlegtos¢ ztomu na sktadowisko odpadéw, w miejsce wskazane przez inwestora
(bez zaptaty za sprzedaz ztomu).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentaciji projektowej,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
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procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi

i instrukcjami,

ustalenia projektowe — dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace
roboty niezbedne do jego wykonania

1.5 Ogo6lne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Materiaty dla robét rozbiérkowych
Dla wykonania rob6t rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z

transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

Nalezy teren budowy odgrodzic.

Transport materiatow z rozbiérki sSrodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwem.

Transport gruzu i materiatdw z rozbidrki przewidziano na 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1.0¢golne zasady wykonania robot :

Przed przystapieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowac
odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac¢ wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice
ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robét rozbidrkowych musza byé w sposob
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy
pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

Pokrycie dachowe rozbierac¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczac rynnami
w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

Stropy i $ciany rozebrac¢ recznie lub mechanicznie, tagcznie ze scianami fundamentowymi.
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Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otworéw, oczyscié, i sktadowac.

Powstaty po rozbidérce wykop (ktéry nie zostanie wykorzystany na posadowienie nowego budynku)
zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami lub pospotkg. Wierzchnia warstwe grubosci 0,2 m
zasypac gruntem rodzimym.

Teren rozbiorek oczysci¢ z resztek materiatow.

5.1.1. Odbicie tynkdw cementowo- wapiennych, glazury

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepisow BHP. Tynki nalezy skuwa¢ mtotami tak aby nie uszkodzi¢ konstrukgcji
$cian. Pozostatosci tynku z muréw usung¢ szczotkami tak aby mozliwe byto naniesienie nowego tynku o
wymaganej normami przyczepnosci do podtoza. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktére maja
zosta¢ zachowane.

5.1.2. Rozbidrki elementéw betonowych i ceglanych.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. W
przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng maja zosta¢ zachowane.
Odpady transportowaé¢ na zewnagtrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.

5.1.3. Rozbiérki scian oraz ich fragmentow.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania (fragment
Scianki, bruzdy w scianach itp.).Zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi.
Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem instalacje, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng majg zosta¢ zachowane lub jeszcze
nie zostaty wytgczone z uzytkowania

5.1.4. Rozbiérki konstrukciji ( $cianki o lekkiej konstrukciji) i murowanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. Nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem elementy budynku, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng majg zostac
zachowane.

5.1.5. Zerwanie posadzek

Obszar robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Podtoze po rozbidrce
posadzek musi pozostac réwne, wolne od resztek kleju i innych elementéw mocujacych. Wraz z posadzkami
nalezy rozbierac istniejgce listwy przypodtogowe.

5.1.6. Demontaz stolarki drzwiowej

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. Obszar
robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Demontaz stolarki prowadzi¢
tak aby unikna¢ uszkodzen scian Wraz z oscieznicami stolarki zdemontowac progi itp.

5.1.7. Wywdz i utylizacja odpaddéw(gruzu, elementéw drewnianych, papy, blachy, tworzywa sztucznego itp.).
Odpady transportowaé na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy.

Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé¢ w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywédz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw). Przewoznik powinien posiadac
uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowac¢ w sposéb i w miejscu, zgodnymi
Z wymogami prawa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
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7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét rozbidrkowych jest:

szt. — demontazu stolarki drzwiowej i okiennej
m2 — rozbieranej scianki dziatowej

m3 — rozbieranych $cian ceglanych

m2 — rozbieranych posadzek

m2 — rozbieranych tynkdw i oktadzin

m2 — rozbieranych stropéw

m — rozbieranych belek stropowych

m3 — wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi

8.0. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 01.01.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogdlne:
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.
przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacja Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogdéw umowy, projektu
i specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177)

Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatbwBudowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
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SZCZ,EG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT (SST) — B 02.01 — Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania KOD CPV
45113000-2

KOD CPV 45262100-2

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
zabezpieczenia placu budowy — ustawienie i demontaz rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych,
zabezpieczenia budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania robét zabezpieczajgcych z pézniejsza rozbiérka zabezpieczen po wykonaniu budowy
obiektu budowlanego.

Zakres robét:

B 02.01.01 Ustawienie i rozebranie rusztowan zewnetrznych — roboty elewacyjne
B 02.01.02 Ogrodzenie placu budowy wraz z bramami wjazdowymi i furtkami — wykonanie i rozebranie
ogrodzenia

B 02.01.03 Zabezpieczenie okien na czas wykonywania robét — ostony folig
B 02.01.04 Transport wewnetrzny na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Folia pcv ochronna i tasma — ostony okien i drzwi
Folia pcv ochronna grubosci 0,2 mm i 0,3 mm i tasma samoklejaca.

2.2 Drewno

Do daszkéw ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi, szkodnikami biologicznymi.

Stupki drewniane i deski powinny by¢ w miare réwne, deski klasy Ill, stupki z krawedziakow kl.111.

2.3 Laczniki

2.3.1 Gwozdzie

Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.4.2 Wkrety do drewna

Nalezy stosowac¢ wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

2.4.3 Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

2.4.Rusztowania

Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwigzania danego producenta, posiadajgcego odpowiednie atesty
i certyfikaty.

2.4.1 Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia.

Kazdorazowo rusztowanie musi by¢é dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego.

Wymagane sa rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu
rusztowania.

Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi .

2.4.2. Informacje techniczne
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2.4.3 Rusztowanie systemowe
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktdrej wymiary siatki, konstrukcyjnej sa jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementoéw rusztowania, stuzaca do utrzymywania oséb, A/

Schemat rusztowania systemowego
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hs - wysokos¢ przesta
ws- szerokos¢ przesta
Is - dlugos¢ przesta
stezenie plaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez,
otwarte ramy, ramy drabinowe z wiazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i
rurami pionowymi, klamry stezeh oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowo
stezenie ptaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
poziome
stupek poreczowy; rura z tgcznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej
kondygnaciji rusztowania
stezenie wspornika rura zakonczona tagcznikami stuzaca do podparcia wspornikéw
rozszerzajgcych rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia
konstrukcyjnego
wezel : miejsce roztacznego potaczenia dwoch lub wiecej elementéw rurowych,
Stezenie wzdtuzne
Stojak: element pionowy
Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzgcy kat prosty z elewacja budynku
Podtuznica: poziomy element zazwyczaj réwnolegty do elewacji budynku, zgodny z
kierunkiem dtuzszego wymiaru rusztowania
Odcigg: element taczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku
Pomost: jeden lub wiecej podestéw, ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami
Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji noénej,
stuzacy do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych
Podtuznica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkod
typu przejscia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m (w
rusztowaniach systemowych )
Podstawka: sztywna ptyta, stuzagca do roziozenia nacisku na wiekszg powierzchnie
Fundament
Dzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca
obcigzenie, i mogaca stanowi¢ czes$¢ konstrukcji rusztowan
Rama pozioma: element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
sktadajacy sie z dwdch podiuznic potaczonych poprzeczkami
Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu
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zamontowania odciggu
Rama pionowa: gtéwny element pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajgcy sie z dwoch stojakéw potgczonych poprzeczkami
Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych — zabezpieczaja rusztowania przed upadkiem z wysokosci przedmiotdw i
materiatéw budowlanych
Porecz gtéwna
Porecz posrednia
Bortnica : kraweznik
Zabezpieczenie boczne
25.Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji
Zigcze: element uzywany do tgczenia dwéch rur ztgcze krzyzowe :
zlgcze uzywane do tgczenia dwéch rur przecinajgcych sie pod katem prostym ztgcze
obrotowe:
zlgcze uzywane do tgczenia dwéch rur przecinajacych sie pod dowolnym katem zigcze
rownolegte : ztagcze uzywane do taczenia dwoch réwnolegtych rur.
ztgcze wzdiuzne : zlgcze uzywane do faczenia dwoch rur wspotosiowo wzdtuz linii
prostej Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ , czy dany przypadek
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci sie w zakresie stosowania rusztowania ) i budowa tego
rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego.
takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznac sie z instrukcjg i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.
W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt
techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
2.4.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac .
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich dokumentéw zwigzanych z tymi
dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatan i dokumentéw przy budowie i eksploatacji rusztowa n
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Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji
wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonac szkice i na podstawie
tycz szkicow specyfikacje elementdw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem
typowym.
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Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami
lub do montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza systemu nalezy wykonac projekt techniczny
rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania, W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znac instrukcje
montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i
eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania
konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale
zamawiajagcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru
rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze byé eksploatowane przed dokonaniem odbioru

2.4.4 Schemat rusztowania niesystemowego
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Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowanh podano w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dnia 19 marca 2003 r.)

2.4.5 Rusztowanie robocze

Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci,

stuzgcg do utrzymywania oséb, materiatow i sprzetu;

Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci
zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z
rusztowaniami jezdnymi.
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2.4.6 Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotéw;

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy , lecz
stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci . Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac
dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposdb zamocowania oraz ilo$¢ kotew
okreslajg instrukcje montazu poszczegélnych systeméw rusztowan lub dokumentacja techniczna.
Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiarow sity
wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sg w
instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na
skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie obcigzen
réwnolegtych do sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i
by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do sciany.Po wejsciu na teren budowy
sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposéb wygrodzenia tej strefy okreslono w
przywotanym wczesniej rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest rowniez
zwrécenie uwagi na zachowanie porzadku na budowie (niesktadowanie materiatu i sprzetu montazowego w
ciggach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).

Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

2.4.7 Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadzaé nalezy zawsze po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w

eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (1j. 12

m/s). Czynnos$ci sprawdzajace sg podobne jak w przeglgdzie codziennym i dekadowym

Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru
budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Dostrzezone usterki powinny byé usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do

pracy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez

niego osoba. Wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w
dzienniku budowy przez osoby dokonujgce przegladow.

Krok 5 - po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé¢
kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6 - demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji

demontazu rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania

dokonanej przed demontazem.

Krok 7 - kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementéw rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich jego elementdw. Jest to swoista lista kontrolna, ktérg mozna postugiwac sie
przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Na bezpieczenstwo pracy monteréw rusztowan oraz os6b korzystajacych z rusztowan wptyw ma takze
usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdowac sie nie blizej niz:

3 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

5m dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

15 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110- kV,

30 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odlegtosci, linie energetyczne powinny by¢ wytgczone.

Montaz rusztowania w fazie, w ktorej brak jeszcze zabezpieczen przedc upadkiem z wysokosci (balustrad)
powinien sie odbywac z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej. Ekipa montazowa powinna by¢
przeszkolona przed kazdym rozpoczeciem robd6t w zakresie budowy rusztowania i zasad bhp. Kontrola
rusztowania
Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementdéw
uszkodzonych mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi peknieciami.
Nowoczesne rusztowanie musi by¢ w odpowiedni sposdb zmontowane, zapewniajgc statecznosc ogdling
konstrukgcji. Jest to warunek konieczny, gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie. Statecznos$¢ ogoing osigga
sie poprzez spetnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i
wytrzymatosci materiatow.

praktyce montujgcy rusztowanie musi wypetni¢ 4 podstawowe warunki, tj. zapewnié:
1. prawidtowe podtoze i posadowienie konstrukcji rusztowania,
2. prawidtowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji /modutowa siatka konstrukcyjna systemu
rusztowaniowego zapewniajgca prawidtowe wezty i roztozenie naprezen, czyli wtasciwa ilos¢ elementéw
stezeniowych oraz sposoéb i kierunek ich zamontowania/,
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prawidtowe zakotwienia rusztowan /uwzgledniajgce rowniez nosnosc¢ podtoza, scian oraz sposob
wykonania/,

prawidtowy rodzaj zatozonych obcigzen uzytkowych /wymagajgcych wtasciwego opodestowania,
dodatkowego kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajgcych oraz
uzytkowanie wciggarek mechanicznych, zsypéw itp. /.

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukgiji
powinien by¢ zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny sie opiera¢ catg powierzchnig na podktadach
drewnianych. Nalezy takze sprawdzic, czy diugos¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie
przekracza wartosci maksymalnych.

Statecznos¢ rusztowania, a zatem i jego bezpieczenstwo, w znacznym stopniu zalezg od prawidiowo
przygotowanego podtoza i posadowienia rusztowania. Czynnosciom tym nalezy poswiecic
wyjgtkowg uwage, gdyz nie przygotowane podtoze moze spowodowac nieréwnomierne osiadanie
konstrukcji pionowych i doprowadzi¢ do katastrofy.

Podtoze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegdlnego sprawdzenia wymaga podtoze

z ptyt chodnikowych czy betonu, gdyz czesto, zwtaszcza przy starej zabudowie, wystepujg pod chodnikami
miejsca puste lub wypetnione cienkg warstwg betonu (zakryte studzienki, naswietla).

Wazna jest tez analiza nosnosci elementéw konstrukcyjnych stropéw, ptyt wspornikowych, balkonéw czy
podestow posrednich, ktére stanowig czesto podstawe budowanych konstrukcji rusztowaniowych.

Obcigzenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekraczaé¢ wielkosci obcigzen dopuszczalnych

dla danej konstrukcji. Zwiekszenie nosnosci tych podtozy mozna uzyskac przez wtasciwe roztozenie
obcigzen i odpowiednie podparcie.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcjg montazu dla danego systemu
rusztowan lub z dokumentacjg techniczna. Kontroluje sie odchylenie od pionu oraz poziomu elementéw
konstrukcyjnych, ktore nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementéw
konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stezenia, podesty).

Rusztowania dla obiektow trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiada¢ indywidualne
opracowania projektowe, pod wzgledem rozwigzan technicznych, wynikajgcych z analizy statyczne;

i konstrukcyjnej. Uwzgledniac¢ one powinny ilosci, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnien i elementéw
konstrukcyjnych przenoszgcych sity wewnetrzne i zewnetrzne.

Zastosowanie dzwigaréw kratowych moze spowodowac wzrost mozliwosci przenoszenia obcigzen. Pozwala
takze na wykonanie odpowiednich podwieszen i obejs¢, uwzgledniajac warunki architektoniczne konstrukcji
rusztowanej budowli.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Spos6b zamocowania oraz ilo$¢ kotew
okreslaja instrukcje montazu poszczegolnych systeméw rusztowan lub dokumentacja techniczna.

Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiarow sity

wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte

sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.
Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w spos6b umozliwiajacy przeniesienie
obcigzen rownolegtych do sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢é swobodne poruszanie sie po
rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do sciany.

Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowan, spowodowane niestatecznosciag catych segmentdéw konstrukcji
rusztowan, wystapity wskutek niewtasciwego kotwienia. t - odlegtos¢ pomiedzy pionami stezonymi, Dla | &
25mn=5Dlal=3,0mn=4

kotwienie za pomocg diugich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa
tréjkatna b - szerokos$¢ rusztowania ; H - wysokos$¢ rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H = 24 m.
Perfect contur 100 -b =0,970m; H=24 m

Statecznos¢ 0g6ing konstrukcji rusztowan przysciennych zapewniajg ponadto elementy kotwigce
konstrukcje z przylegtg budowa. Literatura i normy krajowe zalecajg przyjmowanie wielkos$ci sity
odrywajgcej kotew do 2,5 kN. Kotwy nalezy rozmieszczac¢ na catej wewnetrznej powierzchni rusztowan

w taki sposob, aby na kazde 16-30 m2 powierzchni znajdowato sie przynajmniej jedno zakotwienie.
Kotwienie stosuje sie (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyzsza od mniejszego
wymiaru jego podstawy. Oznacza to, ze po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego
doktadnym wypoziomowaniu i rozpoczeciu montazu nastepnego poziomu, czyli zmontowaniu nastepnego
rzedu ram, osiggamy w gérnej czesci rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na ktérym nalezy wykonac juz
pierwsze kotwienie.

Przyktady kotwienia prawidtowego i nieprawidtowego oraz rodzajéw kotwien

Sa dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomoca rury kotwigcej zamocowanej na dwdch stupkach ramy
rusztowania oraz za pomocg dwéch rur w ksztatcie litery V zamocowanych tylko na stupku wewnetrznym.
Chodzi tu o wptyw czesto lekcewazonych réwnolegtych sit poziomych dziatajgcych na rusztowanie.
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Zaleca sie jednak stosowanie pierwszego rozwigzania.

Niezwykle wazne sa elementy konstrukcyjne obiektu, do ktérych kotwimy rusztowanie. Nalezy doktadnie
okresli¢ site, jakg przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobraé ilos¢, rodzaj i siatke zakotwien.
Mozna tego dokona¢ za pomoca przyrzagdéw do badania sity wyciggajacej kotew.

Poza dopuszczalnym obcigzeniem uzytkowym (pionowym) istotng role odgrywa w tym przypadku dziatanie
wiatru na konstrukcje rusztowan. Wzrostowi predkosci wiatru towarzyszy spadek cisnienia zewnetrznego.
Obowigzujgca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwotuje sie do normy wiatrowej PN-77B/02011,
dla przypadku obcigzenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie eksploatacji zaleca sie
przyjmowanie cisnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkosci te dotyczg warunkéw normalnych i rusztowan
nieostonietych.
W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania ostonami (siatki ochronne, plandeki, folie) nastepuje
wyrazna zmiana obcigzen, zwlaszcza w warunkach turbulencji. Szczegélnie pulsacje predkosci wiatru,
bedace wynikiem zmiennych w czasie obcigzen, powodujg zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna
energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru wystepuje co 1-2 minut, odpowiadajac czestotliwosciom
od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogag by¢ wzbudzane odpowiednie drgania konstrukcji rusztowania.
Witasciwosci dziatania porywow wiatru zalezg od wysokosci konstrukgji.
Dla konstrukgji rusztowan w szczegolnosci wptyw wiatru charakteryzuje sie powstawaniem i odrywaniem
wiréw. Dla czestotliwosci odrywania sie wirbw réwnej czestotliwosci drgan wtasnych konstrukcji rusztowan
moze powstac zjawisko rezonansu. Wéwczas konstrukcja drgac bedzie z tym wiekszg amplitudag, im
mniejsza bedzie jej sztywnosé i mniejsze ttumienie, a predko$¢ wiatru wieksza, czyli krytyczna.
Zmniejszenie drgan mozna uzyskac przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli wiekszej ilosci kotwien. Dla
obiektow nieskomplikowanych, w przypadku koniecznos$ci zastosowania oston na rusztowaniach, mozna
postuzy¢ sie ogéinymi wytycznymi zalecanymi przez producentéw rusztowan. Schemat wykonania kotwien
dla rusztowan ostonietych przyjmuje sie jako zageszczenie kotwieh:
dla siatek zabezpieczajgcych 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych 1 kotwienie na 5 m2. Sg to
oczywiscie ogolne i uproszczone wielkosci. llos¢ kotwien zawsze nalezy dostosowac¢ do warunkéw
bezpieczenstwa, wynikajgcych z szerszej analizy wptywu obcigzen na konstrukcje rusztowan, zwtaszcza
obcigzonych wiatrem. Dla obiektéw wysokich i nietypowych, przy stawianiu rusztowan ostonietych, nalezy
wykonac analize statyczng konstrukgji i ustali¢ ilo$¢, rodzaj i sposéb rozmieszczenia zakotwien.
W Polsce znaczenie wiatru jest czesto niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez profesjonalna
firme rusztowaniu, zakotwionym w sposob tradycyjny (jak dla rusztowania nieostonietego), wyko nawcy robét
elewacyjnych z réznych przyczyn zaktadajg bez konsultacji, czy powiadomienia firmy montujgcej rusztowanie
ostony w postaci siatek czy plandek. Przy braku odpowiedniego umocowania rusztowania moze to
doprowadzi¢ do nieobliczalnych w skutkach tragedii. Bardzo wazng sprawg juz

fazie projektowania i p6zniej podczas montazu jest zapoznanie sie z wielkoscig obcigzeh uzytkowych, na
jakie bedzie narazona konstrukcja rusztowania. Duzo zalezy od kultury pracujgcych na rusztowaniu firm
budowlanych, aby w odpowiedni sposdb korzystaty z udostepnionych rusztowan. Firmy montujgce
rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym okreslajg kazdorazowo wielkosci dopuszczalnych obcigzen
podestow. Jezeli elewacje wykonywane bedg z oktadzin kamiennych, marmurowych czy nawet z cegty
klinkierowej, mozemy by¢ pewni, iz dopuszczalne obcigzenie gwarantowane przez producenta
w wysokosci 2,0 kN/m2 bedzie niewystarczajgce. W takim przypadku nalezy zastosowac
podesty 0 zwigkszonej no$nosci.

2.4.8 Schemat przegladu rusztowania

Krok 1. Kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania rusztowanie typowe lub
nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy sie do dalszych dziatan wg zapiséw w
dokumentaciji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania nietypowego

nalezy wykonac obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej dokumentacje technicznag.

Krok 2. Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania.
Krok 3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania,
w wyniku ktérego nastepuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym dokumentem tego
dziatania jest protokét odbioru technicznego rusztowania.

Krok 4. Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjaé dziatania okreslone

w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera miedzy innymi zasady i terminy przegladéw
rusztowania, wielkosci dopuszczalnych obcigzen rusztowania itd.

Krok 5. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem rusztowania

nalezy dokonaé kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania oraz
uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementéw rusztowania i sporzgdzi¢ protokét pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich jego elementdéw. Takg listg kontrolng mozna postugiwaé sie zaréwno przy odbiorze
rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp.
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Istotne jest réwniez uzytkowanie sprzetu budowlanego bezposrednio zwigzanego z procesem budowlanym,
takiego jak: wciggarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, urzgdzenia wibracyjne i in.
przypadku koniecznosci zastosowania sprzetu, ktéry naraza¢ bedzie konstrukcje rusztowan na majace
bardzo duzy wptyw obcigzenia dynamiczne, nalezy uzgodni¢ to formalnie z firmg montujgcg. Rusztowanie
obcigzone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi by¢ odpowiednio dobrane (istnieje wiele systeméow
rusztowan o réznej szerokosci ram lub o réznej nosnosci podestdéw i catym typoszeregu rygli itp.),
uzupetnione i wyposazone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza sie, ze niedopatrzenie tych
warunkéw powoduje zdemontowanie rusztowan jako nie nadajgcych sie do uzytkowania.
Parametry omowione powyzej decydujg, czy rusztowanie zachowa projektowang i wymagang stabilnosc.
Nie zawsze jednak ich spetnienie dostrzegalne jest gotym okiem i nawet przy szczegétowym sposobie
przekazania trudne jest do zakwestionowania.

2.4.8 Podesty i piony komunikacyjne
Bezpieczenstwo pracy na rusztowaniu zapewniajg wtasciwie zamocowane podesty robocze, porecze, burty oraz
odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w minimum

podesty (roboczy i zabezpieczajgcy zamontowany 2 m ponizej podestu roboczego). Podest roboczy
powinien posiada¢ zabezpieczenia w postaci 2 poreczy zewnetrznych, desek kraweznikowych oraz - w
przypadku odlegtosci rusztowania od sciany obiektu wiekszej niz 20 cm - pojedynczej poreczy wewnetrznej i
deski kraweznikowej wewnetrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
droga dojscia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczata 20 m.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych

z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.
Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy

Nalezy wykona¢ daszki wzdtuz rusztowania znajdujgcego sie wokét chodnikéw i przejsé mtodziezy szkolnej
i pieszych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore

zapewnig osiggniecie odpowiedniej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow.

Rozstaw stupkdéw powinno by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i planem zagospodarowania
terenu budowy.

Deski na pionowych stupkach ogrodzeniowych uktadac poziomo i przybi¢ minimum dwoma gwozdziami.
Diugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny
stykac sie tylko na stupkach w potowie szerokosci stupka.

Nachylenie daszkéw ochronnych wykonaé¢ w kierunku remontowanego budynku.

5.2 Rusztowania

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inzyniera.

Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania powinny:

1/. Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla os6b wykonujgcych roboty oraz

do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw.

2/. Posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen.
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3/. Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk roboczych.

4/. Zapewnia¢ mozliwo$é wykonywania robdt w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku.
5/. Posiadac porecz ochronng — deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m i pore¢z ochronng
umieszczong na wysokosci 1,1 m.

6/. Posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przej$é pieszych

powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami w

punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inzyniera.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:

1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania
1 m3 transport materiatéw
m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla rob6t posadzek

llos¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw.

8,0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 01.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie rob6t.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10,0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspéinedla drewna
okragtego i iglastego

PN-82/D-94021 PN-  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

EN 10230-1:2003 wytrzymatosciowymi Gwozdzie z drutu stalowego
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11.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 03.01 — Roboty ziemne
KOD CPV 45111000-8

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
ziemnych dla obiektu kubaturowego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehodzg :
B 03.01.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - mechaniczne
B 03.01.02 Wykopy o $cianach pionowych i ze skarpami pochytymi pod fundament jednoski zew. pompy
ciepta oraz pod przewody podziemne — przyjeto reczne
B 03.01.03 Zasypanie wykopow po wykonanych robotach fundamentowych i izolacyjnych
— przyjeto reczne
B 03.01.04 Wywo6z nadmiaru ziemi na odlegtosé 5 km

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

rzuty i przekroje obiektow,

plan sytuacyjno-wysokosciowy,

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

sposoOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

wyniki techniczne badan podfoza gruntowego,

szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymatos$¢ na sciskanie R~ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypéw, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru:

gdzie:
Pq - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
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Pg4s - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m™).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru: d
60

d

10

U=

gdzie:
deo- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60~ gruntu (mm),
d1o- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10~ gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w
ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét,

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
Zamawiajgcego,
sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z

nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona w ,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane
okreslone w dokumentaciji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przydziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
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to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wy-
konawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw nasrodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie zespecyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp, oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowalt, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;

i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b
ciagty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i

jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chybaze postanowienia ogélnych
lub szczegodtowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
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byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét

ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byc¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy

5.1.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami

i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty
budynkoéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie
powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig od
projektowanego o wiecej niz 10~ jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢

nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.1.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypow,

aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidiowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrbdta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 10
cm.

Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normainej
Proctora.

5.3. Zasypki wg SST 03.01.00 i SST 04.04.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopdw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w nim robét.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy, niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.1.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierac:
czes$¢ 0goIng opisujaca:

organizacje wykonania robo6t, w tym terminie i sposdb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp, ,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$é i terminowosé wykonania poszczegdélnych elementéw robot,

system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru,
b) czes¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robdét,

sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢

zatozong jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone; Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast

wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposodb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawiewynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy; na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan

i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma,
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci: « date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,stan pogody i temperature powietrza w okresie
wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
roboét, dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, ¢
inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej, w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1]-(3], nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, b) protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencije na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

wihasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
witasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3
Tablica 3

Lp. |Badana cecha M|n|malqa czestotliwos¢ badan
i pomiarow

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar tadmg, szablonem, fatg
o dtugosci 3 m i poziomica lub

4 Pomiar pochylenia skarp niwelatorem co 20 cm

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp
Pomiar niwelatorem rzednych

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych
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6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg r6zni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ = 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jakos¢ robét i ustali zakres i
wielkos¢ potragcen za obnizong jakos¢.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki

obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang

poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganag do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m™ jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspdétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$snym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a aktze

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét

podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru: a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr rob6t zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak

niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdét
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1..dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy
2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
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energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzgdzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac: « robocizne bezposrednig wraz z
towarzyszgcymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, « koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu, c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu
obejmuje: a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntéw.

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli
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IV.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 01.02.00 Roboty murarskie
KOD CPV 45262500-6

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania, naprawy
i odbioru $cian z materiatow ceramicznych i gazobetonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Zakres robot
B 01.02.01 Zamurowanie otworéw w $cianach materiatami ceramicznymi i gazobetonowymi na zaprawie
cementowo — wapiennej

1.4. Okreslenia podstawowe

Element murowy jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementow murowych.

Wyroby pomocnicze sa to r6znego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane

w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza,
wzmocnienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna - cze$c¢ Sciany oparta na fundamencie, przenoszaca obcigzenia wtasne muru,
obcigzenia od stropéw, od zabudowy otworéw i mocowanych elementéw instalacyjnych i wyposazenia .
Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potgczona powtoka lub warstwa
materiatu, ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych murowi.

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosnej.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST "Wymagania ogdine".

Pod pojeciem "Sciana jednowarstwowa" rozumie¢ nalezy sciane, ktéra sktada sie tylko z jednej warstwy
materiatu budowlanego. Przy tym rozwigzaniu warstwa cegiet petni zaréwno funkcje konstrukcyjna,

jak i termoizolacyjna. Sciany te z powodzeniem spetniajg wymagania ochrony cieplnej stawiane takim
Scianom w budynkach mieszkalnych.

Sciany jednowarstwowe juz od ponad 30 lat sg znane i z powodzeniem stosowane w krajach Europy
Zachodniej. Roéwniez w Polsce inwestorzy docenili zalety tego rozwigzania

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacija projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu

2.0 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
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2.1.1 Elementy murowe — rozrdznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych:

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest
kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymatosci
na $ciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.
Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ Srednia,
a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.
Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
Klasy elementéw oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukgiji,
przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

2.2. Zaprawa

2.2.1 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35.

Zaprawa marki 50 — sktadniki objetosciowe :

Cement :
1
1

czas zuzycia do .3 h po przygoto

wapno hydratyzowane:

0,3
0,5

waniu zaprawy

piasek:

4

4,5

Przygotowanie zaprawy do rob6t murowych wykona¢ mechanicznie w mieszalnikach o dziataniu

wymuszonym.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8- 3,8

zawartosc¢ pytow mineralnych 5 %

zanieczyszczen obcych 0.1% , zawartosc¢ siarki 1 %

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy

klasa wytrzymatosci
zaprawy $rednia [MPa]
M1 1
M2 2
M5 5
M10 1
2

0
M20 0

wytrzymatosci w trakcie badania [MPa]

od1,0do 1,5
od 1,6 do 3,5
0d 3,6do 7,5
od 7,6 do 15,0

od 15,1 do 30,0

2.3 Sciany z pustakéw gazobetonowych

wymiary59x24x24cm 59x24x12 cm odm. 600

beton komoérkowy wg PN-80/B-06258

bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
Odmiany bloczkéw z betonu komdérkowego:
gestos¢ objetosciowa M 600 — 650 kg/m3
gestos¢ objetosciowa M 500 — 550 kg/m3
gestosc¢ objetosciowa M 400 — 450 kg/m3
gestosc¢ objetosciowa M 300 — 350 kg/m3
Elementy powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o prostych krawedziach i ptaskich réwnych
powierzchniach. Powierzchnie elementdéw nie moga wykazywac pekniec¢ i rys poziomych i

pionowych widocznych gotym okiem. Barwa elementéw powinna by¢ jednolita.

Odchyitki wymiarowe bloczkow i ptytek z betonu komoérkowego:

Typ wyrobu Diugos¢ w [mm] Wysokos¢ w [mm] Grubos$¢ w [mm]
49/24 +,-0,8 +,-0,5 +,-0,5
49/12 +,-0,8 +,-0,5 +,-0,5
59/24 +,-0,5 +,-0,3 +,- 0,3
59/12 +,- 0, +,-0,3 +,- 0,3

Tabela ponizej: Wytrzymaitos$¢ na $ciskanie poszczegdlnych klas gestosci zgodnie z normg PN-EN 772-1.

Klasa gestosci
300
400
500
600
700

Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie [MPa]

1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
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Przy wznoszeniu jednowarstwowych $cian, obowigzujg konkretne zalecenie montazowe. Ich przestrzeganie
daje gwarancje wykorzystania wszystkich atutéw tej technologii, w tym sprawnego i szybkiego
wykonawstwa. Wykonujgc $ciane z pustakdw silikatowych nie wymagajg stosowania zaprawy w spoinach
pionowych dzieki nowoczesnemu potaczeniu na pioro i wpust.

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzic¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W
tym celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam
poziomow.

2.3.1 Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada sie jg na $cianie fundamentowej pod pierwszg
warstwg pustakow . Najwygodniej wykonaé izolacje ze specjalnej folii lub papy, uktadanej pasami tgczonymi
na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

2.3.2. Pogoda na murowanie.
Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze byé nizsza
niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych

2.3.3. Przygotowanie zaprawy.

Do murowanie zewnetrznych scian zalecane jest uzycie gotowej zaprawy cieptochronnej. Lekka zaprawa
produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej poprawia izolacyjnos¢ cieplng muru o ok. 15% oraz
zapewnia jednorodnos¢ termiczna przegrody. Uzycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje réwniez
ewentualne skutki btedéw wykonawczych. Mozna przygotowywac jg w betoniarce lub za pomocg recznego
wolnoobrotowego mieszadta, trzymajgc sie zalecen podanych na opakowaniu. Do $cian zewnetrznych
warstwowych z dodatkowg warstwg ocieplenia oraz do wszystkich $cian wewnetrznych nalezy stosowac
zwykie zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata odpowiednig konsystencje. Zbyt ptynna bedzie
sciekac w otwory pustakéw, a zbyt gesta trudno bedzie rozprowadzi¢. Ziarna kruszywa nie moga by¢ zbyt
duze i ostre, bo mogtyby uszkodzié¢ izolacje przeciwwilgociows.

2.3.4 Poziomowanie podtoza.

Podtoze pod pierwszg warstwe pustakow musi by¢ réwne. Trzeba je wypoziomowac, aby unikngé
spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo
za pomocg niwelatora.

2.3.5 Przygotowanie pustakéw.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzyé pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo$¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy
murarskiej i do tego, by po zakohczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatos$¢. Szczegdlnej
starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest
nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur
nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawa.

2.3.6 Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystepujgc do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z
tradycyjnych formatéw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktérg
wykonujemy z zaprawy murarskiej roziozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku
murowania pustakéw na fundamencie warstwe wyréwnawczg uktada sie na poziomej izolacji
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu
pustakéw i przygotowaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do murowania.

2.4 Wykonanie otworow w istn. scianach

Otwory nalezy wykonaé w istniejgcych $cianach w miejscu przejscia z projektowanego budynku do czesci
istniejacej nadproze wg. rysunku konstrukcji, po wykonaniu nadproza mozna przystgpi¢ do wykonywania otworu
przejsciowego
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3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu:
Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce

narzedzia: pion murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania
ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych poziomow, poziomnica uniwersalna, fata kierunkowa,
warstwomierz do wyznaczania poziomow poszczeg6lnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania
kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski, wykréj. Do przechowywania materiatéw budowlanych w
poblizu stanowiska roboczego stuzg: kastra i szafel do zaprawy, szczotek do wody, palety na elementy
murowe. Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie r6znej wielkosci i przeznaczenia,
czerpak, wiaderko i topate do zapraw. Do obrébki elementow murowych sg uzywane: miotek murarski, kirka,
oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drgg murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia,
np. do obrébki kamieni naturalnych.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne:

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

-zgodnosci usytuowania i grubosci scian,

-zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, sprawnosci
stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczgce przyjetej
kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej
przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu
bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobdéw certyfikatéw
zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci lub tez prowadzgc badania we wtasnym zakresie i oceniajac je zgodnie
z PN-B-03002:1999.

5.2 Mury z pustakow

Spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubosé spoin
poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchytki grubosci spoin nie powinny

by¢ wieksze niz. £3 mm.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie
byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia sie powierzchni byty w
przyblizeniu liniami prostymi.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworoéw nalezy
przeprowadza przez poréwnanie muréw z dokumentacija

techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci mur nalezy dokonywac tasma stalowa, za$ grubosci muréw i wymiarow
otworéw — przymiarem.

Do murowania scian i komindw z cegty klinkierowej stosowa¢ zaprawy cementowe z tarasem, ktéra
zapewnia: znacznie redukuje ryzyko powstawania wykwitéw i przebarwien, mrozoodporna, odporna

na wode i czynniki atmosferyczne, przepuszcza pare wodna.

Scianki dziatowe o gruboéci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3.
przypadku gdy wysokos¢ Scian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potgczone ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba cegiet
potéwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w "Wymagania ogéine”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie reziméw
wymiarowych pionu, poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania
elementéw muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania.

Wymagania og6line

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N 1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o
nieregularnych wymiarach itd.).

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub filaréw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci r6znoimienne w stosunku do
uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze systematycznym nalezy podjgc
dziatania korygujace.

System odniesienia
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania s$ciany na poziomie dowolnej kondygnacji budynku na
wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:
hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczac:

10 mm w przypadku muréw petnych oraz dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskie;
powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno byé wieksza niz: a) na odcinku 1 m:

5 mm przy klasie tolerancji N 1,

3 mm przy klasie tolerancji N2,
na odcinku catej sciany:

20 mm przy tolerancji N 1,

10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiar6w otworéw w swietle o$cieznic nie powinno by¢ wigksze niz:
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m
15, -10 mm przy klasie tolerancji N
1. +6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m
15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci | (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
1/100s20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wkiadek nie powinno by¢ wigksze niz:
20 mm przy klasie tolerancji N 1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.2.2. Kontrola, badania i odbiér robot

Klasy kontroli
zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozr6znia sie dwie klasy kontroli wykonania

elementéw konstrukcji:

| - klasa kontroli zwyktej,

Il - klasa kontroli rozszerzone;.

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatdw oraz wykonaniaroboét. Klasa kontroli moze
odnosic sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operacji. Jesli w
ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robét murowych stosuje sie klase
kontroli 1. Kontrole rozszerzona zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw
konstrukcji szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i 0 powaznych konsekwencjach
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczegdlnych wymagan
funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych itd.).

Dokumentacja z dziatan i wynikdw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania,

rejestr wynikbéw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych. Doktadno$¢ wymiaréw i usytuowania
naroznikow oraz wybranych scian budynku podlega kontroli ciggtej.

Badania materiatéw i wyrobéw

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobédw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z

wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

-w zaswiadczeniach z kontroli,

-w zapisach w dzienniku budowy,

-w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatéw i wyrobdéw powinny
by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na
budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu elementow
murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;.

Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegdélnosci w stykach i naroznikach na zgodnosé z
ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

-Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
pomiaru tasma z podziatka milimetrowa W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej Scianie za pomoca tasmy stalowej. Do oceny nalezy
przyjmowac srednig grubos¢ spoiny ustalona przy zatozeniu srednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany o
dtugosci co najmniej 1,0 m.

-Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o diugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych

na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tata

i powierzchnia lub krawedzig muru z doktadno$cig do 1Tmm.

-Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji

nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowg

-Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian
poszczegdbinych kondygnaciji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaréw geodezyjnych.

-Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m - za pomocg niwelatora.
-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewoddw, przerw
dylatacyjnych oraz osadzania o$cieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

-Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [m2]  muru o odpowiedniej grubosci
[m3]  uzupetnienie $cian murowanych
llos¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw.

8.0 ODBIOR ROBOT
Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty :
dokumentacja techniczna

dziennik budowy
zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw
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protokotu odbioru zanikajacych robot

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone
protokot kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewoddw kominowych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne:
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.
przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacja Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikaciji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogdw umowy, projektu
i specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zamoéwienia.

9.3. Cena obejmuje:
dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie scian, narozy,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiatow

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku
PN-79/B-06711Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
PN-77/B-04351Wapno hydratyzowane
PN-68/B-10020Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-80/B-06259 Beton komorkowy

metoda badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-

3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

metoda badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-

9:2000, PN-EN 772-10:2000,

PN-EN 1059:2000 Metody badania murdéw. Okreslanie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne
badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport"
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V.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 02.02 — Roboty betonowe
KOD CPV 45262300-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét betonowych zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania robét betonowych — betonowanie fundamentéw, $cian, stropéw, nadprozy, stupéw, podciggéw,
schoddw.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
wykonaniem deskowania elementéw konstrukcyjnych i potrzebnego rusztowania
przygotowaniem mieszanki betonowej — wytwornia mieszanek betonowych + transport na plac budowy,
ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej — pompy do podawania betonu + zageszczarki,
pielegnacija betonu.
rozdeskowaniem elementdéw konstrukcyjnych

Zakres robot — wykonanie konstrukcii betonowej i zelbetowej:
B 02.01.01 Konstrukcja fundamentéw — -fundement pod jedn. zewn. pompy ciepta

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopieh wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopieh mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
badaniom:

oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,

sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzlej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza
spetniac¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgniesé

palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku

oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach):
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub selbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscig

uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
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Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza byc¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatos¢ badana przez sciskanie w cylindrze
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac¢ wytagcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé¢ nastepujagcym wymaganiom:

zawartos¢ pytow mineralnych - do 1%,

wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,
dla grysoéw bazaltowych i innych - do 8%,

nasigkliwos¢ - do 1,2%,

mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej - do 2%,

mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,1%,

zawartos¢ zanieczyszczenh obcych - do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos$¢ poszczegoinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

do 0,25 mm - 14+19%,

do 0,50 mm - 33+48%,

do 1,00 mm - 53+76%.

zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,

w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczenh obcych,

oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$é cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, ulzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym,
przyspieszajgcym lub opdzniajacym wigzanie.
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Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

wodoszczelnosé - wieksza od 0,8MPa (W8) — przyja¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie

wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$c¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedna urabialnosc¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych r6zna, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Warto$é parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspofczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o r6znych wartosciach w/c (mniejszych

i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru

A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

400 kg/m - dla betonu klas B25 i B30,

450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej
warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10sC), srednia wymagana

wytrzymatosé na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczaé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu nara zonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do

16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu nara zonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-

06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sig¢ podczas projektowania jej

sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie

PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3 Materiaty do wykonania chudego betonu

Beton klasy B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatosci na sciskanie.
Orientacyjny sktad betonu : pospétka kruszona 0/40,cement hutniczy 25.
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2.4 Deskowanie elementéw konstrukcyjnych
Do wykonywania deskowania nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999,
a ponadto:

drewno powinno odpowiada¢ wg norm : PN-92/D-95097, PN-91/D-95018

gwozdzie budowlane wg normy PN-84/M-81000
Materiaty stosowane na deskowanie nie moga deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na wskutek zetkniecia sie z mieszankg betonowsa.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowah mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 25 mm.

3.0 SPRZET
Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami

srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.
Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi.
Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywacé przy pomocy pompy do betonu
lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15sC,

70 min. - przy temperaturze +20sC,

30 min. - przy temperaturze +30sC.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegobtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujace;j:
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wybér sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

sposOb transportu mieszanki betonowej,

kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos$¢:

prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodnosé rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkos¢
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowos$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢, zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo
z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody,

3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikdéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem
Kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byc¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalepy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

przy betonowaniu odczepdéw, gzymséw, wspornikéw, amkowz i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5+8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem

belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a

w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona byc¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
odruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania

nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20sC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2

godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczeéniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Betonowanie konstrukcji
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5sC,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co hajmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomocag mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnodciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni,

co 3 godziny w dzien. i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie, co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykarczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza byc¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

réwnosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czyste;
wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé

wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-

wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos$¢ betonowania,

- sposéb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
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zapewnia¢ odpowiednia sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé,

zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzeczni.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementoéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentaciji projektowe;.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoine" pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zaboréw,

1 probka na 50 m betonu,

3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzlej wykaza wytrzymatosé nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,

dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztaicie nieregularnym,
zgodnie z norma PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm.
Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.
Zaleca sig bada¢ mrozoodpornosc na probkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc, co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu
po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100 mm.
Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualna norma i niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
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Badania powinny obejmowad:
badanie sktadnikow betonu,
badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250: Rodzaj badania - Metoda badania wedtug — Termin
lub czestos¢ badania:
Badania sktadnikow betonu:
Badanie cementu - czasu wigzania - stato$¢ objetosci - obecnosci grudek - wytrzymatosci
PN-EN 196-3 j.w. PN-EN 196-6 PN-EN 196-1
Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii j.w.
Badanie kruszywa - sktadu ziarnowego - ksztattu ziaren - zawartosci pytow - zawartosci zanieczyszczen
wilgotnosci PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 PN-EN 933-9 PN-B-06714/12 PN-EN 1097-6 j.w.
Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia j.w.
Badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240 i Aprobata Techniczna

Badanie mieszanki betonowej - Urabialnos¢ PN-B-06250 - Przy rozpoczeciu robét j.w.

Badanie betonu Konsystencja - Zawartos¢ powietrza:
Wytrzymatosc¢ na sciskanie na probkach j.w.
Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane roboczg j.w. Po
ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu j.w.
Wytrzymatos¢ na sciskanie - badania nieniszczgce PN-B-06261 PN-B-06262
W przypadkach technicznie uzasadnionych j.w.
Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu j.w.
Mrozoodpornosc j.w.
Przepuszczalnos$¢ wody j.w.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogélne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukgji o
powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych
Z podaniem:
innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi
specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementdéw konstrukgji.
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub
stupow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réwnoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjgé dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Belki i ptyty
Dopuszczalne wygiecie ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.2.5. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie

powinny by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢

wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku

0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosc¢ (odchylenie od

obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 * 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 * 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
1 m3 — wykonanej konstrukcji betonowej lub zelbetowej
1 m2 — wykonanej ptyty stropowej i schodowej wraz z spocznikami

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
Z dokumentacja projektowa i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr ko ncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania

ogolne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,
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utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wlasnoscig Wykonawcy, materiatéw
rozbiérkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

PN-EN 480-1  wymagania. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu

PN-EN 480-4  wigzania. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251  Roboty betonowe i $elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261  Wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocag mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogblnej powyzej
0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkéw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceina z kwasem
0-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdbwne wymiary.
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PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogoblne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003) - Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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VL.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 03.02 Roboty zbrojarskie

KOD CPV 45262310-7

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres robét wchodzg :
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 StOS
przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il 18G2

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa
1/. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6 2/. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali.
wiasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac¢
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej:

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie Zginanie
preta plastyczna | na rozcigganie trzpienia a-srednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 D = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 D = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 Min. 590 16 D = 3a(90)

w technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wskazywac peknie¢, naderwan
i rozwarstwien
3/. Wady powierzchniowe

powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan na powierzchni
czotowej niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem,

wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne, jezeli mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek pretow gtadkich i nie przekraczajg 0,5 mm dla pretéw zebrowanych.
4/. Odbidr stali na budowie:

odbidér powinien by¢ dokonany na podstawie atestu — zawarto$¢ atestu : znak wytwaorcy,
Srednice nominalna, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrdbki cieplnej,

wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii — na powierzchni nie powinno byc¢
zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczdw, farby i innych zanieczyszczen; odchytki wymiaréw nie mogg byc¢
wieksze od dopuszczalnych dla danej klasy stali w normach panstwowych; prety dostarczone w wigzkach
nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

magazynowanie stali — pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem na wymiary i gatunki

str. 70



5/. Badanie stali na budowie:
dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed zabudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku gdy :
a). Nie ma zadwiadczenia jakosci - atestu
b). Nasuwaja sie watpliwosci do jej wtasciwosci
technicznych c). Stal peka gieciu
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno byé
odebrane przez Inzyniera.

Roboty moga by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonywanie zbrojenia
1/. Czyszczenie powierzchni zbrojenia — nalezy oczyscic prety z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota;
zanieczyszczenia z ttuszczéw nalezy opali¢ lampami lutowniczymi; czyszczenie pretéw powinno sie
odbywa¢ metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji.
2/. Przygotowanie zbrojenia:

prety stalowe do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonac¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002

skrzyzowanie pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami
3/. Montaz zbrojenia:

zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowania

nie nalezy podwieszac¢ i montowac zbrojenia do deskowan, pomostow, urzadzen

montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien dokonywany by¢ bezposrednio w deskowaniu
przed ustawieniem szalowania bocznego

zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie

dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest [T].
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Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ [T] zamontowanego zbrojenia, tj. taczna dtugosé
pretow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy T/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych , ani drutu
wigzatkowego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 02.03.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koncowego.
Odbiér zbrojenia:

odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

odbioér powinien polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgc;ji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji.
Odbiér polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia zrysunkami roboczymi i sprawdzeniu:

zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozonymi w rysunkach technicznych,

przekrojéw pretéw i ich liczby w deskowaniu,

prawidtowosci wykonania potaczen pretéw,

prawidtowosci rozmieszczenia pretdw i strzemion,

prawidtowosci wykonania odgie¢ i hakéw,

zachowanie przepiséw odlegtosci pretow zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robét.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Podstawy ptatnosci — cena jednostkowa za jedng tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tagczenie oraz
montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-02364:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/H-93215 walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu
ITB nr 261/84 Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych
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VIL.
SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT (SST) — B 04.02 — Roboty blacharsko-dekarskie KOD CPV 45261210-9

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktore
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, Se
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

B 05.02.10 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;
B 05.02.20 Rury spustowe i inne akcesoria dachowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1. Blacha stalowa ocynkowana laminowana

charakterystyka: materiat: blacha stalowa ocynkowana powlekana; rodzaj: blacha ptaska;

wykonczenie: TC-50, 0.5 — 7 kolorow wg RAL, TC-50 0.6 — 13 koloréw wg RAL, alucynk; montaz: na petnym
odeskowaniu, haftrami ruchomymi i statymi; zastosowanie: pokrycie dachéw spadzistych, ptaskich, tukowych
i na elewacje; dodatkowe elementy: gasiory, wiatrownice, deszczownice, okapy, rynny koszowe, obrdbki
blacharskie, wkrety, gwozdzie, nity, uszczelki, membrany, kominki wentylacyjne, farby, narzedzia
parametry techniczne: I: rolki o réznych diugosciach, s=670, 610 mm, gr=0.5, 0.6, 0.7 mm, m=4.6

kg/m?, zalecany kat nachylenia dachu: 3.6°

2.2 Obrobki blacharskie
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej laminowane;.

2.3 Rynny i rury spustowe

Surowiec Systemy rynnowe produkowane i wytwarzane z blachy powlekanej ocynkowanej

2.4 Osprzet dachowy
Stopnie i tawy kominiarskie wykonane z ttoczonej blachy stalowej grubosci 1,5 mm, zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie farbami proszkowymi.
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3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z

transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty moga by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT
4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
ciggnik kotowy z przyczepa.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Jezeli dtugosé elementdw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, kiére wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ robodt i whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.0.1 Obrobki blacharskie

5.0.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.0.2. Obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.0.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

obrdébki blacharskie muszg by¢ dostosowane do wielkosci ostanianego elementu

robét nie wolno wykonywaé na oblodzonym podtozu

obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia
potaci, Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci
$cian.
Obrobki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢é wykonane w taki
sposOb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej.
Obrobki mocowac¢ drutem do kotkéw rozporowych kotwionych w Scianie.

5.1. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.1.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.
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5.1.2. Rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 5.9.9.

5.1.3 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztionowe,

taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokos$ci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej dtugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) — po zakorczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy i paneli dachowych PANELTECH
a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506: 2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1: 2002, PN-
EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty techniczne;
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robot jest:

— dla rob6t — krycie dachu blachg i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m2,

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacijg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;j

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystagpieniem do pokrycia potaci dachowych.
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8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
podktadu,
jakosci zastosowanych materiatéw,
doktadnosci wykonania pokrycia,
dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢

cene pokrycia,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebrac pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych

ST) i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikow, wtazéw itp.

8.4.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.4.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5. Zakornczenie odbioru
8.5.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obroébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokryc¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej
ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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VIIL.
SZCZ,EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT (SST) — B 01.04 Stolarka okienna i drzwiowa KOD CPV 45421000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ponizej wykazano prace, ktérych dotycza wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie rob6t:

B 01.04.01 Okna otwierane pcw , szklone szktem zespolonym niskoemisyjnym
B 01.04.02 Drzwi wejsciowe PCV lub ALU przeszklone jednoskrzydtowe

B 01.04.03 Drzwi stalowe i aluminiowe p-poz. EI60

B 01.04.04 Wrota garazowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, STT, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST "Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez
Producenta i Wnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Zgodnosc z zatozeniami projektowymi

wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szerokosci drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie
z rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien)

wymiary zewnetrzne nalezy uscisli¢ po wykonaniu zamurowan zmniejszajgcych otwory.

2.4 Okna pcw

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ iloSciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamowienie.

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ iloSciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamowienie.

Konstrukcja okien , oszklona szybg zespolong bezpieczna obustronng 33.1/18/4/18/33.1 , okucia
standardowe np. Winkhaus lub Roto, wspétczynnik przenikania ciepta dla catej stolarki okiennej U
[W/m2*K] = 0,9, wspétczynnik izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-32
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Do drzwi zewnetrznych stosowac¢ szybe bezpieczng i antywltamaniowg wg norm.
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm.

2.4.1 Okna i drzwi pcv doskonale nadajg sie do budownictwa stanowigc trwaty, solidny.

MATERIAL: pcv
KONSTRUKCUJA: catosé¢ stolarki okiennej wykonana z ksztattownika modyfikowanego
wysokoudarowego PCV wzmocnionego ksztattownikami stalowymi ocynkowanymi.

WYKONCZENIE: WYPOSAZENIE STANDARDOWE zawarte w cenie okien:
okucia obwiedniowe z funkcjg mikrouchylania na skrzydle UR;
szyby: zestaw 2-szybowy, ze szktem niskoemisyjnym,z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong argonem.

Wspbtczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2K, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB;
aluminiowy okapnik rynnowy:
mikrouchylanie.

okucia obwiedniowe z funkcjg jednostopniowego lub czterostopniowego rozszczelniania, obwiedniowe w
wersji antywtamaniowej, przesuwne, obrotowe;

szyby: niskoemisyjne o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 K-glas lub neutral, HEATMIRROR U<0,7;
refleksyjne, antywtamaniowe klasy P2, P4 lub inne;

nawiewniki higrosterowalne;

klamka.

2.5 Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wykonane z pcw istniejgce lub nowe z konglomeratu.

2.6 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej istniejace lub nowe zgodnie z SST 02.05.00

2.8 Stolarka drzwiowa aluminiowa

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ iloSciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamowienie.

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamowienie.

Konstrukcja okien, oszklona szybg zespolong bezpieczna obustronng 33.1/18/4/18/33.1 , okucia
standardowe np. Winkhaus lub Roto, wspoétczynnik przenikania cieptadla szyb U [W/m2*K] = 1,1,
wspotczynnik izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-39, okna ze szprosami.

Stolarke okienna wyposazy¢ w mikro wentylacje urzadzenie higrosterowane zamontowane w ramie okiennej
— zapewnienie mikrowentylaciji.

Materiat:

Profile aluminiowe wyciskane ze stopu ALMgSi05F22

zgodnie z normami DIN 1725 — stop,

DIN 17615 —tolerancja , DIN 1748 wtasnosci wytrzymatosciowe przegroda termiczna z poliamidu
6,6 wzmocnionego w 25% witbknem szklanym szerokosci 11 mm.

Zestawy szyb:
Standard 4/16/4; 6,4/16/4 bezpieczne, lub wybrany

zestaw z zaleznosci od przeznaczenia i wymagan.

Okucia obwiedniowe:
ROTO , SABINCO , FAPIM

str. 79



Uszczelki:
Kauczuk syntetyczny EPDM/APTK ; DIN 7863

Kolorystyka:
Aluminium anodowane , Aluminium lakierowane proszkowo w kolorze

biatym wg tabeli RAL,

Klasa akustyczna:
RW =30dB

Szczelnos¢ na przenikanie wody:

Okna nie wykazujg przeciekdw wody przy zroszeniu ich powierzchni wodg w ilosci 1201/h/1 m? przy
réznicy cisnien Dp=300Pa

Zaméwienia:
Wg katalogu okien i drzwi typowych
Wg rozwigzan indywidualnych

Dopuszczenia do stosowania:

Aprobata techniczna ITB AT-15-4201/2000
Atest Higieniczny HK/B/1361/01/99
Aprobata Techniczna ITB AT-15-4245/2000
Atest Higieniczny HK/B/0022/01/2000

2.9 Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa

2.9.1. Drzwi muszg spetnia¢ wymagania normy PN90/B02850, a wiec:
szczelnos¢ ogniowa - uniemozliwienie przejscia ognia i dymu przez przegrode w zatozonym czasie
izolacyjnos¢ ogniowa - muszg by¢ spetnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody
Spetnienie tych warunkéw uniemozliwia zapalenie sie palnych materiatéw znajdujgcych sie po nie objetej
ptomieniami drugiej stronie przeszklonej Sciany, stwarza réwniez mozliwos$¢ korzystania z drég
ewakuacyjnych.
Drzwi stalowe jedno- i dwuskrzydtowe wszechstronnego uzytku, bez odpornosci ogniowej. Wykonanie w
catosci z blachy ocynkowanej, a takze wypetnienie wewnetrznym izolatorem cieplnym w postaci
rozprezonego polistyrenu pozwala na ich stosowanie takze jako drzwi zewnetrznych.

2.9.2 Dane techniczne:

Wyposazenie seryjne dla drzwi bezklasowych:

Oscieznica naroznikowa stalowa typu "Z" o wysokiej wytrzymatosci i grubosci 1,5 mm, z wgtebieniem dla
uszczelki dymoszczelnej, wykonczona farbg epoksydowg utwardzang w piecu;

Drzwi z blachy stalowej galwanizowanej o grubosci 0,8 mm; skrzydto o grubosci 54 mm;

Wypetnienie polistyrenem rozprezonym 20kg/m3;

Zawiasy homologowane NORMA DIN jeden z nich wyposazone w sprezyne z pétautomatycznym
zamykaniem;

Klamka antyzaczepowa Norma DIN z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym:;

Jeden (drzwi jednoskrzydtowe) lub dwa (drzwi dwuskrzydtowe) punkty antywywazeniowe;

Zamek zasuwowo-zapadkowy Norma DIN;

Oscieznica jest wyposazona w 6 kotw montazowych o wymiarach 155 x 30 x 1,5 mm;

Ciezar skrzydta - 19 kg/m2.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw,

zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie
wieksze niz 1.5 kN/m2.

4,0 TRANSPORT

4.1Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywag i transportowac w
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odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utratg statecznosci.

4.2 Sktadanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz | m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie osciezy.
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w
pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz
3 mm.
Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyze;j
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

5.2 Obsadzenie oscieznic okiennych i drzwiowych

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw z pianka poliuretanows.

Osadzone oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Stolarka powinna by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przy
montazu okien i drzwi przestrzegac¢ instrukcji i zalecen producenta.

Odchylenia pow. od Odchylenia pow. i Odchylenia pow. i
ptaszczyzny i odchylenia |krawedzi od kierunku |krawedzi od kierunku
krawedzi od linii prostej

Pionowego Poziomego
Nie wieksze niz2 mm i Nie wieksze niz 1.5 Nie wieksze niz 2 mm
w liczbie nie wiekszej niz |mm/1m na 1 miogo6tem niz 3
2 na calej taty kontrolnej mm na catej pow.

2m
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5.3 Roboty wykoriczeniowe po montazu stolarki
Roboty wykonaé¢ zgodnie ze szczegbtowa specyfikacjg techniczng SST B 02.04 i B 03.04

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Stolarka drzwiowa i okienna
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na I m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.
Ro6znice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyze;j
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw z piankg poliuretanowg. Osadzone oscieznice nalezy
zabezpieczyé przed korozjg biologiczna od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznica a murem
wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem.
Stolarka wewnetrzne i zewnetrzne drzwiowa: odbioér po ich ostatecznym osadzeniu na state
=0dbidr oscieznic dokonany przed otynkowaniem scian
=o0s$cieznice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie wiecej niz 3
mm na catg oscieznice.
Sprawdzi¢ luzy i doktadno$¢ zamykania i otwierania.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiaru

sprawdzenie dziatania skrzydet i element ruchomych,,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia

7.0 OBMIAR ROBOT

SZT. — wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej
llos¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

8.0 ODBIORU ROBOT

Wymagania ogélne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego
koncowego Robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do

tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony.

Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robét,

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na

prowadzenie robot , przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,

wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robét,

jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robdét:
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Po zdemontowaniu stolarki i parapetéw nalezy elementy wywiez¢ i zutylizowac.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie rob6t.
Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie
wyregulowanie, uporzagdkowanie pow. po pracach.
roboty wykonczeniowe: montaz parapetéw wewnetrznych, otynkowanie i naprawienie
osciezy, wykonanie spadkéw pod parapety zewnetrzne
renowacje stolarki: zeskrobanie starej farby, zagruntowanie i malowanie dwukrotne
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10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie wzorcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik - informator . BISPROL 2000

Aprobata Techniczna 15-2496/2000

Certyfikat zgodnosci nr 16/2004
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IX.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 02.04.00 Roboty tynkarskie

KOD CPV 45410000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow i oktadzin wewnetrznych oraz zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét,
ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych i oktadzin wg ponizszego zestawienia:

B 02.04.01 Wykonanie tynkow wewnetrznych kat. Il — $ciany — tynk z zaprawy wykonany z gotowe;j
mineralnej zaprawy lub zaprawy wykonywanej na budowie

B 02.04.02 Wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. Il — sufity — tynk z zaprawy wykonany z gotowej
mineralnej zaprawy lub zaprawy wykonywanej na budowie

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacija projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS CS Il - tynki wykonywane z gotowej mineralnej zaprawy Do
wykonywania tynkéw w kategoriach od 0 do Ill, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

ZASTOSOWANIE

ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS jest szlachetng zaprawg cementowg klasy CS II, przeznaczong do
wykonywania tradycyjnych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, w kategoriach od 0 do Ill. Zaprawa
oferowana jest w dwdch wersjach: do tynkowania recznego badz maszynowego - opakowania oznaczone
dodatkowo literg M. Podtoze dla ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS moze stanowi¢ surowa powierzchnia
wykonana z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tegotypu materiatéw ceramicznych badz wapienno-
piaskowych. Mozna jg stosowac rowniez na powierzchniach z betonu, gazobetonu, ptyt wiérowo-
cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego, a takze na podtozach gipsowych. Zaprawy
mozna uzywa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, stosujgc warstwe o grubosci 630 mm.

WEA SCIWOSCI

ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS jest gotowg, suchg mieszankg produkowang na bazie najwyzszej jakosci
spoiwa cementowego, wypetniaczy kwarcowych i dodatkéw uszlachetniajgcych. Dzieki odpowiednio
dobranym parametrom jest wygodna w pracy, plastyczna i odznacza sie dobrg przyczepnosciag do
podioza. Jest materiatem mrozo- i wodoodpornym.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejne;j
i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odkué, zas czesci luzne lub osypliwe usungé¢ przy
pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czystg woda. Jezeli istnieje
potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji ATLAS
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UNI-GRUNT. Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych. Przed tynkowaniem podtozy gipsowych powierzchnie istniejagcych $cian nalezy
zarysowac ostrym dtutem

gesta, skosng siatke tak, by gtebokosc¢ rys wynosita ok. 3 mm. Krawedzie styku ptyt wiérowo-
cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z nierdzewnej siatki metalowe;j.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w
proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce, a w
przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje sie do uzycia po kilku
minutach od wymieszania i nalezy jg wykorzysta¢ w ciagu 4 godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy
skorygowac doswiadczalnie, kierujgc sie pozgdang konsystencja zaprawy, rodzajem podtoza i warunkami
atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewtasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia
parametréw wytrzymatosciowych tynku.

SPOSOB UZYCIA

Tynk nalezy wykonywac¢ jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu rownych powierzchni tynku pomaga
zastosowanie prowadzgcych listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie badz poprzez zatopienie w
zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstepnej”. Po jej
zwigzaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykonaé “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach
narzuca sie rownomiernie kielnig (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbierac paca
styropianowg lub drewniang i wrzucaé z powrotem do naczynia. Swiezy tynk mozna wyréwnywaé dtuga fata,
wykorzystujgc listwy prowadzace. Moment przystapienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak,
aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu
dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajgcej grubosci kruszywa. Prace wykonczeniowe nalezy
wykonywaé zgodnie z technologia robét tynkarskich, stosujgc narzedzia odpowiednie do oczekiwanego
efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma stanowié podtoze pod oktadziny ceramiczne nie
nalezy go w ogoéle zacieraé¢. Gdy na tynku ma zosta¢ potozona gtadz gipsowa nalezy go zatrze¢ paca
styropianowa. W czasie wysychania tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.
Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda.

ZUZYCIE

jednego opakowania 30 kg mozemy wykonac ok. 1,6-1,7 m? tynku grubosci 10 mm.
NARZEDZIA
Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzace, dtuga tata. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta
wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej zaprawy zmywa sie srodkiem
ATLAS SZOP.

OPAKOWANIA
Worki papierowe 30 kg.
Paleta 1080 kg w workach 30 kg.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki 0,13+0,16 | wody na 1 kg
zaprawy
3,9+4,8 | wody na 30 kg
zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 4 godziny

Temperatura

przygotowania zaprawy od +5°C do + 30°C

poditoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do + 30°C

Odpornos¢ na temperatury w trakcie uzytkowania |do +60°C

Min. grubosc tynku 6 mm

Max. grubos¢ tynku 30 mm

Zawartosc¢ rozpuszczalnego chromu VI < 0,0002 %.

w gotowej masie wyrobu
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Reakcja na ogien: klasaA1

Przyczepno$c¢: 0,5 N/mm? - FP:B

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: Kategoria CS Il (1,5 + 5,0 N/'mm 2)
Absorpcja wody - kategoriaW1

Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: 15/35
Wspoiczynnik przewodzenia ciepta (wartos¢ tabelaryczna): 0,93 W/mK
Gestosé brutto w stanie suchym: <1800 kg/m3

Trwatos¢. Ubytek masy po cyklach zamrazania i rozmrazania: £ 3%

Trwatos¢. Kategoria wytrzymatosci na sciskanie po cyklach zamrazania i
rozmrazania: CS Il

NORMY
Wyréb spetnia wymagania PN-EN 998-1:2004.
Wyréb posiada Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0914/02/2006.

2.2 Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie sciekéw.

2.3 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardow :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty

2.4 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne — tynki z zaprawy wykonywanej na budowie

Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gtadzi) gtadkie kategoria
tynku lll'i IV , wykonane recznie .

Tynki wykona¢ zgodnie z PN-70/B-10100 , materiat do wykonania tynkéw zaprawa budowlana zwykta
zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501

piasek przesiewany odpowiadajgcy odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003 (PN-79/B-06711)

cement zgodnie z normg pn-B-19701:1997 cement klasy bez dodatkow

Tynki na podtozu ceramicznym i betonéw komoérkowych w okresie letnim nalezy przed tynkowaniem
zwilzy¢ woda. Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza dla Cw = 0.25 MN/m2 Wglad pow. tynku —réwna
ale szorstka

Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-
35, wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2 stosunek objetosciowy (cement: wapno: piasek)
1:05:4,5do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zuzyciado 5 h

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8-
3,8 zawartos¢ pytéw mineralnych 5% zanieczyszczen obcych 0.1%,zawartosc¢ siarki 1

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

2.5 Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa
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3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykonaé zgodnie z
PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i
stabilnosci .

Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

4,0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania tynkow i okladzin

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podtoza scian ceglanych przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypemi¢ zaprawg bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung plamy z rdzy i substanciji ttustych . Tynk tréjwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i
gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug spaw i listew kierunkowych. Nalezy stosowaé
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie

Krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolne;
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszcz - poziomego - nie
wigksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami

pionowymi (Sciany, beki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworow soli przenikajgcych podioze, plesni itp.,- trwale $lady zaciekdédw na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podioza. Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch

dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2 Zabezpieczenie stolarki

Roboty wykona¢ przed rozpoczeciem rob6t remontowych wtasciwych. Zabezpieczenie

nalezy wykonaé¢ starannie (tak aby nie doszto do zniszczenia stolarki)

i po wykonanych robotach remontowych zdjg¢ zabezpieczenia i uporzgdkowacé pomieszczenia.

5.3. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio

do gtadkiego i réwnego podtoza.

Do wykonywania okfadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Podktad pod oktadziny powinien by¢ dwuwarstwowy : obrzutka i narzut wykonany z plastycznej

zaprawy cementowo — wapiennej marki 5 lub 3.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na
diugosci taty dwumetrowej.

6.0 KONTROLA JAKOSCI
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6.1 Tynki

Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podfoza

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu gtadkos$ci powierzchni i wykonczenia obrzezy

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest: [1 m2] - powierzchni $cian
llos¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

8.0 ODBIORU ROBOT

8.1. Odbiér podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér
podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

tynk poprawi ¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

je zeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé

tynk do nizszej kategorii,

w przypadku, gdy nie s g mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty

tynkowe.

8.3. Odbior tynkéw

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu $cienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie mog g by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie mog a by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych

. Odchylenie powierzchni Odchylenie
kategoria odchylenie pow. tynku 9d i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
ptaszczyzny i odchylenie
tynku krawedzi od linii tei . . ptaszczyzn od kata
e prostej pionowego poziomego w dokumentacii proj.

0

| nie podlegajg sprawdzeniu

la

Il S4mrkn na diugosm faty <3mm na dtugosci 1m . =4mm na diugo;q jm <4mm na dtugosci 1m

ontrolnej 2m i =<10mm na diugosci Sciany
<2mm na 1m i ogétem
<3mm i w liczbie <3 na <4mm w pomieszczeniach <3mm na dtugosci 1m
1 - - do 3,5m wysokosci oraz i ogétem <6mm na <3mm na diugosci 1m
dtugosci taty kontrolnej 2m | <6mm w pomieszczeniach powierzchni $ciany
wyzszych
<1,5mm na 1m i ogétem

[\ S <3mm w pomieszczeniach <2mm na dtugosci 1m

IVf =2mm i w liczbie <2 na do 3,5m wysokosci oraz i ogétem <3mm na <2mm na dtugosci 1m
IVw dtugosci taty kontrolnej 2m | <4mm w pomieszczeniach powierzchni $ciany

wyzszych

Powyzsza tabela ma =zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
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Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.
8.3.3. Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
ocen e wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robét.
Cena obejmuje : dostarczenie materiatéw i sprzetu , wykonanie robot , uporzgdkowanie pow. po
pracach budowlanych.

9.1.Ustalenia ogélne:
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg, podstawa rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacja Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogdéw umowy, projektu
i specyfikacji technicznej musza byc¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zamoéwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogélne wym i badania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-70/B-10100 Tynki zwykte

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe

PN-72/B-10122  Suche tynki

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych:

tom 1 — Budownictwo ogélne,
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X.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 03.04.00 Roboty malarskie

KOD CPV 45442100-8

1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét wewnetrznych (malowanie $cian okiennych — gdzie byta wymiana okien i
malowanie klatki schodowej):

B 03.04.01 Malowanie dwukrotne farbami akrylowg sufitéw, scian — tynki i gtadzie

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu

wykonanie malowania: wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen)

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan
sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego

obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub

zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikaciji uzywane sg nastepujgce terminy:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. sywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy powtoke
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach sywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach $ywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i obcigznikow
w spoiwie $ywicznym, rozciehczane woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersiji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
"Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot malarskich
Dokumentacje rob6t malarskich stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
"w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatdw do napraw,

specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robo6t malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania powtok malarskich,

kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

warunki uzytkowania powtok malarskich.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogo6lne" Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg
specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, bgdz
uznano za "regionalny wyréb budowlany”,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

zywicznych rozcienczalnych woda,

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom
aprobat technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,

Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,

kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu"”.

2.3 Farby sylikatowe ATLAS ARKOL S
Farba silikatowa paroprzepuszczalna, silnie kryjgca, odporna na zabrudzenia, do stosowania wewnatrz i
na zewnatrz

2.1.5.1 ZASTOSOWANIE

ATLAS ARKOL S jest farbg silikatowg przeznaczong do malowania podtozy mineralnych takich, jak tynki
cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Stuzy rowniez do malowania
surowych powierzchni wykonanych z betonu, a takze cegiet, bloczkow, pustakéw i innych tego typu
materiatow ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Mineralne tynki cienkowarstwowe, np. ATLAS CERMIT
SN, SN-MAL lub DR, mozna malowac¢ farbg silikatowg ATLAS ARKOL S juz na trzeci dzien od ich potozenia.
Malowanie innych z wymienionych wyzej podtozy dopuszczalne jest po ich wyschnieciu, np. tynku
wykonanego z ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS na czwarty dzien po jego potozeniu. Pozwala to na
osiggniecie bogatej kolorystyki elewacji przy jednoczesnym zachowaniu krétkiego cyklu technologicznego.
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ATLAS ARKOL S nadaje sie rowniez do renowacyjnego malowania powierzchni pokrytych wczesniej farbami
silikatowymi. Farbe mozna stosowac¢ na zewnatrz oraz wewnatrz budynkéw (na $cianach i sufitach).

2.1.5.2 WEA SCIWOSCI

ATLAS ARKOL S to najnowszej generacji farba silikatowa, wykonana na bazie potasowego szkta wodnego z
dodatkiem wysokiej jakosci wypetniaczy i sSrodkéw chemicznych. Farba ATLAS ARKOL S

reaguje chemicznie z podtozem w procesie silifikacji, wnikajgc w jego strukture. Tworzy powtoke matowa,
gtadka, bez zmarszczen i spekan, odporng na zabrudzenia. Jest paroprzepuszczalna, zapewnia swobodny
transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiat, na ktérym farba zostata zastosowana. Dodatki
hydrofobowe chronig malowane podtoze przed wilgocig przenikajacg z zewnatrz. ATLAS ARKOL S ma
bardzo dobre wtasciwosci kryjace i doskonale oddaje fakture malowanych

powierzchni. Farba ta jest odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje agresywnych
sktadnikow zawartych zaréwno w podiozu, jak i w srodowisku naturalnym. Farby silikatowe ATLAS ARKOL
S dostene sg w 392 kolorach przedstawionych w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS.

2.1.5.3 SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane i zagruntowane poditoze nalezy naniesc¢ cienka, rownomierng warstwe farby

ATLAS ARKOL S.

Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa, jednokrotnie lub dwukrotnie w
zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z gory
zaplanowagé, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.

Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposob ciggty (stosujac technologie
“mokre na mokre”), unikaj ac przerw w pracy i nie dopuszczajgc do malowania juz czesciowo wyschnietej
farby. Malowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby,
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéwatmosferycznych. Czas wysychania farby
zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby
unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie
naktadac¢ farbe o tej samej dacie produkciji. W wyniku malowania nastepuje w sposo6b naturalny nieznaczne
wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie powierzchni r6znigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami
technicznymi moze powodowac efekt réznych odcieni danego koloru farby.

Z chemicznego punktu widzenia powtoka z farby silikatowej po wyschnieciu jest nie do usuniecia, bez

ryzyka uszkodzenia podfoza. Dlatego tez nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace sie
w poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke okienng i drzwiowa, obrobki blacharskie i inne
elementy wykonczeniowe.

2.1.5.4 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do
uzycia farby wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.1.5.5 DANE TECHNICZNE

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1

Dobowa przepuszczalno$¢ pary wodnej przez powtoke 79 g/mZ
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odpornosc¢ na temperatury w trakcie uzytkowania do 60°C

Gestos¢ wyrobu ok. 1,5 g/cm3

2.1.6 ATLAS ARKOL E
FARBA AKRYLOWA
SILNIE KRYJACA, ODPORNA NA ZABRUDZENIA, DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ

2.1.6.1 ZASTOSOWANIE

ATLAS ARKOL E jest farbg akrylowg przeznaczong do malowania tynkow cementowych, cementowo-
wapiennych, cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i dyspersyjnych, a takze podtozy wykonanych z
betonu, gipsu, ptyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych. Stuzy takze do malowania surowych
powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkdéw, pustakéwi innych tego typu materiatdw ceramicznych lub
wapienno-piaskowych. Stosowanie farby ATLAS ARKOL E polecane jest zwtaszcza do malowania elewac;ji
budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej i przemystowych. Ze wzgledu na bardzo wysoki stopien
krycia, farba ATLAS ARKOL E nadaje sie do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Stosuje sie jg do
wykonywania powtok ochronnych i dekoracyjnych. Farby ATLAS ARKOL E mozna uzywac¢ wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw.
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2.1.6.2 WLASCIWOSCI

ATLAS ARKOL E jest farbg produkowang na bazie dyspersiji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakosci
wypetniaczy i Srodkdw chemicznych. Ma bardzo dobre wtasciwosci kryjgce i doskonale oddaje fakture
malowanych powierzchni. Tworzy powtoke gtadka, matowa, bez zmarszczen i spekan, odporng na
zmywanie woda i przecieranie na sucho. Powtoka wykonana z farby ATLAS ARKOL E jest
paroprzepuszczalna i odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje agresywnych
sktadnikow zawartych zaréwno w podtozu, jak i w Srodowisku naturalnym. Farby akrylowe ATLAS ARKOL
E dostepne sg w 695 kolorach przedstawionych w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS.

2.1.6.3 PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczéw. Stare powtoki malarskie i inne
warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza nalezy doktadnie usung¢. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia
lub ubytki) nalezy naprawi¢ i zaszpachlowac. Poditoza o duzej nasigkliwosci i chtonnosci zagruntowac
emulsjg gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT. Wyprawy tynkarskie mozna malowac po ich catkowitym
wyschnieciu nie wczesniej niz:

dla tynkéw mineralnych ATLAS CERMIT SN, SN-MAL i DR - przed uptywem 4+6 tygodni,

dla tynkéw akrylowych ATLAS CERMIT N i R - przed uptywem 7 dni.

2.1.6.4 PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba ATLAS ARKOL E jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno tgczy¢ jej z innymi
materiatami. Przed uzyciem nalezy jg koniecznie doktadnie wymieszac¢ celem wyrdéwnania konsystencji.
Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, stosujgc wolnoobrotowa wiertarke z mieszadtem. Do
nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podktadowej na tynki strukturalne farbe nalezy rozciehczyc,
dodajac maksymalnie 0,4 litra wody na 10 litrowe opakowanie farby.

2.1.6.5 SPOSOB UZYCIA

Farbe ATLAS ARKOL E nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze, w postaci cienkiej i
rownomiernej warstwy. Malowanie mozna wykonywaé watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Farbe
mozna nanosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza. W przypadku
nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podktadowej na tynkach strukturalnych zalecamy stosowanie farby
rozcienczonej wedtug wyzej opisanych proporcji. Przyjete proporcje rozcienczania nalezy zachowac na catej
malowanej powierzchni. Kolejng warstwe mozna naktada¢ po catkowitym wyschnieciu poprzedniej (po
minimum 6 godzinach), stosujac metode "na krzyz" i zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek
naktadania. Do ostatecznego malowania nalezy zawsze stosowac farbe w postaci nierozcienczonej. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku,
pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchnie nalezy
prowadzi¢ w sposob ciggty (stosujac technologie “mokre na mokre”), unikaj ac przerw w pracy. Malowang
powierzchnie nalezy chronié, zardwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie od
podfoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi ok. 2 do 6 godzin..

2.1.6.6 ZUZYCIE

Przy jednokrotnym malowaniu, na gtadkiej powierzchni $rednio zuzywa sie 1 litr farby na ok. 7 m2.

praktyce zuzycie zalezne jest od grubosci naktadanej warstwy farby oraz od chtonnosci i faktury podtoza. W
zwigzku z tym zalecamy dokfadne jego okreslenie na podstawie préby.
Dla wypraw tynkarskich zuzycie wynosi odpowiednio:

- dla tynkéw mineralnych ATLAS CERMIT SN, SN-MAL i DR ok. 1 | farby na 4,0 m°
- dla tynkéw akrylowych ATLAS CERMIT N i R ok. 1 | farby na 4,5 m~
- dla ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS ok. 1 | farby na 7,0+8,0 m <

2.1.6.7 NARZEDZIA
Watek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

2.1.6.8 OPAKOWANIA
Wiadra plastikowe po 10 I.
Paleta: 330 | w wiadrach 10 I.

2.1.6.9 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronic¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do
uzycia farby wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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2.1.6.10 DANE TECHNICZNE

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +30°C
Odpornos¢ na temperatury do +60°C
Gestosc wyrobu ok. 1,44 g/cm"j

2.5 Farby antykorozyjne — elementy metalowe, belki stalowe
UNIKOR C - podktad antykorozyjny o zwiekszonej przyczepnosci

2.7.1 Wydajnosc¢: do 10-11 m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu.

2.7.2 Przeznaczenie: Podktad UNIKOR C charakteryzuje sie bardzo dobrymi wtasciwosciami
antykorozyjnymi i aplikacyjnymi. Przeznaczony do gruntowania powierzchni stalowych i zeliwnych pod
nastepujgce lakierowe wyroby nawierzchniowe: emalie ftalowe (EMAKOL, CIESZYNKA, EMALIA C), emalie
ftalowe modyfikowane (AUTORENOLAK F, CHLOROKAUCZUK C), emalie nitrocelulozowe (NITROMAL C).

2.7.3 Metoda malowania: Podktad UNIKOR C przeznaczony jest do naktadania pedzlem, natryskiem
pneumaty-cznym, hydrodynamicznym, ewentualnie hydrodynamicznym ze wspomagajgcym ptaszczem
powietrznym ,aircoat”, w tym rowniez na gorgco. Powtoka wysycha w temperaturze otoczenia. Do
rozcienczania nalezy stosowac rozcienczalnik do wyrobdw ftalowo - karbamidowych ogélnegostosowania
produkcji Polifarb Cieszyn - Wroctaw SA.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw,

zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci. Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie
wieksze niz 1.5 kN/m2.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-
7, pkt. 4 .

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac¢ samochod6éw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach

zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania og6ine" KodCPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw:
catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych
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i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowe;j
(gniazdka, wytgczniki itp.),

wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtoég drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwne;j
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej
farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa.

Wilgotno$c¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdédwsywicznych. Powierzchnia

powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, Sywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.4. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie dokfadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ci ggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura p odtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych )
w przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezg
0 pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzic¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i moggcych byé zrédtem pozaru.
Elementy, kt6re w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.
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5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace
malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawiera¢:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,
sposoOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
2-krotnosc naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1.

5.5. Wymagania dotyczagce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na remulgacije,

aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodag
Powtoki te powinny by¢:
odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

spekan,

tuszczenia sie powtok,

odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powtoki z farb
mineralnych powinny:

rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskéw,

nie mie¢ sladéw pedzla,

w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm,

odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja

projektowa, b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszcze,
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dobrze przylega¢ do podtoza,
mie¢ odpornosé na zarysowania i wycieranie,
mie¢ odpornosé na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich
Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w
nastepujgcych terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

murdw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos¢ powierzchni, wilgotnosé muru,

podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwnos$c¢ i wyglad powierzchni

uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,
- podiozy z drewna - wilgotno$é, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,
- ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych- wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,
- elementéw metalowych - czystosé powierzchni.
Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Rownosé
powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad
powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym sSwietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czyste;
szmatki.
Wilgotnos¢ poditozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatéw
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
222.-224.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,
terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
w przypadku farb ciektych:
 skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
* kozuch,
« Slady plesni,
« trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad, -
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
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obce wtrgcenia,
zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
Slady plesni,
- zbrylenie,
- obce witracenia,
zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich

z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogag by¢ wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem
do robo6t i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym
z odlegtoéci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powioki. Powloke nalezy uznaé za
odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,
d)sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-witdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli Saden z
kwadracikéw nie wypadnie,
- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.
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Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow

azurowych, grzejnikdw i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich

obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez

zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz
¢wieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykonczonych otworéw

(osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikow wspdétczynniki z tablicy 3.

Malowanie opasek i wytogdéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni

W rozwinieciu.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w

metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne seber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjna powierzchnie

prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy

przyjmowac potréjna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o

wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru robo6t malarskich

szczegoblnosci mozna przyjgé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robdét malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14K NNR 2.

8.0. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu
sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo, {j.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach

i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw wyroboéw budowlanych,
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protokoty odbioru podtozy,
protokoty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5 oraz dokonaé oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonacé je ponownie i powtérnie zgtosic do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac
komisji, - ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po ubytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi
wartosé tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdw i innychmateriatow,

przygotowanie podiozy,
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proby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, -
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowahn moga byc¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 5 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowg
BN-76/611-38. Farby
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002  Sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1197/01/2005.
ATLAS ARKOL E stanowi element systeméw izolacji cieplnej $cian zewnetrznych:
ATLAS ETA 06/0081, Certyfikat Zgodnosci WE 1488-CPD-0021
ATLAS STOPTER K-10 AT-15-4947/2004, Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-373/W
ATLAS STOPTER AT-15-3662/2004, Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-374/W
ATLAS HOTER AT-15-6502/2004, Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-0882/W
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XI.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 04.04.00 Roboty posadzkowe

KOD CPV 45432100-5

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek i warstw podktadowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

B 04.04.01 Wykonanie warstwy wyréwnawczej cementowej pod posadzke ceramiczna

B 04.04.02 Wykonanie posadzki z ptytek podtogowych oraz oktadzina schodéw

B 04.04.03 Wykonanie cokolikow z ptytek posadzkowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Kleje - s3 to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwatego potaczenia ze sobg powierzchni
elementow wykonywanych z tych samych lub innych materiatéw.

Parkiet - podtoga klepkowa jest to naturalny i ekologiczny produkt, ktéry uktada sie w mieszkaniach
reprezentacyjnych. Nalezy on do grupy podiég drozszych. Wysoka cene wynagradza jednak duza trwatosc
parkietu oraz komfort i ciepto, jakie tworzy. Poprawnie utozony i uzywany moze stuzy¢ nawet 100 lat. W

tym czasie parkiet mozna wielokrotnie cyklinowac i szlifowac.

Podktad- to warstwa podtogi, ktérg uktada sie bezposrednio pod posadzka. To od podkiadu zalezy trwatos¢
i efekt udanej posadzki, gdyz nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie utozy jej réwno na niechlujnie
wykonanym podtozu. Sg podktady gipsowe, zwane tez anhydrytowymi, cementowe.

Podtoga- stanowig jg wszystkie warstwy utozone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop lub
betonowa ptyta podtogi na gruncie w domach bez piwnic

Posadzka- to wierzchnia, wykonczeniowa warstwa podtogi. Powinna by¢ elastyczna i tatwa do utrzymania w
czystosci, ale réwniez odporna na scieranie i odpowiednio twarda

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.
Dokumentacje robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), projekt
wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
(obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem
MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), protokoty odbiorow
czesciowych, konAcowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizaciji.
Powinien on uwzgledniac:

materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

lokalizacje i warunki uzytkowania,

rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.
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W projekcie powinny byé zawarte:

wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem
materiatdw do napraw,

specyfikacje materiatow do wykonania wyktadziny ioktadziny z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szeroko$ci spoin i sposobu
wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

wymagania i warunki odbioru wykonanej wykfadziny i oktadziny,

zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.
Przez dokumentacje powykonawcza rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art.
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje rob6t z naniesionymi zmianami
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw , ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt. 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, -
Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw — plytki podiogowe ceramiczne i gres
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E*3%
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E 6%
Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E"10%
Grupa B llb.

PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%
Grupa B Il
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okreslajac dokumentacja projektowa, szczegédlnie dotyczy
to ptytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci, mrozoodpornosci
i twardosci.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
Srodki ochrony ptytek i spoin,
Srodki do usuwania zanieczyszczen,
srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda
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Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2.6 Wyroby ceramiczne podtogowe
Wiasciwosci ptytek ceramicznych gress :
nasigkliwosé: nie mniej niz 2,5% po wypaleniu; wytrzymato$¢ na zginanie: nie mniej niz 25MPa: Scieralnos¢ nie
wigcej niz 1,5 mm; mrozoodpornosé: liczba cykli nie mniejsza niz 20; kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
dopuszczalne odchytki wymiarowe: dugosc i szerokosc: — 1,5 mm i + 1,5 mm; grubosc¢: 0,5 mm; krzywizna
: 1,0 mm; twardosé: 8; Scieralnosé: V klasa Scieralnosci
elementy z ptyek uzupetni¢ elementami : stopnice schodowe, listwy przypodtogowe, katowniki, narozniki
ptytki pakowane sg po okoto 1 m2 w paczce, na opakowaniu powinno znajdowac sie : nazwa i adres
Producenta, nazwa wyrobu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis ,Wyrob dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”
Ptytki uktadamy na zaprawie klejowej elestycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25
kg. Sposdb wykonania zaprawy klejowej wg instrukcji producenta.

2.3 Atlas Plus

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA O ZWIEKSZONEJ PRZYCZEPNOSCI, DO PRZYKLEJANIA
PLYTEK CERAMICZNYCH , DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ, SZCZEGOLNIE NA
TARASACH | W SYSTEMACH OGRZEWANIA PODEOGOWEGO.

ZASTOSOWANIE
ATLAS PLUS jest cementowg zaprawa klejgca, przeznaczong do przyklejania sciennych i podtogowych ptytek
ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres, mozaika porcelanowa), ptytek cementowych i lastrykowych, ptytek
z nienasigkliwego kamienia naturalnego oraz aglomeratéw kamiennych. Stosowanie zaprawy klejgcej ATLAS
PLUS zalecane jest na powierzchniach balkonéw, taraséw, elewacji oraz na podtozach wykonanych w systemie
ogrzewania podtogowego lub $ciennego. Podtoze dla zaprawy ATLAS PLUS moga stanowi¢: tynk cementowy,
cementowo-wapienny i gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy i anhydrytowy, a takze surowa
powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatow ceramicznych i wapienno-
piaskowych. Ze wzgledu na zwiekszong elastycznos¢ i przyczepnos¢ zaprawa nadaje sie takze do uktadania
ptytek na powierzchni starej glazury i terakoty, pozostatosciach silnie przylegajacych klejow i zapraw
cementowych, lastryko, ptytach gipsowo-kartonowych, asfalcie oraz stabilnej, sztywno zamocowanej sklejce
wodoodpornej. Przed wykonaniem oktadziny na ptycie OSB, jej powierzchnie nalezy pokry¢ masg podkiadowg
ATLAS CERPLAST. W przypadku innych podfozy drewnopochodnych zaleca sie stosowac¢ zaprawe ATLAS BIS.
Do przyklejania ptytek z kamieni naturalnych

zwiekszonej nasigkliwosci (np. marmuru), nalezy korzysta¢ z zaprawy ATLAS KARO. Zaprawy klejacej
ATLAS PLUS mozna uzywac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku, stosujgc warstwe o grubosci 2+5 mm.

WEA SCIWOSCI

ATLAS PLUS jest specjalng zaprawa klejgcg, produkowang jako gotowa, sucha mieszanka najwyzsze;j
jakosci spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych srodkéw modyfikujgcych. Odznacza sie
zwiekszong elastycznoscig i plastyczno$cia, dzieki czemu po zwigzaniu jest odporna na odksztatcenia jakie
wystepujg w okresie eksploatacji w uktadzie warstw: podtoze - zaprawa klejgca - ptytka (np. na elewacjach
budynkéw, tarasach, w systemach ogrzewania podtogowego i Sciennego). Dzieki swoim parametrom
roboczym ATLAS PLUS jest wyrobem wydajnym, wygodnym i tatwym w uzyciu. Zgodny z zaleceniami,
optymalny dobor konsystencii i grubosci warstwy sklejenia (dla danych warunkéw stosowania zaprawy),
eliminuje efekt sptywu swiezo przyklejonej ptytki. Zaprawa klejgca ATLAS PLUS jest wyrobem mrozo- i
wodoodpornym.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos$c¢ zaprawy, zwitaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Nierédwnosci podtoza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci
warstwy zaprawy ATLAS PLUS (2 do 5 mm), nalezy korygowac¢ uzywajgc materiatdw zalecanych do tego
typu prac, na przyktad: ZAPRAWY WYROWNUJ ACEJ ATLAS, ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS,
podktadu ATLAS TEN 10 itp. Nadmierng chfonnos¢ podioza nalezy zredukowac, stosujac emulsje
gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT. W przypadku koniecznosci klejenia ptytek na stabych podtozach, o
nosnosci trudnej do okreslenia (np. pylgcych, trudnych do oczyszczenia), zaleca sie wykonaé probe
przyczepnosci, polegajgcg na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w
proporcji 0,20+0,23 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystenciji.
Czynnos¢ tg najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do
uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu

ok. 4 godzin.
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SPOSOB UZYCIA

Zaprawe ATLAS PLUS stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek. Nalezy nanies¢ jg na
przygotowane podioze gtadkg paca stalowa, a nastepnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé
(mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zgbkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na
zbyt duza powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje wtasciwosci klejgce przez okoto 10+30
minut (w zaleznosci od parametréw podtoza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze
przyklejanie ptytek, zaleca sie przeprowadzic test polegajgcy na przycisnieciu palcéw reki do natozonej
wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wéwczas mozna przyklejac ptytki. Gdy palce sg czyste,
nalezy usungc starg warstwe kleju i nanies¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy, nalezy przytozyc¢ ptytke i
doktadnie docisna¢ jg do podtoza. llos¢ zaprawy nanoszonej na podtoze powinna byc¢ tak dobrana, aby po
docisnieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byta rownomierna i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3
powierzchni ptytki). W przypadku ptytek uktadanych na podtogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnatrz
zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10
minut od momentu jej docisniecia. Jezeli zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie wykonywania prac
nalezy ze spoin na biezaco usuwac nadmiar zaprawy klejacej, pojawiajgcej sie przy dociskaniu ptytek.
Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpoczaé¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej
niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni.

DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki 0,20 + 0,23 | wody na 1 kg zaprawy
1,00 + 1,15 | wody na 5 kg zaprawy
2,00 + 2,30 | wody na 10 kg zaprawy
5,00 + 5,75 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 4 godziny

Czas otwarty pracy min. 30 minut

Czas korygowania ptytki 10 minut
Temperatura

przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
podioza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odpornos¢ na temperatury w trakcie uzytkowania od -20°C do +60°C
Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach
Fugowanie po okoto 24 godzinach
Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubos¢ warstwy zaprawy 5 mm

Zawarto$c¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie < 0,0002 %.

wyrobu

CE PN-EN 12004:2002/A1:2003

04

Typ C2TE Cementowa zaprawa klejgca o podwyzszonych parametrach,

0 zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie otwartym.
Przyczepnos¢ przy rozcigganiu  poczgtkowa = 1,0 N/mm*~

po starzeniu termicznym = 1,0 N/mm*

po zanurzeniu w wodzie = 1,0 N/mm*

po cyklach zamrazania i odmrazania = 1,0 N/mm*~

Czas otwarty — przyczepno$é po = 0,5 N/mm*
czasie otwartym nie krétszym niz
30 minut

2.4 Posadzki i warstwy wyrownawcze cementowe
2.4.1 Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie sciekéw.
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2.4.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardw :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - rednioziarnisty

2.5.4 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25” — do betonéw klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonéw klasy wyzszej niz B20
wymagania dotyczgce sktadu cementu — wg normy PN-B-30000:1990 : -
zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- zawartos$c¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%
- zawartosc¢ alkaliow do 0,6%
- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9% - zawartos¢ C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%
opakowanie
masa worka z cementem powinna wynosic¢ 50,2 kg, na workach powinien by¢ umieszczony trwty, wyrazny
napis zawierajagcy nastepujgce dane : oznaczenie, nazwa wytwdrni i miejscowosci, masa worka z cementem,
data wysytki, termin trwatosci cementu.
d. kazda partia cementu powinna byé¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2
e. kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonowania musi uzyskaé akceptacije Inzyniera
f. przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace; :
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek
g. miejsca do sktadowania cementu pakowanego (workowanego)
sktady otwarte — wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku, magazyny
zamkniete
podioza magazyndéw powinne by¢ suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem
dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania

2.6 ATLAS UNI-GRUNT
SZYBKOSCHNACA EMULSJA DO GRUNTOWANIA | WZMACNIANIA PODLO §Y BUDOWLANYCH POD
KLEJE, GLADZIE, TYNKI, POSADZKI, FARBY, DO STOS OWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ.

ZASTOSOWANIE

ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu
materiatdw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonatym srodkiem do przygotowania
poditoza przed wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu
poditogowego, gtadzi szpachlowej, tapet, itp. ATLAS UNI GRUNT nadaje sie takze do gruntowania ptyt
pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okfadzin ceramicznych. Moze
stuzy¢ réwniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odpornos¢
wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Podioza gipsowe przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi nalezy gruntowac, stosujgc sie do zalecen producenta farby. Emulsji ATLAS UNI-
GRUNT mozna uzywaé na suchym podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

WLA SCIWOSCI

ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna
dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzieki duzej zdolnosci penetracji, wnika silnie w gtgb
podtoza, powodujgc jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni. ATLAS
UNI-GRUNT reguluje proces chtonnosci podtoza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilosci wody z
wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych, zapraw klejacych do ptytek, wylewek itp. Dzieki
temu emulsja ATLAS UNI-GRUNT poprawia warunki wigzania zapraw i przyczynia sie do osiaggniecia przez
nie zaktadanych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci. Zastosowana do gruntowania podtoza
przed potozeniem tapet utatwia ich pézniejsze odrywanie. Charakteryzuje sie szybkim procesem
wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla sie. Po wyschnieciu jest bezbarwna i przepuszcza
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pare wodna. Mozna jej uzywac¢ w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana na podtozu
(po catkowitym wyschnieciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze powinno byé¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow i wosku. Wszystkie luzne, nie
zwigzane wlasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungg.

PRZYGOTOWANIE EMULSJI
ATLAS UNI-GRUNT produkowany jest jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej
taczy¢ z innymi materiatami ani zageszczac, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

SPOSOB UZYCIA

Emulsje ATLAS UNI-GRUNT najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem
lub pedzlem jako cienka i rownomierna warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego
gruntowania mozna zastosowac¢ emulsje rozcienczona czystg woda w proporcji 1:1. Po wyschnieciu
pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtdrzy¢ emulsjg bez rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni,
czyli wylewanie posadzek lub podkiaddw, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpoczaé po wyschnigciu emulsji,
czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

DANE TECHNICZNE
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm
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system tgczenia: pioro - wpust

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno byé
odebrane przez Inzyniera.

Roboty moga by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

3.1 Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0 TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano ST "Wymagania ogélne" pkt. 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkoéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatbw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do roboét
1) nalezy zakonczy¢ wykonanie nastepujacych robo6t:
wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robét wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5sC i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek
5.3.1. Podioza
Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-10 i grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
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Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

podktady zwigzane z podtozem - 40 mm

podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej diugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekracza¢ 10 m2, a
maksymalna dtugosc¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych
oraz w styku roznych rodzajow wyktadzin. Szczego6towe informacje o uktadzie warstw podtogowych,
wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustoéw i innych elementéw
powinny by¢ podane w dokumentaciji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
wioknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie

gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy
podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos$c¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie posadzek i podtég
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa szeroko$c
wigksza niz poftowa plytki. Szczegoélnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub skiadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wyboér kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Ukfadanie
ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone;j linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie zebatg
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klej gca powinna by¢ natozona rdwnomiernie i
pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozyciji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

50 x 50 mm - 3 mm

100 x 100 mm- 4 mm

150 x 150 mm- 6 mm

200 x 200 mm- 6 mm

250 x 250 mm- 8 mm

300 x 300 mm- 10 mm

400 x 400 mm- 12 mm.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okofo 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozyciji i
docisnag¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki ulej przyczepnos$ci Swiezej kompozyciji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt "przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg
powierzchnia ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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Zaleca sie nastepujagce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wkiadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegbty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu podtoza.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki.

5.3.2 Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzkg jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych z cokolikami luzem utozonych na
zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie lub kleju oraz wypetnieniem spoin zaprawy, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych luzem o wymiarach10x30 cm, utozonych na zaprawie klejowej,
wypetnieniem spoin zaprawg fugowsa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwy wyréwnujacej lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno byé wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm
na dtugosci taty dwumetrowe;j

5.5 Warstwy wyrownawcze pod posadzki — cementowe i betonowe

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki , wykonane z zaprawy cementowej oraz wykonane z mieszanki
betonowej B20 lub B25, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza z utozeniem mieszanki betonowej

i zaprawy cementowej, z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypetnieniem masag

asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Przed utozeniem warstwy wyréwnawczej nalezy utozy¢ siatke zbrojeniowa.

Podkiad betonowy i cementowy musi by¢ oddzielony od reszty elementéw budynku.

W podktadach cementowych ilos¢ spoiwa powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu

nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz.:

na sciskanie - 25 MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad betonowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku warstwg papy
termozgrzewalnej utozonej dwuwarstwowo. llos¢ spoiwa w podktadach betonowych powinien by¢ wykonany
zgodnie z recepturg betonu B25 lub B 20 i nalezy wykonac pielegnacje podktadu betonowego.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rdwna, stanowic ptaszczyzne lub z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tat przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitéw niz. 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m
i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosic¢ nie wiecej niz. 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetniaé¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa tate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1Tmm

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin

z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdélnie powinny dotyczy¢é sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych robét "zanikajagcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentac;ji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatac;ji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robdt i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin scian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek
z podktadem,

sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka
Z dokfadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub
grubos$c¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.
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6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace podidg i posadzek oraz oktadzin

6.5.1. Wymagania ogélne

cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych ro6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnose) ij.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugo$ci
2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej diugosci lub
szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i
5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) ij.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu, -
grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, -
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$ci 2 m,

spoiny na catej diugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg
producenta.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stup6w,
pilastrow, fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wymagania og6lne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru
czesciowego i koncowego Robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé w
odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy
zapisane do dziennika budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢é wykonania robét,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na
prowadzenie robdt, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robét,
jak réwniez za zminimalizowanie utrudniehn zwigzanych z prowadzonymi pracami. Kontrola i badania w
trakcie robot
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t, woudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegaja nastepujace roboty:
- odbior podtoza pod warstwy wierzchnie oktadzin
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Zasady odbioru koncowego robét zatgczonych do dokumentac;ji projektowej.
Podstawa do odbioru robét powinny stanowi¢ dokumenty:

Dokumentacja techniczna

dziennik budowy

protokotu odbioru zanikajacych robot

atesty i certyfikaty

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogoblne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartosé
wynagrodzenia; warto$¢ rob6t w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

rozliczenie w oparciu 0 wartos¢ robét okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robdt z kosztami zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elekirycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E*3%.
GrupaB I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E 6%
Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E 10%
Grupa B llb.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Zapraw na bazie zywic reaktywnych.
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PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. PN-EN 12808-
5:2002(U) PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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XIl.
SZCZ,EG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT (SST) — B 05.04.00 Roboty slusarsko-kowalskie KOD CPV 45421160-3

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementow $lusarki.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ponizej wykazano prace, ktérych dotycza wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie i montaz: elementéw ze stali kwasoodporne;

B 04.05.01 Balustrada schodowa stalowa, , wysokos¢ balustrady 1,10 m

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY
2.1. Materialy na elementy Slusarsko-kowalskie

2.1.1. Sktadowanie materiatow
Sktadowanie wyrobéw na placu budowy na podktadach drewnianych, pod zadaszeniem, ostoniecie
od niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych.

2.1.2. Badanie na budowie
Kazda partia materiatu i wyrobu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacije
Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatéw, spoin, otwordéw na sruby,

zgodnosci z projektem i atestami wytwércy,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnej toleranciji,

jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢
mozliwos¢é mocowania elementéw do powierzchni betonowych i Scian,
jakosc¢ dostarczonych elementéw na budowe,

5.2 Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inzyniera.

5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w sScianie i w podtozu betonowym
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementéw za pomocg kotkdéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych. Badanie jakosci wbudowania powinno
obejmowac:
sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:
[szt.] — zamontowane mebla, urzadzenia
llos¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

8.0 ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punkcie 5 i 6.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robét.

Cena obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie farby, ustawienie i rozebranie
rusztowan, uporzadkowanie pow. po pracach.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 PN-87/B-06200 PN-69/B-10280/Ap1:1999 BN-76/611-38. PN-C-81901:2002 PN-EN
10025:2002 PN-91/M-69430 PN-75/M-69703 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowo.

Farby

Farby olejne i alkidowe

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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