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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana część budynku to obiekt już istniejący, który po remoncie spełniać będzie taką samą funkcje administracyjno-rekreacyjną
jak dotychczas. Nie zmienia się podstawowej funkcji budynku, nie występuje zmiana sposobu użytkowania budynku. Remont wykonuje
się w zakresie dostosowania aranżacji i funkcjonalności wnętrz części budynku do aktualnych wymagań użytkowników. Budynek wypo-
sażony jest w niezbędną infrastrukturę, instalacje i urządzenia techniczne zapewniające jego sprawne funkcjonowanie. W zakresie opra-
cowania znajdują się jedynie pomieszczenia wymagające remontu.
Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia o pow. 53.3m2, w skład których wchodzą: toaleta, pomieszczenie odpoczynku z pryszni-
cami, 2 sauny, pom. ochłodzenia z wiadrem chłodzącym po saunowaniu.
 W remontowanych pomieszczeniach przewiduje się wymianę warstwy posadzkowej wraz z jastrychem, sufitów, lamp oświetleniowych,
wykończenie ścian, korektę układu pomieszczenia, wykonania nowych saun: suchej, parowej i infrared, wykonanie toalety, wykonanie
pryszniców, strefy odpoczynku z siedziskami i „łąką świetlną”. Dodatkowo na poziomie -1, w pomieszczeniu cieplika przewiduje się mon-
taż generatora do sauny parowej. W pomieszczeniach przewiduje się wykonanie ogrzewania podłogowego, nowej kontroli dostępu, na-
głośnienia saunowego. 
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Sauna przedmiar 02 TABELA PRZEDMIARÓW ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45212140-9 Roboty budowlane związane z obiektami rekreacyjnymi

1.1 45453000-7 Roboty remontowe budowlane
1.1.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.
1.1

Kalkulacja
własna

Demontaże istniejącego wyposażenia - ławki, siedziska, uchwyty ścienne, kołowrotek z
barierką

kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.
1.1

KNR 4-01
0429-06

Rozebranie sufitów podwieszanych m2

53,30 m2 53,300
RAZEM 53,300

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie obłożonych płytkami ścianek działowych m2

(1,53+0,63+1,86+1,53+1,60+1,20)*3,30 m2 27,555
RAZEM 27,555

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek m2

53,30 m2 53,300
RAZEM 53,300

5
d.1.
1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podłoża cementowego m2

53,30 m2 53,300
RAZEM 53,300

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0429-02

Usunięcie warstw izolacyjnych podposadzkowych m2

53,30 m2 53,300
RAZEM 53,300

7
d.1.
1.1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych drewnianych m2

1,45*2,50 m2 3,625
RAZEM 3,625

8
d.1.
1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(2,07+0,75+4,07+3,02+1,68*3+1,20*2+0,85+2,36+2,93)*3,30-0,90*2,00*2 m2 73,917
RAZEM 73,917

9
d.1.
1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie resztek kleju m2

73,917 m2 73,917
RAZEM 73,917

10
d.1.
1.1

KNNR 2
1108-01z.o.
3.4.

Okładziny drewniane ścian - ruszt drewniany na ścianach - rozbiórka złomowa m2

(2,74+3,20+1,71+0,63+1,53+4,89+2,62+1,53+1,54+3,80)*3,30 m2 79,827
RAZEM 79,827

11
d.1.
1.1

KNNR 2
1108-02 z.o.
3.4.

Okładziny drewniane ścian z listew drewnianych - rozbiórka złomowa m2

79,827 m2 79,827
RAZEM 79,827

12
d.1.
1.1

KNNR 7
0503-07 z.o.
3.4. 

Ścianka szklana - demontaż m2

2,07*2,25 m2 4,658
RAZEM 4,658

13
d.1.
1.1

KNR AT-17
0106-01 z.sz.
1.3. 

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - odcięcie demontowanej
ościeżnicy przy wyjściu z saun oraz odcięcie fragnentów ścianki w wejściu do toalety

m2

(1,00*2+2,05*4)*0,15 m2 1,530
RAZEM 1,530

14
d.1.
1.1

KNR 2-02
0126-02

Przygotowanie - odkucie naciętych fragmentów ścianek - otworów na drzwi szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Sauna przedmiar 02 TABELA PRZEDMIARÓW ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
1.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych m3

53,30*0,02+27,55*0,15+53,30*0,12+3,625*0,10+73,917*0,02+79,827*0,05+4,658*0,02 m3 17,520
RAZEM 17,520

16
d.1.
1.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Wywóz i utylizacja odpadów zmieszanych, w tym wywóz zdemontowanych elementów
instalacji sanitarnych

m3

19,00 m3 19,000
RAZEM 19,000

1.1.
2

45400000-1 Roboty wykończeniowe - toaleta

17
d.1.
1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome podposadzkowe gr.
5 cm - jedna warstwa

m2

1,70 m2 1,700
RAZEM 1,700

18
d.1.
1.2

KNR 2-02
0616-01

Wykonanie warstwy separacyjnej z folii PE 02 m2

1,70 m2 1,700
RAZEM 1,700

19
d.1.
1.2

NNRNKB
202 1124-01

Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach m2

1,70 m2 1,700
RAZEM 1,700

20
d.1.
1.2

KNR 0-14
2012-03
KNR 2-02 r.
20 z.sz. 5.2.
9930 

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie aluminiowym m2

1,70 m2 1,700
RAZEM 1,700

21
d.1.
1.2

KNR 0-14
2012-03
KNR 2-02 r.
20 z.sz. 5.2.
9930 

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie aluminiowym m2

1,70 m2 1,700
RAZEM 1,700

22
d.1.
1.2

KNR AT-27
0401-01

Izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pły-
nie) wykonywana ręcznie

m2

(1,42*2+1,20*2)*3,00-1,00*2,05+1,70 m2 15,370
RAZEM 15,370

23
d.1.
1.2

KNR AT-27
0502-04

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na masę polimerową m

1,42*2+1,20*2+3,00*4 m 17,240
RAZEM 17,240

24
d.1.
1.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

(1,42*2+1,20*2)*3,00-1,00*2,05 m2 13,670
RAZEM 13,670

25
d.1.
1.2

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2

1,70 m2 1,700
RAZEM 1,700

26
d.1.
1.2

KNR 0-12
0829-05 z.sz.
5.3.a z.sz. 5.
3.b 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 120 x 60 cm - na klej m2

(1,42*2+1,20)*3,00-1,00*2,05 m2 10,070
RAZEM 10,070

27
d.1.
1.2

KNR 0-12
0829-05 z.sz.
5.3.a z.sz. 5.
3.b 

Licowanie ścian płytkami - imitacja drewna - na klej m2

1,20*3,00 m2 3,600
RAZEM 3,600
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Sauna przedmiar 02 TABELA PRZEDMIARÓW ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.
1.2

KNR 0-12
1118-06 z.sz.
5.3.a z.sz. 5.
3.b 

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną m2

1,70 m2 1,700
RAZEM 1,700

29
d.1.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem m2

1,70 m2 1,700
RAZEM 1,700

1.1.
3

45400000-1 Roboty wykończeniowe - strefa odpoczynku

30
d.1.
1.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome podposadzkowe gr.
5 cm - jedna warstwa

m2

26,95 m2 26,950
RAZEM 26,950

31
d.1.
1.3

KNR 2-02
0616-01

Wykonanie warstwy separacyjnej z folii PE 02 m2

26,95 m2 26,950
RAZEM 26,950

32
d.1.
1.3

NNRNKB
202 1124-01

Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach m2

26,95 m2 26,950
RAZEM 26,950

33
d.1.
1.3

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie aluminiowym z kształtow-
ników CD i UD

m2

26,95 m2 26,950
RAZEM 26,950

34
d.1.
1.3

KNR 0-14
2011-07
KNR 2-02 r.
20 z.sz. 5.1.
9929 KNR 2-
02 r.20 z.sz.
5.3. 

Zabudowa czoła na różnicy poziomów sufitu podwieszanego płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie aluminiowym

m2

(0,695+0,72+3,25*2+0,25*2*3,14*0,70*2)*0,10 m2 1,011
RAZEM 1,011

35
d.1.
1.3

KNR AT-27
0401-01

Izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pły-
nie) wykonywana ręcznie (tyko prysznice)

m2

(1,26*2+1,52+0,80+1,26*2+1,55+0,80)*3,00+26,95 m2 56,080
RAZEM 56,080

36
d.1.
1.3

KNR AT-27
0502-04

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na masę polimerową m

4,45+1,20+3,80+5,96+1,10*2+2,92+0,92*2+5,96+3,195+1,10+1,20+0,80+1,80+0,80+
1,20+3,195

m 41,620

RAZEM 41,620
37

d.1.
1.3

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

płytki - imitacja drewna
4,45*3,00-1,00*2,05 m2 11,300
płytki o wymiarach 120 x 60 cm
1,20*3,10-1,00*2,05+3,80*3,10-2,93*2,19+(2,93+2,19)*0,26+(5,96+1,10*2)*3,10-(2,92+
0,92*2)*2,19+(2,92+0,92*2)*0,25+5,96*3,10-2,93*2,19+(3,195-0,20)*3,00+1,10*3,10+
1,20*3,00+0,80*3,00+1,80*3,00-3,22+0,80*3,00+1,20*3,00+3,195*3,00

m2 72,645

RAZEM 83,945
38

d.1.
1.3

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2

26,95 m2 26,950
RAZEM 26,950

39
d.1.
1.3

KNR 0-12
0829-05 z.sz.
5.3.a z.sz. 5.
3.b 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 120 x 60 cm - na klej m2

1,20*3,10-1,00*2,05+3,80*3,10-2,93*2,19+(2,93+2,19)*0,26+(5,96+1,10*2)*3,10-(2,92+
0,92*2)*2,19+(2,92+0,92*2)*0,25+5,96*3,10-2,93*2,19+(3,195-0,20)*3,00+1,10*3,10+
1,20*3,00+0,80*3,00+1,80*3,00-3,22+0,80*3,00+1,20*3,00+3,195*3,00

m2 72,645

RAZEM 72,645
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Sauna przedmiar 02 TABELA PRZEDMIARÓW ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40

d.1.
1.3

KNR 0-12
0829-05 z.sz.
5.3.a z.sz. 5.
3.b 

Licowanie ścian płytkami - imitacja drewna - na klej m2

4,45*3,00-1,00*2,05 m2 11,300
RAZEM 11,300

41
d.1.
1.3

KNR 0-12
1118-06 z.sz.
5.3.a z.sz. 5.
3.b 

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną m2

26,95 m2 26,950
RAZEM 26,950

42
d.1.
1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem m2

26,95+1,011 m2 27,961
RAZEM 27,961

43
d.1.
1.3

KNR 0-24
2014-01

Ściany działowe z płyt cementowo-włóknowych na konstrukcji metalowej pokryte wielo-
warstwowo

m2

(1,745+1,26+2,33+0,62)*3,30 m2 19,652
RAZEM 19,652

44
d.1.
1.3

KNR 2-02
0829-01

Przyklejenie luster - przygotowanie podłoża m2

0,75+3,22 m2 3,970
RAZEM 3,970

45
d.1.
1.3

KNR 0-12
0829-05 z.sz.
5.3.a 

Przyklejenie luster m2

3,97 m2 3,970
RAZEM 3,970

46
d.1.
1.3

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m

3,00*6+2,19*2+2,93*2 m 28,240
RAZEM 28,240

47
d.1.
1.3

KNNR 7
0503-08

Drzwi szklane na wąskiej ościeżnicy aluminiowej m2

1,00*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

1.1.
4

45400000-1 Roboty wykończeniowe - sauna parowa

48
d.1.
1.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome podposadzkowe gr.
5 cm - jedna warstwa

m2

6,20 m2 6,200
RAZEM 6,200

49
d.1.
1.4

KNR 2-02
0616-01

Wykonanie warstwy separacyjnej z folii PE 02 m2

6,20 m2 6,200
RAZEM 6,200

50
d.1.
1.4

NNRNKB
202 1124-01

Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach m2

6,20 m2 6,200
RAZEM 6,200

51
d.1.
1.4

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie aluminiowym z kształtow-
ników CD i UD

m2

6,20 m2 6,200
RAZEM 6,200

52
d.1.
1.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem m2

6,20 m2 6,200
RAZEM 6,200

53
d.1.
1.4

KNR 2-02
2007-01

Konstrukcje rusztow z listew metalowych na ścianach m2

(2,60*2+2,47*2)*3,30-(0,42+0,92)*2,19 m2 30,527
RAZEM 30,527
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Sauna przedmiar 02 TABELA PRZEDMIARÓW ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54

d.1.
1.4

KNR 0-23
2612-01

Wypełnienie rusztów ścian płytą do budowy łaźni m2

(2,60*2+2,47*2)*3,30-(0,42+0,92)*2,19 m2 30,527
RAZEM 30,527

55
d.1.
1.4

KNR AT-27
0401-01

Izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pły-
nie) wykonywana ręcznie

m2

(2,60*2+2,47*2)*2,19-(0,42+0,92)*2,19+6,20 m2 25,472
RAZEM 25,472

56
d.1.
1.4

KNR AT-27
0502-04

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na masę polimerową m

2,60*2+2,47*2+2,19*4 m 18,900
RAZEM 18,900

57
d.1.
1.4

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

4,56+2,47+3,30+1,72+(0,42+0,92)*0,15 m2 12,251
RAZEM 12,251

58
d.1.
1.4

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2

6,20 m2 6,200
RAZEM 6,200

59
d.1.
1.4

KNR 0-12
0829-01 z.sz.
5.3.a 

Licowanie ścian płytkami w formie sticków m2

4,56+2,47+3,30+1,72+(0,42+0,92)*0,15 m2 12,251
RAZEM 12,251

60
d.1.
1.4

KNR 0-12
1118-06 z.sz.
5.3.a z.sz. 5.
3.b 

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną m2

6,20 m2 6,200
RAZEM 6,200

61
d.1.
1.4

KNR 2-02
0829-01

Przyklejenie luster - przygotowanie podłoża m2

1,22 m2 1,220
RAZEM 1,220

62
d.1.
1.4

KNR 0-12
0829-05 z.sz.
5.3.a 

Przyklejenie luster m2

1,22 m2 1,220
RAZEM 1,220

63
d.1.
1.4

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m

0,42+0,92+2,19*2 m 5,720
RAZEM 5,720

64
d.1.
1.4

KNNR 7
0503-08

Montaż szklanego przeszklenia do sauny m2

(0,42+0,92)*2,19 m2 2,935
RAZEM 2,935

1.1.
5

45400000-1 Roboty wykończeniowe - sauna InfraRed

65
d.1.
1.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome podposadzkowe gr.
5 cm - jedna warstwa

m2

3,68 m2 3,680
RAZEM 3,680

66
d.1.
1.5

KNR 2-02
0616-01

Wykonanie warstwy separacyjnej z folii PE 02 m2

3,68 m2 3,680
RAZEM 3,680

67
d.1.
1.5

NNRNKB
202 1124-01

Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach m2

3,68 m2 3,680
RAZEM 3,680
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68

d.1.
1.5

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie aluminiowym z kształtow-
ników CD i UD

m2

3,68 m2 3,680
RAZEM 3,680

69
d.1.
1.5

KNR 2-02
2007-01

Konstrukcje rusztow z listew metalowych na ścianach m2

(1,70*2+2,47*2)*3,30-2,47*2,19 m2 22,113
RAZEM 22,113

70
d.1.
1.5

KNR 0-23
2612-01

Wypełnienie rusztów ścian płytą do budowy łaźni m2

(1,70*2+2,47*2)*3,30-2,47*2,19 m2 22,113
RAZEM 22,113

71
d.1.
1.5

KNR AT-27
0401-01

Izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pły-
nie) wykonywana ręcznie

m2

3,68+3,32 m2 7,000
RAZEM 7,000

72
d.1.
1.5

KNR AT-27
0502-04

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na masę polimerową m

1,70+2,19*2+2,48*2+1,54*2 m 14,120
RAZEM 14,120

73
d.1.
1.5

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

płytki - imitacja drewna
3,32 m2 3,320

RAZEM 3,320
74

d.1.
1.5

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2

3,68 m2 3,680
RAZEM 3,680

75
d.1.
1.5

KNR 0-12
0829-05 z.sz.
5.3.a z.sz. 5.
3.b 

Licowanie ścian płytkami - imitacja drewna - na klej m2

3,32 m2 3,320
RAZEM 3,320

76
d.1.
1.5

KNR 0-12
1118-06 z.sz.
5.3.a z.sz. 5.
3.b 

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną m2

3,68 m2 3,680
RAZEM 3,680

77
d.1.
1.5

KNR 2-02
0815-02

Pokrycie ścian z płyty do budowy łaźni masą finalną do płyt cementowych m2

ściany pokryte panelami drewnianymi
3,38+5,33 m2 8,710

RAZEM 8,710
78

d.1.
1.5

KNNR 2
1108-01

Boazerie - ruszt drewniany na ścianach i suficie m2

3,68+3,38+5,33 m2 12,390
RAZEM 12,390

79
d.1.
1.5

KNNR 2
1108-04

Wykonanie okładziny z paneli drewnianych m2

12,39 m2 12,390
RAZEM 12,390

80
d.1.
1.5

KNNR 2
1108-05

Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2

12,39 m2 12,390
RAZEM 12,390

81
d.1.
1.5

KNNR 7
0503-08

Montaż szklanego przeszklenia do sauny m2

2,47*2,19 m2 5,409
RAZEM 5,409
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1.1.

6
45400000-1 Roboty wykończeniowe - sauna sucha

82
d.1.
1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome podposadzkowe gr.
5 cm - jedna warstwa

m2

10,70 m2 10,700
RAZEM 10,700

83
d.1.
1.6

KNR 2-02
0616-01

Wykonanie warstwy separacyjnej z folii PE 02 m2

10,70 m2 10,700
RAZEM 10,700

84
d.1.
1.6

NNRNKB
202 1124-01

Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach m2

10,70 m2 10,700
RAZEM 10,700

85
d.1.
1.6

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie aluminiowym z kształtow-
ników CD i UD

m2

10,70 m2 10,700
RAZEM 10,700

86
d.1.
1.6

KNR 2-02
2007-01

Konstrukcje rusztow z listew metalowych na ścianach m2

(4,61*2+2,625*2)*3,30-0,85*2,19 m2 45,890
RAZEM 45,890

87
d.1.
1.6

KNR 0-23
2612-01

Wypełnienie rusztów ścian płytą do budowy łaźni m2

(4,61*2+2,625*2)*3,30-0,85*2,19 m2 45,890
RAZEM 45,890

88
d.1.
1.6

KNR AT-27
0401-01

Izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pły-
nie) wykonywana ręcznie

m2

10,70 m2 10,700
RAZEM 10,700

89
d.1.
1.6

KNR AT-27
0502-04

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na masę polimerową m

4,45*2+2,47*2 m 13,840
RAZEM 13,840

90
d.1.
1.6

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2

10,70 m2 10,700
RAZEM 10,700

91
d.1.
1.6

KNR 0-12
1118-06 z.sz.
5.3.a z.sz. 5.
3.b 

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną m2

10,70 m2 10,700
RAZEM 10,700

92
d.1.
1.6

KNR 2-02
0815-02

Pokrycie ścian z płyty do budowy łaźni masą finalną do płyt cementowych m2

ściany pokryte panelami drewnianymi
(4,61*2+2,625*2)*2,19-0,85*2,19 m2 29,828

RAZEM 29,828
93

d.1.
1.6

KNNR 2
1108-01

Boazerie - ruszt drewniany na ścianach i suficie m2

(4,61*2+2,625*2)*2,19-0,85*2,19+10,70 m2 40,528
RAZEM 40,528

94
d.1.
1.6

KNNR 2
1108-04

Wykonanie okładziny z paneli drewnianych m2

40,528 m2 40,528
RAZEM 40,528

95
d.1.
1.6

KNNR 2
1108-05

Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2

40,528 m2 40,528
RAZEM 40,528
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96

d.1.
1.6

KNNR 7
0503-08

Montaż szklanego przeszklenia do sauny m2

0,85*2,19 m2 1,862
RAZEM 1,862

1.1.
7

45451000-3 Dostarczenie i montaż wyposażenia

97
d.1.
1.7

Kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż siedziska drewnianego w pomieszczeniu odpoczynku kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

98
d.1.
1.7

Kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż siedzisk wolnostojących w pomieszczeniu odpoczynku szt

2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000

99
d.1.
1.7

Kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia łaźni parowej kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

100
d.1.
1.7

Kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia łaźni infrared kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

101
d.1.
1.7

Kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia łaźni suchej (bez pieca) kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2 45330000-9 Instalacje sanitarne
1.2.

1
Demontaże

102
d.1.
2.1

KNR-W 4-02
0233-02

Demontaż wpustu podłogowego szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

103
d.1.
2.1

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii natryskowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

104
d.1.
2.1

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

105
d.1.
2.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych -
umywalka

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

106
d.1.
2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

107
d.1.
2.1

KNR-W 4-02
0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

108
d.1.
2.1

KNR-W 4-02
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.2.
2

Roboty instalacyjne

109
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm  w budynkach niemieszkalnych o połącze-
niach wciskowych

m
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10 m 10,000

RAZEM 10,000
110
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

111
d.1.
2.2

KNR-W 4-02
0116-01

Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewanych msc
.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1,000
 
5 msc

.
5,000

RAZEM 5,000
112
d.1.
2.2

KNR 9-26
0101-01

Odpływy liniowe wykonane ze stali nierdzewnej w rozmiarze 4-6cm x120cm wykończe-
nie stal nierdzewna szczotkowana

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

113
d.1.
2.2

KNR 2-15
0101-01

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

114
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0233-03

Miska ustępowa wisząca lejowa, bez kołnierzowa, z powierzchnią odporną na zabrudze-
nia. Kształt miski ustępowej obły bez wystających elementów i bez widocznych śrub
montażowych. Deska sedesowa wolno opadająca

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

115
d.1.
2.2

KNR 2-15
0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych dwudzielny chromowany kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0230-01

Montaż umywalki - Umywalka 1 otworowa z baterią z boku o zaokrąglonym wyglądzie.
Wymiary 500x250mm. Syfon widoczny ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0230-01

Montaż umywalki - Umywalka okrągła z postumentem wolnostojąca z konglomeratu w
kolorze beżowym, wykończenie w połysku. Wymiar 38x87cm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

118
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0137-02

Bateria chromowana stojąca (toaleta) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

119
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0137-02

Bateria umywalkowa podtynkowa 2 otworowa, długość wysięgu min 20,5cm. Wykończe-
nie chrom

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

120
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0137-09

Bateria prysznicowa czasowa podtynkowa z mieszaczem szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

121
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0139-07

Deszczownica prysznicowa sufitowa(z przepustem stropowym), średnica 31cm, wyso-
kość min. 16cm. Wykończenie chrom

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

122
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0116-07

Podejścia do baterii umywalkowych 
Na podejściu wody zimnej i ciepłej do baterii przewidzieć montaż zaworków odcinają-
cych kątowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

123
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0116-07

Podejścia do baterii prysznicowych
Na podejściu wody zimnej i ciepłej do baterii przewidzieć montaż zaworków odcinają-
cych kątowych

szt.

2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000

124
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0116-07

Podejścia do misek ustępowych
Na podejściu wody zimnej przewidzieć montaż zaworu odcinającego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

125
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wcisko-
wych - umywalka, odpłuw liniowy

po-
dej.

7 po-
dej.

7,000

RAZEM 7,000
126
d.1.
2.2

KNRW 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm - miska uste-
powa

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

127
d.1.
2.2

KNR AT-22
0102-02

Haczyk ze stali nierdzewnej szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

128
d.1.
2.2

KNR AT-22
0102-01

Dozownik ręczników automatyczny, Wykonany ze stali nierdzewnej i pokryty warstwą
zabezpieczającą przed zostawianiem odcisków palców. Wymiary ok. 375x235x450mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

129
d.1.
2.2

KNR AT-22
0102-02

Dozownik do papieru toaletowego:Wykonany ze stali nierdzewnej i pokryty warstwą za-
bezpieczającą przed zostawianiem odcisków palców. Mieszczący dwie duże rolki papie-
ru. Wymiar ok.375x275x160cm zinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów
lub haków

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

130
d.1.
2.2

KNR AT-22
0102-02

Szczotka toaletowa wisząca:Szczotka toaletowa wisząca montowana trwale do ściany z
wymiennym wkładem. Kształt zaoblony, wykonanie ze stali nierdzewnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

131
d.1.
2.2

KNNR 5
0213-05
analogia

Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych - Mata grzewcza
podłogowa o mocy 160 W/m2

m2

19,50 m2 19,500
RAZEM 19,500

132
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0143-01

Generator pary zbiornik parownika wykonany ze stali nierdzewnej ,obudowa wykonana z
tworzywa sztucznego (ABS). Moc generatora pary od 12-15kW

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
1.3.

1
Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej

133
d.1.
3.1

KNNR 9
0201-5

Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia do 0,5·m2 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

134
d.1.
3.1

KNNR 9
0301-3

Przewody układane pod tynkiem, demontaż przewodu wtynkowego, płaskiego lub ka-
belkowego okrągłego

m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

135
d.1.
3.1

KNNR 9
0502-5

Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszonych, demontaż szt

22 szt 22,000
RAZEM 22,000

1.3.
2

WLZ

136
d.1.
3.2

KNRW 4-03
0904-3

Odłączenie przewodów  od zacisków lub bolców, przewód do 35·mm2 - YKY 5x16mm2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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137
d.1.
3.2

KNRW 5-08
0803-4

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 16·mm2 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

138
d.1.
3.2

KNNR 5
0404-2

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20·kg - Tablica saun TS szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.3.
3

Rozdzielnice  - wymiania aparatów

139
d.1.
3.3

KNNRW 9
0207-2

Wymiana osprzętu elektrycznego w rozdzielnicach modułowych - Wyłącznik różnicowo-
prądowy P 304

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

140
d.1.
3.3

KNNRW 9
0207-2

Wymiana osprzętu elektrycznego w rozdzielnicach modułowych - - Wyłącznik nadprądo-
wy 3P C 80A

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.3.
4

Instalacja oświetleniowa

141
d.1.
3.4

KNR 5-08
0111-4

Rury winidurowe układane n/t w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu, rura Fi·47·
mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

142
d.1.
3.4

KNNR 5
0713-3

Układanie kabli w rurach - YDY 4x1,5mm2 m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

143
d.1.
3.4

KNNR 5
0713-3

Układanie kabli w rurach - SIHF 3x1,5mm2 m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

144
d.1.
3.4

KNNR 5
0503-1

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - typ A1 kpl

9 kpl 9,000
RAZEM 9,000

145
d.1.
3.4

KNNR 5
0503-1

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - typ C1 kpl

12 kpl 12,000
RAZEM 12,000

146
d.1.
3.4

KNNR 5
0502-4

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - łąka świetlna kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

147
d.1.
3.4

KNNR 5
0406-1

Montaż zasilacza oświetlenia szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

148
d.1.
3.4

KNRW 5-08
0502-6

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże ceglane, na 4
kołkach kotwiących

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

149
d.1.
3.4

KNR 13-14
0101-2

Montaż -  wypust na oprawę oświetleniową m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

150
d.1.
3.4

KNRW 5-08
0227-1

Montaż listwy LED - typ TL1 m

26 m 26,000
RAZEM 26,000
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151
d.1.
3.4

KNRW 5-08
0227-1

Montaż przewodu światłowodowego RGB - typ TL2 m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

152
d.1.
3.4

KNNR 5
0301-8

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, konsolki osadzone w ślepych otworach
w cegle

szt

100 szt 100,000
RAZEM 100,000

1.3.
5

Instalacja siłowa

153
d.1.
3.5

KNR 5-08
0111-4

Rury winidurowe układane n/t w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu, rura Fi·47·
mm

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

154
d.1.
3.5

KNNR 5
0713-3

Układanie kabli w rurach - YDY 3x1,5mm2 m

450 m 450,000
RAZEM 450,000

155
d.1.
3.5

KNNR 5
0713-3

Układanie kabli w rurach - YDY 3x2,5mm2 m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

156
d.1.
3.5

KNNR 5
0713-3

Układanie kabli w rurach - YDY 4x2,5mm2 m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

157
d.1.
3.5

KNNR 5
0713-3

Układanie kabli w rurach - YDY 5x2,5mm2 m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

158
d.1.
3.5

KNNR 5
0713-3

Układanie kabli w rurach - YDY 5x6mm2 m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

159
d.1.
3.5

KNNR 5
0713-3

Układanie kabli w rurach - SIHF 3x1,5mm2 m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

160
d.1.
3.5

KNNR 5
0713-3

Układanie kabli w rurach - SIHF 5x2,5mm2 m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

161
d.1.
3.5

KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur
RS47, w cegle

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

162
d.1.
3.5

KNNR 5
1208-2

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

163
d.1.
3.5

KNNR 5
1301-1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy po-
mia
r

15 po-
mia
r

15,000

RAZEM 15,000
164
d.1.
3.5

KNNR 5
1301-2

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy po-
mia
r

4 po-
mia
r

4,000
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RAZEM 4,000

165
d.1.
3.5

KNNR 5
1303-1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy po-
mia
r

1 po-
mia
r

1,000

RAZEM 1,000
166
d.1.
3.5

KNNR 5
1303-2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następ-
ny

po-
mia
r

14 po-
mia
r

14,000

RAZEM 14,000
167
d.1.
3.5

KNNR 5
1303-3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy po-
mia
r

1 po-
mia
r

1,000

RAZEM 1,000
168
d.1.
3.5

KNNR 5
1303-4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następ-
ny

po-
mia
r

3 po-
mia
r

3,000

RAZEM 3,000
1.3.

6
Technologia saun

169
d.1.
3.6

KNNR 5
0406-1

Montaż panelu sterownika - PS szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

170
d.1.
3.6

KNNR 5
0406-1

Montaż sterownika sauny suchej - TSS1, TSS2 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

171
d.1.
3.6

KNNR 5
0406-1

Montaż modułu sauny suchej - LSG10 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

172
d.1.
3.6

KNNR 5
0406-1

Montaż sterownika sauny podczerwień - TSR szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

173
d.1.
3.6

KNNR 5
0406-7

Montaż piec dekoracyjny - PD szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

174
d.1.
3.6

KNNR 5
0406-7

Montaż piec załawkowy - PZ szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

175
d.1.
3.6

KNNR 5
0406-6

Montaż infrared plus - IR szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

176
d.1.
3.6

KNR 5-08
0813-4

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, prze-
krój żył do 16·mm2

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

177
d.1.
3.6

Uruchomienie urządzeń szt.

10 szt. 10,000

- 15 -
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RAZEM 10,000

1.3.
7

Instalacja nagłośnienia

178
d.1.
3.7

KNNR 5
0406-1

Montaż - zestawu nagłośnienia szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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