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4. Droga powiatowa nr 3678P na odcinku Żółków – Ludwinów. 
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Nazwy i kody CPV 

 
I. Grupy Robót 
 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

 

 

II. Klasy Robót 
 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

 

 

III. Kategorie Robót 
 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232452-5 Roboty odwadniające, 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233162-2 Ścieżki rowerowe 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 
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Spis zawartość programu funkcjonalno-użytkowego 
 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

 

2. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONIECZNEJ DOKUMENTACJI 

a. Wymagania w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych 

b. Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

c. Wymagania w zakresie kontroli robót 

d. Wymagania w zakresie odbiorów 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy techniczne związane z projektowaniem oraz wykonaniem przedmiotu 

zamówienia (zamierzenia budowlanego). 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 

 

III. ZAŁĄCZNIKI. 

Koncepcja zagospodarowania terenu: 

1. Rys. nr 1.1 - Droga powiatowa nr 4195P na odcinku Słupia – Wola Książęca. 

2. Rys. nr 1.2 - Droga powiatowa nr 4195P na odcinku Słupia – Wola Książęca. 

3. Rys. nr 2 - Droga powiatowa nr 4194P na odcinku Łuszczanów – Kadziak. 
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4. Rys. nr 3.1 - Droga powiatowa nr 4183P na odcinku Góra – Zalesie. 

5. Rys. nr 3.2 - Droga powiatowa nr 4183P na odcinku Góra – Zalesie. 

6. Rys. nr 4.1 – Droga powiatowa nr 3678P na odcinku Żółków – Ludwinów. 

7. Rys. nr 4.2 – Droga powiatowa nr 3678P na odcinku Żółków – Ludwinów. 

8. Rys. nr 4.3 – Droga powiatowa nr 3678P na odcinku Żółków – Ludwinów. 

9.  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

Założenia ogólne dla wszystkich odcinków ścieżek rowerowych: 

1. Projektowana ścieżka rowerowa prowadzona przy krawędzi jezdni drogi powiatowej oddzielona 
krawężnikiem betonowym najazdowym 15 x 22 x 10 cm ułożonym na ławie betonowej z oporem. 

2. Szerokość projektowanej ścieżki rowerowej 2,00 m (bez szerokości krawężnika). 
3. Istniejąca krawędź jezdni asfaltowej wyrównać przycinając ją. 

4. Obramowanie konstrukcji ścieżki rowerowej obrzeżem betonowym 8 x 30 x 10 cm na lawie betonowej 
z oporem. 

5. Nawierzchnia projektowanej ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC8S. 

6. Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej w miejscu zjazdów na posesje, pola wzmocnione poprzez 
zwiększenie grubości podbudowy. 

7. Istniejące zjazdy na posesje po stronie  projektowanej ścieżki rowerowej dostosować do wysokości 
projektowanej ścieżki. 

8. Przewidzieć – zaprojektować sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni 

istniejącej jezdni i projektowanej ścieżki rowerowej np. poprzez skanalizowanie  fragmentów istniejących 
rowów, przeprofilowanie (przesunięcie w granicy pasa drogowego) istniejących rowów przydrożnych, 

odmulenie istniejących rowów przydrożnych. 
9. Wprowadzić projektowaną stałą organizację ruchu kołowego. 

 

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje ścieżki rowerowe zlokalizowane wzdłuż dróg powiatowych na terenie 

powiatu jarocińskiego zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz odda do użytkowania 

w stanie wolnym od wad i usterek dla lokalizacji jak niżej: 

 

1.1.1 Droga powiatowa nr 4195P na odcinku Słupia – Wola Książęca. 

 
Ścieżka rowerowa (z dopuszczeniem ruchu pieszych) o nawierzchni z betonu asfaltowego zlokalizowana wzdłuż 

drogi powiatowej nr 4195P po stronie lewej na odcinku o długości około 1,7 km tj. od skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 4195P z drogą gminną w kierunku Jarocina do przystanku autobusowego w miejscowości Wola 

Książęca. W ramach wykonania ścieżki rowerowej konieczne będzie skanalizowanie rowu przydrożnego na 

odcinku od początku opracowania do posesji nr 33, utwardzenie stromych skarp płytami betonowymi 

ażurowymi oraz przestawienie słupa energetycznego przy posesji nr 21. 

 

 
Rys. 1.1 Lokalizacja ścieżki rowerowej  
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1.1.2. Droga powiatowa nr 4194P na odcinku Łuszczanów – Kadziak. 

 

Ścieżka rowerowa (z dopuszczeniem ruchu pieszych) o nawierzchni z betonu asfaltowego zlokalizowana wzdłuż 

drogi powiatowej nr 4194P po stronie prawej na odcinku o długości około 760 m tj. od skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 4194P z drogą powiatową 4193P w miejscowości Łuszczanów do skrzyżowania drogi powiatowej 

nr 4194P z drogą powiatową nr 4268W w miejscowości Kadziak. W ramach wykonania ścieżki rowerowej 

konieczne będzie wykarczowanie istniejących krzewów, rozebranie fragmentu istniejącego chodnika w 

miejscowości Kadziak i przedstawienie wiaty autobusowej. Ścieżkę rowerową w rejonie przepustu w 

miejscowości Łuszczanów poprowadzić w ramach istniejącej jezdni odpowiednio oznakowując znakami 

drogowymi. Ścieżkę rowerową dowiązać oznakowaniem poziomym P-10 przy skrzyżowaniu w miejscowości 

Kadziak z istniejącym chodnikiem. 

 
Rys. 1.2 Lokalizacja ścieżki rowerowej  

 

1.1.3. Droga powiatowa nr 4183P na odcinku Góra – Zalesie. 

 

Ścieżka rowerowa (z dopuszczeniem ruchu pieszych) o nawierzchni z betonu asfaltowego zlokalizowana wzdłuż 

drogi powiatowej nr 4183P po stronie lewej na odcinku o długości około 1,3 km tj. od skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 4183P z drogą krajową nr 12 do skrzyżowania drogi powiatowej nr 4183P z droga powiatową 

nr 3744P. Dla wykonania ścieżki rowerowej konieczne będzie na końcowym odcinku poprowadzenie jej 

w ramach istniejącej jezdni oznakowując ją odpowiednio znakami drogowymi. 

 

Rys. 1.3 Lokalizacja ścieżki rowerowej  
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1.1.4 Droga powiatowa nr 3678P na odcinku Żółków – Ludwinów. 

 

Ścieżka rowerowa (z dopuszczeniem ruchu pieszych) o nawierzchni z betonu asfaltowego zlokalizowana wzdłuż 

drogi powiatowej nr 3678P po stronie prawej na odcinku o długości około 1,6 km tj. od istniejącej ścieżki 

rowerowej w miejscowości Żółków do posesji nr 85B w miejscowości Ludwinów pomijając odcinek o długości 

około 300 m w rejonie mostu. W ramach wykonania ścieżki rowerowej konieczne będzie wydłużenie 

istniejącego przepustu po stronie prawej od strony miejscowości Ludwinów oraz przycięcie gałęzi drzew. 

 

 
Rys. 1.4 Lokalizacja ścieżki rowerowej  

 

 

Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu jarocińskiego jest przedmiotem zadania inwestycyjnego 

pn. „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych”. 

Wymienione zamierzenie budowlane Wykonawca ma zrealizować na podstawie opracowanej przez siebie 

dokumentacji projektowej, zweryfikowanej i zaopiniowanej przez Zamawiającego w zakresie zgodności 

z niniejszym PFU, wymogami SIWZ i obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie 

przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje; podobnie 

wykonana ścieżka rowerowa odpowiadać musi wymaganiom ujętym w niniejszym PFU i w dokumentach, do 

których PFU się odwołuje. 

Przedmiot zadania obejmuje w szczególności: 

• wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych zlokalizowanej na 

terenie powiatu jarocińskiego (patrz plan orientacyjny), 

• uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych oraz 

wszelkich innych prac i czynności związanych z budową ścieżek rowerowych, 

• przebudowę zjazdów na drogi boczne zgodnie z warunkami i uzgodnieniami wydanymi przez zarządców 

tych dróg, przy czym każdy z przejazdów poprzecznych przez ścieżki rowerowe należy przebudować na 

długości od krawędzi drogi powiatowej do granicy pasa drogowego, a także dostosować niweletę 

przebudowywanych zjazdów do niwelety drogi powiatowej, 

• wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. barier zabezpieczających przed upadkiem 

z wysokości, 

• oczyszczenie istniejących rowów melioracyjnych, wykonanie nowych przepustów rurowych, 

• wykonanie remontów istniejących przepustów, 

• wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscu likwidowanych rowów przydrożnych, 

• opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu drogowego i na jego podstawie 

wykonanie oznakowania drogi rowerowej oraz atrakcji turystycznych w pobliżu ścieżki rowerowej, 

• wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego przejazdów przez drogi publiczne, 
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• inne prace i czynności o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, w tym wycinkę 

drzew i krzewów lub ich podcięcie oraz wykoszenie terenów przylegających do ścieżki rowerowej, 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich prac i czynności koniecznych do realizacji robót tj. 

budowa tymczasowych dróg technologicznych, obiektów inżynieryjnych dróg objazdowych, zaplecza budowy, 

usunięcia kolizji z infrastrukturą istniejącą lub przebudowy infrastruktury kolidującej, itp. Wykonawca również 

musi uzyskać niezbędne zezwolenia oraz uzgodnienia dla wykonania tego rodzaju obiektów lub robót. Cena 

ofertowa obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę wynika lub może 

wynikać z zapisów niniejszego PFU lub jego załączników. Obejmie ona również wszelkie opłaty i płatności, 

jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji i organów 

administracyjnych, itp. w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa uwzględnia także 

wszystkie koszty wynikające z faktu zaproponowania przez Wykonawcę – w trybie przewidzianym w PFU – 

zmian rozwiązań technicznych w stosunku do zatwierdzonej i przyjętej przez Zamawiającego koncepcji. 

 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Do niniejszego PFU jako Załącznik załączono Koncepcję zagospodarowania terenu (Rys. 1.1 – 4.3). Jest ona 

wiążąca dla Wykonawcy w takim zakresie, w jakim wskazano to w PFU. Opracowując oraz przygotowując 

Dokumentację projektową dla wykonywanego zadania Wykonawca zobligowany jest uwzględnić 

w szczególności: 

• przebieg ścieżki rowerowej, 

• przekroje normalne drogi rowerowej i innych dróg po których przebiegać będzie ścieżka  rowerowa, 

• szerokości nowoprojektowanych ścieżek rowerowych i zjazdów, 

• dla ścieżki rowerowej prowadzonej po przejazdach przez drogi boczne wykonanie konstrukcji przejazdów 

dla kategorii ruchu KR2, 

• konstrukcję projektowanej ścieżki rowerowej w zakresie warstwy ścieralnej tj. nawierzchnia  

z betonu asfaltowego AC8S,  

• podbudowa ścieżki rowerowej z kruszywa łamanego, 

• zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości na nasypach i przepustach z barierek rurowych U12a 

z poprzeczką, wykonanych z rur o średnicy min. 48 mm, malowanych proszkowo w kolorze uzgodnionym 

z Zamawiającym, 

• warunki wynikające z uzgodnień z zarządcami dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych przez które 

przebiegać będzie projektowana ścieżka rowerowa. 

 
Wykorzystanie przedstawionej Koncepcji zagospodarowania terenu w pozostałym zakresie pozostaje  zależne 

od Wykonawcy, który jest jednak zobowiązany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania i uzasadniania 

na naradach koordynacyjnych zmian dokonywanych w stosunku do założeń Koncepcji. Wykonawca 

zobowiązany jest do zaktualizowania koncepcji co najmniej w zakresie: 

• uszczegółowienia rozwiązań przedstawionych w Koncepcji zagospodarowania terenu, 

• szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych przedstawionych na aktualnych mapach do 

celów projektowych, 

• tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego, 

• oznakowania lokalnych atrakcji turystycznych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• wymogów wynikających z ochrony środowiska i ochrony konserwatorskiej, 

• zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości na nasypach. 

• innych rozwiązań nieujętych w Koncepcji, a koniecznych do zrealizowania ścieżki rowerowej. 

Zaktualizowaną Koncepcję Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z  Zamawiającym. Na 

podstawie    zaktualizowanej i pozytywnie zaopiniowanej przez Zamawiającego Koncepcji Wykonawca 

opracuje  dokumentację projektową. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji 

nie będzie stanowiło podstawy dla wydłużenia czasu na ukończenie robót. 
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Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Wykonawca zobowiązany jest respektować warunki realizacji robót wynikające z przepisów prawa oraz  decyzji, 

uzgodnień i zaleceń organów administracji oraz zainteresowanych stron. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać dokumentację projektową i wszelkie niezbędne opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi 

warunkami i wymogami. 

 
Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy 

Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasową organizację ruchu na drogach publicznych na                     czas 

budowy ścieżki rowerowej. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt 

czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy zaopiniowany przez odpowiednie 

organy i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności od potrzeb i postępu robót, 

projekt czasowej organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany oraz dostosowywany przez Wykonawcę. 

Każda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez 

organ zarządzania ruchem drogowym i przekazania go Zmawiającemu. Wprowadzenia poszczególnych etapów 

tymczasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je Zamawiający przy udziale zarządcy drogi 

i policji, aby stwierdzić czy są zgodne z zatwierdzonym projektem. 

• Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej sprawności 

technicznej istniejących obiektów 

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od jego przejęcia aż do odbioru 

ostatecznego wykonanych robót przez Zamawiającego. W miejscach przylegających do dróg otwartych 

dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje plac budowy i odgrodzi zaplecze budowy, w sposób 

uzgodniony z zarządcą drogi, a także poinformuje o tym Zamawiającego wraz z przekazaniem mu 

odpowiednich dokumentów. Na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca 

niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. 

• Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz poinformuje 

Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Wykonawca wyposaży Plac 

Budowy w stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w ten sposób, że ewentualne zabrudzenia kół 

pojazdów budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku 

zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych przez transport budowy będą one odpowiednio 

czyszczone. 

• Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy, do których 

dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem 

Robót. Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy winny być utrzymywane 

przez Wykonawcę przez cały czas prowadzenia Robót. 

• Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Robót dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym 

stanie w czasie trwania Robót tablice informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące 

Robót, 

• Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na 

terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
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realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej.  

 
Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 

i powiadomić Zamawiającego i właścicieli tych instalacji o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia takich instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika 

projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców.    Wykonawca    odpowiada    za   wszelkie   uszkodzenia   zabudowy    

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Zamawiający będzie na bieżąco 

informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 

dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani 

Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 

zawartymi w warunkach umowy. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanych z robotami 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla okolicznych 

mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 

w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót 

sporządzi i uzyska potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej 

w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią 

tej dokumentacji będą zdjęcia lub nagrania wideo, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do 

momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie stosować się przy transporcie 

materiałów oraz wyposażenia na i z placu budowy do obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w 

zakresie dopuszczalnych nacisków na oś oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nienormatywnych ładunków i o 

każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego.  

 

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
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pracy oraz działać zgodnie z opracowanym Planem BIOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dołoży wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i sprzęt używane do wykonywania 

robót od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla lub jej elementy pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. W przypadku zaniedbania utrzymania przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo wydać 

mu polecenie prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku prowadzenia Robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów 

na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do 

uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego 

uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu. 

 
1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

Główne wymogi dla projektowanych i budowanych ścieżek rowerowych są: 

• prędkość projektowa – 30 km/h, 

• szerokość ścieżki rowerowej – 2,0 m, 

• skrajnia pozioma 0,5 m, 

• pochylenie niwelety – max. 6,0 %, 

• pochylenie poprzeczne – min. 2%, 

 

Odstępstwa od ww. warunków są możliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych uwarunkowaniach 

terenowych. Wprowadzenie odstępstw od tych warunków może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku negatywnej opinii Zamawiającego Wykonawca będzie 

poszukiwał innych rozwiązań spełniających główne wymagania dla trasy rowerowej. 

 
1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe – nie dotyczy ze względu na specyfikę projektowanego 
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obiektu. Ścieżki rowerowe należy zaprojektować i wykonać w sposób uwzględniający kryteria dostępności dla 

wszystkich przyszłych użytkowników obiektu, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

2. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi i merytorycznymi Zamawiającego 

i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Dane wyjściowe stanowiące podstawę dla 

opracowania dokumentacji projektowej powinny być kompletne, rzetelne i odnosić się do odpowiednich 

dokumentów, w tym dokumentów zamieszczonych w części informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych 

przez Zamawiającego. 

Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz 

stopnia skomplikowania planowanych robót budowlanych. 

Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym zakresie opracuje 

wszystkie niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe projekty i dokumenty. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

• mapy do celów projektowych, 

• dokumentację formalną wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub wnioskiem 

o zgłoszenie zamiaru wykonania robót właściwemu organowi w wymaganym zakresie, 

• materiały projektowe do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi, 

• materiały do uzgodnień z Zamawiającym, w tym zaktualizowaną Koncepcję, 

• materiały projektowe w zakresie technologii i konstrukcji nawierzchni dróg rowerowych, zjazdów 

oraz przejazdów przez drogi, 

• dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji, 

• odpowiednio projekt budowlany wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 

i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi, 

• przedmiar robót i kosztorys inwestorski, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

• plan BIOZ, 

• projekt stałej organizacji ruchu, 

• inne projekty i opracowania wymagane przez zarządców infrastruktury drogowej  

Wykonawca zobowiązany będzie opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB). Zamawiający wymaga ich przygotowania dla każdego asortymentu robót i przedłożenia ich 

Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca musi 

uzyskać ich pozytywne zaopiniowanie ze strony Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji STWiORB z jego 

strony pod względem zgodności z PFU i obowiązującymi przepisami. 

W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności musi uwzględnić obligatoryjne warunki i 

wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU. W drugiej kolejności podstawę 

do sporządzenia STWiORB stanowić mają Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branżowy 

Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., przy czym Wykonawca w ramach 

procesu opracowania STWiORB nie jest uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (np. obniżania 

wymagań dla materiałów i robót, częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, 

ograniczania zakresu realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.). 
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W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym porozumieniu z 

Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących 

wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi badań. 

Dodatkowo Wykonawca opracuje następujące dokumenty, w pełnej zgodności z obowiązującym prawem, 

niniejszym PFU i pozostałą częścią wykonanej dokumentacji (w szczególności STWiORB): 

• projekty technologiczne i organizacyjne robót, 

• harmonogramy wykonania poszczególnych robót, 

• projekty robocze montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

• projekty robocze wykonywania i montażu elementów oznakowania trasy, 

• projekty organizacji robót związanych z wykonywaniem robót w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

 wodnych lub na ciekach, 

• inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU, STWiORB lub 

obowiązujących przepisów prawa. 

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, którego 

sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie z obowiązującym prawem nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku sporządzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiającemu. 

Wszelka dokumentacja projektowa (projekty budowlane, wykonawcze lub budowlano-wykonawcze) muszą być 

sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych  

z wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby zostały dotrzymane 

warunki określone w PFU i Kontrakcie. W szczególności Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez 

Wykonawcę w zakresie umożliwiającym wykonanie realizacji robót na jej podstawie. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest 

znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi                         opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane          prawem, określone są w ustawie prawo budowlane oraz 

w ustawie o samorządzie zawodowym. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub   

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia 

i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 

Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod względem 

zgodności z przepisami, przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w odpowiedniej specjalności. Osoby sprawdzające Projekt Budowlany powinny posiadać aktualne 

zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przez cały czas trwania 

Kontraktu. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, 

zatwierdzeń i pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu , w terminach umożliwiających 

ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie 

w mocy, do czasu ostatecznego odbioru  i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii rozwiązań projektowych. 

 
Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednia szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia 

szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących 

w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu 

opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia 
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„odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego jest zadaniem 

Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 

potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres 

szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym 

rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących 

warunków technicznych. 

 
Opracowaną i kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskanymi zezwoleniami na prowadzenie robót 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w wersji drukowanej i elektronicznej, zgodnie 

z warunkami Kontraktu. 

 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Wykonawca sporządzi Harmonogram rzeczowo-finansowy zwany harmonogramem i przedstawi go (oraz jego 

aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopóki będą trwały prace projektowe w jego 

skład wchodzić będzie harmonogram zapewniający możliwości monitorowania postępu tych prac. 

Zatwierdzanie i aktualizacja Harmonogramu odbywać się będzie według procedur określonych w Warunkach 

Kontraktu. 

W Harmonogramie Wykonawca musi uwzględnić: 

• poszczególne elementy i zakres rzeczowy opracowań projektowych, 

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować opracowania projektowe lub ich części, 

• rodzaj planowanych do uzyskania zezwoleń na prowadzenie robót wraz z odniesieniem do zakresu 

robót objętych danym zezwoleniem 

• terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak m.in.: 

analiza materiałów wyjściowych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, 

obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, 

• terminy uzyskiwania poszczególnych zezwoleń na prowadzenie robót, 

• rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

• dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 

 

2.1.2. Wymagania w zakresie materiałów 

 

Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

wykonywania robót, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżyniera/Kierownika projektu, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 

również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SSTWiORB w czasie realizacji robót. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 

do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
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Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 

przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 
2.1.3. Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien    odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SSTWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Zamawiającego, w przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SSTWiORB 

i wskazaniach Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SSTWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SSTWiORB 

i Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 
2.1.4. Wymagania w zakresie kontroli robót 

Zasady ogólne kontroli Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SSTWiORB Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w SSTWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 



 
 

str. 16  

umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Harmonogram prac budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie później niż 2 tygodnie po dacie 

uprawomocnienia pozwolenia na budowę. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych 

porozumieniach i umowach, warunków umowy, możliwości Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych 

i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

• poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót budowlanych, 

• rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

 

2.1.5. Wymagania w zakresie odbiorów 

Dziennik budowy / dziennik robót 

Dziennik budowy / robót jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z treścią ustawy Prawo budowlane spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
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lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań , 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

 z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do rejestru 

obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy Robót. 

Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wpisów do 

rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane przez Zamawiającego. 

 
Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia               

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i powinny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę / zezwolenia na prowadzenie robót 

• protokoły przekazania placu budowy, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie, 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem budowlanym, 

w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Zamawiano i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą służyły 
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określeniu postępu rzeczowego lub wykazaniu poprawności wykonania Robót. Obmiar gotowych robót, o ile 

okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według zasad ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, 

a ich częstość wynikać będzie albo z ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym albo z technologicznej 

kolejności i ciągłości prowadzonych robót. W tym drugim wypadku: 

• obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

• obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

• obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

Robót. 

Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie                 ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

 
Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności 

Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru 

częściowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót o 

ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

 
Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie    stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

 

Odbiór końcowy robót nastąpi na warunkach i zasadach określonych w Kontrakcie. 

O terminie odbioru Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Odbioru końcowego robót dokona Komisja 
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wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do 

odbioru ostatecznego wykona laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych w obecności Wykonawcy. 

Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek. 

 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w tym 

dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań Laboratorium 

Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Komisja dokona odbioru robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami 

Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty z wadami nie będą podlegały 

odbiorowi. 

 
W toku odbioru robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, Komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy 

wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając termin na ich wykonanie. 

 

 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót. 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wchodzące w skład 

operatu odbiorowego, a w szczególności: 

• Dokumentację powykonawczą. Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie*.pdf), 

przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać 

wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu 

szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych 

materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego 

stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu 

wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową 

podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, 

aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów umowy 

i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki budowy (oryginały), 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przezbrojenie terenu) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do dat wykonania 

fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 
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• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych jeżeli będzie wymagana. 

 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną  inwentaryzację 

powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na  mapę zasadniczą 

uzyskując potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od egzemplarzy 

papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk 

w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie 

*.pdf. W przypadku roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, Zamawiający odmówi dokonania odbioru wykonanego obiektu.  

 
Odbiór gwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany 

z uwzględnieniem zasad opisanych w Kontrakcie. 
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2.2. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNYCH 

 

Informacje wstępne 

Wymienione niżej wymagania dla poszczególnych elementów ścieżek rowerowych określają wymagania 

minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. Zalecenia szczegółowe dla 

wszystkich materiałów i robót zostaną opracowane przez Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poddane weryfikacji przez Zamawiającego. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były wymagania określone 

w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1] w zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• usuwania wody opadowej i odpadów, 

• możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

• ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

• odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

• poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

• warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 

Wymagania dotyczące placu budowy 

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowiązywać zasada ochrony jak największej ilości istniejącej zieleni 

jako elementu żywego i wartościowego. Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego 

minimum. Zieleń przeznaczoną do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót zgodnie z projektem oraz 

STWiORB. Drzewa pozostające w pasie drogowym i te w najbliższym sąsiedztwie, które mogłyby zostać 

uszkodzone w trakcie robót powinny zostać zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owinięcie ich matami 

słomianymi lub trzcinowymi. 

Organizacja zaplecza budowy winna należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren 

w zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń na budowę. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt 

uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób 

oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący terenem na którym inwestycja będzie realizowana 

i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb 

Wykonawca. 

Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz 

oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów 

bezpośrednio przyległych do terenu budowy. 

Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny 

koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed 

wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny koszt 



 
 

str. 22  

 
2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Wymagania dotyczące konstrukcji tras rowerowych zostały określone w Koncepcji zagospodarowania 

terenu. Wykonawca zobowiązany jest zastosować te wymagania które zostały określone w PFU. 

 
2.4. Wymagania dotyczące instalacji 

Nie przewiduje się budowy instalacji. 

 

2.5. Wymagania dotyczące wykończenia 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować te wymagania które zostały określone w niniejszym PFU. 

 
2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w  Koncepcji zagospodarowania terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować te wymagania. 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Geologicznego 

i Górniczego oraz Prawa Wodnego. Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

Powiat jarociński posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane w razie potrzeby konieczne będzie 

wykonanie podziału działek. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe wymieniono 

poniżej. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny. Źródło 

aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 

 

Ustawy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

• Ustawa z dnia 3.października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 
Rozporządzenia: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (wraz z załącznikami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r., w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

 

Kopia mapy zasadniczej 

Kopie map zasadniczych, na których zostały wrysowane przebiegi sytuacyjne zostały            przedstawione 

w Koncepcji Zagospodarowania Terenu - załącznik do PFU. 

 

Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań wg potrzeb. 

 

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy. 

 

Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania operatu dendrologicznego wg potrzeb. 

 

Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Brak danych. 

 

Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce 

W ramach niniejszego PFU nie przewiduje się dokonywania rozbiórek obiektów. 

 

Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane  raporty, 

opinie 

Brak danych 

 
Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Brak danych 
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IV. ZAŁĄCZNIKI: 

Koncepcja zagospodarowania terenu: 

1. Rys. nr 1.1 - Droga powiatowa nr 4195P na odcinku Słupia – Wola Książęca. 

2. Rys. nr 1.2 - Droga powiatowa nr 4195P na odcinku Słupia – Wola Książęca. 

3. Rys. nr 2 - Droga powiatowa nr 4194P na odcinku Łuszczanów – Kadziak. 

4. Rys. nr 3.1 - Droga powiatowa nr 4183P na odcinku Góra – Zalesie. 

5. Rys. nr 3.2 - Droga powiatowa nr 4183P na odcinku Góra – Zalesie. 

6. Rys. nr 4.1 – Droga powiatowa nr 3678P na odcinku Żółków – Ludwinów. 

7. Rys. nr 4.2 – Droga powiatowa nr 3678P na odcinku Żółków – Ludwinów. 

8. Rys. nr 4.3 – Droga powiatowa nr 3678P na odcinku Żółków – Ludwinów. 

 



44
/4

2
4

1
9
A

p
ro

j. 
e

3
0

37
35

78
/5

RR
V

R
VB
r

50

24
/5

A
rk

us
z 

nr
 4

g1

R
IV

a
B
r

73W

T
p

26
/2

18d
r

74

R
R

III
b

dr24
/3

ŁŁI
V

2
m

j
1bt

.

49

67d
r

78
/2

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

10
7.

9

10
7.

1

10
6.

4

10
5.

6
10

6.
2

10
5.

4

10
6.

1

10
5.

3
10

5.
8

10
5.

0

t

m
j1

48
/1

9B eN

R
ne

N

10
6.

2

10
5.

5

e

1

2

2
1

54

m
j1

g1

51

RneN

woD25

R
n

e
N

R
n
e
N

klD

kl

wo25

wo

w
o
1
0
0

wo25

RneN

R
n

e
N

RneN

kd

wo

R
n

e
N

t

t

t

t

t

tD

tD

t

t

t

t

t

t

t

t

t

ks160

ks160

ks160

P

R
n

e
N

kl

k
s
2

0
0

ks
2
00

k
s
2

0
0

R
n

e
N

k
s
1

6
0

ks160 ks160

ks160 ks160

w
o2

5

wo25

kl
11

0

woX

woD25

kl

kl

ks160

ks160

ks160

ks200

ks
2

0
0

ks160

ks200

k
s
9

0

ks160

ks
200

ks160

ks160

eN

R
n
e
N

RneN

eN

RneN

RneN

t

t

t

t

t

t

t

wo25

RneN

wo100

k
l

ks160

wo25

woD25

wl25

ks160

ks160

ks160

R
n

e
N

ts

10
4.

40

10
6.

10

10
4.

70

10
5.

50

10
4.

10

10
3.

80

10
3.

50
10

6.
00

10
4.

60

kl

kl

w
w

w

ts
tsts

ts

ts

ts

ts
ts

ts

k
s
2

0
0

10
3.

1

10
3.

9

10
4.

0

10
3.

7
10

4.
1

k

woX32

k
l

kl

kl kl

k

kl

kl kl

k

k

k

k

k

k

k

k
k

k
k

k

k

k

k

k

k
k

k

k

k
k

kk

k

k

k

k

k

k

wo40

w

k
l1

0
0

e

k
l1

1
0

w

wo40

kl110

e

ks160

wo25

R
n

e
N

wwo25

woX32

t

t

kl

kl110 eN

w

10
6.

07

10
4.

15
10

6.
15

10
4.

35
10

6.
61

10
4.

55

10
6.

14

10
3.

73

10
5.

15

10
2.

90
10

5.
12

10
2.

96
10

5.
78

10
3.

15
10

6.
26

10
3.

38

10
6.

39

10
4.

56

10
4.

94

10
2.

25

10
3.

71

10
1.

27

10
3.

82

10
1.

59

10
3.

91

10
1.

78

10
4.

31

10
1.

97
10

5.
38

10
2.

17

10
5.

04

10
3.

08

10
5.

00

10
3.

56

10
5.

03

10
3.

29

10
5.

16

10
3.

65

10
5.

71

10
3.

85

e

10
5.

25

99
.7

0

kl
kl

w

e

10
6.

27

10
3.

94

10
6.

01

10
3.

77

10
6.

37

10
3.

73

10
7.

95

10
5.

69

10
7.

61

10
5.

23

10
4.

96

10
2.

97
10

5.
74

10
4.

52

10
4.

81

10
2.

69
10

4.
79

10
2.

81

10
5.

97

10
4.

78

10
4.

59

10
2.

44

10
4.

65

10
2.

59

10
5.

13

10
3.

22

wo25

w

R
B
r

R
V

R
V

m
j2

m
j2

m
j2

i1

70

do
 T

w
ar

do
w

a

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

ch
.p

b.

ch
.p

b.

ch
.p

b.

ch
.b

t.

ch
.k

p.

ch
.k

p.

sc
.m

b.

gr
.

bt
.

kp
.

pb
.

bt
.

j.m
b.

j.g
r.

j.g
r.

j.g
r.

j.g
r.

j.k
p.

j.p
b.

j.g
r.

j.m
b.

j.p
b.

j.p
b.

j.m
b.

j.m
b.

j.m
b.

j.m
b.

j.g
r.

j.g
r.

j.m
b.

j.p
b.

j.g
r.

j.g
r.

i.b
. P

R
V

kp
.kp
.

j.m
b.

ch
.k

p.

i.b
.

bt
.

j.g
r.

j.mb.

ch
.k

p.

j.m
b.

B
r

o
.p

.

R
V

I
B
r

2
4
A

P
s

P
s

B
r

B
r

R

B

B

R
V

I

R
V

I

P
sV

R
V

P
sI

V

R
V

R
V

I

52
/1

44
/3

36

38

58

69
/1

53
/1

44
/2

48
/2

55

80

69
/3

56

53
/2

39

78
/4

1
34

g1

m
j1

m
j1

m
j1

m
j1

m
j2

m
j1

m
j1

i1

i1

m
j1

m
j

m
j1

g1

m
j1

m
j1

g1

m
j1

m
j2

i1
g1

m
j1

40

68
/2

R
IV

a

R

72

71

68
/6

R
IV

b
R

R
V B

r
57

R
VR

B

47

R
V

R

43

42
41

R
V

R

33
31W

30

29
/2

ŁI
VŁ

P
sI

II
P
s

29
/1

26
/1

R
IV

a
R

69
/4

9
A

2
6

2
8

2
7

1
8

8
A

2
0

A

9

2
2

2
0

2
3

z 
Ja

ro
ci

na

j.
m

b
.

j.k
p.

ch
.b

t.

j.m
b.

R

R R

2
9

1
9

B

R

B

dr

R

B

W

W

B

ch
.b

t.

ch
.b

t.

d
o

 T
w

a
rd

o
w

a

ze
 S

łu
pi

2
5

do
 T

w
ar

do
w

a

ch
.b

t.

ch
.m

b.
i.b

.

o.p.

j.
m

b
.

ch
.

i.b
.

10
00

3

10
00

2

10
00

1
10

00
0

PR
ZE

B
U

D
O

W
A

 D
R

Ó
G

 N
A

 T
ER

EN
IE

 P
O

W
IA

TU
 J

A
R

O
C

IŃ
SK

IE
G

O
   

 P
O

LE
G

A
JĄ

C
A

 N
A

 D
O

B
U

D
O

W
IE

 Ś
C

IE
śE

K
 R

O
W

ER
O

W
YC

H

D
R

O
G

A
 P

O
W

IA
TO

W
A

 N
R

 4
19

5P
 N

A
 O

D
C

IN
K

U
 S

ŁU
PI

A
 - 

W
O

LA
 K

SI
Ą

śĘ
C

A

O
P

R
A

C
O

W
A

Ł 
:

m
gr

 in
Ŝ.

 Ir
en

eu
sz

 Ig
na

sz
ak

sk
al

a:
da

ta
:

nu
m

er
 r

ys
un

ku
:

1:
10

00
1.

1
09

.2
02

2

LE
G

EN
D

A

PR
ZE

JA
ZD

 D
LA

 R
O

W
ER

Ó
W

  (
 P

-1
1 

)

ŚC
IE

śK
A

 R
O

W
ER

O
W

A
 S

ZE
R

O
K

O
ŚC

I 2
,0

0 
m

K
R

A
W

ĘD
Ź 

IS
TN

IE
JĄ

C
EJ

 J
EZ

D
N

I

R
YS

. N
R

 1
.2

JA
R

O
C

IN

WYSOGOTÓWEK

0,0



22

W
O

LA
 K

S
IĄ
ŻĘ

C
A

R
III

a

R

B
r

R
III

a

R
III

a
R

ksI160

G
m

in
a 

K
ot

lin
1/

3
3/

3

wo32

A
rk

us
z 

nr
 1

2

dr
11

2

g1

26

w
o

1
0

0

R
ne

N

R
n

e
N

wo25

w
o

D
2

5

wo25

wo25

wo

wo25

kl

kl

kl kl

kl

kl

w
o

D

wo25
wo25

wo25

R
n

e
N

w
o

1
0

0

t

tt

t

t

tt
t

t

t

t

t

tt

t

t

t

t

t

R
n

e
N

R
n

e
N

t

kl100

wo160wo160

w
o

1
0

0

wo25
wo25 ks160

k
s
2

0
0

ks160

k
s
2

0
0

k
s
9

0

kl

wo25

wo

RneN

R
n

e
N

w
o

D

wo25

wo25

e
N

10
6.

8

RneS

11
8.

30

11
7.

00

11
6.

90

11
6.

30

11
6.

80
11

6.
80

11
6.

40
11

6.
40

11
6.

10
11

6.
00

11
4.

90

11
2.

30

11
0.

10

10
9.

70

10
8.

20

w

kl
w

kl

kl

klkl

kl kl
kl
kl

kl

klkl

kl

11
7.

92

11
6.

46

ts

ts

ts

k
s
9

0

ks90

kl

k

kk

k
k

k
k

k

k
k

k
k

k
k

k
k

k

kk

10
9.

75

10
7.

48 10
9.

81

10
7.

19

10
8.

23

10
5.

55

11
1.

54

10
9.

32

11
6.

33

11
3.

82

11
4.

18

11
1.

96
11

4.
04

11
1.

86

11
3.

22

11
1.

09

11
2.

29

11
0.

25

11
8.

04

11
6.

24

11
8.

11

11
6.

10
11

8.
07

11
5.

93

11
9.

02

11
7.

18

11
7.

25

11
4.

76

w

11
7.

71

11
5.

59

11
7.

53

11
5.

10

11
7.

75

11
5.

32

11
7.

83

11
5.

39

11
7.

75

11
5.

50

11
7.

43

11
4.

99
11

7.
90

11
5.

67

11
7.

38

11
4.

95

tsts

wo25

w

w
wj.g

r.

ch
.p

b.

ch
.k

p.

gr
.

gr
.

gr
.

gr
.

gr
.

gr
. j.m

b.

j.m
b.

j.m
b.

j.p
b.

j.g
r.

j.m
b.

j.m
b.

j.m
b.

Ls
R

5
A

dr

P
s

R

P
s

B
r

R
IV

a

ŁI
V

R
V

R
V

I

R
V

R
IV

b

R
IV

a

R
III

b

R
III

a
R

IV
a

R
IV

a

R
V

I

P
sV

R
V

I

R
IV

a

P
sI

V

R
IV

a

1/
1

25
/2

3/
5

17

13
/2

18

20
/2

4/
1

81
34

12

24
25

/1

16

1/
4

17

19
15

23

18

13
/1

20

g1
m

j3

m
j2

m
j2

i1

m
j1

m
j

g1

g1

m
j2

m
j2

m
j2

m
j2

i1

g1

m
d2

1

R
V

I

B
r

R
IV

a
R

R
V

I
B
r

A
rk

us
z 

nr
 2

A
rk

us
z 

nr
 8

22

20
/1

R
V

I
B
r

21
7

3

4

8

2

3
A

6
ch

.k
p.

R

R

R

R

43
34

30
00

0

R

B
i

T
r

dr

B
r

dr

R

B
r

R

B
r

B

Ł

R

R
N

B
r

R
R

1

ch
.b

t.

d
o

 T
w

a
rd

o
w

a
ze

 S
łu

pi

43
34

21
53

06

43
34

21
53

05

16

10
01

0

16

PR
ZE

B
U

D
O

W
A

 D
R

Ó
G

 N
A

 T
ER

EN
IE

 P
O

W
IA

TU
 J

A
R

O
C

IŃ
SK

IE
G

O
   

 P
O

LE
G

A
JĄ

C
A

 N
A

 D
O

B
U

D
O

W
IE

 Ś
C

IE
śE

K
 R

O
W

ER
O

W
YC

H

O
P

R
A

C
O

W
A

Ł 
:

m
gr

 in
Ŝ.

 Ir
en

eu
sz

 Ig
na

sz
ak

sk
al

a:
da

ta
:

nu
m

er
 r

ys
un

ku
:

1:
10

00
1.

2
09

.2
02

2

LE
G

EN
D

A

PR
ZE

JA
ZD

 D
LA

 R
O

W
ER

Ó
W

  (
 P

-1
1 

)

ŚC
IE

śK
A

 R
O

W
ER

O
W

A
 S

ZE
R

O
K

O
ŚC

I 2
,0

0 
m

K
R

A
W

ĘD
Ź 

IS
TN

IE
JĄ

C
EJ

 J
EZ

D
N

I

R
YS

. N
R

 1
.1

TW
A

R
D

Ó
W

D
R

O
G

A
 P

O
W

IA
TO

W
A

 N
R

 4
19

5P
 N

A
 O

D
C

IN
K

U
 S

ŁU
PI

A
 - 

W
O

LA
 K

SI
Ą

śĘ
C

A

WITASZYCE

TARCE

1,7



Gm
ina

 Ja
ro

cin
 - 

ob
sz

ar
 w

iej
sk

i

32
/1

29
7

23dr

13
/2

dr

41
7

30
0

2

1/
2

2/
2

m
j

31
7

69
/3

13
/4

62
/2

dr

ks
200

j.m
b.

m
j2

69
/4

62
/1 RVR

Ark
us

z n
r 1

ŁU
SZCZANÓW

KADZIA
K

Ark
us

z n
r 1

Długa

25
7/2

29
9

RneN

o1 i.u
.

kp
.

kp
.

ch
.kp

.

kp
.

kp
.

i.b
.

kp
.

kp
.

ch
.kp

.

kp
.

ch
.b

t.

ch
.kp

.

ch
.kp

.

kp
. kp

.

kp
.

ch
.kp

.

kp
.

j.m
b.

ch
.p

b.

j.m
b.

RneWD

65
0

Br
RV
31

8
B

RRIV
a

w.

Br

m
j2

69
/1

14

Bi

dr

B

RV

RIV
a

RIV
a

18A

eN

woD110

t

woX40

eN

t

t

wo40

93
.2

2
91

.6
2

91
.6

1
93

.2
4

91
.5

0 gr
.

92
.9

7

87
.5

4

87
.8

6
87

.8
6 87

.8
7

86
.1

0

dp
n

w

w

w
lD

woD50

woD40

woD40

woD
40

woD40

woD40

w
oD

woD

woD

woD

w
oD

woD

woD

w
oD

w
oD

11
0

w
oD

11
0

w
oD

11
0

woD100

w
oD

80

w
oD

40

tD

tD

tD

tD

t

t

t

t

t

t

ks
20

0

ks
20

0

ks160

ks300

ks160

ks160

ks160

ks200

ks160

ks160

kl

ks160ks160

ks

ks160

ks
20

0

ks160

ks
16

0 ks200

ks160

ks160

ks160

ks160

ks
20

0

ks160

ks300

ks
90

ks
15

0ks
150

ks
20

0

ks
20

0

ks
15

0
kd

D
ks

16
0

kl
D

kD
30

0

kd
D

50
0

ks
16

0

ks
16

0

ks

ks
X120

ks
16

0

kl

kl

k

k
k

k

k

kl

RneN

R
ne

N
D

R
ne

N
D

eN
D

eN
D

e N
D

eN
D

Rne
ND

t

t t

t

t

t

t

t

t

t

t t

t

t t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t
t

t

t

t

t

t

92
.0 91

.2

88
.1 87

.3

86
.5 85

.7

86
.1 85

.3

87
.3 86

.5

25
7/1

1

2

2

m
j2

14

17
19

13

12

11

10

9

8

6

96

95

93

44

18

19B

wo80
wo80

eN

R
ne

N

eN

tA

tA

t
tA

t

t

t
tA

t

eN eN

w
o

t

kl

t

eN

eN

eN

eN
t

t

Rne
N

Rne
N

eN

t
t

t

t

eN

t

t

t

w
o4

0t

tA

t

t

eN

t

91
.6

90
.0

89
.5

88
.989

.0

93
.0

9
92

.2
9

87
.7

0

86
.3

0
86

.3
3

85
.5

86
.3

7
85

.4
2

86
.3

0

86
.6

86
.5

86
.6

86
.6

86
.7

86
.7

86
.7

ts

ts

ts

86
.7

6
85

.6
0

86
.3

0
85

.1
5

87
.7

9
86

.2
3

k

87
.7

7
86

.6
0

k

87
.6

7
85

.4
6

k

86
.8

5
84

.7
1

k

86
.7

0
85

.5
8

k

k

k

86
.5

1
84

.3
7

86
.2

5
85

.1
0

k86
.2

7
84

.2
0

k

86
.3

8
85

.2
2

k86
.3

4
84

.0
5

86
.1

6
83

.9
6

86
.3

4
85

.2
0

k

85
.9

8
84

.9
0

k
86

.2
1

83
.7

3

86
.0

6
84

.9
1

k

85
.9

0
84

.7
0

k

e
85

.8
8

82
.4

5

k

86
.4

8
85

.7
0

k

86
.4

0
85

.6
3

k

k

86
.6

6
85

.6
0 k

86
.7

0
85

.5
5

87
.1

2
85

.8
5

k 86
.9

9
85

.4
5

k

87
.2

0
86

.0
2

k

87
.8

9
86

.7
9

k

87
.6

8
85

.3
7

k

86
.3

2
83

.6
7

ts

ts

ts

ts

ts

ts

t

ts

85
.0

85
.1

e

e

85
.3

86
.7 86
.7

86
.8

87
.0

86
.7

85
.4

85
.3

85
.3

85
.7

85
.685

.9
6

84
.8

0
85

.0

k

k

w

ts
t

86
.4

8
85

.3
2

e

k

92
.4

9
89

.5
0

91
.9

4
89

.6
4

87
.2

2
84

.9
6

87
.6

0
85

.3
0

88
.0

4
85

.8
2

90
.9

5
88

.3
6

89
.8

1
87

.4
0

88
.7

5
86

.2
2

92
.7

8
89

.3
8

92
.0

8
89

.0
8

k
93

.1
2

91
.6

2

91
.0

87
.7

85
.6

w
85

.3
0

k

w

k

w

w

ts 92
.4

e

t

ts

44
1

29
5

51
5/1

2

29
3

44
2

44
7

28
8

44
6

29
6/2

51
5/1

5

51
5/1

8

51
4

28
9

64
3

51
5/2

1

51
5/1

9

51
5/9

3

m
j2

g130
1

33
/2

44
5

44
3

51
5/8

29
6/1

29
4/1

44
4

RIV
a

W
p

RIV
a

RIV
a

64
2

51
5/1

7

31

W

RIV
aBr

RV

R

B

PsIV Ps

B

RIV
a

Br

RIV
a

R

B

W

RIV
a

R

R

Br

R
B

Bi

RVR

B

28
7

RV

Br

51
7

Bi

51
5/2

2

51
5/2

0

i

t1

g1

s1

m
j

g1 i1

u1

b1

i1

m
j1

m
j

g1

i1

m
t2

m
j2

m
j1

g1

m
j2

i1

o2

i1

i1

i1

m
j2

m
j2

m
j2

m
j3

m
j2

m
j1

i1

p1

i1

m
j2

i1

m
j1

i

g1

1

29
4/2

2

5

w.

ch
.kp

.

j.m
b.

w.
j.k

p.

ch
.b

t.
P

i.b
.

w.

w.

bt
.

kp
.

ch
.b

t.

M
os

to
wa

w.

w.

w.

w.

j.b
t.

j.k
p.

ch
.kp

.

bt
.

ch
.kp

.

kp
.

j.tl
.

j.tl
.

j.m
b.

Ba

Br

B

R

Bp

Bi

Bi

w.

P

ch.pb.

j.p
b. ch

.kp
.

be
t.

M
os

to
w

a

ch.pb.

z Ł
us

zc
za

no
wa

z Ł
us

zc
za

no
wa

43
32

41
31

04

43
32

41
31

05

be
t.

ch
.b

t.
ch

.b
t.

69
33

69
35

69
34

73

25

10

PR
ZE

B
U

D
O

W
A

 D
R

Ó
G

 N
A

 T
ER

EN
IE

 P
O

W
IA

TU
 J

A
R

O
C

IŃ
SK

IE
G

O
   

 P
O

LE
G

A
JĄ

C
A

 N
A

 D
O

B
U

D
O

W
IE

 Ś
C

IE
śE

K
 R

O
W

ER
O

W
YC

H

O
P

R
A

C
O

W
A

Ł 
:

m
gr

 in
Ŝ.

 Ir
en

eu
sz

 Ig
na

sz
ak

sk
al

a:
da

ta
:

nu
m

er
 r

ys
un

ku
:

1:
10

00
2

09
.2

02
2

LE
G

EN
D

A

PR
ZE

JA
ZD

 D
LA

 R
O

W
ER

Ó
W

  (
 P

-1
1 

)

ŚC
IE

śK
A

 R
O

W
ER

O
W

A
 S

ZE
R

O
K

O
ŚC

I 2
,0

0 
m

K
R

A
W

ĘD
Ź 

IS
TN

IE
JĄ

C
EJ

 J
EZ

D
N

I

ŁU
SZ

C
ZA

N
Ó

W

KADZIA
K

D
R

O
G

A
 P

O
W

IA
TO

W
A

 N
R

 4
19

4P
 N

A
 O

D
C

IN
K

U
 Ł

U
SZ

C
ZA

N
Ó

W
 - 

K
A

D
ZI

A
K

0,00

0,76



dr
40

0/
1

45
0

gs63

11
7/

3

pr
oj

. w

pr
oj

. w

pr
oj

. w

pr
oj

. w

pr
oj

. w

pr
oj

. w

pr
oj

. w

pr
oj

. w

pro
j. w

pro
j. w

p
ro

j.
 w

pr
oj

. w

pro
j. w

pro
j. w

proj. w

p
ro

j.
 w

proj. w

proj. w

proj. w

proj. w

proj. w

proj. w

proj. w

proj. w

p
ro

j.
 w

proj. w

proj. w
proj. w

proj. w

proj. w

proj. w

proj. w

proj. w
proj. w

proj. w
proj. w

proj. w

proj. w
proj. w

p
ro

j.
 w

p
ro

j.
 wproj. w

proj. w

proj. w

proj. w

proj. w

p
ro

j.
 wp

ro
j.
 w

proj. w

proj. w

p
ro

j.
 w

p
ro

j.
 w

proj. w

proj. w

pro
j. w

proj. w

proj. w

proj. w

proj. w

proj. w

p
ro

j.
 w

p
ro

j.
 w

p
ro

j.
 w

42
9

43
7

m
j2

woX

woX160

wo150

woX150
woD

woDw
o

D
w

o
D

woD

w
o

D

woX

w
o

X

woX
woX

woX40

woX

woX

woX40

woX

woX
woX

w
o

X
w

o
D

w
oX

woD

woD

woD

w
o

D

w
o

1
5

0

93
.9

3

94
.6

4

95
.4

0

96
.8

6

95
.2

4

k

w

w

k

w

93
.7

0

92
.7

9 w
o

1
5

0

w
o

w

k

kp
.

kp
.

kp
.

j.m
b.

ch
.k

p.

j.g
r.

g
s
6
3

gs32
93

.8
1

g

gs32
93

.5
8 g

8

10

k1

i1

m
t2

m
j

i2

i1

m
j2

m
j2

i1

m
j2

m
j2

i1

m
j2

i1

i1

i1

i1

i1
i1

i1

i1

i1

i1i1

i1

i1

i1

i1

i1

i1

i1

m
j1

i1

i1

i1

m
j2

i1
i1

m
j2

m
j

m
j2

m
j

m
j2

m
j2

m
j1

m
j2

m
j3

m
j2

m
j2

m
j2

m
j2

m
j2

m
j2

m
j2

m
j2

m
j2

i1

i1

i1

i1

i1

m
j2

i1

i1

m
j2

m
j2i1

i1

i1

m
j2

m
j2

i1

i1

m
j2

m
j2

i1

i1

i1i1

i1

m
j

m
j2

m
j2

m
j2

m
j2

m
j1

i1

g2

g2

m
j2

m
j2

m
j2

m
j2

g1

m
j1

g1

m
j1

g1
m

j1

g1

i1

i1

i1

g1

i1

i1

g1

g1

g1

i1

g1

g1

u1

i1

i1

g1

g1

g1

g1

g1

20

3
8

17

15

1
4

1
2

8

1
0

3

1
1

9

7

5

3
6

3
4

2
4

2
3 2

2

2
1

1
6

1
3

1

1
9

1
7

1
5

2
8

1
8

2
6

3
0

3
2

ksX160kp
.

gs63

427/1

24
A

gs32
94

.1
3

93
.9

6
g

R
IV

aR

dr

m
j1

18
2/

13

18
1/

1

18
0/

1

40
A

18
4/

29

gs63

Bi

Bz

ch
.k

p.

g

gs
32

gs32

94
.0

6

i1

e
N

R
n

e
N

RneN

RneN

R
n
e
N

RneN

R
neN

42
5

96
.6

96
.9

gs
90

gs32

g
s
6
3

95
.3

5

95
.5

0

95
.4

5

g

21

40
2

gs32

g
s
3

2

93
.9

0

g

bt
.

bt
.

bt
.

gsD

gs
90

gs90

44
2

10
1/

1

eN 94
.6

gs32

gs32

93
.8

9

93
.8

7

g

g

93
.7

8

2

1

1

2

t

4
0

dr
20

4/
1

Ark
us

z 
nr

 2

B

eN

ks160

gn40wo40

w

e

e

e
N

eN

eND

R
n

e
N

e
N

94
.3

93
.6

94
.6

93
.9

94
.4

93
.7

gs32

gs32

g

93
.6

7
93

.5
1

g

43
0

e
N

18
4/

28

1A

j.m
b.

18
5/

6

ch
.k

p
.

Z
a
le

s
ka

w4G
/2

12
23

8
10

3

97
.0

7

94
.9

7

96
.7

4

91
.4

1

95
.6

6

94
.1

9

i.u
.

i.u
.

woD

w
o

D

woD

woD

w
o

D

woD

woD

w
o

DwoD

woD

w
o

D

woD

w
o

D

w
o

D

woD

w
o

D

w
o

D

woD100

woD

woD

woD

woD

w
o
D

w
o

D

woD

woD

w
o

D

woD32

w
oD

w
o

D

woD

woD

woD
woD

woD

w
oD

tD

tD

tD

tD

tD

tD

tD

tD

k
s
D

1
5

0

w
o4

0

kd
10

0

kd
10

0

gn32

ks160

kl

kl

kl

kl

kl

kl

j.m
b.

o
.p

.

o
.p

.

ch
.k

p.

ch
.k

p.

ch
.k

p.

ch
.k

p.

ch
.k

p.

ch
.k

p.

ch
.k

p.

ch
.k

p.

ch
.k

p.

ch
.k

p.

ch
.k

p.

ch
.k

p.

ch
.k

p.

ch
.b

t.

ch
.p

b.

ch
.k

p.

ch
.k

p. ch
.k

p.

ch
.b

t.

ch
.k

p.

ch
.b

t.

ch
.k

p.

kp
.

kp
.

kp
.

kp
.

kp
.

kk
.

kp
.

kp
.

kp
.

kp
.

kp
.

kp
.

kk
.

kp
.

j.k
p.

j.k
p.

j.k
p.

j.g
r.

j.m
b.

j.m
b.

j.g
r.

j.k
p.

j.k
p.

j.g
r.

j.m
b.

j.k
p.

R
n

e
N

R
n

e
N

RneN

1

18
3

dr

B

B

B

B

B

B

B

B

B

44
5

ŁI
VŁ

42
7/

2

42
8

Zal
es

ka

94
.6

6

t

t

t

ts

g
s
3
2

t

wo32

w
o

3
2

RneN

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

k150

k150

kl k
l

kl

w
o

w
o

wo

kl

k
s
2

0
0

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k k
k

k
s
1

5
0

w
o

3
2

w
o
3
2

wo32

wo32

t

w
o

ks
2

0
0

ks200

ks200

g32

kl

ks
2

0
0

gs25gs32

kl

R
n

e
N

w
o

3
2

w
o

3
2

t

t

t

t

t

t

t

e
N

eN

wo

t
t

t

g
s3

2

gs63

RneS

t

w
o

woX

g32

g32

g32

g32

w
o
3
2

wo32

ks

ks
1
5
0

ks
1

5
0

t

t

t

t

t

t
t

t

t

t
t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

kl

t

k
s
1

5
0

k
s
1

6
0

ks100

ks
16

0

ks
16

0

ks
16

0

ks150

ks
1
60

ks
1
60

ks160

ks160

ks150

ks150

k
s
2

0
0

ks150

ks150

ks150

ks150

ks150

ks150

ks150

ks150

ks150

ks150

ks160

ks150

ks150

ks150

kd

k
d

1
6

0

k
d

1
6

0

kd250

kd
1

6
0 kd

1
6

0

kd250

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd

kd
5
0

0

e
N

eN

eNX

t

t

t

t

t

t

ks150

ks150

ks150ks150

ks150

ks150

ks150

ks150

ks150

ks150

ks150

R
n

e
N

R
n

e
N

ks90RneS

w
o

t

t

t

w

g

93
.7

93
.2

94
.2

4

92
.9

4

w

kklklklkl

w
w

w

92
.7

7

92
.8

7

93
.0

2
92

.8
0

91
.4

8

91
.8

1

91
.8

1

92
.3

6

92
.7

8

93
.0

6

ks
160

93
.8

0

94
.4

93
.7

93
.5

93
.8

0
93

.8
0 93

.8
2

93
.7

6

93
.7

6

93
.8

3
93

.8
4

93
.8

4

93
.8

3

93
.8

3

93
.7

6

94
.1

2

94
.1

0

93
.7

3

94
.4

3

94
.5

3

94
.6

3

e

93
.5

1

93
.6

0

93
.9

0

wo

wo32

ks150

g
3

2

g

e
N

t

t

t

93
.4

0

93
.4

5

93
.3

5

93
.1

0

93
.5

0

93
.4

0

94
.7

2

90
.8

1

93
.1

0

94
.6

1

91
.3

4

94
.6

8

91
.0

1

94
.8

4

92
.6

0

95
.0

8

92
.4

2

95
.4

0

92
.2

6

94
.4

3

92
.6

8

94
.8

4

93
.0

1

94
.7

6

93
.5

3

94
.4

9

91
.9

1

94
.3

4

92
.6

5
94

.4
8

93
.0

4

94
.4

5

92
.8

5

94
.6

8

93
.1

6

94
.7

4

93
.5

4

94
.5

2

93
.0

4

94
.3

0

93
.0

9

94
.6

4

93
.2

7

95
.1

0

93
.5

1

94
.8

6

93
.4

2

95
.0

0

93
.8

1

94
.4

6

93
.3

9

94
.8

8

93
.8

6

94
.7

0

93
.5

6

94
.3

8

92
.3

3

94
.4

1

92
.5

1

94
.7

8

93
.3

2

94
.4

3

93
.2

6
94

.3
7

93
.0

2

94
.7

5

93
.3

6

94
.6

8

93
.4

494
.5

0

93
.3

9

94
.6

7

93
.3

4

94
.5

3

93
.6

4

94
.7

6

93
.6

2

94
.5

9

93
.4

8

94
.8

1

93
.4

5

94
.6

6

93
.4

5

94
.7

8

93
.0

8

94
.4

6

92
.1

5

94
.9

5

93
.7

7

94
.9

6

93
.9

8

94
.8

2

93
.6

3

94
.6

3

93
.4

2

93
.2

2

93
.1

6

93
.2

0

93
.7

2

93
.8

6

93
.4

8

93
.5

3

96
.0

2

96
.0

6

95
.8

5

93
.5

0

93
.4

6

93
.5

6

93
.6

5

93
.6

7

93
.5

8

93
.4

1

93
.3

0

93
.7

3

93
.4

9

93
.4

7

93
.4

7

94
.5

7

94
.3

5

94
.3

2

94
.0

3

93
.9

293
.9

3

93
.8

9

93
.8

8

93
.8

5

93
.7

4

93
.7

7

93
.7

9

93
.5

0

93
.5

1
93

.4
1

95
.2

5

95
.2

8

94
.8

8

95
.1

0

95
.2

0

95
.1

1

95
.1

0

95
.2

9

95
.3

1

95
.2

9
95

.2
7

95
.7

7

96
.3

0

96
.2

2

96
.4

0

96
.4

3

96
.1

3

96
.6

3

96
.4

4

96
.5

2

96
.5

3

96
.6

9

93
.8

4

93
.7

2

95
.1

0

96
.4

9

94
.2

8

96
.7

7

94
.1

8

94
.6

2

93
.6

8

94
.6

9

93
.5

8

94
.6

7

93
.5

6

94
.3

9

93
.7

2

94
.6

6

94
.5

9

94
.5

5

94
.5

4

91
.6

6

94
.5

9

91
.5

7

94
.2

9

93
.4

3

94
.4

6

93
.6

2

94
.3

5

93
.4

5

96
.4

0

94
.8

1

96
.7

5

94
.4

3

97
.1

2

94
.9

8

97
.1

2

94
.8

9

97
.2

7

95
.9

2

94
.4

7

93
.7

6

94
.6

9

97
.0

7

95
.1

2

95
.7

6

94
.2

1

95
.5

4

91
.2

1

95
.4

6

91
.1

4

97
.2

9

96
.0

5

97
.0

4

95
.0

4

95
.7

5

91
.1

3

94
.0

8

k

k

k

ts

ts
w

w

w

w

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k

k

k

k

k

k

k

k

kk

k

k

k

k

k

k

kk

k
k

k

k

k

k

kl

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

g
g

g

97
.0

7

96
.2

2

kd300

k

97
.1

1

95
.2

6

k150

k5
00

k400

Ja
ro

ciń
sk

a

j.k
p.

42
1

42
0

43
5

Bi

Br

Br

Br

R
V

R
V

R
V

18
7/

218
5/

4

4

Bz

ch
.b

t.

ch
.b

t.

ch
.b

t.

ch
.b

t.

Nowowiejska

m
t3

18
5/

5

18
5/

3

Bp

18
6

B

R
III

a

Br

B

B

B

R
VS

R
IV

aBr

B

R
V

R

B

R
VBr

R
VR

Ls

B

R
VBr

B

R
IV

a
R

R
VR

Ba

W

R
IV

aR

18
1/

218
0/

2

18
2/

4

m
j1

m
j2

ch.kp.

24
29

60
4

43
8

j.g
r.

Z
a

le
s
k
a

j.b
t. j.b

t.

24
3 24

2

24
5

42
3

i.o
.

44
3

44
0

44
9

82
78

/4

10
3/

12

10
3/

11

44
4

44
7

43
3

10
3/

10

10
4/

6

10
1/

2

42
2

10
3/

3

42
6

43
4

44
8

43
1

10
3/

5

43
9

44
1

18
2/

6

10
4/

7

10
3/

2

43
6

10
4/

5

10
4/

4

42
4

44
6

43
2

10
3/

4

18
2/

3

11
7/

1

18
2/

5

10
3/

1

10
4/

1

po
de

st

j.m
b.

i.b
.

Ja
ro

ciń
ska

Z
a

le
s
k
a

Z
a

le
s
k
a

Z
a
le

s
ka

43
32

33
20

03

43
32

33
17

01

Z
a
le

s
ka

10
03

0

12
/2

12
23

7

10
09

0

10
20

0

PR
ZE

B
U

D
O

W
A

 D
R

Ó
G

 N
A

 T
ER

EN
IE

 P
O

W
IA

TU
 J

A
R

O
C

IŃ
SK

IE
G

O
   

 P
O

LE
G

A
JĄ

C
A

 N
A

 D
O

B
U

D
O

W
IE

 Ś
C

IE
śE

K
 R

O
W

ER
O

W
YC

H

O
P

R
A

C
O

W
A

Ł 
:

m
gr

 in
Ŝ.

 Ir
en

eu
sz

 Ig
na

sz
ak

sk
al

a:
da

ta
:

nu
m

er
 r

ys
un

ku
:

1:
10

00
3.

1
09

.2
02

2

LE
G

EN
D

A

PR
ZE

JA
ZD

 D
LA

 R
O

W
ER

Ó
W

  (
 P

-1
1 

)

ŚC
IE

śK
A

 R
O

W
ER

O
W

A
 S

ZE
R

O
K

O
ŚC

I 2
,0

0 
m

K
R

A
W

ĘD
Ź 

IS
TN

IE
JĄ

C
EJ

 J
EZ

D
N

I

R
YS

. N
R

 3
.2

G
Ó

RA

D
R

O
G

A
 P

O
W

IA
TO

W
A

 N
R

 4
18

3P
 N

A
 O

D
C

IN
K

U
 G

Ó
R

A
 - 

ZA
LE

SI
E

0,00



G
m

in
a 

Ja
ra

cz
ew

o

Brz
os

tó
w

j.m
b.

17
9

13
1

R
IV

a
R

RneW
Wj.m

b.

w
.

w
.

j.m
b.

j.m
b.

w
.

w
.

w
.

1

16
5

t

Ark
us

z 
nr

 1

w
o

1
5

0

dr

16
3

G
ór

a

13
3

g
s
6

3

17
8

17
7

tD

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

j.m
b.

t
wo150

wo100

RneS

93
.3

93
.6

93
.0

92
.9

93
.1

92
.9

2

92
.9

5

92
.9

2

92
.6

4

92
.4

0

93
.6

2

93
.6

3

93
.6

3

92
.3

3

92
.7

5

w

93
.0

5

93
.1

8

93
.3

5

93
.4

0

93
.2

3

93
.2

7
93

.2
993
.2

9
93

.9
0

93
.0

9

93
.0

4

92
.8

6

92
.9

1

93
.1

3

w

G
ór

a

Ark
us

z 
nr

 2

d
o
 G

ó
ry

w
.

w
.

w
.

j.
m

b
.

ŁI
IIŁ

W

dr

dr

W

ŁI
IŁ

W
p

ŁI
IŁ

W

PsI
IIPs

PsI
IIPs

R
IV

bR

W
p

PsI
V

Ps

PsI
V

Ps

R
IV

a
R

ŁI
IIŁ

16
4

16
6/

1

i.o
.

i.o
.

13
2

13
0

17
6

13
7

13
8

13
4

13
5

13
6

13
9/

3

12
4

24
29

60
-2

Z
a

le
s
k
a

43
32

33
17

02

14
/1

20
12

2

15
G

15
G

14
/1

20
12

2

PR
ZE

B
U

D
O

W
A

 D
R

Ó
G

 N
A

 T
ER

EN
IE

 P
O

W
IA

TU
 J

A
R

O
C

IŃ
SK

IE
G

O
   

 P
O

LE
G

A
JĄ

C
A

 N
A

 D
O

B
U

D
O

W
IE

 Ś
C

IE
śE

K
 R

O
W

ER
O

W
YC

H

O
P

R
A

C
O

W
A

Ł 
:

m
gr

 in
Ŝ.

 Ir
en

eu
sz

 Ig
na

sz
ak

sk
al

a:
da

ta
:

nu
m

er
 r

ys
un

ku
:

1:
10

00
3.

2
09

.2
02

2

LE
G

EN
D

A

PR
ZE

JA
ZD

 D
LA

 R
O

W
ER

Ó
W

  (
 P

-1
1 

)

ŚC
IE

śK
A

 R
O

W
ER

O
W

A
 S

ZE
R

O
K

O
ŚC

I 2
,0

0 
m

K
R

A
W

ĘD
Ź 

IS
TN

IE
JĄ

C
EJ

 J
EZ

D
N

I

R
YS

. N
R

 3
.1

ZA
LE

SI
E

D
R

O
G

A
 P

O
W

IA
TO

W
A

 N
R

 4
18

3P
 N

A
 O

D
C

IN
K

U
 G

Ó
R

A
 - 

ZA
LE

SI
E

1,3



ks
1

5
0

dr 12
2

Ark
us

z 
nr

 1

Ark
us

z 
nr

 2

j.m
b.

Że
rk

ów
 - 

ob
sz

ar
 w

ie
js

ki

m
j2

g1

30
06

15
3/

9
RR
V

g1

97
/2

R
VR

R
VBr

R
VBr

94

2
tD

RneND

R
n

e
N

w
o3

2

kd

kd

kd

k
d

4
0

0

8
5

.4

7
9
.2

8
0
.8

8
2
.5

8
3
.5

ts

8
4

.4

8
4

.5

ts

78
.2

77
.6

78
.2

85
.6

5
83

.4
4

k

85
.8

0
84

.5
7

86
.1

9
84

.9
4

86
.7

8
85

.5
3

k

k

k 85
.8

6
84

.8
6

86
.2

8
85

.1
3

86
.7

2
85

.3
7

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

ch
.m

b.

ch
.m

b.

bt
.

j.b
t.

j.g
r.

j.g
r.

j.b
t.

Żó
łk

ów

24
48

50

15
4
dr

w
.

w
.

w
.

w
.

j.k
p.

w
.

w
.

j.g
r.

j.m
b.

j.k
p.

j.k
p.

j.t
l.

j.t
l.

R
VI
R

W

ŁI
VŁ

dr

Ls

Ls

ŁI
VŁ

ŁI
VŁ

dr

77

19
8

72
62

/1

72
63

/1

72
63

/3

18
5

PR
ZE

B
U

D
O

W
A

 D
R

Ó
G

 N
A

 T
ER

EN
IE

 P
O

W
IA

TU
 J

A
R

O
C

IŃ
SK

IE
G

O
   

 P
O

LE
G

A
JĄ

C
A

 N
A

 D
O

B
U

D
O

W
IE

 Ś
C

IE
śE

K
 R

O
W

ER
O

W
YC

H

O
P

R
A

C
O

W
A

Ł 
:

m
gr

 in
Ŝ.

 Ir
en

eu
sz

 Ig
na

sz
ak

sk
al

a:
da

ta
:

nu
m

er
 r

ys
un

ku
:

1:
10

00
4.

1
09

.2
02

2

LE
G

EN
D

A

PR
ZE

JA
ZD

 D
LA

 R
O

W
ER

Ó
W

  (
 P

-1
1 

)

ŚC
IE

śK
A

 R
O

W
ER

O
W

A
 S

ZE
R

O
K

O
ŚC

I 2
,0

0 
m

K
R

A
W

ĘD
Ź 

IS
TN

IE
JĄ

C
EJ

 J
EZ

D
N

I

RY
S.

 N
R 

4.
2

śÓ
ŁK

Ó
W

D
R

O
G

A
 P

O
W

IA
TO

W
A

 N
R

 3
67

8P
 N

A
 O

D
C

IN
K

U
 ś

Ó
ŁK

Ó
W

 - 
LU

D
W

IN
Ó

W

0,00

KONIEC ISTNIEJĄCEJ 

ŚCIEśKI ROWEROWEJ



20
1

m
j1

g1
g1

g1

R
VR28
1

25
4
dr

89

Ark
us

z 
nr

 1

Ark
us

z 
nr

 2

woD90

20
7

j.m
b.

t

t

78
.6

e
N

A

R
n

e
N

D
R

n
e

N
D

t

2
t

woD110

w
o
D

1
1
0

w
o

D
1

6
0

t

t

tA

tA

eNeN 2eN

e
N

R
n

e
N

R
n

e
N

k
d

4
0

0
2
t

e
N

eN

w

2eN

t

tA

eN

ts

ts

ts

78
.1

78
.8

79
.2

80
.2

78
.4

77
.9

78
.6

77
.9

78
.0

78
.2

78
.3

77
.6

77
.8

77
.8

78
.2

80
.4

78
.5

ts

79
.2

0
77

.9
8

78
.2

78
.2

78
.7

ts

ts

ts

e

79
.5

2

RneN

e e
N

k

80
.0

2
78

.8
0

w
wwo40

w

78
.7

e

j.m
b.

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

gr
.

kp
.

j.g
r.

j.b
t.

j.g
r.

j.b
t.

j.p
b.

28
2

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

w
.

j.t
l.

w
.

w
.

w
.

j.t
l.

j.t
l.

j.mb.

j.
k
p

.

j.m
b.

43
32

41
13

20
1

j.m
b.

j.g
r.

R
VR

dr

dr

ŁI
VŁ

W
p

W
p

dr

W

ŁVŁ

ŁI
II Ł

ŁI
VŁ

R
VBr

R
VR

W
p

R
VI
R

Ls
V
Ls

R
VI R

W

R
VI

R

dr

R
VR

R
VR

dr

R
VR

R
VBr

R
VI
R

R
V

R

R
V

S

Ls
V
Ls

ŁI
VŁ

19
7

93

Lu
dw

in
ów

28
7

29
3

90

19
8

80

21
3

91

89
29

2/
2

29
2/

1

19
9

20
4

29
0

20
0

78

28
8

29
1

92

31
3

28
9

25
3

25
1/

3

24
7

24
9

25
1/

1

PR
ZE

B
U

D
O

W
A

 D
R

Ó
G

 N
A

 T
ER

EN
IE

 P
O

W
IA

TU
 J

A
R

O
C

IŃ
SK

IE
G

O
   

 P
O

LE
G

A
JĄ

C
A

 N
A

 D
O

B
U

D
O

W
IE

 Ś
C

IE
śE

K
 R

O
W

ER
O

W
YC

H

O
P

R
A

C
O

W
A

Ł 
:

m
gr

 in
Ŝ.

 Ir
en

eu
sz

 Ig
na

sz
ak

sk
al

a:
da

ta
:

nu
m

er
 r

ys
un

ku
:

1:
10

00
4.

2
09

.2
02

2

LE
G

EN
D

A

PR
ZE

JA
ZD

 D
LA

 R
O

W
ER

Ó
W

  (
 P

-1
1 

)

ŚC
IE

śK
A

 R
O

W
ER

O
W

A
 S

ZE
R

O
K

O
ŚC

I 2
,0

0 
m

K
R

A
W

ĘD
Ź 

IS
TN

IE
JĄ

C
EJ

 J
EZ

D
N

I

RY
S.

 N
R 

4.
1

LU
D

W
IN

Ó
W

R
YS

. N
R

 4
.3

LISEW

RZ. LUTYNIA

0,95

1,25

W
YD

ŁU
śE

N
IE

 
IS

TN
IE

JĄ
C

EG
O

 P
R

ZE
PU

ST
U



k

k

eN

e
N

eN

e
N

D
w

w

w

w

w

w

w

8
5

8
4

w
o
3

2

w
o

wo

wo

woD32

wo

t

tD

tD

e

st

st

50

42

d
o

 D
o

b
ie

s
z
c
z
y
z
n

y

ks

kl

e
e

e
e

e
N

2eN

e
N

e
N

e
N

e
N

eN

w

w

w

w
l

e

e

e

e

e

52

z Lisewa

d
o
 L

u
d
w

in
o
w

a

kl

j.t
l.

ŁI
V

ŁI
V

ŁV

R
V

R
V

ŁV

ŁV

5958
/1

60

j.g
r.

g1

g1

m

g1

m
1

g1

m
1

g1

g1

m
1

m
2

g1

g1m
1

m
1

g1

i1

m
2

m
j1

i1

B

B

Br/R
V

Br/R
VI

R
V

R
V

R
V

Br/R
VI

Br/R
VI

R
V

I

R
V

I

R
V

I

R
V

I

R
V

I

R
V

I

Lz
/R

V
I

Lz
/R

V
I

Lz
/R

V
I

R
IV

a

R
IV

a

R
IV

a

R
IV

a

w

e
1

1
0

e110

j.g
r.

m
2

t1

R
V

R
V

R
V

R
V

R
V

R
V

I

R
V

I

dr

B

Ls
V

dr

R
V

25
6/

3

25
7

25
6/

8

27
6/

2

25
6/

7

25
1/

8

20
/2

26
0/

2

19

20
/1

25
8/

2

5

5

16

6

18

25
9/

3

25
9/

8
15

25
9/

5

25
9/

7

31
3

27
6/

1

25
6/

5

25
6/

6

e
1

1
0

w
o
1

6
0

w
o
1

6
0

wo40

wo110

wo110

w
o
1

1
0

j.mb.

j.m
b

.

j.m
b
.

j.m
b

.

ch
.b

t.

2
tD

tt

i1i
1

i1

g1

g1

m
1

g1

g1

g1

m
1

g1

g1

g1

g1

g1

g1

i1

m
1

43
32

41
11

90
8

43
32

41
13

20
1

W

dr

Ls

Ls

R
V

I

R
V

I

R
V

I

R
V

I

R
V

I

R
V

R
V

Br/R
V

Br/R
V

W

S/R
V

W

R
V

R
V

R
V

dr

R
V

R
V

I

R
V

Br/R
V

R
V

I

dr

25
1/

9

25
5

28
2

72
47

/3

72
47

/3

25
4

25
4

31
3

28
0

25
3

25
1/

3

25
2

24
8

25
1/

1

26
1

26
1

28
1

28
7

kd

kd

2
tD

R
YS

. N
R

 4
.2

D
O

B
IE

SZ
C

ZY
ZN

A

PR
ZE

B
U

D
O

W
A

 D
R

Ó
G

 N
A

 T
ER

EN
IE

 P
O

W
IA

TU
 J

A
R

O
C

IŃ
SK

IE
G

O
   

 P
O

LE
G

A
J Ą

C
A

 N
A

 D
O

B
U

D
O

W
IE

 Ś
C

IE
śE

K
 R

O
W

ER
O

W
YC

H

O
P

R
A

C
O

W
A

Ł 
:

m
gr

 in
Ŝ.

 Ir
en

eu
sz

 Ig
na

sz
ak

sk
al

a:
da

ta
:

nu
m

er
 r

ys
un

ku
:

1:
10

00
4.

3
09

.2
02

2

D
R

O
G

A
 P

O
W

IA
TO

W
A

 N
R

 3
67

8P
 N

A
 O

D
C

IN
K

U
 ś

Ó
ŁK

Ó
W

 - 
LU

D
W

IN
Ó

W

LISEW

1,9

LE
G

EN
D

A

PR
ZE

JA
ZD

 D
LA

 R
O

W
ER

Ó
W

  (
 P

-1
1 

)

ŚC
IE

śK
A

 R
O

W
ER

O
W

A
 S

ZE
R

O
K

O
ŚC

I 2
,0

0 
m

K
R

A
W

ĘD
Ź 

IS
TN

IE
JĄ

C
EJ

 J
EZ

D
N

I


