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Przedmiotem opracowania jest modernizacja posadzki pracowni warsztatow
szkolnych w Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Nowym Saczu przy ulicy
Ludwika Zamenhofa 1. Prace prowadzone beda w istniejgcym budynku szkoly
gdzie odbywaja si¢ zajecia dla mlodziezy. Termin wykonania prac okreslony
zostal na miesigc lipiec poniewaz w miesigcu lipcu trwa przerwa wakacyjna
1 mozna prowadzi¢ prace budowlane. Przed przystapieniem do prac budowlanych
nalezy w terminie dwoch tygodni powiadomié¢ Pana Dyrektora tak, aby szkota
miata mozliwo$¢ wywiezienia maszyn i opréznienia sali.

1. Stan istniejacy

Przedmiotowa posadzka znajduje sie w budynku Centrum Ksztalcenia
Zawodowego w Nowym Saczu. Zlokalizowana jest wewnatrz budynku co
ogranicza dostep maszyn budowlanych dlatego wigkszo$¢ prac musi byc
wykonana recznie. W obecnym stanie posadzka wykonana jest z klockow
drewnianych uktadanych na podsypce piaskowej z uzupetnieniem spoin piaskiem
luznym. W miejscach gdzie usytuowane sa maszyny wykonany jest fundament
betonowy o réznych wymiarach w zaleznosci od maszyny.

2. Prace projektowe.

Projektuje sie rozebranie istniejgcej posadzki, wywiezienie materiatu na zewnatrz
nastepnie zutylizowanie, rozebranie istniejgcych fundamentéw wywiezienie na
zewnatrz budynku i réwniez zutylizowanie. Po zdemontowaniu posadzki jak
rowniez fundamentow projektuje si¢ korytowanie terenu na glebokos¢ 30 cm
1 mechaniczne zageszczenie warstwy istniejagcego gruntu. Projektuje sie
wykonanie fundamentéw pod maszyny w formie blokow monolitycznych
wykonanych z betonu B 30 z dodatkiem mikro — zbrojenia stalowego wczesniej
zazbrojonych podwojng siatka z pretow zebrowanych o s$rednicy 10mm.
Fundamenty podczas zalewania nalezy odpowiednio zagescic¢ i zawibrowac po
uzyskaniu odpowiedniej nosnosci zatrze¢ powierzchnie fundamentdow
mechanicznie. Przed wylaniem betonu nalezy rozprowadzi¢ rury pod instalacje
elektryczng przeznaczona do podlaczenia maszyn. Po wykonaniu fundamentow
nalezy na calej szerokosci posadzki wykonac izolacje przeciwwilgociows
wykonana z foli polietylenowej. Po wykonaniu izolacji projektuje sie wykonanie
dwoch warstw konstrukcyjnych z kruszywa naturalnego o grubosci 10 cm kazda
zgeszcezonych mechanicznie. Kolejnym krokiem jest ulozenie zbrojenia pod
posadzke betonowa z dwoch warstw siatek zgrzewanych o s$rednicy 8 mm



z zachowaniem odpowiednich odlegtosci przeznaczonych na otuling zbrojenia.
Po wykonaniu zbrojenia projektuje si¢ betonowanie wylewki betonem B 30
z dodatkiem mikro — zbrojenia odpowiednie zageszczenie i zawibrowanie betonu,
projektowana grubo$¢ warstwy betonu wynosi 10 cm. Przy wykonywaniu
wylewki nalezy zachowaé odpowiednie bruzdy dylatacyjne wokol wczesniej
wykonanych fundamentdéw 1 na posadzce, tak aby mozna bylo wykonac
przewidziane dylatacje. Dylatacje sa niezbedne, aby ograniczy¢ przenoszenie
drgan z pracujacych maszyn na pracownikow, ktorzy te maszyny obstuguja. Po
uzyskaniu odpowiedniej nosno$ci nalezy posadzke zatrze¢ mechanicznie tak, aby
uzyskaé¢ odpowiednia gtadkos¢ jednoczesnie pielegnowac posadzke przez 28 dni
aby osiggnela swoja wytrzymatos¢, kolejnym krokiem jest wykonanie dylatacji
z masy polimerowej w uprzednio pozostawionych bruzdach i potozenie farby
zabezpieczajacej posadzke odpornej na srodki typu oleje i1 smary.
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