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SPIS ZAWARTOSCI DO SPECYFIKAC)I TECHNICZNE!
Czes¢ pierwsza ,0gblna Specyfikacja Techniczna”

1. Wstep, postanowienia ogoine.
2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robot.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Obmiar robot.

8. Odbidr robot.

9. Podstawa pfatnosci.

Cze$¢ druga: Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna.

POSADZKI PRZEMYStOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych pn.”MODERNIZACJA POSADZKI W PRACOWN| WARSZTATOW SZKOLNYCH
CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W NOWYM SACZU”

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem opracowania jest

-DEMONTAZ ISTNIEJACE) DREWNIANES WARSTWY POSADZKI

-WYBRANIE WARSTW PODtOGOWYCH NA GtEBOKOSC 30cm

-UBICIE MECHANICZNIE POWIERZCHN! GRUNTU

-SKUCIE FUNDAMENTOW MASZYN DO POZIOMU -38cm i ROZtOZENIE GRUZU

-WYKONANIE NOWYCH WARSTW PODtOGOWYCH ZGODNIE Z OPISEM i SST

-WYKONANIE DOPROWADZENIA RURAZU Z PILOTEM INSTALAC! ELEKTRYCZNEJ PRZED ZALANIEM
PLYTY PODEOGOWE]

-RURAZ WYPROWADZIC 0.25cm NAD POSADZKE - WKUC W MUR, OTWOR ZAMUROWAC
OTYNKOWAC i 2X POMALOWAC FARBA EMALIA

NALEZY ZACHOWAC ISTNIEJACY POZIOM PODtOGI!

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione nizej a wystepujace przy realizacji zadania.

1.3. Zakres robét objetych ST m.in.:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45432100-5 POSADZKI PRZEMYStOWE - posadzki z podktaddw betonowych zabezpieczonych farba
odporne na czynniki chemiczne i mechaniczne

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej a wystepujace przy realizacji zadania

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska
odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejicia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotow sktadajacych sie
na catosc uzytkowa.
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1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.6. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.8 terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu

— takze dziennik montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podiegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.4.17. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
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ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowe]) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiaéciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzkg z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnos$é wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami,

a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumied roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.30. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng dospetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumied grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r,, z pdzn. zm.).

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkgcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloéci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc lub wspodtzaleznosc czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowe]j — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
1.4.39. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systernem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe 2z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.40. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, projektem branzy konstrukcyjnej, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg i
wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zwiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg: dostarczong przez Zamawiajgcego, sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowsg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zaftgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
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obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow s3g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST
i obowigzujgcymi normami. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc jednorodne i wykazywaé zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa, ST, obowigzujgcymi normami i majg wptyw na niezadowalajgca

jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne érodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania roboét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem,

takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenistwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédfa uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodfa spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
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Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w projekcie.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtaczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyc

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i Zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i rodzaj materiatu moze byc zamieniany na inny o nie gorszych parametrach tylko i wytgcznie
za pisemng zgodg Inspektora nadzoru oraz projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot

ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czeséci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),projekt organizacji budowy, projekt technologii i
organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt, organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét, system
(sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie
w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
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Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo -kontrolne, rodzaje i iloé¢
srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarh materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg

okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie
miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgiji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
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badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spefniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
terminy rozpoczecia i

zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia

Inspektora nadzoru,
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daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen, f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
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pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreélania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemuy),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu

robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i iloé¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoriczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktdrych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokodt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez

Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbiorow robdét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie

8.4. ,,0dbior ostateczny robdt(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalonga dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowarn i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: (a) usuniecie wbudowanych
materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
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147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

POSADZKI PRZEMYStOWE — posadzki z podktadéw betonowych zabezpieczonych farbg odporne na
czynniki chemiczne i mechaniczne.

(Kod CPV 45432100-5)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

MODERNIZACJA POSADZKI W PRACOWNI WARSZTATOW SZKOLNYCH CENTRUM KSZTAtCENIA
ZAWODOWEGO W NOWYM SACZU”

1.2. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem posadzki przemystowej

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, p. 1.4.

Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Podtoga — wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane wiasciwosci uzytkowe.
Konstrukcja podtogi — uktad warstw ztozony z podtoza, warstw hydroizolacyjnych i paroizolacyjnych,
izolacji termicznej i akustycznej, warstw ochronnych, warstw nosnych (beton, jastrychy), dobranych w
sposéb zalezny od obcigzen i rodzaju pomieszczenia.

Posadzka — warstwa uzytkowa (wierzchnia) podtogi.

Posadzka z zywic syntetycznych — warstwa uzytkowa podtogi wykonana z kompozycji zawierajacej
spoiwo (zywice epoksydowa lub/i poliuretanowag), utwardzacz, wypetniacze, pigmenty i dodatki.
Posadzka chemoodporna — posadzka wykonana z materiatow odpornych na dziatanie chemikaliow i
agresywnych medidw, chronigca konstrukcje podtogi przed ich oddziatywaniem.

Posadzka powtokowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podfogi o grubosci ok. 0,5 mm,
wykonywana z jedno lub dwusktadnikowej kompozycji zywiczne;.

Posadzka wylewana — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi o grubosci rzedu 1-4 mm,
wykonywana z dwu- lub trojsktadnikowej kompozycji zywicznej.

Posadzka szpachlowa — uzytkowa podtogi o grubosci 3-25 mm, wykonywana z dwu- lub
tréjsktadnikowej kompozycji Zywicznej.

Posadzka cienkowarstwowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtfogi o grubosci rzedu 0,5-
1 mm.

Posadzka grubowarstwowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi o grubosci rzedu 1,5-
3 mm.

Posadzka antyposlizgowa — sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi ze zdefiniowang klasa
antyposlizgowosci wg DIN 51130 :2004-06 ,,Prifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der
rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mit erhdhter Rutschgefahr;
Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” (,Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczenie wiasciwosci
przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym).
Klasa antyposlizgowosci — struktura wierzchniej warstwy, przy ktdrej, przy nachyleniu pod
odpowiednim katem noga w typowym obuwiu roboczym nie poslizgnie sie. Klasy antyposlizgowosci
wg DIN 51130 : 2004-06 ,,Prifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft; Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mit erhéhter Rutschgefahr;
Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” (,Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczenie wiasciwosci
przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym)
oznacza sie symbolami od RS do R13.

Kompozycja gruntujaca (gruntownik, srodek gruntujgcy) — jedno- lub dwusktadnikowa kompozycja
zywiczna stuzgca do powierzchniowego wzmocnienia podkfadu.

Kompozycja podstawowa — jedno- lub wieloskfadnikowa kompozycja zywiczna nadajgca posadzce



URZAD MIASTA NOWEGO SACZA — WYDZIAL INWESTYCJI — RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

wymagang odpornos$¢ chemiczng i parametry wytrzymatosciowe.

Kompozycja wykanczajgca — jedno- lub dwusktadnikowa kompozycja zywiczna, naktadana na
kompozycje podstawowa w celu nadania jej szczegdlnych wtasciwosci np. odpornosci na
promieniowanie UV czy stanowigca warstwe dekoracyjng. Moze stanowi¢ warstwe wierzchnig przy
wykonywaniu posadzek antyposlizgowych.

Podkfad betonowy — warstwa konstrukcyjna podtogi, na ktérej wykonuje sie posadzke 2ywiczna.
Przestrzen wypetnienia — parametr méwiacy o zdolnosci powierzchni posadzki do gromadzenia
zanieczyszczen, zarowno cieklych jak i statych, w sposéb nie powodujacy niebezpieczeristwa poslizgu,
realizowany poprzez uzyskanie wolnej przestrzeni pomiedzy najnizszym a najwyzszym punktem
warstwy uzytkowej posadzki. Wytyczne ,Fussboeden In Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit
erhoehter Rutschgefahr ZH 1/571, IV.1989 rozrézniajg cztery klasy przestrzeni wypetnienia: V4, V6, V8
i V10 (liczba mowi o objetosci dostepnej przestrzeni w cm3 na 1 dm2 powierzchni posadzki).
Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczenia p6l podktadu lub podtogi/konstrukcji
podtogi w stosunku do otaczajgcej konstrukcji. Ciezki transport (ruch ciezki i duzy) — wg ZUAT-
15/VI11.09/2003 - Zestawy wyrobow do wykonywania posadzek zywicznych — pojazdy na kotach
ogumionych o nacisku na o$ powyzej 50 kN, pojazdy na kotach twardych o nacisku na o powyzej 6
kN.

Sredni transport (ruch $redni) — wg ZUAT-15/V111.09/2003 — Zestawy wyrobdéw do wykonywania
posadzek z podktadow betonowych — pojazdy na kotach ogumionych o nacisku na o$ ponizej 50 kN,
niewielkie obcigzenia dynamiczne.

Lekki transport (ruch lekki) — ZUAT-15/VI11.09/2003 — Zestawy wyrobdw do wykonywania posadzek z
podktadow betonowych — pojazdy na kotach ogumionych o nacisku na o$ do 20 kN oraz ruch pieszy.
Srodowisko agresywne — $rodowisko powodujace niszczenie betonu lub zelbetu PN-EN

206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Agresywne srodowisko ciekte — srodowisko, ktdrego oddziatywanie jest okreélone sktadem i
witasciwosciami jego stanu ciekfego.

Stopien agresywnosci srodowiska — techniczna ocena intensywnosci agresywnego oddziatywania
srodowiska na zmiane wiasciwosci technicznych.

State oddziatywanie $rodowiska agresywnego — oddziatywanie srodowiska agresywnego w sposéb
staty.

Okresowe oddziatywanie srodowiska agresywnego — oddziatywanie srodowiska agresywnego w
sposob okresowy lub cykliczny.

Zywotno$¢ (czas obrabialnoéci, czas obrébki) — maksymalny czas, w jakim kompozycja

zywiczna moze by¢ uzyta po zarobieniu.

Kit —wyrob w postaci nieprofilowanej, ktéry umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegajac do
wiasciwych powierzchni wewnatrz szczeliny.

Oczyszczanie strumieniowe — usuwanie materiatu podtoza betonowego do maksymalnej gtebokosci 2
mm.

Oczyszczanie strumieniowo-scierne — oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiatu
sciernego.

Usuwanie mechaniczne — usuwanie podfoza przez mtotkowanie lub $cieranie.

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne — usuwanie betonu do wybranej gtebokosci z uzyciem
wody pod wysokim cisnieniem.

Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne — usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem
betonu nieuszkodzonego o wybranej wytrzymatosci z uzyciem wody pod wysokim ciénieniem.
Oczyszczanie strumieniem wody — oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim cisnieniem z
dodatkiem lub bez dodatku materiatu $ciernego.

Wilgotnos¢ masowa — wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajdujacej sie w materiale do masy
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materiatu suchego.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza — stosunek cisnienia czastkowego pary zawartej w powietrzu do
ci$nienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i cisnieniu powietrza.

Punkt rosy — temperatura, przy ktorej powietrze o okreslonej zawartosci pary wodnej osiggnie stan
nasycenia.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania posadzek z podktadéw betonowych.

Dokumentacja wykonania posadzek z podktadow betonowych stanowi czesé sktadowg dokumentacji
budowy, ktdérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.6.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem: Grupy robot, klasy robdét lub kategorie robét

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty wchodzace w sktad systemu posadzek zywicznych i bedgce w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz.

881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwiac¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania posadzki powinny by¢ rozwigzaniami systemowymi i
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych, kartach technicznych itp.)

2.2.5. Woda

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badar mozna
stosowac wode wodociggowa przeznaczong do spozycia.

2.2.6. Pozostate materiaty

zgodnie z odpowiednig norma

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-
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7, pkt 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania posadzki mozna przystapi¢ po zakorczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych i
robot mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i
kontroli podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow przeznaczonych do wykonania tych
posadzek.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza

Podtoze pod posadzki musi by¢:

—suche,

— zabezpieczone przed kapilarnym podcigganiem wilgoci,

—rowne,

—nosne i stabilne oraz z otwartymi porami,

- czyste.

Za podtoze czyste uwaza sie powierzchnie betonu lub jastrychu bez luznych i niezwigzanych czastek,
pytéw, plam oleju i innych zanieczyszczen.

Za podtoze suche uwaza sie beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien

i innych $laddw wilgoci, o wilgotnosci masowej nie przekraczajacej 4%.

Uktad warstw podtoza powinien gwarantowac catkowite zabezpieczenie powtoki uszczelniajgcej przed
oddziatywaniem od strony podtfoza zaréwno kapilarnie podcigganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako
warstwy hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie mozna traktowac betonu wodoszczelnego. Takze
mineralne szlamy uszczelniajgce nie maja charakteru przegrody paroszczelnej.

Wytrzymatos¢ podtoza musi umozliwi¢ przeniesienie wszelkich wystepujacych oddziatywan i obcigzen
mechanicznych. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku jastrychow ptywajacych, zwtaszcza przy
mozliwosci wystapienia dodatkowego punktowego lub liniowego obcigzenia.

5.6.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniac¢ nastepujace wymagania:

— utwardzona posadzka powinna by¢ rowna, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub antyposlizgowa,
— cata powierzchnia posadzki powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy sytuacji
dla ktorych odmiennosc jest zamierzona), niedpouszczalne sg biate przebarwienia i kleistosé
powierzchni,

— cata powierzchnia posadzki powinna by¢ zespolona z podtozem,

— uktfad i grubos¢ warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— geometria posadzki powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, réwnosé powierzchni
powinny miesci¢ sie w zaktadanej tolerancji

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku (patrz pkt 5.3) nie powinny byé wieksze niz
+5 mm na catej dtugosci lub szerokosci podtoza i nie powinny powodowac zaniku zaktadanego spadku,
— szczegoty wykonczenia posadzki (wpusty, cokoty, dylatacje, naroza, obrzeza itp.) powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng,

—szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— profile dylatacyjne (jezeli byty przewidziane) powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 6

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania
materiatow, ktdre beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podtoza.
Wszystkie materiaty — kompozycja gruntujaca, kompozycja podstawowa, kompozycja wykonczajaca,
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kruszywo, materiaty do przygotowania i naprawy podtoza, kity do wypetnien dylatacji jak rowniez
materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty uzyte do wykonania przygotowania i naprawy podfoza oraz wykonania posadzki

muszg odpowiadac¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

—w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow bedacych
materiatami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz. U.
Nr 92 poz. 881),

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
—terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania wody oraz ewentualnie innych
materiatéw uzytych do wykonania robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowac wybrane wczesniej wiasciwosci okreslone w SST
zastosowanych materiatow.

6.2.2. Badania podtozy pod posadzki

Sprawdzeniu podlega:

Czystosc podtoza. Nalezy sprawdzi¢, czy na powierzchni nie wystepuje:

— stwardniaty cement i inne osady,

— wady, takie jak kieszenie piaskowe,

— wykwity,

—kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa,

—luzne elementy, takie jak pyt, luzne i niezwigzane czgstki, odtamki betonu, ciata obce itp.,

— zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, ttuszcze itp.,

— $rodki antyadhezyjne, srodki do pielegnacji betonu lub pozostatosci starych powtok,

— odspojenia betonu lub zaprawy.

Obecnosé pytu lub zanieczyszczen na powierzchni podtoza mozna wykry¢ wizualnie, przez przetarcie,
$cieranie, skrobanie lub zadrapanie powierzchnie betonu. Tasma samoprzylepna przytozona do
powierzchni wykazuje obecnos¢ pytu po oderwaniu. Zanieczyszczenia usungc przez oczyszczenie przy
pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.

Obecnos¢ starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, srodkow
antyadhezyjnych itp. Wykry¢ mozna poprzez ogledziny, probe zwilzenia woda, itp. W zaleznosci od
rodzaju zanieczyszczen usungc je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub
stosujac specjalistyczne srodki.

Wykrycie obszarow odspojonych w konstrukeji betonowej lub niezwigzanych pojedynczych ziaren
kruszywa w powierzchniowej warstwie podtoza mozna przeprowadzac np. przez ostukiwanie lekkim
mtotkiem lub innym przyrzagdem.

Sprawdzenie podfoza pod katem wystepowania na powierzchni podtoza kawern i zagtebien,
mogacych powodowac przerwanie ciggtosci powtoki nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Stwierdzone
wykwity usungc np. przez szczotkowanie lub metodami mechanicznymi. Rownosc podtoza.
Sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przykfadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate.

Nierownosci wieksze od podanych w punkcie 5.3 wyrownac w sposob podany w dokumentacji
technicznej z zastosowaniem materiatow wyszczegdlnionych w punkcie 2.2.1 niniejszej specyfikacji
technicznej.
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Spadek podtfoza. Sprawdzenie spadkdw podfoza pod posadzke przeprowadza sie za pomoca 2-
metrowej taty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3 wykonstruowac w sposob
podany w dokumentacji technicznej z materiatéw o wiasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1. niniejszej
specyfikacji technicznej. Sprawdzenia prawidtowosci wykonstruowania spadkoéw nalezy dokonac np.
rozlewajac wode i obserwujac kierunek jej sptywu, lub przy pomocy poziomnicy. Pomiary rownosci i
spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 7
Obmiar robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wykonac przed natozeniem warstwy zakrywajace;.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i wytyczne

1. PN-EN 13813:2003

Podkfady podfogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania.

2. PN-EN 1504-1:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, kontrola
jakosci i ocena zgodnosci — Definicje.

3. PN-EN 1504-2:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

4. PN-EN 1504-3:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscia i ocena zgodnosci — Czesé 3:

Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

5. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscig i ocena zgodnosci — Czesc 10:

Stosowanie wyrobow i systemdw na placu budowy oraz sterowanie jakoscia prac.

6. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN
206-1:2003/A2:2006

Beton — Czedc 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

7. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004

Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 1542:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie.

10. PN-EN 13501-1:2007(U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

11. PN-EN ISO 11600:2004

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.
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12. PN-EN 26927:1998

Budownictwo — Wyroby do uszczelniania. Kity —Terminologia.

13. PN-EN ISO 7389

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okreslanie powrotu elastycznego kitow.

14. PN-EN 1SO 7390:2004

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okreslanie odpornosci na sptywanie.

15. PN-EN ISO 8339:2005 (U)

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity — Okresdlanie wtasciwosci mechanicznych
przy rozcigganiu.

16. PN-EN I1SO 8340:2005 (U)

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity — Okreslanie wiasciwoséci mechanicznych
kitow przy statym rozcigganiu.

17. PN-EN ISO 9046:2005

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okreslanie wtasciwosci adhezji/kohezji kitow w
statej temperaturze.

18. PN-EN ISO 10590:2007

Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie wiasciwosci mechanicznych kitow przy rozcigganiu, przy
statym wydtuzeniu, po dziataniu wody.

19. PN-EN 1SO 10591:2007

Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie wtasciwosci adhezji/kohezji kitdw po dziataniu wody.
20. PN-EN 1SO 11431:2004

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okres$lanie wtasciwosci adhezji/kohezji kitow po
dziataniu cieptfa, wody i sztucznego Swiatta dziatajgcego przez szkto.

21. PN-EN ISO 11432:2005 (U)

Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie odpornosci na Sciskanie.

22. PN-B-30151:1997

Kit tiokolowy.

23. PN-EN ISO 7783-1:2001

Farby i lakiery — Oznaczanie wspétczynnika przenikania pary wodnej — Czes¢ 1: Metoda szalkowa dla
swobodnych powtok.

24. PN-EN SO 7783-2:2001

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewngtrz na mury i beton
— Czesc¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspofczynnika przenikania pary wodnej

(przepuszczalnosci).

25. PN-EN 12504-1:2001

Badania betonu w konstrukcjach — Czeé¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na sciskanie.

26. PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

Badania betonu w konstrukcjach — Czesc¢ 2: Badania nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia.

27. PN-EN 1062-3:2000

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton
— Oznaczanie i klasyfikacja wspotczynnika przenikania wody (przepuszczalnosci).

28. PN-EN 1062-6:2003

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton
— Czesc 6: Oznaczanie przepuszczalnosci ditlenku wegla.

29. PN-EN 1062-7:2005

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powfokowe stosowane na zewngtrz na mury i beton
— Czes¢ 7: Oznaczanie wiasciwosci pokrywania rys.
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30. PN-EN 1062-11:2003

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton

— Czesc 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.

31. PN-EN ISO 4628-1:2005

Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci
jednolitych zmian w wygladzie — Czesc 1:

Ogolne wprowadzenie i system okreslania.

32. PN-EN ISO 4628-2:2005

Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci
jednolitych zmian w wygladzie — Czes¢ 2:

Ocena stopnia specherzenia.

33. PN-EN ISO 4628-4:2005

Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci
jednolitych zmian w wygladzie — Czesé 4:

Ocena stopnia spekania.

34. PN-EN ISO 4628-5:2005

Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci
jednolitych zmian w wygladzie — Czes¢ 5:

Ocena stopnia ztuszczenia.

35. PN-ISO 4628-6:1999, PN-ISO 4628-6:1999/Ap1:2001

Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslanie intensywnosci, ilosci i rozmiaru
podstawowych rodzajow uszkodzenia — Ocena stopnia skredowania metodg tasmy.

36. PN-EN 13687-1:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Oznaczanie
kompatyhilnosci termicznej — Czes¢ 1: Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy zanurzeniu w soli
odladzajgcej.

37. PN-EN 13687-2:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badar — Oznaczanie
kompatybilnosci termicznej — Czes¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok termiczny).

38. PN-EN 13687-3:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Oznaczanie
kompatybilnosci termicznej — Czesc¢ 3: Cykle termiczne bez soli odladzajace;j.

39. PN-EN 13687-4:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Oznaczanie
kompatybilnosci termicznej — Czesc¢ 4: Cykle termiczne na sucho.

40. PN-EN 13687-5:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Oznaczanie
kompatybilnosci termicznej — Cze$é 5: Odpornosé na szok termiczny.

41. PN-EN [SO 2812-1:2007 (U)

Farby i lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze — Cze$¢ 1: Zanurzenie w cieczy innej niz woda.
42. PN-EN ISO 4624:2004

Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

43. PN-EN ISO 2808:2007 (U)

Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci powtoki.

44. PN-EN 1SO 2409:2007 (U)

Farby i lakiery — Badanie metodg siatki naciec.

45. PN-EN 1SO 6272-1:2005, PN-EN 1SO 6272-1:2005/Ap1:2005

Farby i lakiery — Badania nagtego odksztatcenia (odpornosé na uderzenie) — Czesc 1: Badanie za
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pomoca spadajgcego ciezarka, wgtebnik o duzej powierzchni.

46. PN-EN 13529:2005

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Odpornosc na silng
agresje chemiczna.

47. PN-EN 12150:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukeji betonowych — Metody badan — Oznaczanie
wytrzymatosci na sciskanie zaprawy naprawczej.

48. PN-EN 1770:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Oznaczanie
wspotczynnika rozszerzalnosci cieplne;.

49. PN-EN 12617-1:2004 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Czesc 1:
Oznaczanie skurczu liniowego polimerow i systemow zabezpieczen powierzchniowych (SPS).

50. PN-EN 13036-4:2004 (U)

Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Czesc 4: Metoda pomiaru oporow poslizgu/
poslizgniecia na powierzchni: préba wahadta.

51. PN-EN 13578:2004 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Kompatybilnos¢ z
betonem wilgotnym.

52. PN-EN ISO 868:2005

Tworzywa sztuczne i ebonit — Oznaczanie twardosci przy wciskaniu z zastosowaniem
twardosciomierza (twardosc Shore'a).

53. PN-ISO 3274:1997, PN-ISO 3274:1997/Ap1:1999

Specyfikacje geometrii wyrobow — Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa —
Charakterystyki nominalne przyrzagdow stykowych (z ostrzem odwzorowujgcym).

54. PN-EN SO 5470-1:2001

Ptaskie wyroby tekstyine powleczone gumg lub tworzywami sztucznymi — Wyznaczanie odpornosci na
Scieranie — Czes$¢ 1: Urzadzenie Scierajgce Tabera.

55. PN-EN 660-1:2002, PN-EN 660-1:2002/A1:2004

Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie odpornosci na Scieranie. Czes¢ 1. Metoda
Stuttgart.

56. PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003

Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie rezystancji elektrycznej.

57. PN-C-89021:1982

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wspotczynnika liniowej rozszerzalnosci cieplnej.

58. PN-EN ISO 175:2002

Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutkow zanurzenia w ciektych chemikaliach.

59. PN-EN SO 178:2006

Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wiasciwosci przy zginaniu.

60. PN-EN IS0 9239-1:2004

Badania reakcji na ogien posadzek — CzeSc¢ 1: Okreslanie wtasciwosci ogniowych metodg ptyty
promieniujgce;j.

61. PN-EN ISO 11925-2:2004

Badania reakcji na ogien — Zapalno$¢ materiatow poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia
— Czeé¢ 2: Badania przy dziataniu pojedynczego ptomienia.

62. PN-83/B-06256

Beton odporny na scieranie.

63. PN-EN 13892-2:2004
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Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czes¢ 2: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie.

64. PN-EN 13852-3:2005, PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005

Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czesé¢ 3: Oznaczanie odpornosci na
Scieranie wedtug Bohmego.

65. PN-EN 13892-4:2004

Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czesc 4: Oznaczanie odpornosci na
Scieranie wedtug BCA.

66. PN-EN 13892-5:2004

Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czesé 5: Oznaczanie odpornosci na
Scieranie materiatéw podktaddéw podtogowych pod naciskiem toczgcego sie kota.

67. PN-EN 13892-6:2004

Metody badania materiatow na podktady podtogowe — Czeéc¢ 6: Oznaczanie twardosci
powierzchniowej.

68. PN-EN 13892-7:2004

Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czes¢ 7: Oznaczanie odpornosci na $cieranie
materiatow podktaddw podtogowych pokrytych wyktadzing podtogowa pod naciskiem toczgcego sie
kofa.

69. PN-EN 13892-8:2004

Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czes¢ 8: Oznaczanie przyczepnosci.

70. DIN 51130 2004-06

Prifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsraume und
Arbeitsbereiche mit erhohter Rutschgefahr;

Begehungsverfahren; Schiefe Ebene (Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczenie wtasciwosci
przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym.
Metoda chodzenia — ptaszczyzna nachylona).

71. Procedura badawcza LT -1

Badanie lepkosci i rozlewnosci mas podtogowych na bazie zywic syntetycznych (ITB).

72. Procedura badawcza LT — 40

Uzupetnienie do normy DIN 51130 Badanie wyktadzin podfogowych. Oznaczanie wtasciwosci
przeciwposlizgowych. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu
poslizgowym. Metoda chodzenia — ptaszczyzna nachylona (ITB).

73. ZUAT-15/V111.09/2003

Zestawy wyrobow do wykonywania posadzek zywicznych (ITB).

1.Fussboeden In Arbeitsraumen und Arbeitshereichen mit erhoehter Rutschgefahr ZH 1/571, 1V.19889.
2.BEB — Industrieboeden aus Reaktiocnsharz. Beschichtung. 1985.

3.BEB — Industrieboeden aus Reaktionsharz. Estrich. 1985.

4.BEB — Industrieboeden aus Reaktionsharz. Impraegnierung. 1985.

5.BEB — Industrieboeden aus Reaktionsharz. Stoffe. 1987.

6.BEB — Industrieboeden aus Reaktionsharz. Versiegelung. 1985.

7.BEB — Industrieboeden aus Reaktionsharz. Pruefung des Untergruendes. 2001.

8.BEB — Haftzugfestigkeit von Fussboeden. Allgemeines, Pruefung, Einfluesse, Beurteilung.
1985.

9.BEB — Hinweise fuer Fugen in Estrichen. Teil 1: Fugen in Industrieestrichen. 1992.

10.BEB — Untergruende fuer Industrieestriche. Anforderungen, Pruefung und Vorbehandlung.
1994,

9.3. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pdin. zmianami).

— Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i Zywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz.
1225).

— Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzecego (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz.
127).

— Ustawa z 22 lipca 2006 r. o paszach zwierzecego (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1045).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 .
Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdin. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pozn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pozn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadaé¢ pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 nr 116 poz. z poin.
zmianami).



