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INNEIBALTICA.
1 Czes$¢ opisowa

1.1  Stownik pojeé¢

e System PZUM - Platforma Zintegrowanych Ustug Mobilnosci - system realizujgcy pobér optat za
przewozy w zbiorowym transporcie pasazerskim oraz inne ustugi wtgczone w Systemie.

o Projekt PZUM - projekt ,Zwiekszenie dostepnosci regionalnego transportu kolejowego
w wojewddztwie pomorskim poprzez jego integracje z transportem lokalnym — budowa
elektronicznej Platformy Zintegrowanych Ustug Mobilno$ci” realizowany przez spétke InnoBaltica
Sp. Z 0.0.

o Postepowanie PZUM - postepowanie ZP/PN/03/19 zamieszczone na

https://platformazakupowa.pl/transakcja/295626
o Wykonawca - podmiot odpowiedzialny za realizacje przedmiotu zamowienia.
e Wykonawca PZUM — podmiot wybrany do realizacji Systemu PZUM w ramach Postepowania
PZUM.
e Rezydent — osoba reprezentujgca Inzyniera Kontraktu i Eksperta wobec Wykonawcy, Wykonawcy
PZUM oraz wykonawcow podprojektéw podczas realizacji Projektu PZUM.
o Ekspert — zespot ekspertéw kierowany przez Rezydenta petnigcy role wspierajgcg Inzyniera
Kontraktu przy projekcie ,Zwiekszenie dostepnosci regionalnego transportu kolejowego w
wojewddztwie pomorskim poprzez jego integracje z transportem lokalnym — budowa elektroniczne;j
Platformy Zintegrowanych Ustug Mobilnosci” wybrany w postepowaniu numer ZP/PN/02/20.
Inzynier Kontraktu — Zamawiajgcy reprezentowany przez osobe upowazniong.
PKP PLK — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PKP — Polskie Koleje Panstwowe SA
PKP SKM - PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z o.o.
PKM - Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Jst — jednostki samorzadu terytorialnego
Zamawiajgcy — InnoBaltica sp. z 0.0., ul. Réwna 19/21, 80-067 Gdansk.
Zarzadcy terenu i obiektow (okreslone jednostki, w zarzadzie ktérych znajdujg sie tereny lub/ i
obiekty, na ktérych bedg wykonywane roboty budowlane, w tym przede wszystkim zarzadcy
kolejowi, tj. PKP PLK, PKP, PKP SKM, PKM, ale takze w pojedynczych przypadkach jst i inni (np.
Galeria Metropolia Gdansk, Port Lotniczy Gdansk)
e Sekcja — jedna okreslona lokalizacja (stacja/przystanek) uwzgledniajgca podziat na zarzadcow
analogicznie jak w zatgcznikach 1, 2, 3 do PFU
Koncepcja — projekty koncepcyjne instalacji zasilajgcych i punktéw koricowych tych instalacji na
przystankach osobowych i stacjach kolejowych, na ktérych zarzadcami sg zarzadcy kolejowi i inni
zarzadcy terenu i obiektéw.Aneks — aneks do wybranych projektéw koncepcyjnych instalacji
zasilajgcych i punktow koncowych tych instalacji na przystankach osobowych i stacjach kolejowychc,
na ktérych zarzgdcami sg zarzadcy kolejowi i inni zarzadcy terendw i obiektow.
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1.2 0Ogdlny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilajgcych i punktow
koncowych tych instalacji na obiektach kolejowych, polegajgcego na opracowaniu dokumentacji
projektowej oraz wykonaniu na jej podstawie robét budowlanych na przystankach osobowych i stacjach
kolejowych, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen i dokonaniem zgtoszen.

Zamowienie to jest realizowane w ramach zadania ,Zwigkszenie dostepnosci regionalnego
transportu kolejowego w wojewddztwie pomorskim poprzez jego integracje z transportem lokalnym —
budowa elektronicznej platformy zintegrowanych ustug mobilnosci”, wspétfinansowanego z srodkow
unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Podstawowe zadania Wykonawcy:

1) Zaprojektowanie i wybudowanie zasilania elektroenergetycznego urzgdzen walidujgcych.

2) Zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie podfoza nosnego pod urzgadzenia A1, A2, ktére to
stanowi¢ beda kompletng cato$¢ (w tym zawierajgcg: elementy zewnetrzne, wewnetrzne,
konstrukcje wsporng - np. noge wsporczg urzgdzenia w przypadku montazu przewidzianego do
podioza nosnego poziomego, np. otwory lub haki montazowe w przypadku montazu
przewidzianego do podtoza no$nego pionowego).

3) Zaprojektowanie i wybudowanie zasilania elektroenergetycznego baterii UPS dla urzadzen
walidujgcych (dostawa UPS po stronie Zamawiajgcego).

4) Budowa i przebudowa rozdzielni elektrycznych.

5) Tam, gdzie dotyczg: prace ziemne, niwelacyjne, uzupetniajgce utwardzenie nawierzchni,
wykonanie warstwy wierzchniej wokot urzadzeh walidujgcych, ewentualna dobudowa lub
przebudowa Sciezek dotykowych (dotyczy przypadkdéw, gdzie wystepujg Sciezki dotykowe),
prace odtworzeniowe.

6) Recertyfikacja TSI PRM w okreslonych przypadkach (dotyczy przypadkéw, dla ktérych
certyfikacja zostata uzyskana wczesniej).

Platforma Zintegrowanych Ustug Mobilnosci (zwana dalej PZUM) jest przedsiewzieciem
innowacyjnym zaréwno w skali kraju, jak rowniez Europy. System zaklada zintegrowanie, w zakresie
wspolnego systemu poboru optat za przewozy pasazerskie, organizatorow i operatoréow dziatajgcych w
segmencie publicznego transportu zbiorowego na obszarze wojewddztwa pomorskiego, z mozliwoscig
rozszerzenia o udziat zainteresowanych przewoznikdw komercyjnych. System ma umozliwiac¢
pasazerom wygodne korzystanie z komunikacji publicznej, w aspekcie realizacji ptatnosci za podréze,
bez koniecznosci znajomosci taryf, danych o przewoznikach itp., w sposéb najbardziej optymalny w
zakresie kosztéw i czasu podrézy oraz przy minimalnym naktadzie energii na zaplanowanie i zakup
ustug w ramach podrézy.

Przystanki osobowe i stacje kolejowe zostang wyposazone w urzgdzenia walidujgce. Pasazer
w celu rozpoczecia podrézy dokona identyfikacji przy wykorzystaniu nosnika identyfikacji i urzgdzenia
walidujgcego.

Przewidziane zostaty dwa typy urzadzeh walidujgcych na przystankach osobowych i stacjach
kolejowych, tj. typ A1 i typ A2. Urzadzenie A1 o podstawowej funkcjonalnosci bedzie umozliwiato
pasazerom walidacje podrézy (check-in i check-out). Urzgdzenie A2 z zatozenia bedzie urzgdzeniem o
takich samych, ewentualnie wiekszych rozmiarach i rozszerzonej funkcjonalnosci. Opréocz walidac;ji
podrozy bedzie umozliwiato zdefiniowanie (personalizacje) dodatkowych parametréw (opcji) podrézy.
Szacowana moc znamionowa urzadzenia wraz z grzatkg nie powinna przekroczy¢ 270 W. Dodatkowo
nalezy uwzgledni¢ pobdr mocy przez UPS, zaprojektowanych w ramach projektu zasilania (o ile UPS
zostanie w danej lokalizacji zaprojektowany). Preferowanym Zrédtem zasilania instalacji jest zasilanie
gwarantowane lub dwustronne. W przypadku braku mozliwosci poboru mocy z takiego zrédfa nalezy
zaprojektowac¢ UPS, wraz z jego lokalizacjg i podfgczeniem.

Podstawowe dane techniczne dotyczace urzadzen walidujgcych, w tym przede wszystkim takie
dane jak: forma przestrzenna, ciezar, gabaryty oraz rodzaj konstrukcji wspornej (np. noga wsporcza
urzadzenia, np. otwory lub haki montazowe, inne) i cechy tej konstrukcji, niezbedne do zaprojektowania
i wykonania poditoza nosnego przez Wykonawce niniejszego zamowienia, zostang okreslone w
dokumentach (np. kartach katalogowych) Wykonawcy PZUM i przekazane od Zamawiajgcego do
Wykonawcy niniejszego zamowienia po podpisaniu Umowy.
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Wykonawca niniejszego zamdwienia jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, uzgodnienie i
wykonanie instalacji zasilajgcej (do miejsca planowanej lokalizacji urzadzenia walidujgcego) oraz
elementéw posadowienia/ zainstalowania/ zamocowania urzgdzen walidujgcych, tj. wykonania podtoza
nosnego pod przyszite urzadzenia walidujgce i ich konstrukcje wsporng (takie elementy wsporne jak:
noga wsporcza urzgdzenia, np. otwory lub haki montazowe urzadzenia) natomiast dostarczenie i sam
montaz urzgdzen walidujgcych do ww. elementéw i ich podtgczenie do instalacji zasilajgcej nie sg
przedmiotem niniejszego zamdwienia i zostang zrealizowane przez Wykonawce PZUM.

Urzgdzenia walidujgce wyposazone zostang w ztgcza energetyczne (z dedykowang wtyczka,
ktorg Wykonawca PZUM zamontuje na zaprojektowanej i wybudowanej przez Wykonawce instalacji
zasilajgcej (kabel), umozliwiajgcg poditgczenie urzadzenia walidujgcego A1 lub analogicznie urzgdzenia
walidujgcego A2).

Wykonawca zaproponuje trzy modele UPS réznych producentow, ktére bedg mogly zostac
zainstalowane w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

1.2.1  Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych
Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie robé6t budowlanych w zakresie, lokalizacjach i
iloéciach przedstawionych w zatgcznikach nr 1-5.

Tabela 1 - Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamoéwienia wedtug Wspodlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Kody CPV Opis

453 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

453 15600-4 Linia kablowa zasilajgca

453 11000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych

454 53000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

453 11200-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych

453 11100-1 Roboty w zakresie okablowania
elektrycznego

713 20000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie
projektowania

1.2.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.2.1 Uwarunkowania prawne
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w zakresie niezbednym do uzyskania
uzgodnienia (bez uwag) Zarzadcy terenu/obiektu i odbioru Zamawiajgcego oraz do realizacji robét
budowlanych, a w razie prawnej potrzeby opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do
uzyskania wymaganych uzgodnieh i pozwoleh oraz do otrzymania pozwolenia na budowe lub do
skutecznego dokonania zgtoszenia robo6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.
Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢ oraz gdzie
to jest prawnie uzasadnione, spetnia¢ wymogi okre$lone:
1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 z p6zn. zm. Dz. U.

z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695,

782, 1086.) oraz wydanych na jej podstawie rozporzgdzen, w szczegolnosci:

a) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tekst
jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.);
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b) rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.

2012 poz. 462 z p6zn. zm.).
2. Ustawa z Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019

z pozn. zm.).

3. Przepisami, normami, wytycznymi Zarzgdcow Obiektéw Kolejowych.
4. Innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

Roboty budowlane muszg byé prowadzone zgodnie z:
1. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg opracowang przez Wykonawce.
2. Przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. pézn. Zm. Dz. U. z
2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782,
1086.).
3. Przepisami, normami, wytycznymi Zarzadcow Obiektéw Kolejowych i innych zarzadcow, na
terenie ktorych realizowane bedg roboty budowlane
4. Powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

Wykonawca we wlasnym zakresie, na podstawie wtasnego doswiadczenia, wiedzy oraz wizji
lokalnej powinien rozstrzygng¢ czy okreslone roboty budowlane winny by¢ wykonane w oparciu o
decyzje o pozwoleniu na budowe lub o zgtoszenie rob6t budowlanych niewymagajgcych uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe lub bez decyzji i bez zgtoszenia (szczegdlnie w kontekscie nowelizaciji
Prawa budowlanego, ktére weszto w zycie z dniem 19 wrzesnia 2020 r.).

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa stanowigcego podstawe do wystgpienia
z wnioskiem o uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, zgdd i pozwolen.

Prace przy realizacji zamowienia dotyczgcego robét budowlanych muszg by¢ prowadzone
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach oraz pod kierownictwem osoéb o
odpowiednich kwalifikacjach, doswiadczeniu i uprawnieniach, w tym, jezeli prawo tego wymaga,
uprawnieniach do kierowania robotami budowlanymi we wtasciwych branzach, w tym osoby petnigcej
funkcje kierownika budowy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika robot budowlanych.

1.2.2.2 Uwarunkowania lokalizacyjne
Zatgczniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego dokumentu stanowig wykazy urzadzen walidujgcych na
przystankach osobowych/stacjach kolejowych.

1.2.2.3 Uwarunkowania terminowe i etapowanie

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w terminie 18 miesiecy od daty podpisania umowy.
Roboty budowlane wymagajgce wytaczenia napiecia w obiektach zarzgdcy mogg by¢ wykonywane tylko
za zgodg zarzadcy obiektu kolejowego (lub w okreslonym przypadku — w zaleznosci od punktu poboru
mocy — innego zarzadcy).

Przedmiot zamdwienia powinien zosta¢ zrealizowany w dwoch opisanych ponizej etapach.
Zakres czasowy wykonania poszczegolnych etapow Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

Etap | stanowi opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia dokumentacji
projektowej. W jego zakres wchodzg, m.in.:

a) wykonanie na wilasne potrzeby, we wlasnym zakresie i na wlasng odpowiedzialnos¢
inwentaryzacji budowlanej terenu objetego budowa, w zakresie niezbednym do
zaprojektowania, uzgodnienia i realizacji przedmiotu zamowienia;

b) dokonanie weryfikacji i aktualizacji posiadanej przez Zamawiajgcego i przekazanej Wykonawcy
Koncepcji oraz Aneksu;

c) wykonanie i dostarczenie map do celéw projektowych, wypisow i wyryséw z rejestrow gruntow
niezbednych do wykonania Etapu |;

d) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania uzgodnienia
Zarzadcy i odbioru Zamawiajgcego oraz do realizacji robét budowlanych, a w razie prawnej
potrzeby niezbednej do otrzymania pozwolenia na budowe lub do skutecznego (ij. bez
sprzeciwu organu aab) dokonania zgtoszenia robét budowlanych;
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(uwaga: dokumentacja projektowa powinna obejmowaé branze wiasciwe dla
wykonania prac w danej lokalizacji).

e) opracowanie STWIORB (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych);

f) opracowanie PZJ (Programu Zapewnienia Jakosci);

g) opracowanie planu BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia);

h) dokonanie niezbednych uzgodnien z zarzadcami obiektéw kolejowych i/lub zarzgdcami innych
nieruchomosci, ktére zostang objete zakresem Projektu ze wzgledu na jego funkcjonalnos¢ i/lub
terytorialny obszar kompetencji oraz innych uzgodnieh, zgdd i pozwolen, w tym m. in. ze
stuzbami ochrony i konserwaciji zabytkéw nieruchomych (o ile bedzie wymagane);

i) uzyskanie pozwolenia na budowe lub skuteczne (ij. bez sprzeciwu organu aab) zgtoszenie robot
budowlanych niewymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe;

j) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych do odpowiednich organéw aab
(administracji architektoniczno-budowlanej) lub nadzoru budowlanego o ile bedzie wymagane;

k) przygotowanie innych opracowan i dokumentacji technicznych niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdwienia (jezeli takie bedg wymagane);

[) opracowanie dokumentacji kosztorysowej (szczegdtowej kalkulacji cenowej);

m) inne prace przygotowawcze, w tym opracowania i uzgodnienia formalno-prawne.

Za zakonczenie etapu | Zamawiajgcy uznaje otrzymanie dokumentacji projektowej , STWIORB, PZJ,
planu BIOZ oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (wraz z klauzulg ostatecznosci) lub
skutecznego zgtoszenia robo6t budowlanych niewymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe (o ile takie bedg wymagane) wraz z opieczetowang przez organ aab dokumentacjg projektowg
stanowigcg zatgcznik do ww. decyzji lub zgtoszenia.

Rozpoczecie etapu Il zostanie poprzedzone przekazaniem placu budowy Wykonawcy. W

zakres etapu Il wchodzg m. in.:

a) prace geodezyjne wytyczenia trasy linii kablowej zgodnie dokumentacje projektows;

b) wykonanie wykopu wzdluz wytyczonej trasy lub wykorzystanie istniejgcej kanalizaciji
kablowej lub teletechnicznej;

c) utozenie rur ostonowych typu DVK/DVK-T (lub innej wskazanej przez zarzadce) o $rednicy
dostosowanej do przekroju planowanej linii kablowej, na odcinkach narazonych na
nadmierne obcigzenie;

d) utozenie linii kablowej w konfiguracji 3xCu i/lub 5xCu (zgodnej z dokumentacjg projektowg);

e) sukcesywne zasypywanie i zageszczanie wykopow oraz odtwarzanie stanu pierwotnego
nawierzchni (ziemnej, ziemnej zadarnionej, betonowej z ptyt chodnikowych, innej);

f) przygotowanie i wykonanie elementéw posadowienia/ zainstalowania/ zamocowania
urzadzeh walidujgcych, tj. podioza nosnego pod przyszie urzadzenia walidujgce i ich
konstrukcje wsporne oraz w okreslonych przypadkach, niwelacja i utwardzenie gruntu oraz
wykonanie utwardzonej nawierzchni wokét urzgdzenia walidujgcego tam, gdzie to bedzie
wymagane lub uzasadnione.

g) wprowadzenie linii kablowych do pomieszczen rozdzielnic elektrycznych oraz zakonczenie
ich w razie potrzeby gtowicami kablowymi;

h) wykonanie wymaganych prawem pomiaréw i sprawdzen w oparciu o norme N-SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa, potwierdzone
sporzadzeniem odpowiednich protokotéw. Zamawiajgcy dopusci wykonanie pomiarow i
sprawdzen w oparciu o norme réwnowazng do normy N-SEP-E-004;

i) wykonanie dokumentaciji projektowej: projektu technicznego/ projektu powykonawczego

j) uzyskanie akceptacji zarzadcy kolejowego (lub innego wtasciwego zarzadcy);

k) zgtoszenie wykonanych robét do odbioru koricowego;

[) uzyskanie prawnej mozliwosci przystgpienia do uzytkowania (w tym, w okreslonych
przypadkach dotyczgcych koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na
uzytkowanie).

Za zakonhczenie etapu Il uznaje sie przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji, o ktérej mowa w
punkcie i) powyzej, bezusterkowy odbiér wykonanych robét budowlanych oraz uzyskanie prawnej
mozliwosci przystgpienia do uzytkowania.

NIP 957-10-03-404, REGON 220639884, BANK PKO BP SA 63 1020 1811 0000 0102 0311 6969

INNOBALTICA spP. Z 0.0. 80-067 GDANSK, UL. ROWNA 19/21
KRS 0000311943, VIl WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KAPITAL ZAKEADOWY 22 079 000,00 PLn

Fundusze . . p
ki Rzeczpospolita Unia Europejska
E EUI‘OPEJSKIe - Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Zadanie bedzie realizowane/zostato zrealizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0040/18-00
Nazwa Projektu ,Zwigkszenie dostepnosci regionalnego transportu kolejowego w wojewddztwie pomorskim poprzez jego
integracje z transportem lokalnym - budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Ustug Mobilnoéci”.



INNEIBALTICA.

1.2.3  Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Sposéb utozenia linii kablowych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami prawnymi i technologicznymi
W ponizszym zakresie:
a) utozenie linii kablowej na odpowiedniej gtebokosci;
b) usuniecie ewentualnych kolizji przedmiotowej linii kablowej z istniejgcg infrastruktura;
c) oznaczenie uktadanej linii kablowej zaréwno na koncach kabli, jak réwniez na trasie utozenia;
d) dostosowanie $rednicy rur ochronnych do wiasciwosci fizycznych kabli, a w szczegdlnosci
Srednicy kabla oraz jego promieni skretu, ktére zostang utozone w przysztosci w razie potrzeby;
e) zachowanie wymogow technologicznych dotyczacych promienia skretu uktadanego kabla;
f) zamieszczenie przebiegu linii kablowej oraz rur ochronnych w dokumentacji powykonawczej;
g) oznaczenie linii kablowej oraz rury ochronnej na mapce sytuacyjnej wraz z naniesiong trasg
kabla i odlegtosciami od punktéw charakterystycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie podtoza nosnego pod
urzadzenie walidujgce (stanowigce kompletng catos¢ - elementy zewnetrzne, wewnetrzne, ewentualna
konstrukcja wsporna - dostarczone przez wykonawce PZUM), wg nizej wymienionych wytycznych:
a) dla urzadzen instalowanych na state: fatwy, skuteczny i trwaty (uniemozliwiajacy przewrdcenie
i przesuniecie urzadzenia) umozliwiajgcy wykonawcy PZUM montaz do podioza (uwaga:
zaktada sig, ze posadowienie urzgdzen walidujgcych nie bedzie zwigzane trwale z gruntem —
w Swietle przepiséw ustawy Prawo budowlane)
b) sposéb posadowienia/montazu musi uniemozliwia¢ ich demontaz przez osoby trzecie,
c) nalezy zatozyé, ze dla kazdego przystanku osobowego/ stacji kolejowej lokalizacja szczegotowa
(ti. na peronie lub w innym miejscu stacji/ przystanku), a takze miejsce montazu (tj. na
nawierzchni poziomej np. peronowej, ha nawierzchni pionowej np. na scianie, na stupie itp.)
bedzie wymagata réznego sposobu posadowienia/ zainstalowania/ zamocowania i w
konsekwencji bedzie wymagata od Wykonawcy niniejszego zaméwienia zaprojektowania i
wykonania okreslonego rodzaju podtoza nosnego (takiego jak np.: fundament pod przyszie
,Stojgce” urzgdzenia walidujgce Ilub inne elementy pod przyszte ,wiszace” urzgdzenia
walidujgce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie instalacji zasilajgcej do
walidatora, wg nizej wymienionych wytycznych:

a) wykonawca PZUM zamontuje i podtgczy to urzgdzenie do przedmiotowego zasilania.

b) z powodu koniecznosci doprowadzenia tego zasilania do odpowiedniej wysokosci walidatora —
nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas kabla.

c) Wykonawca zabezpieczy kabel przed warunkami atmosferycznymi, natomiast wykonawca
PZUM przed przystgpieniem do montazu walidatora bedzie musiat to zabezpieczenie zdjgé.

d) =zasilanie: z istniejacej sieci lub instalacji elektroenergetycznej (230V, 50Hz) lub z
autonomicznego urzadzenia pradotwérczego wykorzystujgcego energie odnawialng
(promieniowanie stoneczne, ewentualnie dodatkowo site wiatru), wyposazonego w panele
fotowoltaiczne i/lub wiatraki,

e) nie dopuszcza sie wykorzystania zasilania bateryjnego w celu innym niz zasilanie awaryjne
(Zamawiajgcy moze dopusci¢ zasilanie bateryjne w wyjatkowych przypadkach, za pisemng
zgoda),

f) nalezy zatozy¢, ze za zuzycie energii elektrycznej urzagdzenia walidujgcego bedzie dokonywane
rozliczaniem ryczattowym.

g) preferowanym zrodtem zasilania instalacji jest zasilanie gwarantowane lub dwustronne. W
przypadku braku mozliwosci poboru mocy z takiego zrédta nalezy zaprojektowaé UPS, wraz z
jego lokalizacjg i podtgczeniem;

h) urzadzenia walidujgce, mogg by¢ doposazone w element grzejny;

i) doktadna specyfikacja urzgdzen walidujgcych znana bedzie po wytonieniu, w drodze przetargu,
wykonawcy PZUM.

Wykonawca doprowadzi sciezke dotykowg do urzgdzenia walidujgcego na tych peronach, dojsciach,
dworcach, w tych lokalizacjach w ktérych spetnione sg jednoczesnie dwa nastepujgce warunki:
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a) istniejg $ciezki dotykowe,
b) przebieg $ciezki dotykowej znajduje sie w sagsiedztwie miejsca lokalizacji urzadzenia
walidujgcego.
Wykonawca doprowadzi sciezke dotykowg do urzgdzenia walidujgcego oraz dokona recertyfikacji TSI
PRM w tych lokalizacjach w ktérych spetnione sg jednoczesnie trzy nastepujgce warunki:
a) istniejg sciezki dotykowe,
b) przebieg $ciezki dotykowej znajduje sie w sgsiedztwie miejsca lokalizacji urzgdzenia
walidujgcego,
c) dla danej lokalizacji uzyskana zostata wczesniej certyfikacja TSI PRM.
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1.3 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1.3.1  Wymagania ogolne dotyczace przedmiotu zamowienia

Na terenie objetym budowg mogg znajdowac sie niezinwentaryzowane elementy infrastruktury
technicznej. W razie stwierdzenia takiego stanu rzeczy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
niezwtocznego powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz podjecia wszelkich dziatan w celu usuniecia
ewentualnej kolizji z prowadzonymi robotami budowlanymi. Jezeli w trakcie prowadzenia prac
budowlanych wyniknie potrzeba wykonania dodatkowych opracowan i dokumentacji technicznych
niezbednych do wykonania robét budowlanych — Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wykonania i
poniesienia wszelkich kosztow z tym zwigzanych.

1.3.2 Dokumentacja projektowa

1.3.2.1  Wymagania ogolne

Dokumentacja projektowa sktada¢ sie bedzie z projektu zagospodarowania terenu wraz z
projektem architektoniczno — budowlanym / projektu wykonawczego, projektu technicznego / projektu
powykonawczego. Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletnos¢ wykonanej dokumentacji, jej
jakosé, czytelnosé oraz zgodnos¢ z polskimi normami branzowymi oraz obowigzujgcymi ustawami oraz
wynikajacymi z nich rozporzgdzeniami. Projekty muszg zosta¢ sporzgdzone przez osoby posiadajgce
stosowane do zakresu projektu uprawnienia budowlane w zakresie projektowania. Wykonawca
podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majgtkowych praw autorskich do dokumentacji
projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamowienia, zgodnie z umowag o udzieleniu zamowienia
publicznego. Majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi
prawami 0sob trzecich, a takze osoby trzecie nie mogg mie¢ zadnych roszczen, ktérych przedmiotem
mogtyby by¢ majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowe;j.
Wraz z przekazaniem dokumentaciji projektowej Wykonawca m.in.:

a) przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utworéw wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celédw zamodwien
publicznych, realizacji wszelkich rob6t budowlanych, jak rowniez promocji InnoBaltica;

b) wyraza zgode na wprowadzenie zmian do utworéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia;

c) wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych
utworow na polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednocze$nie przenosi na
Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych
utworow;

d) zobowigzuje sie, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na wykonywanie
praw zaleznych;

e) zobowigzuje sie nie korzysta¢ z przystugujacych mu osobistych praw autorskich do tych
utworéw w sposob uniemozliwiajacy lub znacznie utrudniajgcy korzystanie i rozporzgdzanie
tymi utworami przez Zamawiajgcego.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii oraz przygotowanie, wypetnienie i podpisanie wnioskéw do
organdw administracji panstwowej i samorzgdowej o wydanie wszystkich decyzji zwigzanych z
realizacjg przedmiotowej inwestycji - w imieniu Zamawiajacego - lezy po stronie Wykonawcy. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze udzielenie wszelkich wyjasnien dotyczacych w/w wnioskéw oraz
odbidr powyzszych uzgodnien, opinii i decyzji (wraz z klauzulg ostatecznosci).

1.3.2.2 Dokumentacja projektowa - projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem
architektoniczno - budowlanym
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w zakresie niezbednym do uzyskania
uzgodnienia wtasciwego Zarzadcy i odbioru Zamawiajgcego oraz do realizacji rob6t budowlanych, a w
razie prawnej potrzeby opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do otrzymania pozwolenia
na budowe lub do dokonania skutecznego, tj. bez sprzeciwu organu aab, zgtoszenia rob6t budowlanych.
Wykonawca we wiasnym zakresie, na podstawie wlasnego doswiadczenia, wiedzy oraz wizji
lokalnej, a takze na podstawie obowigzujgcych w tym zakresie przepisow Prawa budowlanego
i przepiséw z nim zwigzanych, powinien dokona¢ weryfikacji powyzszego, a takze rozstrzygna¢, czy
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dokumentacja musi by¢ wykonana na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej z
uzbrojeniem terenu do celéw projektowych, ktérg Wykonawca musi zamowi¢ we wtasnym zakresie.

Wykonawca bedzie ponosi¢ wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji i innych
niezbednych opracowan w tym kosztéw zakupu map do celdéw opiniodawczych, do celow projektowych,
wypisow i wyryséw z ewidencji gruntéw, kosztdw uzyskania uzgodnien, opinii, decyzji itp. Wykonawca
jest réwniez zobowigzany do uzyskania w niezbednym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnien
branzowych, do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jezeli dla przyjetych rozwigzan projektowych
bedzie ono wymagane przepisami prawa oraz uzyskania decyzji sSrodowiskowych, jezeli bedg one
wymagane przepisami prawa, a takze decyzji wtasciwego konserwatora zabytkéw w przypadku
realizacji robot “przy obiekcie” i/ lub “na terenie” wpisanym do rejestru zabytkéw lub do “gminne;j
ewidencji zabytkow”.

Przed ziozeniem dokumentacji do wiasciwego urzedu administracji architektoniczno —
budowlanej Wykonawca musi uzyskaé ostateczng akceptacje Zamawiajgcego. Dokumentacja
projektowa musi zosta¢ sporzgdzona w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 4 egzemplarzach
w wersji elektronicznej (4 ptyty CD) oraz udostepniona Zamawiajgcemu w chmurze. Szczegédty
dotyczace formy i ilosci dokumentacji zostaty okreslone w SWZ. Zawartos¢é dokumentacji powinna
spetniaC wymagania potrzebne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robodt
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Wszelkie uwarunkowania wynikajgce z prowadzenia prac w obrebie kolejowym powinny zostaé
uwzglednione w projektach budowlanych.

Oswiadczenie potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw stanowié bedzie element projektu budowlanego.

Niezaleznie od rozwigzan projektowych, okreslonych w Projektach i Aneksach, dotyczgcych:

a) rozwigzan technicznych w zakresie zasilania,
b) lokalizacji szczegétowej danego urzgdzenia walidujgcego (wskazanie szczegotowe
miejsca montazu),
c) szczegdtowego sposobu zainstalowania danego urzadzenia walidujgcego (jako
»Stojgce” lub jako ,wiszace”),
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé wprowadzenia zmian/ korekt - na etapie opracowywania
projektéw budowlanych przez Wykonawce w ww. zakresie.

1.3.2.3 Dokumentacja projektowa wykonawcza

Dokumentacja wykonawcza powinna obejmowac rysunki i opisy stanowigce uszczegoétowienie
rozwigzan przedstawionych w dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie 1.3.2.2., niezbednej do
wykonania zaprojektowanych elementow.

Wszelkie uwarunkowania wynikajgce z prowadzenia prac w obrebie kolejowym powinny zostac
uwzglednione w projektach wykonawczych.

Przed dokonaniem edycji dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje w wersji ostatecznej do zaopiniowania. Dokumentacja projektowa
wykonawcza musi zostaé wykonana w wersji papierowej w 4 egzemplarzach drukowanych, 4
egzemplarzach w wersiji elektronicznej (4 ptyty CD) oraz w wersiji elektronicznej (w postaci edytowalnych
plikdw DWG, plikéw tekstowych i plikow PDF) udostepnionej w chmurze. Szczegdty dotyczace formy i
ilosci dokumentaciji zostaty okreslone w SWZ.

1.3.2.4 Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy, a takze projekt techniczny w
przypadku koniecznosci przedtozenia takiego opracowania w inspektoracie nadzoru
budowlanego)

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcag niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robét oraz
mape powykonawczg zrealizowanych sieci przyjetg do odpowiednich zasobéw geodezyjnych. Projekt
powykonawczy musi by¢ sporzgadzony przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu projektu
uprawnienia budowlane. Musi by¢ on zatwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (jesli dotyczy) oraz przyjeta przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Za
,niezbedne pomiary” uznaje sie wszelkie protokoty préb i pomiaréw potrzebne do przedstawienia w
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nadzorze budowlanym celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, takze w przypadku, gdy uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie nie jest konieczne. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 4 egzemplarzach drukowanych, 4 egzemplarzach w wersiji
elektronicznej (4 ptyty CD) oraz w wers;ji elektronicznej (w postaci edytowalnych plikow DWG, plikow
tekstowych i plikéw PDF) udostepnionej w chmurze. Szczegoty dotyczace formy i ilosci dokumentac;i
zostaty okreslone w SWZ.

1.3.3 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia (w przypadku takiej koniecznosci wynikajacej z
przepisow i/ lub wymagan zarzadcy terenu/ nieruchomosci) oraz wiasciwego oznakowania placu
budowy iwyznaczenia stref niebezpiecznych, czyli miejsc na terenie budowy potencjalnie
stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, a takze, w przypadku koniecznosci, do wykonania
projektu zmiany organizacji ruchu oraz uzgodnienia go z zarzgdcg terenu i Zamawiajgcym. W przypadku
wystgpienia koniecznosci zmiany organizacji ruchu (pieszego, drogowego, kolejowego). Wykonawca
zobowigzany jest do urzadzenia bezpiecznych przejsé lub/i przejazdéw wraz z ich oznakowaniem dla
pasazerdéw i przechodnidw lub/i kierujgcemu pojazdami na czas realizacji robot budowlanych. Wszystkie
koszty zwigzane z wydzieleniem, urzgdzeniem i oznakowaniem placu budowy oraz zabezpieczeniem
pracownikow, a takze osob trzecich, przed negatywnym wptywem budowy lezg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w trakcie
realizacji robét oraz do stosowania wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét
i prac projektowych obowigzany jest opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego plan BIOZ
(bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

W czasie robét przygotowawczych nalezy wytyczyé os$ i krawedzie wykopdéw. Podstawe
wytyczenia trasy wykopu stanowi¢ bedzie uzgodniona z Zamawiajgcym dokumentacja projektowa.
Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposdb zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu
ziemig, z przeznaczeniem do wywozu na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub Zarzadce.
Nadto Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wytyczenia ciggdéw komunikacyjnych, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych omijajgcych teren budowy,
b) zapewnienia miejsca do sktadowania materiatéw budowlanych,

c) korzystania z wlasnych pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d) w razie potrzeby zapewnienia o$wietlenia terenu budowy swiattem sztucznym.

1.3.4 Roboty budowlane

Ogolny zakres robo6t budowlanych przedstawiono w pkt. 1.2.1. oraz pkt. 1.2.2 niniejszego
opracowania.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu. W razie bliskiego potozenia istniejgcej
infrastruktury podziemnej, roboty ziemne powinny byé prowadzone bez uzycia maszyn budowlanych.
Budowana linia kablowa powinna by¢ zaopatrzona na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciach do rury pod drogg (trasg kolejowa, drogg kotowa,
przejsciem pieszym).

Oznaczniki nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego badz metalu nieulegajgcego korozji,
w sposob gwarantujgcy bezbtedny odczyt danych zawartych na oznaczniku przez caty planowany okres
eksploatacii linii kablowej. Oznacznik powinien zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwe wiaéciciela linii
kablowej, relacje linii kablowej, napiecie znamionowe, typ i przekrdj linii kablowej, rok utozenia.
Szczegoly nalezy uzgodnié z uprawnionym przedstawicielem Zamawiajgcego. Kazda wykonana
gtowica lub mufa kablowa musi by¢ zaopatrzona obowigzkowo w tabliczke informacyjng z odpowiednimi
danymi (wykonanie odpowiednio wg zasad dla oznacznikéw).

Wykonawca zobowigzany jest do:
a) systematycznego porzgdkowania miejsc wykonania robo6t budowlanych;
b) odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych prac;
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c) wykonania niezbednych préb, badan i odbioréw;

d) zagospodarowania odpaddéw zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. z 2013
r., poz. 21 z pézniejszymi zmianami);

e) po zakonczeniu robot przywrocenia terenu do stanu pierwotnego (z zastrzezeniem
koniecznosci wykonania okreslonych roboét budowlanych), uporzgdkowania migjsca
wykonywania robaét i terenu wokot tych robot;

f) naprawy wszelkich uszkodzen i usuniecia szkdd, ktére wystgpity w trakcie prowadzenia robot
budowlanych.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan, Wykonawca w trakcie realizacji rob6t budowlanych, musi
stosowac sie do zaleceh i wymagan Zamawiajgcego oraz wtasciwego terenowo zarzadcy (w tym takze
w zakresie wymagan i przepisow okreslonych przez zarzadce na wszystkich etapach uzgadniania
dokumentaciji projektowej), w tym takze zobowigzany jest przestrzegac regulaminéw okreslonych przez
zarzadcow kolejowych.

Roboty budowlane beda prowadzone w obrebie czynnych toréw kolejowych. Wykonawca w
trakcie realizacji robét budowlanych musi mie¢ na wzgledzie wszystkie implikacje wynikajgce z takiego
stanu rzeczy i prowadzi¢ prace budowlane zgodnie z przepisami regulujgcymi prace na obszarach
kolejowych.

Niezaleznie od innych wymagan, dotyczacych warunkéw i zasad dostepu do terendow
kolejowych oraz realizacji robét budowlanych na tych terenach, Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania regulamindw poszczegdlnych zarzagdcow kolejowych.

1.3.5 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatdw budowlanych

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakos¢ stosowanych materiatéw budowlanych.
Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w ramach przedmiotu zamdwienia podlegaé beda
zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przedstawi¢
Zamawiajgcemu materiaty budowlane (wraz z informacjg o producencie, dostawcy, partii, atestach,
aprobatach itp.) do zatwierdzenia z wyprzedzeniem 7-dniowym, przed rozpoczeciem prac. Materiaty te
nalezy stosowac zgodnie z projektem technicznym, opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi
normami.

Wszystkie elementy i materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia muszg posiadac
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikaty i znaki bezpieczehstwa okreslone
w dokumentacji wykonawcze;.

1.3.6  Warunki odbioru robét budowlanych

Szczegodtowe postanowienia dotyczgce warunkéw technicznych zawarte sg w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Warunki odbioru rob6t budowlanych zostang okre$lone w
opracowaniu STWIORB.

1.3.7 Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robét, w tym zakres, termin, miejsce i sposéb prowadzenia robot;

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli;

f) sposdb i procedure pomiardw.

Wszystkie pomiary i badania muszg byé przeprowadzone zgodnie z wymaganymi normami.
Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego o zakresie, terminie, miejscu i sposobie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego.
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Poszczegolne etapy wykonania instalacji elektrotechnicznych powinny zosta¢é odebrane
i zaakceptowane przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

a) kontrole elementéw sktadowych instalacji elektrycznej; kontrole wykonania i montazu instalacji

elektrycznej zgodnie z dokumentacjg projektowa;

b) kontrole wykonania elementéw posadowienia/zainstalowania urzadzen walidujgcych.

c) kontrole innych robét budowlanych.

Materiaty przeznaczone do zastosowania (wbudowania lub wykorzystania przy budowie) muszg
posiada¢ odpowiednie atesty oraz muszg zosta¢ zaakceptowane przez osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Akceptacja polega na zaaprobowaniu przedstawionych atestow oraz na wizualnej,
pozytywnej ocenie stanu (rodzaju i jakosci) materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

1.3.8  Odbidr robot
W zalezno$ci od zapisow w projekcie wykonawczym, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu dokumentacji projektowej;

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).
Poszczegodlne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez osobe wyznaczong
przez Zamawiajgcego. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego
w dokumentaciji) dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez koniecznosci dokonywania zmian w harmonogramie. Roboty poprawkowe
Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie ustalonym z osobg wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu
robot, kontrolujgc ich jako$¢ w sposdb podany w punkcie ,Kontrola jakosci robot”.

Jezeli wszystkie badania dadzg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie wskaze wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowa, przedstawiajgc je do ponownego
odbioru.

1.3.9 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dokumentéw budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisdw przebiegu robdt i wydarzen na budowie.
Dziennik budowy stanowi dokument urzedowy i wydawany jest przez wtasciwy organ. Prowadzenie
dziennika budowy jest obowigzkowe przy wykonywaniu robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest
ustanowienie kierownika budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ czytelne, wykonywane
trwatg technikg, dokonywane na biezgco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie
przypadkow wymagajgcych odnotowania. Zapisy te bede dotyczy¢ w szczegdlnosci: przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku
budowy powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje.
Pozostate dokumenty budowy:

a) dokumentacja projektowa

b) wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia;

c) protokoly przekazania terenu budowy;

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;

e) protokoty odbioru robét;

f)  protokoty z narad i ustalen;

g) plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosc¢ jego natychmiastowego odtworzenia w
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formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla osoby
wyznaczonej przez Zamawiajgcegdo.

1.3.10 Zakres ogdlnobudowlany
Przedmiotem zamdéwienia w zakresie ogdélnobudowlanym jest:

e przygotowanie,

e zaprojektowanie,

e wykonanie,

wszystkich elementoéw infrastrukturalnych niezbednych do wykonania instalacji zasilania urzadzen
walidujgcych oraz punktow kohcowych tych instalacji. Podstawowymi elementami w zakresie samego
wykonawstwa robét (niezaleznie od elementéw w branzy elektroenergetycznej — opisanych wczesniej)
sg przede wszystkim:

a. roboty ziemne, w tym:

o wytyczenie, zabezpieczenie i oznakowanie oraz wykonanie wykopdow pod instalacje zasilania;

o zamkniecie wykopodw, tj. ich zasypanie i zageszczenie;

o w przypadkach, w ktérych bedzie to konieczne - wyréwnanie gruntu (w miejscu wskazanej
lokalizacji urzadzenia walidujgcego) do wiasciwego poziomu odpowiadajgcego poziomowi
terenu bezposrednio przylegtego;

b. roboty zwigzane z zieleniag, w tym:

o wiasciwe zabezpieczenie zieleni (krzewéw, drzew) w przypadku planowanych robét
budowlanych (w tym wykonywania wykopdéw) w jej bezposrednim sgsiedztwie, w tym reczne
wykonywanie wykopow i zabezpieczenie matami bryt korzeniowych;

o odtworzenie zieleni zniszczonej w trakcie wykonywania robét budowlanych do stanu
pierwotnego (dotyczy przede wszystkim terendw zatrawionych);

c. roboty zwigzane z nawierzchniami utwardzonymi, w tym:

o odtworzenie nawierzchni utwardzonych z materiatéw nawierzchniowych zgodnych z materiatem
pierwotnym, zniszczonych w trakcie wykonywania robét budowlanych (ptyty chodnikowe
betonowe, kostki betonowe chodnikowe, kostki brukowe, nawierzchnia z betonu wylewanego,
nawierzchnia asfaltowa), przy odtwarzaniu i uzupetnianiu nawierzchni utwardzonych
bezwzglednie wymaganym jest zachowanie réwnego (gtadkiego) poziomu oraz dokfadnie
takiego samego poziomu wierzchu nowej nawierzchni w stosunku do istniejgcej nawierzchni;

o wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej w miejscu wskazanej lokalizacji urzadzenia
walidujgcego o powierzchni ok. od 1,5 x1,5 m do 2,0 x 2,0 m (powyzsze dotyczy przypadkéw,
w ktérych urzadzenie walidujgce lokalizowane jest w miejscu wczesniej nieutwardzonym) z
materiatéw odpowiadajgcych materiatom zastosowanym na dojsciach do tych lokalizaciji;

o uzupenienie sciezek dotykowych, tj. doprowadzenie ich do urzadzen walidujgcych (dotyczy
lokalizacji, w ktérych wystepujg $ciezki dotykowe) z materiatéw adekwatnych do istniejgcych
Sciezek dotykowych (uwaga: Wykonawca zobowigzany jest takze do uzyskania recertyfikacji
TSI PRM dla ww. sciezek w przypadku, gdy taka certyfikacja zostata uzyskana dla danej
lokalizacji);

d. roboty zwigzane z mozliwoscia posadowienia/ zainstalowania/ zamocowania urzadzen
walidujacych, w tym:

(uwaga: dostarczenie i montaz urzadzen walidujacych — nie wchodzi w zakres
przedmiotowego zamoéwienia)

o wykonanie podtoza nosnego umozliwiajgcego posadowienie/ zainstalowanie/ zamocowanie
urzagdzen walidujgcych (dotyczy wszystkich przypadkéw réznych miejsc posadowienia/
zainstalowania/ zamocowania, takich jak: a) posadowienie na powierzchni poziomej: na
gruncie, na nawierzchni nienosnej np. ptyty chodnikowe utozone bezposrednio na gruncie, na
nawierzchni utwardzonej nosnej z podbudowg konstrukcyjng itp., a takze b) na istniejgcej
powierzchni pionowej: na Scianie, stupie, filarze itp.);

o zabezpieczenie ww. elementéw no$nych (wraz z wyprowadzonymi zakonczeniami zasilania) do
czasu, w ktérym urzadzenia walidujgce beda mogty by¢ posadowione/zainstalowane;

e. roboty konstrukcyjne, w tym:
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o zwigzane z poprowadzeniem instalacji zasilajgcych w istniejgcych elementach infrastruktury
budowlanej, tj. wykonanie przepustéw, przewiertéw itp.;

o zwigzane z koniecznoscig wzmocnienia gruntu lub innego podtoza;

inne roboty budowlane, w tym:

odtworzenie, ewentualnie zniszczonych Ilub uszkodzonych, nawierzchni (posadzki)

i powierzchni (Sciany, stupy, filary) - w obiektach kubaturowych (tj. w budynkach dworcowych)

wynikajgcych z koniecznosci przygotowania miejsca pod zainstalowanie urzadzenia

walidujgcego (w sktad tych prac wchodzg m.in. gipsowanie, ktadzenie gtadzi szpachlowych,

malowanie, odtworzenie posadzek);

o zmiana lokalizacji elementéw wyposazenia przystanku stacji (tawka, kosz na $mieci) bedgcych
w kolizji z planowang lokalizacjg szczegétowg urzgdzenia walidujgcego - powyzsze wymaga
wczesniejszego uzgodnienia z zarzgdcg obiektu/ nieruchomosci.

Po zakonczeniu robét teren inwestycji winien zosta¢ przywrécony do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem prac budowlanych.
Uwagi dodatkowe:

e W przypadku dokonania koniecznosci zmian w Projekcie i/lub Aneksie — wynikajacych z
wymagan i uzgodnien z zarzgdcami kolejowymi, gestorami sieci, organami ochrony zabytkow i
innymi — Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego w zakresie
tych zmian.

e W celu uzyskania zgody/ decyzji administracyjnej organu ochrony zabytkéw na roboty
budowlane (w zakresie: linie zasilajgce wraz z punktami koncowymi zasilania, tj. punktami
lokalizacji urzadzen walidujgcych, inne roboty towarzyszace) Wykonawca przedstawi w organie
ochrony zabytkbw wymagang dokumentacje wraz z kartami katalogowymi urzadzen
walidujgcych typu A1 i typu A2.

o Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody/ decyzji administracyjnej organu ochrony
zabytkdw na roboty budowlane w zakresie jw., jednoczesnie Wykonawca nie jest
odpowiedzialny za ewentualny brak takiej zgody/ decyzji wylacznie w zakresie akceptacji
samych urzgdzen walidujgcych (ich formy, gabarytow i kolorystyki).

¢ Niezaleznie od koniecznosci uzyskania niezbednych opinii, zgéd, pozwolen itp. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa przysztych uzytkownikow urzgdzen
walidujgcych w zakresie miejsca ich posadowienia/zainstalowania.

e Stosowne oswiadczenie w ww. zakresie Wykonawca dotaczy do:

e dokumentac;ji projektowej;
e dokumentéw odbiorowych po zakohczeniu inwestycji.

o ™

1.3.11 Oznakowanie unijne
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wtasnym staraniem i na wiasny koszt:

a) Dwoch tablic informacyjnych o wymiarach 80 cm x 120 cm ze stali ocynkowanej. Tablice
powinny by¢ umieszczone na terenie realizacji projektu w sposoéb trwaly. Projekt graficzny
tablicy zostanie dostarczony przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy. Lokalizacja tablic
powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowigzany bedzie do
ochrony, utrzymywania w czystosci i konserwaciji tablic informacyjnych, a w przypadku ich
uszkodzenia do naprawy lub odtworzenia oraz usunigcia po wezwaniu przez Zamawiajgcego i
zfozenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

b) Dwdoch tablic pamigtkowych o wym. 80 cm x 120 cm po zakoriczeniu robét (przed rozpoczeciem
czynnosci odbiorowych). Tablice nalezy wykona¢ w trwatej technice odpornej na warunki
atmosferyczne z okresem trwatosci min. 5 lat od daty odbioru.

1.3.12 Prawo opcji

Zamawiajgcy w ramach niniejszego zaméwienia moze skorzysta¢ z prawa opcji. Zamédwienie
uruchomione przez Zamawiajgcego w ramach prawa opcji, Wykonawca musi wykonaé na zasadach
okreslonych w niniejszym PFU dla zamodwienia podstawowego oraz okreslonych w pozostatej
dokumentacji kontraktowej. Zamawiajgcy pozostawia sobie mozliwos¢ skorzystania z prawa opciji dla
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dwudziestu dodatkowych lokalizacji walidatorow w sekcjach wskazanych w zatgcznikach lub nowych
sekcjach.

1.3.12.1 Opcja 1

Opcja nr 1 przewiduje kompleksowg realizacje takich samych zadan co zadania wchodzace w sktad
podstawowego zakresu zamoéwienia, dla jednej dodatkowej lokalizacji, w ktorej projektowana dtugos$¢
instalacji zasilajgcych nie przekracza 10m.

1.3.12.2 Opcja 2

Opcja nr 2 przewiduje kompleksowg realizacje takich samych zadan co zadania wchodzace w sktad
podstawowego zakresu zaméwienia, dla jednej dodatkowej lokalizacji, w ktérej projektowana dtugosc¢
instalacji zasilajgcych jest wieksza lub rowna 10m i nie wieksza niz 30m.

1.3.12.3 Opcja 3

Opcja nr 3 przewiduje kompleksowg realizacje takich samych zadah co zadania wchodzace w sktad
podstawowego zakresu zaméwienia, dla jednej dodatkowej lokalizacji, w ktérej projektowana dtugos¢
instalacji zasilajgcych jest wieksza lub rowna 30m i nie wieksza niz 50m.

1.3.12.4 Opcja 4

Opcja nr 4 przewiduje kompleksowg realizacje takich samych zadan co zadania wchodzace w sktad
podstawowego zakresu zamoéwienia, dla jednej dodatkowej lokalizacji, w ktorej projektowana dtugos$¢
instalacji zasilajgcych jest wieksza lub rowna 50m i nie wieksza niz 100m.

1.3.12.5 Opcja b

Opcja nr 5 przewiduje kompleksowg realizacje takich samych zadah co zadania wchodzace w sktad
podstawowego zakresu zaméwienia, dla jednej dodatkowej lokalizacji, w ktérej projektowana dtugos¢
instalacji zasilajgcych jest wieksza lub réwna 100m.

2 Czes¢ informacyjna

2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséow
Nie dotyczy.

2.2  Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze na podstawie stosownych umoéw pomiedzy Zamawiajgcym, a zarzgdcami

infrastruktury mozliwym bedzie prowadzenie prac projektowych i rob6t budowlanych.

2.3  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamdwienia

1. Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z
pbézn. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r.z pézn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 ze zm.).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze
zm.).
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6. Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 121, poz. 1137 i 1139).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 80, poz. 563).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

10. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

13. Instalacje odbiorczg stacji transformatorowej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-
IEC 60364 zawartymi w rozporzadzeniu powotanemu powyzej w pkt 3. Zamawiajgcy dopusci
wykonanie stacji transformatorowej zgodnie z wymogami normy réwnowaznej do IEC 60364.

14. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

15. Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

2.3.1 Linie elektroenergetyczne
Skrzyzowania lub zblizenia linii elektroenergetycznych z linig kolejowg powinny by¢ zgodne z Polskimi
Normami oraz odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

1. Linie elektroenergetyczne nie powinny narusza¢ skrajni budowli linii kolejowych, zastania¢
sygnatow i wskaznikdw kolejowych, powodowac zaktécen w obwodach sygnalizacji i sterowania
ruchem kolejowym.

2. Lokalizacja linii elektroenergetycznych nie powinna utrudnia¢ prowadzenia ruchu kolejowego,
utrzymania i obstugi drég szynowych oraz innych urzadzen kolejowych.

3. Skrzyzowanie linii elektroenergetycznej z linig kolejowag powinno by¢ wykonane po najkrétszej
trasie; kat skrzyzowania linii elektroenergetycznej z linig kolejowg powinien wynosi¢ od 60° do
90°, z zaleceniem stosowania kata 90°.

4. Podziemne elektroenergetyczne linie kablowe powinny byé utozone w przepustach kablowych
na gtebokosci co najmniej 1,50 m od gérnej powierzchni tocznej gtéwki szyny oraz 0,50 m od
dna rowu odwadniajgcego.

5. Linie elektroenergetyczne niskiego napiecia oraz linie teletechniczne przy skrzyzowaniu z linig
kolejowg powinno sie skablowac¢ i przeprowadzi¢ pod tg linig; na nie zelektryfikowanych liniach
kolejowych mozliwe jest wykonanie napowietrznego skrzyzowania tej linii z linig
elektroenergetyczng niskiego napiecia, przy czym minimalna odlegto$¢ od gtowki szyny
powinna wynosi¢ nie mniej niz 6,0 m.

6. Przy skrzyzowaniu linii elektroenergetycznej z linig kolejowg zelektryfikowang odlegtosé
pionowa (h) przewoddw linii elektroenergetycznej od przewodow sieci trakcyjnej (jezdnych,
nosnych, zasilajgcych) powinna wynosi¢ co najmniej:

a. przy skrzyzowaniu z linig o napieciu 1 kV do 110 kV:

he24 2
=2+ 150 M

b. przy skrzyzowaniu z linig o napieciu wyzszym niz 110 kV:

U
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gdzie:
U - napiecie znamionowe linii elektroenergetycznej w [kV].

Kable na peronach powinny byé prowadzone w miare mozliwosci w kanalizacji teletechniczne;j:

1. Wykopy nalezy wykonywac recznie.

2. Przed usunieciem kolizji z kablami istniejgcymi nalezy wykonac przekopy kontrolne.

3. Na skrzyzowaniach lub zblizeniach kabli do urzadzen podziemnych kable nalezy ostoni¢ rurg
ochronna.

4. Przepusty uktadane metodg przecisku nalezy wykonac rurami peszlowymi.

5. Poza opisanymi kolizjami ze wzgledu na duze uzbrojenie terenu mogg wystgpi¢ kolizje
z sieciami energetycznymi/infrastrukturg (niezidentyfikowanych gestoréw). Przy wykonywaniu
robét nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.

2.4 Informacje o opracowaniach bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego, ktore zostang przekazane
Wykonawcy jako materiat wyjsciowy do opracowania projektéw budowlanych
1. Projekty koncepcyjne zasilania elektrycznego urzgdzen walidujgcych.
2. Aneksy do projektéw koncepcyjnych.
Uwagi:

1) W przypadku rozbiezno$ci w tresci ww. opracowan (pkt 1. i 2. powyzej) nalezy przyjgc, ze:

a. liczbe oraz wskazanie miejsc posadowienia/zainstalowania urzgdzen walidujgcych nalezy
przyjg¢ na podstawie Aneksu lub w przypadku braku uwzglednienia danej lokalizacji w
Aneksie nalezy przyjgé na podstawie Projektu;

b. w przypadku rozbieznosci (w opracowaniach 1. i 2. powyzej) w zakresie liczby oraz
wskazania miejsc posadowienia/ zainstalowania urzgdzen walidujacych za podstawe
nalezy przyjg¢ dane okreslone w Aneksie oraz w przypadku braku wystepowania danej
lokalizacji w Aneksie nalezy przyja¢ dane okreslone w Projekcie.

Cc. niezaleznie od powyzszych, w przypadku watpliwosci, co do tresci Projektéw
i Anekséw (wskazanych w punktach: 1. i 2. powyzej) Wykonawca zobowigzany jest do
skonsultowania sie z Zamawiajgcym celem wyjasnienia tych watpliwosci.

2) Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania/ zaktualizowania zapisow w Koncepcjach
zasilania (dokumenty 1. i 2. powyzej) dotyczgcych ewentualnych koniecznosci (lub ich braku)
uzyskania pozwolenia na budowe - powyzsze dotyczy szczegdlnie przypadkdw, kiedy inwestycja
bedzie prowadzona przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw. Zamawiajgcy nie posiada
aktualnej map do celéw projektowych.

3) Wykonawca dokona weryfikacji i aktualizacji posiadanej przez Zamawiajgcego Koncepciji (i Aneksu)
z 2020 r. pn.: ,Koncepcja zasilania urzgdzen walidujgcych” o dane wyjsciowe do projektowania i
przedstawi te weryfikacje i aktualizacje do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

a. Wykonang weryfikacje i aktualizacje przez Wykonawce posiadanej przez Zamawiajgcego
Koncepciji (i Aneksu) z 2020 r. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu
w wersji papierowej (zszytg w sposob trwaty) oraz w wersji cyfrowej: rysunki w formacie
DWG (AutoCad), czes¢ opisowa w formacie DOC (MS Word) oraz catos¢ formacie PDF.

b. W przypadku niezatwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonanej przez Wykonawce
weryfikacji i aktualizacji Koncepcji (i Aneksu), Wykonawca bedzie zobowigzany do jej
poprawienia (po otrzymaniu pisemnych uwag od Zamawiajgcego) w terminie 30 dni
(kalendarzowych).

2.5 Harmonogram realizacji Systemu PZUM (zamowienie ZP/PN/03/19)
Przewidziane w harmonogramie Go-Live/Wydania:
¢ Funkcjonalnos$é¢ centralna - Go-live - 9 miesiecy od podpisania Umowy z wykonawca
PZUM.
e Funkcjonalno$¢ Podréz Mobilna - Go-live — 12 miesiecy od podpisania Umowy z wykonawcg
PZUM.

INNOBALTICA spP. Z 0.0. 80-067 GDANSK, UL. ROWNA 19/21
NIP 957-10-03-404, REGON 220639884, BANK PKO BP SA 63 1020 1811 0000 0102 0311 6969
KRS 0000311943, VIl WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KAPITAL ZAKEADOWY 22 079 000,00 PLn

‘ 19

Fundusze . : .
ki Rzeczpospolita Unia Europejska
E EUI‘OPEJSKIe Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Zadanie bedzie realizowane/zostato zrealizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0040/18-00
Nazwa Projektu ,Zwigkszenie dostepnosci regionalnego transportu kolejowego w wojewddztwie pomorskim poprzez jego
integracje z transportem lokalnym - budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Ustug Mobilnoéci”.



INNEIBALTICA.

e Funkcjonalnos¢ Podroz z Kartg - Go-live — 21 miesiecy od podpisania Umowy z wykonawca
PZUM.
Wymienione powyzej Go-live/Wydania sg kluczowymi momentami w projekcie.
Szczegotowy harmonogram realizacji Systemu PZUM znajduje sie w ,Zatgcznik nr 2 do Umowy -
Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy” w postepowaniu nr ZP/PN/03/19.

3 Postanowienia koncowe

1. Wykonawca przekaze wszystkie prawa autorskie, licencyjne oraz uzytkowe do produktéw
zamowienia Zamawiajacemu, jezeli takie powstana.

2. Produktami zamowienia bedg raporty dokumentujgce realizacje zadan. Zamawiajgcy ma prawo
nie zaakceptowac produktu i zazgdac jego zmiany.

3. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na cato$¢ zamowienia, na okres 2 lat od daty podpisania
odbioru koncowego.

4. Po dostarczeniu wszystkich produktéw Zamawiajgcy sporzadzi protokét odbioru koncowego.

5. W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji zaméwienia decyzji,
wyborem wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji bgdz rozwigzan oraz rozstrzyganiem
sporéw, o ile obowigzujgce przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie okazg sie
wystarczajgce, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego, ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, jakichkolwiek
zmian ingerujgcych w zakres zamowien (Umow zawartych w celu realizacji Projektu PZUM)
ustalonych przez Zamawiajgcego.

7. Koniecznos¢ pracy Wykonawcy przy projekcie w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych
nadliczbowych nie moze byé podstawg do jakichkolwiek dodatkowych roszczeh w stosunku do
Zamawiajgcego. Czas pracy personelu Wykonawcy winien by¢ dostosowany do czasu pracy
Wykonawcy Projektu oraz umozliwia¢ wiasciwg kontrole wszystkich proceséw zwigzanych z
jego realizacja.

8. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac swoje obowigzki i uprawnienia, rozpatrujgc sytuacje
zaistniate w ramach realizacji zaméwien (Umoéw zawartych w celu realizacji Projektu PZUM),
biorgc pod uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie i kompetentnie dziata¢ na rzecz
prawidtowego wykonania zamoéwienia. Zawsze tam, gdzie bedzie to stosowne i nie pozostanie
W sprzeczno$ci z umowg zawartg z Zamawiajgcym lub etykg zawodowa, Wykonawca winien
chroni¢ przede wszystkim interesy Zamawiajgcego.

9. Wykonawca ma obowigzek petni¢ swojg funkcje z zachowaniem nalezytej starannosci o interes
Zamawiajgcego tak, aby caty Projekt zostat wykonany terminowo, prawidtowo, zapewniajgc
jego diugotrwate, efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

4  Zalaczniki:

1. Zalgcznik nr 1 - Wykaz urzadzen walidujgcych - PKP PLK (a takze w niektérych przypadkach:

PKP, jst).

2. Zalgcznik nr 2 - Wykaz urzadzen walidujgcych - PKP SKM Trojmiasto (a takze w niektérych

przypadkach: PKP, PLK, jst, Galeria Metropolia Gdansk).

3. Zatgcznik nr 3 - Wykaz urzgdzenh walidujgcych - PKM (a takze w jednym przypadku Port Lotniczy
Gdansk).

4. Zalgcznik nr 4 - Opracowania koncepcyjne zasilania elektrycznego urzgadzeh walidujgcych
Zatgcznik nr 5 - Aneks do opracowan koncepcyjnych zasilania elektrycznego urzadzen
walidujgcych.

20

NIP 957-10-03-404, REGON 220639884, BANK PKO BP SA 63 1020 1811 0000 0102 0311 6969

INNOBALTICA spP. Z 0.0. 80-067 GDANSK, UL. ROWNA 19/21
KRS 0000311943, VIl WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KAPITAL ZAKEADOWY 22 079 000,00 PLn

Fundusze . . X
Europejskie 'Igtz)fsc;gospouta UmaFEl;roEeéj_sl;q “
Infrastruktura i Srodowisko - undusz Spojnosci

Zadanie bedzie realizowane/zostato zrealizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0040/18-00
Nazwa Projektu ,Zwigkszenie dostepnosci regionalnego transportu kolejowego w wojewddztwie pomorskim poprzez jego
integracje z transportem lokalnym - budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Ustug Mobilnoéci”.




