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USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA
58-304 Wałbrzych
ul. 3 Maja 3/4
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INWESTOR

TEMAT

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEŃ

DATA

STADIUM

SKALA

NR
RYSUNKU 2

Powiat Wałbrzyski z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24

mgr inż. Zofia Czempkowska

UAN.V-7342/3/228/94;  UAN.V-7342/3/227/94;  DOŚ/IS/1491/01

1:100

PAB

kolorem czerwonym zaznaczono
elementy budynku zaplanowane
do remontu/zmiany/wymiany

160

2
x

1
5

3
5

7x18
33

 Istniejące zadaszenie
 nad wejściem  do kotłowni
 konstrukcja z drewna,
 pokrycie papą termozgrzewalną,
 rynna tytan cynk śr. 120
 rura spustowa tytan cynk śr. 100
 (wg osobnego opracowania)

Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju.

Rzut  parteru

sala nr 5

P=44,82m2

H=2,75m

89
0

435 555

 Na posadzce wykładzina PCV,
 Na ścianach suche tynki z płyt GK  na ruszcie.
 Za płytami GK  ściany są zagrzybione.

STAN  PROJEKTOWANY
80 614

80
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0
80

N
20

20

b
421,45

-

422,50 npm

0,76

  PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY
                             a-a

     (wejście  z dziedzińca)

  PRZEKRÓJ   PODŁUŻNY
                              b-b

         (klatka schodowa)

3,10-
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-7x15,0
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130
265

130
265

0,01
422,51npm

+

Pomieszczenie nr 5

- Rozebranie obudowy ścian z płyt GK
- Rozebranie warstw posadzki wraz z podkładem betonowym
- Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej gr. 5 cm
- Wykonanie  izolacji termicznej i przeciwwilgociowej
- Wykonanie jastrychu cementowego gr. 5 cm
- Zbicie tynków, wyczyszczenie muru, impregnacja ścian preparatem  grzybobójczym
- Wykonanie tynków renowacyjnych
- Ułożenie ceramicznych płytek pdłogowych
- Wykonanie robót malarskich - farba krzemianowa
- Montaż napowietrzaków okiennych szt. 5
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