



**BIURO  
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH**

Warszawa, 16-05-2024 r.

**Biuro Dyrektora Generalnego**

**BDG-WZP.261.5.2024**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **remont holu wejściowego w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie**, znak: BDG-WZP.261.5.2024.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 i 6 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z zm.), dalej „ustawa”, poniżej przedstawiam treść pytania wraz ze zmianą SWZ:

**Pytanie**

„W związku z wizją lokalną i koniecznością uwzględnienia informacji przekazanych przez Inwestora w trakcie tej wizji do dokumentu – Organizacja prac – który jest jednym z elementów oferty zwracamy się prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24.05.2024r.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokona zmiany SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:**

**Rozdział IX, pkt.1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni tj. do dnia 22.06.2024 r.

**Rozdział XI, pkt.1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Platformy dostępnej pod adresem:** <https://platformazakupowa.pl/pn/brpo> w nieprzekraczalnym terminie do dnia **24.05.2024 r., do godz. 10:00.**

**Rozdział XII, pkt.1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 24.05.2024 r. o godz. 10:30** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. Zamawiający nie przewiduje organizacji sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców.

**UWAGA: na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie i zamieści na Platformie zamówieniowej.**

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana jest integralną częścią Specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wskazanych zmian.

Andrzej Kożuchowski  
Zastępca Dyrektora Generalnego  
/-podpisano elektronicznie/