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Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do okregowej
izby inzynieréw budownictwa
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PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNCTWA

Biztystok, dnia 9 prodnia 2011 r.
POIB.KK. 7131402211

DECYZJA

Na podstawic art, 24 usi. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudaia 2000 r. o samorzadach zawoedowych architektow,
indyniertw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. 1, 7 20001 1. Nr 5, pez. 42, 2 pdémigjszymi amianami), art. 12
usi 3, ar. 13 wet, 1 pkt 1, o 14 wst | pki 4 ustawy ¢ dnia 7 lipes 1994 r. — Frawo budowlane (tekst jednolity:
Dz Uz 2000 1. Nr 243, poz. 1623, 7 podnicjszymi zmianami) oraz § 11 wst. [ pkt | rezporegdeenia Minisira
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w hudownictwie (De L. Nr 83, poz. 578, z pifniejszymi amianemi), Komisja Kwalifikacyjne Podlaskie]
Okregowe leby Indyniendw Budownicraa stwierdzs, e

Pan MICHAL MARKOWSKI
magister inkynier
o kierunku; inZynieria $rodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1985 r. w Zambrowie

otreymije

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0115/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Seezepdlowy zakres nadanyeh uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12ust. 1 pkt 1iarl. 13 ust. 4 ww. ustawy z dniz 7 lipea 1994 ¢, - Prawo budowlane,
w wykej wymienione] specjalnodei, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projeklowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanyeh

bez ograniceen,

1. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietniz 2006 1. w sprawie samodziclnych Tunkeji techricanych w budownictwie, mmejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projekiowania obiekiun budowlanego, takiego jak: sieci 1 instalacje cicplne, wentylacyjne, pazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentvlacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyinych,
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UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglpdnieniem w catodci Zgdania sirony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy 7 dnia 14 caerwea
1960 r. - Kodeks postepowaniz adminisiracyjnego (tekst jednolity. Dz. L.z 2000 r. Nr 98, pez. 1071,
z poiniejszymi zmianami), odstgpuje si od uzasadnienia decyzji. Szeeegotowy zakres nadanych uprawnied
hudowlanych okredlons na edwrocie deyil.

POUCZENIE
{id niniejsee; decyzji shuizy odwolanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inkynieraw
Rudownictwa w Warszawie, z= posrednictwem Fomisji Kwalifikacyjne] Podlaskie] Okregowe] Teby Indynierdw
Hudownictwa, w ierminic 14 dni od daty jej dereczenia,

I Precwodniczaey Komisji Kwalifikscyjncj POIIB !(/ L
dr in. Mikolsj Malesza AL m;’_ieﬁﬁ—{l___
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POLB o> ) .

megr inz. Jakub Grzegorezyk

3, Wiceprzewodniczaey Komisji Kwalifikacyine POIEB
mgr int. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyinef POTIR
mgr ing, Jerzy Tadensz Drapa

s Crlonek Komisji Kwalifikacyinej POITB
mgr ini, Bogdan Jan Barski

& Crlonek Komisji Kwalifikacyjng] POIE
mgr tnd. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjne] POIB
mgr ind Mirostaw Jerzy Srumski

CHrzymula:
1. Pan Michal Markowski

Dugebirz Drugl 18 A
18-300 Zambrdw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3. Rada Podlaskici Okregowej Izby Inzynieriw Budownictwa

§, aa.

i _,‘ll
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B FOLSKEA

S | Z B A

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikaogjmym:
POL-MIE-KSR-HCM *

Pan Michat Markowski o numerze ewidencyjnym PDL/15/0013/12

adres zamieszkania m. DHugobdrz Drugi 23 B, 18-300 Zambrow

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dnin 2024-01-083 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcezo Rady Podizskiej Okregowsj lzby Inzymierdw Budownictwa.

Zeodnie zart 7B K

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza Ziodenie cswiadczenia woli w postac elektroniczne] i opstrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczmym:

§ 2. Dswizdczenie wali fofone w formie elektroniczne] jest rownowaine @ ofwisdczeniem wol dodonym w formie pisemnnej.

* Wenyfikacje poprawnosd danych w niniejszym mawisdozeniu moing sprawdzic ra pomocy numeny wengfiksoyjnegn zaswiatzenia na
sronie Poiskiej lzby Indynierow Budownictwa waw.piborg.pl lub komtaktujgc sie = biuremn wiaiciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Protokoét z narady koordynacyjnej nr WGN.6630.33.2024
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Starosta Pruszkowski @

powiat '
pruszkowski

niss ke rome meot s

Pruszkaw, 23 stycznia 2024 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE] NR WGN.6630.33.2024
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzhrojenia terenu preeprowadzone
za pomoca srodkdw komunikacii elekitronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przvlaczami

kanalizacyjna
telekomunikacyina

Leokalizacia obiektu

gm. Michalowice, obr. Granica, ul. Mikolaja Reja {(od ul.
Pruszkowskiej do
ul. Sliwkowej)

Lista
dzialek ewidencyinych

Jednosika ew, Obreb ew. Numery dziatek ewidencyjnych
Michalowice Granica 355

Erzysztof Polakowskd reprezentujacylal podmiot

Whrioskodawca EPE-PROJEKT Krrysztof Polakowski, NIP: 7231564769
ul. Wyszyiiskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrow

Inwestar Waojt Gminy Michalowice

Projektant Krzysztof Polakowski

numer uprawnien: MAZ/0042/PO0OD/13

Crlonkowie zespoiu
projektowego

Michal Markowski
Dariusz Mocarski

Data wplywu wniosku

11 stycznia 2024 r.

Data rozpoczecia narady

16 stycznia 2024 r.

Data zakoniczenia narady

23 stycznia 2024 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Glowny Specjalista/Przewndniczaca narady koordvnacyinej

Lista uczeslnikow narady koordynacyjnej

ungcpeie adnioty
|1 Orange Polska $.A.

Etamiwish g

Nie wyratono stanowiska

Cmacresie podeiicy:
|2 Starosta Prusekowski

Etan el g

Nie wyrasono stanowiska
Conocarsls oodeioty: iy | nerwisko grealildwdmel
3|pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetycrny Prusekow Marcin Korycld

Sasmowdah e gl

dwnadzielne

Projekt zaakeeptowany & uwagami do reallzacii:

1. Pad istnisjacs linig ensrgetyceng | w ) poblisu | prace prowadzd z zachowanlem ostroimodel. Pod
madzorem upowaininnego pracownika RE Praszhiw

2, Skrzybowanls 7 kablaml energetyemyml wykonywad zgodnle @ norma SEP N SEP-E-004. Prace rlemne
wykonywad recenie ¥ zachowansm ostrofnadel, pod nadeorem RE Prusdlodw, Ma kahle nalodyd preepusty

Strona T2
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PP O
4 [Polska Spolka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Uity | nerwiakn prealsidwiels
Marcin Mielcarz

Easrim A

Projekt zaakeeptowany & uwagami do reallzacyi:

W migjscach skrayiowah 7 siecls gazows wykopy wykomywad recznie pod nadzorem PG sp, 2 0.0, ul,
Réwnolegla 4a, Warszawa

‘Dmceesic podsinty
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Frii ¢ Herwishn prradstiwiriell

Etonowisk i

Projekt zaakeeplowany

Erzysztof Rojek

Dunucresie wdeisdy:
& Urzad Gminy Michalowice

Drilig ¢ nerwishi preadsiinai ekl

Etonowish i

Projekt zaakeeplowany

Justyna Eukasik

Dmicesii podsiniy
7 Wydzial Inwestycii | Drogownlctwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Drilig ¢ nerwishi preatsinai ekl

Andrzej Kutynski

Edoniowih o

Projekt zraakeeptowany = uwagaml do reallzacji:

Wykonad projekt organlzac)t nechu na czas budowy | zatwierdzid w Starosbwie Powlatosym w
Pruszhowte w zakresie drogi publezne|

il e Sdninty
8 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powlatowego w Pruszkowie

Ui 0 nerwiskn prradifawiciak
Agqnieszka
Wawrzyniak

Fien ik e -

Projekt zraakeeptovwany & uwagaml do reallzacji:

W obreble dreew prace wykonywed recznie lub preeciskiem bez uszkadzania systemu korzenlowsga.
Prace wykonywad pod nadzorem uprawnbonego inspektora ds. zisbani,

W naradzie uczestniczvl{a) z wykorzystaniem srodkdw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnicskodawey Krzysztof Polakowskl.

aly zlokalizpwac
wnbasek nE mapis

Dakument elekroniczny wypensrvwany astomatyermie doia 23 styoznia 2024 mko z systesmu mformetycznego iGeoMapioPODGIK, podpisany waliffoowang

pestzncly elektmmniczng onyam.

WerySkacii dolozmenta mosma dokonat na stronie hitps:fwenfikacjapmtokolunsd epodgik. pl

Z up. Starosty
Agnieszka Dlewniczak
Glowny Specjalista/Przewodniczaca narady koordvnacyjnej

Strona 2 ¢ 2
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Opis techniczny
1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Mikotaja Reja w
Granicy, poprzez wykonanie urzgdzen odwadnigjcych oraz remont nawierzchni drogi.

ZAKRES INWESTYCJI

Lakres przebudowy i remontu drogi gminnej obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych

robot:

- roboty przygotowawcze

- wycinke istniejgcych drzew i krzewow

- roboty rozbidrkowe, w zakresie m. in.: istniejgcych nawierzchni jezdni, zjozdéw oraz
innych powierzchni utwardzonych

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie urzgdzen odwadniajgcych

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz poboczy w ramach

remontu istniejgcych konstrukcji nawierzchni

- remont jezdni oraz chodnikdw na wlocie skrzyzowania z ul. Pruszkowskg

- przebudowe linii telekomunikacyjne;j

- wykonanie elementéw statej organizacii ruchu

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej
w zakresie wykonania urzgdzen odwadniajgcych ulice Mikotaja Reja na odcinku od ul.
Pruszkowskiej do ul. Sliwkowej w Granicy.

3 Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: pruszkowski
Gmina: Michatowice
Miejscowosc: Granica
Jedn. ewid.: 142104_2
Obreb ewid.: 0001 Granica

4 Opis rozwiqgzan projektowych w zakresie odwodnienia drogi
4.1 Opis stanu istniejgcego
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuja nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu:
- podziemna i naziemna sie¢ energetyczna
- sie¢ wodociggowa
- podziemna i naziemna sie¢ teletechniczna
- sieci kanalizacyjne
- sie¢ gazowa
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4.2 Opis rozwigzan projektowych

Projektuje sie wykonanie urzgdzen odwadniajgcych ulice Mikotaja Reja na odcinku od
ul. Pruszkowskiej do ul. Sliwkowej w Granicy.

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z projektowanego odcinka objetego
opracowaniem poprzez spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni utwardzonych,
nastepnie do projektowanych wpustow ulicznych poprzez przykanaliki do gtdwnych
kolektoréw projektowanej kanalizacji deszczowej i zbiornikdw retencyjnych.

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjeto kanaty:

- rury kanalizacyjne drenarskie o srednicy 200, 300 z rur PP TP SN8,

- rury kanalizacyjne o Srednicy 200, 300 z rur PP strukturalnych, dwusciennych
o sztywnosci obwodowej SN8 do kanalizaciji grawitacyjne;j.

Kanaty drenarskie nalezy uktadac w obsypce z kruszywa filtracyjnego min. 30cm.

Do budowy przykanalikdw kanalizaciji deszczowej przyjeto kanaty:

- rury kanalizacyjne o srednicy 200 z rur PP strukturalnych, dwusciennych o sztywnosci
obwodowej SN10 do kanalizacji grawitacyjne;.
Montaz kanatdow wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, na podsypce
piaskowej zageszczonej co najmnie do 1s=0,95.

Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne oznaczone jako KD11, KD12, KD22 zaprojektowano z elementow
betonowych i zelbetowych dn800 tgczonych na uszczelki gumowe, produkowane wg
normy PN-EN 1917:2004.

Studnie rewizyjne oznaczone jako KD2, KD3, KD4, KD5, KDé, KD7, KD8, KD?, KD10, KD13,
KD14, KD15, KD16, KD17, KD18, KD19, KD20, KD21, KD23, KD24, KD25, KD26, KD27, KD28
zaprojektowano z elementéw betonowych i Zelbetowych dn800 tgczonych
na uszczelki gumowe, produkowane wg normy PN-EN 1917:2004.

Dennica studni z przytgczami w postaci systemowych przejs¢ szczelnych.

Do wykonania prefabrykatéw nalezy zastosowac beton min. B 37,5 o wodoszczelnosci
min. W8, nasigkliwosci <4% i mrozoodpornosci F-150. Wtaz Zeliwny kl. D400,
wentylowany, z zamknieciem na rygiel. Ewentualne réznice wysokosci skorygowac za
pomocqg pierscieni dystansowych. Prefabrykowane dno studzienki posadowi¢ na
warstwie wyrownawczej gr.20 cm Cl12/C15. W studzience zamontowac stopnie
ztazowe zeliwne typu ciezkiego rozmieszczone co 30 cm. Studnie wykonac wg normy
PN-92B/-10729.

Studnie KD1 wykonac¢ jako systemowa tworzywowa z pokrywa kl. D400 z rur
karbownych dn425mm zgodnie z czesScig graficzng opracowania i wytycznymi
producenta studni systemowych tworzywowych.

Grunt nasypowy dokota studni starannie zagescic do Is=1,00.

Wpusty uliczne — wpust W1, W12, W29, W30

Zaprojektowano wpusty betonowe ¢ 0,50 m z kratg zeliwng drogowq na zawiasach
i zryglami zabezpieczajgcymi typu ulicznego ptaskiego klasy D400 z PN-EN 124.2000
i osadnikiem; gtebokos$¢ czesci osadowej wpustu — 0,6 m.

Studzienke osadnikowa wykonac¢ zgodnie z rys szczegétowym oraz rzednymi
wysoko$ciowymi podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowe.

KPK-PROJEKT 12
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Wpusty uliczne - oprécz wpustu W1, W12, W29, W30

Laprojektowano wpusty uliczne ptaskie kI D400 na studniach systemowych
tworzywowych dn425mm z osadnikiem; gtebokos¢ czesci osadowej wpustu — 0,6 m.
Wpusty wykonac¢ z czescig graficzng opracowania i wytycznymi producenta studni
systemowych tworzywowych.

Zbiorniki rozsgczajgce

Uktad skrzynek retencyjno - rozsqczajgcych sktgda sie s pojedynczych skrzyn
tworzywowych o wymiarach 0,6x0,6x1,2m. Uktad dodatkowo uzupetniony jest
o studzienki rewizyjne systemowe w celu ich konserwacji. Podstawowq funkcje systemu
skrzynek retencyjno - rozsqczajgcych jest zagospodarowanie odptywem wod
deszczowych z powierzchni utwardzonych. Studzienki nalezy montowac zgodnie
z czescig graficzna opracowania i wytycznymi systemu skrzynek rozsqczajgcych.

Przed zbiornikami i drenami rozsgczajgcymi nalezy stosowac studzienki wyposazone w
filtry czeSci statych stuzgce do podczyszczenia wdd opadowych celem
zabezpieczenia uktadu skrzynek retencyjno - rozsgczajgcych przed zamuleniem.

4.2.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczyC trase. Teren przed rozpoczeciem robdt, winien by¢ przygotowany do
prowadzenia inwestycji. Zaktada sie wykop otwarty z odwozem, wykonywany
mechanicznie (95%), czeSciowo recznie (5%) — w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Zaktada sie wykop o Scianach pionowych, zabezpieczony
za pomocqg prefabrykowanych obuddw np. ptytowych i ptytowo - stupowych
systemow obuddw szalunkowych. Dla gtebokosci 2-3m, zaleca sie lekkg obudowe
stalowq, do gtebokosci 4m — lekkie boksy.

Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym grubosci 20cm. Obsypke
kanatu i studni wykonac z gruntu nasypowego.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggdw oraz roboty budowlane winny
odbywac sie w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z normg PN-84/B-10735.

Po odbiorze robdt instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypac zgodnie
znormqg BN-83/8836-02 gruntem nasypowym. Zageszczenie gruntu wykonac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s=0,95-1,00 w zaleznosci od lokalizacji rurociggu.
Dla zabezpieczenia mozliwosci utrzymania ruchu pieszego, wykonac przejscia
nad wykopami w postaci ktadek. Grunt nienadajgcy sie do zageszczenia nalezy
odwiezC na miejsce wskazane przez Inwestora.

4.2.2 Odwodnienie wykopow

W miejscu wystepowania woéd gruntowych w dnie wykopu nalezy wykonac
odwodnienie na czas prowadzenia robot. Sposdb  odwodnienia  wykopow,
dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w czasie wykonywania
robot, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce. W czasie wykonywania wykopow
nalezy zwrdcic szczegdlna uwage na  niedopuszczenie do  zawilgocenia
i uplastycznienia gruntow spoistych. Jezeli istnieje mozliwos¢ w przypadku wystgpienia
lokalnych sgczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowac poprzez
osadnik i wywozi¢ wozami asenizacyjnymi.
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4.2.3 Proby i odbiory

Probe szczelnosci rurociggdw grawitacyjnych wykonac przez napetnienie wodg i
sprawdzenie potgczen przy odkrytych potgczeniach kielichowych . Probe szczelnosci
wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-10735 . Odbiory czesciowe robdt zanikowych i odbidr
koncowy wykonac zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi odbioru robot
sanitarnych i zasadami Prawa Budowlanego. Z préb szczelnosci i odbioréw sporzqdzic¢
protokoty.

4.2.4 Uwagi koncowe

a)

Bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt dokonac odkrywek istniejgcego
uzbrojenia. Rozpoczecie robdt musi  by¢é poprzedzone  wywiadem
srodowiskowym celem wykluczenia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego
niewskazanego na podktadzie geodezyjnym.

Prace zanikajgce przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru,

Prowadzgc roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:

zabezpieczenie scian wykopu;

ustawienie barier zabezpieczajgcych i znakdw drogowych wzdtuz wykopow;
zapewnienie oswietlenia wykopdw w nocy;

zabezpieczenie przejsc dla pieszych;

zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robét.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za podziemne i naziemne uzbrojenie
nie wykazane przez stuzby geodezyjne na podktadach geodezyjnych lub
zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca opracuje projekt organizacji robot
oraz plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Catos$¢ robdt wykonac zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych" Tom | i Il oraz dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepisow BHP. Zastosowane
urzgdzenia muszqg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci

Po wykonaniu montazu kanalizacji deszczowe] w wykopie i wtgczeniu do
czynnej sieci nalezy wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Opracowat:
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PROJEKT WYKONAWCZY
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PROJEKT WYKONAWCZY
ODWODNIENIE DROGI

Plan sytuacyjny 1:500

Profil podtuzny 1:500/100
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