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Projekt wykonawczy Tom 4.1

Opis techniczny
1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa ul. Mikotaja Reja w Granicy.

ZAKRES INWESTYCJI | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
Zakres przebudowy i remontu drogi gminnej obejmuje wykonanie mu.in.
nastepujgcych roboét:
- roboty przygotowawcze
- wycinke istniejgcych drzew i krzewow
- roboty rozbidrkowe, w zakresie m. in.: istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdow
oraz innych powierzchni utwardzonych
- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego
- wykonanie urzgdzen odwadniajgcych
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz poboczy w
ramach remontu istniejgcych konstrukcji nawierzchni
- remont jezdni oraz chodnikdw na wlocie skrzyzowania z ul. Pruszkowskg
- przebudowe linii telekomunikacyjnej
- wykonanie elementoéw statej organizacii ruchu
- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy
telekomunikacyjnej w zakresie usuniecia kolizji projektowane] drogi z istniejgcg
siecig telekomunikacyjng w ul. Mikotaja Reja.

3 Lokalizacja inwestyciji

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: pruszkowski
Gmina: Michatowice
Miejscowosc: Granica
Jedn. ewid.: 142104_2

Obreb ewid.: 0001 Granica

4 Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawqg opracowania dokumentacii jest:
e Zlecenie inwestorq,
e dane zebrane przez projektanta w terenie.
e Warunki techniczne nr. 22506/TTDSILU/P/2023/BS z dnia 22.11.2023r wydane
przez Orange Polska S.A.
e Protokdt z narady koordynacyjnej nr WGN.6630.33.2024 z dnia 23.01.2024
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5 Opis rozwiqzan projektowych w zakresie sieci telekomunikacyjnej

5.1 Opis stanu istniejgcego

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujgca sie na terenie inwestycji
zapewnia tgczno$¢  telefoniczng a  takze zapewnia  dodatkowe  ustugi
telekomunikacyjne dla podtgczonych do niej uzytkownikdw. Na terenie inwestycj
znajduije sie istniejgca sie¢ telekomunikacyjna nalezgca do Orange Polska S.A.. Sktada
sie z podbudowy stupowej wraz z kablami miedzianymi i Swiattowodowymi
napowietrznymi, rurociggdw kablowych doziemnych. W zwigzku z kolizjg istniejgcej
infrastruktury z projektowanym uktadem drogowym nalezy dokonac jej rozbidrki na
odcinkach kolidujgcym oraz wybudowac jej poza obrebem projektowanej drogi.

5.2 Opis rozwigzan projektowych

Projekt obejmuje przebudowe podbudowy stupowej wraz z kablami
napowietrznymi miedzianymi i Swiattowodowymi.

W tym celu nalezy w projektowanych lokalizacjach posadowi¢ stupy typu SZT 7. Na
stupach kablowych: ONUJ02/25-26 (ul. Reja 99) oraz ONUJ02/22-24 (ul. Reja 87) nalezy
zamontowac skrzynki kablowe 30p wyposazone w zespoty tgczéwek szczelinowych 10
parowych. Skrzynki kablowe wyposazy¢ w zamek typu Abloy z wktadkg odpowiednig
dla danej strefy.

Od ztgcza w istniejgcej studni kablowej SR-NOWAWIES-31 nalezy wybudowac 2
rury typu HDPE 40 do projektowanego stupa kablowego J02/22-24. Wybudowac kabel
typu XzZTKMXpwn 10x4x0,5 od ztqgcza do projektowanego stupa kablowego J02/25-26
na projektowanej podbudowie stupowe;.

Od ztgcza do stupa kablowego J02/22-04 wybudowac dwa kable typu XzZTKMXpw
15x4x0,5. Jeden z kabli zakonczy¢ na tgczéwcee szczelinowej w projektowanej skrzynce
kablowej, drugi potgczy¢ z istniejgcym kablem napowietrznym (XzZTKMXpwn
15x4x0,5/J02/27-29.

Po wybudowaniu sieci rozdzielczej przebudowac przytgcza napowietrzne zgodnie
ze schematem zrys. 1/3.

Przebudowac istniejgcq sie¢ napowietrzng Swiattowodowq poprzez jej
przewieszenie na projektowanqg podbudowe stupowaq. Przy skrzyzowaniu ul. Reja i ul.
Wyspianskiego do istniejgcego stupa dochodzi rurociqg HDPE40 z kablem
Swiattowodowym. Istniejgcy rurociag nalezy odkopac¢ na odcinku okoto 1,5 i wykonac
przetozenie na projektowany stup. Punkt dostepowy OSD 0078 wraz ze stelazem
zapasu nalezy przetozy¢ na projektowany stup. Istniejgce przytgcza przewiesic na
projektowang podbudowe stupowa (zgodnie z rys. 2/3).

Na odcinku od skrzyzowania ul. Reja z ul. Pruszkowskq istniejgcy rurocigg HDPE 40
przetozy¢ poza projektowany kraweznik zgodnie z projektowang trasq (rys. 3/3).

UWAGA:

1. Do stupa kablowego ONUJ02/25-26 dochodzi niezainwentaryzowany kabel
doziemny zakonczony skrzynkq kablowq na stupie o oznaczeniu NW1A/43-44.
Kabel wraz ze skrzynkq nalezy przeniesé na projektowany stup.

2. Na istniejgcej podbudowie stupowej znajdujg sie kable swiattowodowe
operatora Virtuaoperator sp. z 0.0.. Zgodnie z ustaleniami przebudowa sieci
operatora zostanie wykonana przez niego samego.
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3. Przed przystgpieniem do budowy przylqczy miedzianych nalezy zweryfikowaé
czy kable sg czynne. W przypadku stwierdzenia braku ustug przytgcza nie
budowaé, zdemontowaé nieczynny kabel.

Po wykonaniu przebudowy kabli napowietrznych nalezy zdemontowac kolidujgce
stupy. Wykona¢ pomiary dla kabli miedzianych jaok i Swiattowodowych celem
sprawdzenia poprawnosci wykonanej przebudowy.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane
wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie.

Opracowat:

i

6 Zakres robot.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych obejmuje:

km kab. 0,171

- budowa kabli rozdzielczych napowietrznych - v
km par 3,6
km kab. 0,292

- budowa kabli abonenckich napowietrznych  ———-—-—- -
km par 0,584

- wykonanie ztgcza réwnolegtych na kablu 30p - 1 szt.

- wykonanie ztgcza réwnolegtych na kablu 100p - 1 szt.

- demontaz kabli napowietrznych -0,442 m

- wykonanie ztgcza matoparowego nastupowe - 1 szt.

- budowa stupdw SZT-7 - 4 szt

- montaz skrzynki nastupowej 30p - 2 szt

- montaz gtowicy 10 parowej - 5 szt.

- przetozenie rurociggu HDPE - 33 mb.

- przeniesienie punktu dostepowego OSD -1 kpl.

- przewieszenie kabli Swiattowodowych -215 mb.

- pomiary kabli Swiattowodowych - 1 kpl

- pomiary kabli miedzianych - 1 kpl

KPK-PROJEKT 5



Projekt wykonawczy

Tom 4.1

7 Wyszczegodlnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegoblnienie kabli

Dhugo$c¢ kabli [mb]

[lo$¢ km par

Trasowa | Montazowa
A. Budowa kabli rozdzielczych napowietrznych
| XZTKMXpwn 10x4x0,5 [153 1180 3,06
B. Budowa kabli rozdzielczych kanalowych
| X2TKMXpw 15x4x0,5 18 40 0,54
RAZEM A+B 171 220 3,6
C. Budowa kabli abonenckich napowietrznych
| X2ZTKMXpwn 2x2x0,5 292 330 0,584
RAZEM B 292 330 0,584
8 Zestawienie wazniejszych materiatow.
Stup SZ-7 szt. 4
Zespot taczéwek 10p szt. 5
Skrzynka nastupowa 30p Szt. 2
Ostona ztgcza KM-2 szt. 2
Ostona ztagcza XAGA 43/8 Szt. 1
Ostona ztagcza XAGA 55/12 szt. 1
Pojedyncze taczniki zyt szt. 300
Uziom szpilkowy kpl. 2
Wspornik nastupowy kpl. 4
Tasma stalowa 20x0,7mm (op.50m) szt. 1
Zacisk do tasmy stalowe;j szt. 20
Zawiesie odciggowe dla kabli szt. 20
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9 Warunki techniczne.

Orange Polska

Hurt Wjt Gminy Michafowice
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta 05-816 Reguly

ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
tel.: +48 501328572
www.hurt-orange.pl

Warszawa, 22 listopada 2023

Numer pisma:22506/TTDSILU/P/2023/BS
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana inwestycja pn. : .

"Przebudowa oraz remont ul. Mikolaja Reja w Granicy wraz z budowa odwodnienia”.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej inwestycji ,Przebudowa oraz remont ul. Mikotaja Reja w
Granicy wraz z budowa odwodnienia”,

informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig teletechniczna eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykona¢ przelozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizeri i
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przelozenie, poza obreb kolizji, infrastruktury telekomunikacyjnej ktorej wiascicielem jest Orange
Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno—-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegolnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wtasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji.

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc¢
rurg ochronna gruboscienna przez cata szerokosc jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom scigania .

Orange Polska Spoka Akcyina z siedziba | adresem w (02-326) przy Al 160, wpisana do Rejestru Przed sk biorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calodd kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 Zotych.
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4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia poste powania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnieri do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

6. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobiefistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodnié z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

7. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastrukiury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

9. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160 w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w +todzi lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com

10. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 160 e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com
(sprawe prowadzi Bogdan Sadowski tel. +48 501328572). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

12. Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Fima Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHGD Sp. z o.0. (Siedice, ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce, tel.
25 794 85 00), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jako$é dostarczanych przez OPL usiug, moze realizowaé wylacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sieé¢ Orange Polska w danym rejonie ha zlecenie inwestora lub jego wykonawey.

KPK-PROJEKT 8



Projekt wykonawczy Tom 4.1

Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub zlozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrdci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

13. W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkéw okreélonych w niniejszym dokumencie, OPL cbcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgeymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.

tgezna wysokosé roszezeri OPL w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

14.  Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przelozenia naste puje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
oplate za nadzor zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy speini¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgce] przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkéw technicznych.

16. Przed zgloszeniem prac do odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesiac¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac w trakcie odbioru koricowego
prac.

17.  Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

* szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

18. Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komoérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosié do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www .orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidlowego wykonania prac bedzie podpisany protokot odbioru koncowego.

KPK-PROJEKT 9
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18.

20.

21.

Inwestor po zakorczeniu prac zwréci na podstawie protokolu odbioru do OPL przetozona infrastrukture

telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbio
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega so

rze

bie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzona dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu wazno $ci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury

telekomunikacyjnej.

Integralna czes$é warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange .pl/whiosekonhadzor.
UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegodlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy ure gulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przesiana odrebna korespondencja.

Z powazaniem

Bogdan Sadowski
Elektronkznie
BOgdan podpisany przez
Jacek fgom=aox
SadDWSki Datx 20231122

Gléwny Spedjaiista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta

Zalaczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska

KPK-PROJEKT
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10 Opinia z narady koordynacyjnej.

Starosta Pruszkowski p

powiat
pruszkowski

nieskoriczone mozliwosci

Pruszkéw, 23 stycznia 2024 1.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.33.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

kanalizacyjna

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami telekomunikacyjna

gm. Michatowice, obr. Granica, ul. Mikeolaja Reja (od ul.
Lokalizacja obiektu Pruszkowskiej do
ul. Sliwkowej)

Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Michalowice  Cranica 355

Krzysztof Polakowski reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski, NIP: 7231564769
ul. Wyszynskiego 3b lok. 113, 18-300 Zambrow

Inwestor Wajt Gminy Michalowice

Projeltant ﬁ?;zﬁ;:ﬁ?;gwmsfm042lP00D113

Czlonkowie zespotu Michal Markowski

projektowego Dariusz Mocarski

Data wptywu wniosku 11 stycznia 2024 r.

Data rozpoczecia narady 16 stycznia 2024 r.

Data zakonczenia narady 23 stycznia 2024 1.

Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak

narady koordynacyjnej Gléwny Specjalista/Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 Starosta Pruszkowski

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska
Oznaczenie podmiotu: Imie | nazwisko przedstawiciela
3|pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejaca linia energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Pod
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkéw e
2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004. Prace ziemne |
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, pod nadzorem RE Pruszkéw. Na kable nalozy¢ przepusty
dwudzielne

Strona 1z 2
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4 Oznaczenie podmiotu:
Polska Spolka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie | nazwisko przedstawiciela
Marcin Mielcarz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywa¢ recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul
Réwnolegla 4a, Warszawa

5 Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie | nazwisko przedstawiciela

Krzysztof Rojek

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Ornaczenie podmiotu:
Urzad Gminy Michatowice

Imig | nazwisko przedstawiciela

Justyna Eukasik

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Oznaczenie podmiotu:
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie | nazwisko przedstawiciela

Andrzej Kutynski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie w zakresie drogi publicznej.

Oznaczenie podmiotu: g
Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imie | nazwisko przedstawiciela
Agnieszka
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W obrebie drzew prace wykonywac recznie lub przeciskiem bez uszkadzania systemu korzeniowego.
Prace wykonywac pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Krzysztof Polakowski.

=g =8 Zeskanuj ked QR,
aby zlokalizowaé
[

wniosek na mapie

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Gléwny Specjalista/Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 23 stycznia 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana

pieczecia elektroniczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2 z2
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CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW
Rys | Liczba
L.p. nr | arkuszy Tytut Skala
PROJEKT WYKONAWCZY
Tom 4.1
Sie¢ telekomunikacyjna (branza telekomunikacyjna)

1 1 1 Plan sytuacyjny- zatgcznik z narady koordynacyjnej | 1:500

2 2 1 Przebudowa kabli miedzianych- schemat 1:500

3 2 2 Przebudowa kabli swiattowodowych- schemat 1:500

3 2 3 Przebudowa kabli swiattowodowych- schemat 1:500

KPK-PROJEKT




A BRANZA SANITARNA - kanalizacja deszczowa
CEmmm—

Szkic orientacyjny S projektowane studnie kanalizacyjne 21000
o projektowane studnie kanalizacyjne @425
o \ _______________ projektowane kanaty @300
= ————— e _ ~
Z=Al —— = ~
W\ Reia Refy | e projektowane kanaty 2200
B U
= [ projektowane wpusty uliczne na studniach @600
5 < ) RIVh |\ — c— =z \%
§ = e projektowane wpusty uliczne na studniach @425
L 337/4 = 2
\ []
@ ﬁf projektowane zbiorniki retencyjno-rozsaczajace
< e — projektowane sieci kanalizacyjne do usunigcia z ewidnecji sieci
. ) (zastapione nowymi projektami)
.102.0
i XL ; BRANZA TELETECHNICZNA
\ T \ “‘ —% @ > stniejgcy stup i napowietrzna linia telekomunikacyjna do rozbiorki
\ 354
\ B wom‘\ : 33 - ~o— >~ istniejgca napowietrzna linia telekomunikacyjna do rozbiorki
284/3 !
\ / \\ s 023 4 x> istniejgca podziemna kablowa linia telekomunikacyjna do rozbiorki
0027 ,, MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
\ 1021 102.28 ? ——<“——o——>—projektowany stup i napowietrzna linia telekomunikacyjna
. 102.28 322-247901-42 ; ; : :
\ . e ’_( L ~ Oznaczenie kancelaryjne zgtoszonej pracy Nr Rob. wyk.: 26/2023
\ LV o= ) ke PN . \ _ dezyjnej
\ \ \ /8L VRN G I T | IJ j X W\[ [ e ‘\ M 19.0-5046 | geodezyinel _ WGN.6640.30632023 | projektowana pocziemna keblowa i telekomunikecyina
\ —— , Eoop i ————S200— TR ST — 0] AL Y \ b5 0% 1 ;
\ & g 2llg :JZ??:““L"'%?@ " \ . il 103.03 =t m.ﬂ"'-—;g: — 22 % 2" 5‘%2‘ 24]9 : S MIEJSCOWOSCidentyfikator 1G4|2?1€:{\l LCA
A 1 = m=ca SR N | At I . i = z a ) % Y . . _
— = = [\ P s : T N | : fedosta evidenie | ragua MCHALOWICE POZOSTALE OZNACZENIA WSKAZANE NA PLANIE SYTUACYJNYM
—_—e — ¥ - . \ - "
k — T *.::;L:I'?:Tfff—f 5 | X i —F e A Obreb ewidencyin identyfikator 142104_2.0001 142104_2.0007
2 S B D ' e ewidencyiny B 12 200 (POZA ZAKRESEM UZGODNIENIA)
& e S VA () o SKALA MAPY 1: 500
KN 322247908 % N . =t - 1028 prostokatnych projektowany kraweznik wyniesiony
k S| S\ 10248 N o, — Nazwa uktadu otaskich 2000 strefa 7
102,61 AN e\ s 100.08102.76 ——= - wspodirzednych - . i b
101.40 N 322-247902 wysoko$ciowych PL-EVRF2007-NH | e projektowany kraweznik obnizony
537/2 HE X Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
v przedmiotem aktualizagji eeeeeeeee  projektowana krawedz jezdni drogi bez ogranicznika nawierzchni
10074 "Wykonanie niniejszej mapy nie byto - projektowane obrzeze chodnikowe
. poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
© ° ewentualnych stuzebnoséci gruntowych
= obcigzajgcych grunty potozone w granicach INWESTOR
517/3 \ % projektowanej inwestycji budowlanej." | WOJT GM'NY
% Nie wyklucza sie mozliwosci istnienia w terenie urzadzen podziemnych, o MICHALOWICE
\ ktorych brak byto informaciji i nie zostaty odnalezione w czasie wywiadu terenowego ! Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1
537/1 : 05-816 Michalowice
/ data opracowania mapy 18.12.2023r. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GeoMAP Ustugi Geodezyjne . KPK-PROJEKT
Maigorzata Gryko Geodeta Uprawniony ’ KPK Krzysztof Polakowsk
ul. Jozefa Karola Puchalskiego 184 lok.2 mgr in2. Ma{gorzgta Gryko PROJEKT ul. Wyszyfiskiego 3b lo. 113
Br 15-197 Bialystok / 2 " 18-300 Zambrow
NIP: 5422923190, REGON: 389419080 nr Upr. 23194 tel. 502 502 729
\/\ tel.: 511 538 888 Nazwa zamierzenia budowlanego:
et ‘ NAZWA/ imig 'i)ir:e:zzvav?s(io Wykonawcy imieinazvsiislgtz)qltwkrauprawnieﬁ PRZEBUDOWA ORAZ REMONT UL MlKOLAJA REJA W GRANICY
§ ‘ data i podpis osoby reprezentujgcej data i podpis geodéty uprawnionego WRAZ Z BUDOWA ODWODN'EN'A
% WYKONAWCE™ iéry opracowal mape Nazwa obiektu budowlanego:
WYKAZ PUNKTOW OSNOWY SZCZEGOtOWEJ | PODSTAWOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA U“Ca Mlko*a'la Reja
nr punktu stan znaku i rodzaj stabilizacji Adres obiektu:
35251?301 2’,2",,23‘;;{, slupekcbetonowy z melalona rurka woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gm. Michatowice - Granica
322-247902 | nie bad:
322-247903 Zﬁ bngzg Data: Tytut rysunku: . Nrrys.: Nr s
19.2-5046 | nie badano 07.01.2024r. Plan sytuacyjny
STAROSTA PRUSZKOWSKI
Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.

Skl
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac aa 1:500
?eodezyjnych i kortogroﬁcznzch, ktérych rezultaty zawiera operat
Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem tresci wykorzystanej do projektu mapy do celow
o ) . T projektowych o indentyfikatorze pracy - 6640.3063.2023
Prawo geodezyjne i kartograficzne stwierdza sie, ze niniejsza
dokumentacja projektowa nr WGN.6630.33.2024

Z przedstawionym usytuowaniem projektowanych sieci
echniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

JWd Nrark.
uzbrolema terenu

lllo¢ ark.: 1/1

Podpis

j Zespot autorski Imig i nazwisko
Swiadomna odpowidzialnoSci karnej za zfozenie fafszywego oswiadczenia.
(protokét weryfikacji nr 6640.3063.2023.2 z dn. 05.01.2024r.)

Nr uprawnien/Specjalno$¢
i
BRANZA DROGOWA
/7
WGN.6640.5063.2023 Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski MAZI004ZIPOODITS 7 7
Organ sfuzby geodezyjnej, ktory : <
otrzymat zg(oszeme Starosta Pruszkowski

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych
Dokument zostat podpisany kwalifikowang pieczecig elektroniczng organu.

Dodatkowe informacje zawarte sg we wtasciwosciach podpisu elektronicznego.

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczer w specjalnosc drogowej

Wykonawca prac geodezyjnych
Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl

Nr ewidencyjny MAZ/0042/POOD/13

BRANZA TELETECHNICZNA
GeoMAP Usfugi Geodezyjne

DT-WBT/02430/03/U_ B
Matgorzata Gryko Projektant inz. Dariusz Mocarski upr. bud. do projektowania kierowania rob. / y
/A
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokot Weryfikacji
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikaciji

podpis gtéwnego projektanta

budowlanymi'w spec. instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowe] wraz z
nr WGN.6640.3063.2023.2

 towarzyszacg /

BRANZA SANITARNA
z dn. 05.01.2024r,
Imie i nazwisko oraz nr uprawnief

b g,dDL/ml]ISIPO?S/” ]
. o . . upr. bud. do projextowania bez ograniczen w pot
Malgorzata GWV Projektant mgr inz. Michat Markowski s;?eo, instalacpyjnjej w zakresie siegi, instalacji i j”
zawodowych kierownika prac nroupr. 23194 =

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



pawel.staniszewski
Stempel na naradę
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PrzetozZenie istniejgcej rury HDPE40

na odcinku 32m poza projkraweznik \_’l\
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