B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

| URZADZEN
Lp. Wyszczegolnienie llosc Uwagi
1 2 3
1 Rury preizolowane z izolacjg standardowg 18 m
Dn150/250 ($168,3*4,0)
2 | Kolano preizolowane 90° Dn150/250 (¢168,3*4,0) 8 szt.
3 Mufa preizolowana na rure Dn150/250 14 szt.
4 Przejscie szczelne przez mur dla rury Dn150/250 4 szt
(9168,3"4,0) '
ROBOTY DEMONTAZOWE

1. Demontaz istniejgcego cieptociggu 2xDn150 w komorze cieptowniczej

ROBOTY INSTALACYJNE
1. Wpiecie projektowanego przewodu Dn150/250 z rur preizolowanych
do istniejgcego przewodu Dn150

ROBOTU BUDOWLANE

1. Zasypanie istniejgcej komory cieptowniczej o wym. ~1,50x2,00m piaskiem
na tgcznej dlugosci ~10mb

2. Zamurowanie istniejgcej komory cieptowniczej o wym. ~1,50x2,00m

3. Wykucie otworu w murze komory cieptowniczej na wym. 0,4x0,4m
3a. Po zabudowaniu przewodow uszczelni¢ i zamurowac

20m
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