
B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
I URZĄDZEŃ 

 
Lp. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 
1 2 3 4 

1 
Rury preizolowane z izolacją standardową 
Dn150/250 (168,3*4,0) 

18 m  

2 Kolano preizolowane 90° Dn150/250 (168,3*4,0) 8 szt.  
3 Mufa preizolowana na rurę Dn150/250 14 szt.  

4 
Przejście szczelne przez mur dla rury Dn150/250 
(168,3*4,0) 

4 szt.  

  
ROBOTY DEMONTAŻOWE 
1. Demontaż istniejącego ciepłociągu 2xDn150 w komorze ciepłowniczej  20 m 
 
ROBOTY INSTALACYJNE 
1. Wpięcie projektowanego przewodu Dn150/250 z rur preizolowanych  

do istniejącego przewodu Dn150       4 razy 
 
ROBOTU BUDOWLANE 
1. Zasypanie istniejącej komory ciepłowniczej o wym. ~1,50x2,00m piaskiem 

na łącznej długości ~10mb        1 raz 
2. Zamurowanie istniejącej komory ciepłowniczej o wym. ~1,50x2,00m  2 razy 

 
3. Wykucie otworu w murze komory ciepłowniczej na wym. 0,4x0,4m  2 razy 
3a. Po zabudowaniu przewodów uszczelnić i zamurować 


