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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Zadanie pn. ,,Modernizacja Teatru Wielkiego w Lodzi” — wymiana $lusarki
okiennej i drzwiowej w Budynku TWL,, zlokalizowanym na Placu Dabrowskiego w Lodzi.
Inwestycja realizowana w obrgbie elewacji poludniowej, wschodniej i zachodniej czesci
frontowej Budynku Glownego TWL.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy — przyszty uzytkownik
- Inspektor nadzoru
2) Instytucja finansujgca inwestycje
3) Organ nadzoru budowlanego
4) Wykonawca
- Kierownik budowy

1.3 Charakterystyka przedsi¢wzigcia
1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Funkcja budynku sa cele kulturalne — jest to najwigkszy todzki teatr, specjalizujacy

si¢ w wystawianiu oper i baletow, a takze operetek i musicali; druga pod wzgledem wielkoSci
scena operowa w Polsce. Budynek glowny Teatru Wielkiego w Lodzi zbudowany jest na
planie krzyza lacinskiego i zlozony jest z trzech glownych, polaczonych ze soba
funkcjonalnie czesci:

— od strony potudniowej - reprezentacyjna cze$¢ frontowa zawierajgca wejscie glowne
zholem kasowym, poczekalnia oraz szatniami, a nastgpnie amfiteatralng widownig
podzielong na parter, amfiteatr i balkon.

— srodkowa - czg$¢ sceniczna

— od strony poinocnej - cz¢$¢ zwana zasceniem zawierajgca pomieszczenia biurowe,
administracyjne, techniczne, garderoby, sale prob oraz kieszen tylng sceny

Budynek Teatru Wielkiego w Lodzi wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr A/202.

1.3.2 Ogolny zakres robot
Roboty obejmuja:
- wymiang $lusarki okiennej i drzwiowej
- wymiang obrobek blacharskich podokiennikow
- dostosowanie 1 wymiang osprzgtu i instalacji zasilajacych zwigzanych z instalacjg
oddymiajacg oraz kurtynami powietrznymi

dotyczy okien i drzwi zlokalizowanych na elewacji potudniowej, wschodniej i zachodniej
czesci frontowej Budynku Gtownego TWL.

Wymiana stolarki okiennej stanowi remont obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy
Prawo Budowlane, a jako ze roboty budowlane zwigzane z remontem prowadzone bedg w
obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow, zgodnie z art. 30, ust 4 pkt 2 ww. ustawy,
prowadzone bedg w oparciu o pozwolenie na budowe.



1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot

1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych

Al - Mapa lokalizacji obiektu

A2 - Rzut — poziom % 0,00

A3 - Przekroj 1-1

A4 - Rzut — poziom + 4,54

A5 - Rzut — poziom + 7,92

A6 - Rzut — poziom + 11,45

A7 - Elewacje

A8 - Zestawienie slusarki

A9 - Szczegot ,, A" elewacji

A0 - Szczegdl ,,B” elewacji

All - Szczegot ,, C” elewacji

Al2 - Szczegotl ,,D” elewacji

Al3 - Konstrukcja okna ,,01”

Al4 - Konstrukcja witryny ,,OIw”

AlS5 - Konstrukcja okna ,,02”

Al6 - Konstrukcja okna ,,O2w”

Al7 - Konstrukcja witryny ,, W1~

Al8 - Konstrukcja okna ,,03” i naswietla ,,NI1”
Al9 - Konstrukcja okna ,,O3w”

A20 - Konstrukcja drzwi ,,Dw”

A21 - Konstrukcja okna ,,DO1” i, DI1”
A22 - Konstrukcja drzwi ,,D2/1”

A23 - Konstrukcja drzwi ,,D2/2”

A24 - Detal — cieply montaz

A25 - Konstrukcja wsporcza pod montaz kurtyny powietrznej
ELI - Rzut poziom 5 — instalacje elektryczne

1.4.2 Spis szczegolowych specyfikacji technicznych

SST-1 (obrobki blacharskie podokiennikow)
SST-2 (wymiana $lusarki aluminiowej — okien i drzwi zewngtrznych oraz witryn)
SST-3 (roboty rozbidrkowe)

1.4.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.

1.5 Definicje i skroty
ST — specyfikacja techniczna - ogdlna
SST — szczegotowa specyfikacja techniczna



2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako§¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci
przez Zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan
materialow 1 jakoSci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren inwestycji — dz. nr ew. 178 (obreb S-2), jest to dziatka w caloSci zajmowana
przez obiekt Teatru Wielkiego w Lodzi. Roboty budowlane obj¢te wnioskiem o pozwolenie
na budowe nie wykraczaja poza teren budynku. Inwestycja nie wykracza poza
modernizowany obiekt.

Technologia przyjeta w realizacji przedsigwzigcia, obejmujacego montaz okien
i drzwi, nie wymaga stosowania ci¢zkiego sprz¢tu. Realizacja inwestycji przewidziana jest
przy uzyciu takich narze¢dzi i sprzetu, ktore nie powoduja ucigzliwosci dla uzytkownikow
przyleglych terenow, i sg przyjazne dla srodowiska. Nie przewiduje si¢ organizacji terenu
budowy poza terenem modernizowanego obiektu, z wyjatkiem wytyczenia pasa
bezpieczenstwa wokot budynku na czas prowadzonych robot. Objety inwestycja fragment
obiektu od strony potudniowej, stanowigcy jego czg¢s¢ frontowa przylegla do transeptu czesci
zascenia, graniczy od strony potudniowej z dzialkg nr ew. 179/8, od wschodu z dziatkg 179/6
i od zachodu z nr ew. 179/7.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okre$lonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot



2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materialow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do
ostatecznego odbioru robodt. Przez caty ten okres urzadzenia Iub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbg¢dne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikoéw terenu w sposob ustalony z Zamawiajagcym. Wykonawca
umie$ci, w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych si¢ w obregbie placu budowy, takich jak rurociagi, kable
etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji roboét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalno$cig.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty latwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktore wpltywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢



uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze, jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialow Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéow wchodzacych w sklad projektu organizacji
robot

Zgodnie z umowg (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem
do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji nast¢gpujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,
2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 instrukcjami Zamawiajgcemu oraz harmonogramem robot.

Powinien zawiera¢:
A organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
A projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
A wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
A wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania
poszczegblnych elementow robot

2.3.3 Szczegolowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie harmonogramu robdot wykonawca przestawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robot i platnosci, opracowany zgodnie =z
wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow i1 zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram be¢dzie w miar¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowiazujacych przepisoOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,



zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zardwno dla potrzeb Zamawiajgcego, jak i Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
mie¢dzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i
Zamawiajacego.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajagcego dokumentdw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Zamawiajacego;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia Zamawiajacego

- daty zgloszenia robot do czgsciowych i1 koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestiec wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw
na czasowe ich ograniczenia lub spelienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materialow i wynikow sprawdzen z okre$leniem przez kogo
zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i1 akceptacii

Zamawiajgcemu. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego, wpisane do dziennika budowy, musza
by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.



2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

€) Instrukcje Zamawiajacego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

2) Opinie ekspertow i1 konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyj¢cie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wyltacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia 1 materialy, dla ktorych Zamawiajagcy wyda polecenie

przedlozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zamawiajacy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.
Przedstawiciel Zamawiajgcego zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajgca
z ewentualnej konieczno$ci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedhuzenia
terminow okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg



przedktadane Zamawiajagcemu w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 3
zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba,
nalezy koordynowaé¢ w taki sposob, aby Zamawiajacy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby moglt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezb¢dne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastgpujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego skfadanego
dokumentu

4) Tytul dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane
urzadzenie, materiat lub element

Data przekazania

O ile Zamawiajagcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem 1 stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiardw i1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zamawiajacy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez
nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci  przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okre$lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca
we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ Zamawiajagcemu aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz
w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajacemu.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zroédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegdtowych
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specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
wykonania rob6t statych wykonawca przedtozy szczegotows informacje o zrodle produke;ji,
zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji Zamawiajagcemu. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Akceptacja Zamawiajacego udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrédla nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddla sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania
sprawdzen materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal speliaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materialow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Zamawiajgcemu.

4.2 Kontrola materialéow i urzadzen

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych.

Zamawiajacy jest upowazniony do sprawdzania jako$ci materiatow. Wyniki tych
sprawdzen stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakoSci danej partii materiatow.
Zamawiajacy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdow i urzadzen przez Zamawiajgcego, wykonawca
ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Zamawiajacemu bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatdow lub urzadzen;

b) Zamawiajacy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie s3 wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3  Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce sprawdzen jakos$ci
materialow, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy peilng zgodnos$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ sprawdzane
przez Zamawiajacego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
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4.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez Zamawiajacego za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli Zamawiajgcy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialty do innych robot
niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdow moze byc¢
odpowiednio skorygowana przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatdow, ktdre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajacego,
bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic,. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jako$¢ 1 whasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszag one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zamawiajacego, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia bgdg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiajacego na
3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez Zamawiajacego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji Zamawiajgcego.
5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i §rodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robot, wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez Zamawiajacego. Nie moze by¢ podzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdéw umowy
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
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wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Zamawiajacego, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom umowy,
beda usunigte z terenu budowy na polecenie Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do sprawdzenia materiatdw oraz jakos$ci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i sprawdzenia materialdéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu sprawdzen i ich czgstotliwosci sa
okreslone w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisOw Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umow3.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu S$wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet posiadajg wazng legalizacje, =zostaly prawidlowo
wykalibrowane i1 odpowiadajg wymaganiom norm.

7.2  Kontrola jakoSci — sprawdzenia materialow

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy jest uprawniony do
dokonywania kontroli i sprawdzenia materialdw u zZrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy 1 producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materialow z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikoéw sprawdzen.

8. OBMIARY ROBOT

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

8.2  Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwosciag i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Zamawiajacego.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktur.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Zasady odbioroéw robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sq odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowaé dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i
jej wyptaty.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaré6wno
przez wladze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petlni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn.
zmianami)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(tj. Dz.U. 2022 poz. 503)

3. Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (tj. Dz.U. 2022
poz. 1029)

4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 2021
poz.1213)

5. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t].
Dz.U. 2022 poz. 840)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslania szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 2454)
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7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (t.j. Dz.U. Nr 2021 poz. 2458)

8. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG, zmieniong dyrektywa
93/68/EWG 1 rozporzadzeniami nr: 1882/2003, 305/2011, 568/2014, 574/2014

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Bedzie w pehni
odpowiedzialny za spetianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajgcego o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace realizacji robot okreslonych w punkcie 1.3.2 (ST) przewidzianych
do wykonania w ramach robdt budowlanych w budynku TWL £06dz, Plac Dabrowskiego
w ramach zadanie pn. ,,Modernizacji Teatru Wielkiego w Lodzi” — wymiana §lusarki
okiennej i drzwiowej w Budynku TWL.

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5. (ST).

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowg, projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami Zamawiajgcego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Zamawiajacego.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarczac¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ prac
2. Rysunki robocze wymagane przez Zamawiajacego
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej

czg$ci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej
czgsci opracowania.
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SST-1 (obrobki blacharskie podokiennikow)

Dzial: Kod CPV 45000000 — 7 - Roboty budowlane
Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

i wodnej
Kategoria: Kod CPV 45261320 - 3 - Kladzenie rynien, obrobek

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji  Technicznej (SST)
sa wymagania dotyczace realizacji robot blacharskich przewidzianych do wykonania
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacji Teatru Wielkiego w Lodzi” —
wymiana $lusarki okiennej i drzwiowej w Budynku TWL.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie przy uzyciu blachy
cynkowo-tytanowej podokiennikow wymienianej w ramach zadania inwestycyjnego
Slusarki aluminiowe;j.

3. MATERIALY
3.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej p.4.

3.2. Wymagania szczegotowe

Do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowaé
nastgpujace podstawowe materialy:

a) blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.

b) tasma dylatacyjna

¢) klej do blachy

d) spoiwo cynkowe, ptyn do lutowania

e) tasmy do uszczelniania rabkow.

f) zabki i tapki do mocowania blach.

Blacha tytanowo-cynkowa to stop wysokiej klasy cynku Zn ( 99,99 % ) z uszlachetniajacym
go tytanem T ( 0,06 — 0,2 % ) miedzig Cu 0,08 — 1 % oraz aluminium AL do 0,15 %.

Blachy tej nie mozna taczy¢

z materiatami bitumicznymi tj. papa i materiatami podobnymi ani miedzig. Blachy tytanowo

— cynkowe sg materialami o bardzo duzej wytrzymato$ci i trwalosci ktoéra szacowana jest na
minimum 80 lat.

Kolor blachy szary.
Ciezar blachy 1 m* — 5 kg.
Wielkos¢ zakupywanych arkuszy pozostania si¢ do decyzji wykonawcy.

Materiaty powinny posiada¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng Iub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

4. SPRZET
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.5.
4.2. Wymagania szczegélowe

Przy wykonywanie prac blacharskich nalezy stosowaé
specjalisty sprzet tj.:

a) pity i nozyce do cigcia blach

b) maszyny do tgczenia i zaciskania rgbkow

¢) lutownice

Zebrania si¢ uzywania do cigcia blach narzedzi wytwarzajacych przy cigciu wysokg
temperaturg jak np. szlifierki katowe.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

5.  TRANSPORT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p.6.

5.2. Wymagania szczegéolowe

Transport blach i innych materiatdow i urzadzen na miejsce wykonywania robot moze
by¢ prowadzony srodkami transportu tj.

2.4.2) samochod skrzyniowej o tadownosci 5 — 10 ton
2.4.b) samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton
2.4.¢) ciagnik kotowy z przyczepa

Materiaty nalezy uklada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie
zabezpieczajac je przed mozliwo$cig przesuwania podczas transportu.
Przy zaladunku i wytadunku oraz podczas przewozu nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
Srodki transportowe przy ruchu po drogach publicznych musze spetiaé wymagania
przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

6.2. Wymagania szczegélowe

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci 0,7 mm mozna wykonywa
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od 5° C. Robdt nie mozna wykonywa
na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta
o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
podtoza w taki sposob, aby nastgpowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki blacharskie podokiennikow zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy klejem
np.: dyspersyjnym lub réwnowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢
styropianem zgodnie z technologia przewidziang w systemach BSO. Powierzchni¢ styropianu
zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni Scian warstwa
bazows z kleju wzmocnionego siatkg z wtokna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikow,
jednokrotnie zagruntowa¢ powierzchni¢ krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy
podokienne réwnomiernie nanosi¢ paca grzebieniowg klej na catej powierzchni. Nastepnie
klei¢ obrobki blacharskie. Styki obrébki blacharskiej z elementami $lusarki otworowej
i $cianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikoéw
zewngtrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robdt wykonczeniowych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej p.7.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadow pod obrébki blacharskie powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania obrobek.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Uznaje si¢ , ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwos$ci materiatow i
wykonanych robot sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

8. ODBIORY I ZASADY PLATNOSCI

8.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
8.2.  Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa robot obrobek blacharskich jest — m® pokrytej powierzchni.
Ilo§¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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8.3.  Odbior robot

Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacja projektowag 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

Odbior obrébek blacharskich, powinien obejmowac:
a) sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych
b) sprawdzenie mocowania elementéw do podktadu

Potwierdzenie odbioru odbywa si¢ protokotem, ktory powinien zawieraé:
a) ocen¢ wynikow badan,

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuni¢cia,

¢) zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z projektem i umows.

8.4. Podstawa platnosci

Platno$¢ na podstawie umowy ryczattowej bedzie realizowana po odbiorze robot
(podpisaniu protokotu odbioru robot) na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy

Obowiazujace i rownowazne

9.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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SST-2 (wymiana Slusarki aluminiowej - okien i drzwi
zewnetrznych oraz witryn)

Dzial: Kod CPV 45000000 — 7 - Roboty budowlane

Grupa: Kod CPV 45400000 - 1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

Kategoria: Kod CPV 45421000 — 4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace realizacji robot przewidzianych do wykonania w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja Teatru Wielkiego w Lodzi” — wymiana §lusarki
okiennej i drzwiowej w Budynku Gléwnym TWL..

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wymiane Slusarki okiennej i
drzwiowej w Budynku Gléwnym TWL..

3. MATERIALY
3.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej p.4.

Zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, wymiana okien, drzwi i

witryn dotyczy czesci frontowej budynku, a taczna powierzchnia wymienianych konstrukcji
aluminiowo-szklanych to ok. 1000 m’. Istnicjaca $lusarka wypelniona pakietami
dwuszybowymi, jednokomorowymi, zastgpiona zostanie S$lusarkag wypetniong pakietami
trzyszybowymi, dwukomorowymi o wspotczynniku przenikania U=0,5W/m’K. Zastosowane
zostang pakiety trzyszybowe wykonane z szyb niskoemisyjnych, bezpiecznych, z argonowym
wypehieniem przestrzeni migdzyszybowych, zamknigtych profilem cieptym. Okna, drzwi i
witryny spelnia¢  winny wymogi obowigzujgcych norm przenikalnosci cieplnej
(U<0,9W/m’K).
Z uwagi na to, iz inwestycja dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytkow, za podstawowe
wytyczne projektowe nalezy uzna¢ uzyskanie na etapie realizacji, porownywalnego ze stanem
istniejagcym, efektu wizualnego, przy jednoczesnym spetnieniu wymaganych parametrow
technicznych i uzytkowych.

Podstawowym  problemem, przy tak postawionych  kryteriach, jest ci¢zar
nowoprojektowanych konstrukcji aluminiowo-szklanych, gldownie wynikajacy z zastosowania
szklenia trzyszybowego oraz szkla tzw. bezpiecznego od strony zewnetrznej, znacznie
odbiegajacy od cigzaru istniejacych elementow. Ma to wptyw na konieczno$¢ zastosowania
rozwigzan konstrukcyjnych i profili o zwigkszonej wytrzymatosci.

Zadaniem projektowym jest tu odpowiedni dobor pod katem wymogdw
konserwatorskich 1 wytrzymatosci, konstrukcji spetniajgcych wymagane kryteria, w ramach
dostepnych systemow okienno-drzwiowych, zgodnych z Polska Norma, Aprobata Techniczng
lub posiadajacych certyfikat UE.
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3.2. Wymagania szczegotowe
3.2.1. Okna

Wykonane ze stopu aluminium, na profilach wielokomorowych cieptych, w kolorze
od zewnatrz RALI1036 (oliwka), od wewnatrz RAL 9006, ocieplone w oSciezach
przektadkami termicznymi. Wypelnione pakietami trzyszybowymi, dwukomorowymi o
wspotczynniku przenikania U=0,5W/’K. Zastosowane pakiety trzyszybowe wykonane z szyb
niskoemisyjnych, z argonowym wypehieniem przestrzeni mi¢dzyszybowych, zamknietych
profilem cieplym. Okna, drzwi i witryny spetnia¢ winny wymogi obowigzujacych norm
przenikalnosci cieplnej (U< 0,9 W/m’K). Szyby zewnetrzne bezpieczne VSG.

Ramiaki o$cieznic i skrzydet nalezy wykona¢ w kolorach od zewnatrz RAL1036 (oliwka), od

wewnatrz RAL 9006. Skrzydla rozwieralne z okuciami umozliwiajacymi regulacje kata
uchylenia. $lusarka okienna powinna by¢ wykonana z ksztattownikéw min. 3 komorowych w
kolorze j.w. Slusarka powinna byé dopuszczona do stosowania w obiektach budownictwa
mieszkaniowego 1 uzytecznosci publicznej na podstawie dokumentu zgodnego z przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Okna na granicy stref pozarowych wykonac¢ jako nieotwieralne w klasie odpornosci ogniowej
EI60.

Slusarka okienna powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania minimalne:

. Wymagania | jednostka
Parametry techniczne .. .
Lp. minimalne miary
Sredni wspétezynnik przenikania ciepta dla szyb

1 zespolonych /szyba nisko emisyjna / k=0,9 W/m?* *K
2 Wskaznik infiltracji powietrza a=0,16 m3/m*h*
(dapa)2/3

3 Wskaznik izolacyjnos$ci akustyczne;j Rw= 34+/-2 dB
4 Wspdtczynnik przemka(r)lll{alll E(1:1ep1a przez konstrukcje U=1,0+/-0.2 W/m? *K

Kazdy wyréb s$lusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych a w przypadku braku
— wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania .

Dopuszczony system musi spetnia¢ ponizsze parametry.
Ramowy wspotczynnik przenikania ciepta Uf = 0,64+1,21 W/(m*K), w zaleznosci od
rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiarow oraz wypetnienia.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla zestawu trzyszybowego Ug = 0,5 W/(m2K), zewngtrzna
szyba bezpieczna VSG, szklenie niskoemisyjne.

Catkowity wspolczynnik przenikania ciepta dla okien Uw < 0,9 W/(m?K).

Minimalne parametry techniczne dla okna dwurzedowego:
Wiasciwosci mechaniczne — klasa 4, wg EN 13115:2021-02.
Wartosci sit operacyjnych — klasa 1, wg EN 13115:2021-02.

Przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01.
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Wodoszczelnosé — E1950 wg PN-EN 12208:2001.
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — klasa C5 wg PN-EN 12210:2016-05.

Minimalne parametry techniczne dla okna balkonowego z niskim progiem:
Wilasciwosci mechaniczne — klasa 4, wg PN-EN 13115:2021-02
Wartosci sit operacyjnych — klasa 1, wg EN 12217:20015-06.

Przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01.
Wodoszczelnosé — E1500 wg PN-EN 12208:2001.
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — klasa C5 wg PN-EN 12210:2016-05.

Oscieznice oraz stupki state, Slemiona, szczebliny, stupki ruchome muszg mie¢ glebokosé
max. 70mm, natomiast skrzydla okienne glebokos¢ max. 79mm. Profile muszg sktadac si¢ z
dwoch ksztattek aluminiowych zespolonych przektadka termiczng o szerokosci 42 mm z
poliamidu zbrojonego wtoknem szklanym. Od strony zewngtrznej profile musza znajdowac
si¢ w jednej ptaszczyznie. Od wewnatrz profil skrzydta okiennego moze odstawac od statego
elementu oscieznicy, shupka lub poprzeczki maksymalnie o 8mm.

Ze wzgledu na zwigkszone gabaryty okien dopuszcza si¢ nastepujace szerokosci zewnetrzne
profili statych: oScieznice 60 i 74mm, stupki i poprzeczki 74mm ze wzmocnieniem
wewngtrznym. Natomiast dla elementu ruchomego (skrzydla okiennego) szerokos¢
zewngtrzna moze wynosi¢ S8mm.

Wybrany system musi pozwoli¢ na zamontowanie wypeknien szklanych — szyb zespolonych
dwukomorowych o grubosciach zaleznych od wybranej grupy profili:

— dla o$cieznicy (elementdw statych) 23 + 61 mm,

— dla skrzydet okiennych prostych 31 + 69 mm

— dla skrzydet okiennych zaokraglonych i prostokatnych 23 + 61 mm.
Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1279-1:2018-08 i PN-EN 1279-
5+A1:2010.
Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien 1 drzwi
balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z
o$cieznicg (shupkiem, $slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM
wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze nalezy
dobiera¢ zgodnie z dokumentacja techniczng w zaleznosci od grubos$ci zastosowanego
oszklenia. Do taczenia uszczelki centralnej w naroznikach dopuszcza si¢ jedynie
zastosowanie systemowych naroznikow

W montowanych oknach nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do cigzaru
wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobor profili i mozliwo$ci wykonania poszczegdlnych elementow okiennych powinny by¢
wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji
technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujaca Dokumentacja Techniczna ITB).
Sposob montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktoéw mocowania okien do konstrukcji
budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe wybranego systemu. Firma
montazowa musi zapewni¢ odpowiedni system szklenia duzych witryn okiennych, dla
odpowiednio duzego ci¢zaru pakietow szklanych.

W oknach napowietrzajacych dwuskrzydlowych nalezy zamontowaé rygiel rgczny na
skrzydle, ktore pozostaje zamknigte w warunkach pozaru.

3.2.2 Witryny
Minimalne parametry techniczne dla okna jednodzielnego:
Odpornos$¢ na skrecanie statyczne klasy 4 (350 N) wg PN-EN 13115:2021-02.
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Odporno$¢ na obcigzenia w pt. skrzydta klasa 4 (800 N) wg PN-EN 13115:2021-02.
Wartosci sit operacyjnych — klasa 1, wg PN-EN 12217:2015-06.

Przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207: 2017-01.
Wodoszczelnosé — E1950 wg PN-EN 12208:2001.

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — klasa C5 (2000Pa) wg PN-EN 12210:2016-05.

3.2.3 Drzwi

Drzwi wejSciowe zewngtrzne aluminiowe z przekladka termiczng. Drzwi dwuskrzydtowe
kolor od zewnatrz RAL1036 (oliwka), od wewnatrz RAL 9006.

Zastosowany system musi spetia¢ ponizsze parametry.
Ramowy wspotczynnik przenikania ciepta Uf = 0,78+1,8 W/(m?K), w zalezno$ci od
rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiarow oraz wypelnienia, wg stosownego raportu z badan.

Wspolczynnik przenikania ciepta dla zestawu trzyszybowego Ug = 0,5 W/(m?K), zewnetrzna
1 wewnetrzna szyba bezpieczna VSG, szklenie niskoemisyjne.

Calkowity wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi Ud < 0,9 W/(m?K).

Szyby ze szkla bezpiecznego (szyba - dwie tafle szkla o gr. 4 mm + ramka ciepta + gaz
szlachetny + tafla szkta z powtoka termoizolacyjng np. z powtoka magnetronows, szyba o gr.
4 mm). Drzwi zaopatrzone w klamki metalowe, z dwoma zamkami patentowymi.

Minimalne parametry techniczne dla drzwi przeszklonych otwieranych na zewnatrz:

Przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 3 wg PN-EN 1026:2016-04, wodoszczelno$¢ — klasa 8A
wg PN-EN 1027:2016-04.

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem drzwi klasa C3 wg PN-EN 12210:2016-05.
Odporno$¢ na uderzenie wiatrem: spetniona dla +1800Pa, -1800Pa.
Odporno$¢ na skrecanie statyczne klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.

Odporno$¢ na obcigzenia statyczne, pionowe dzialtajgce w plaszczyznie skrzydta klasa 4 wg
PN-EN 1192:2001.

Odporno$¢ na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim klasa 4 wg PN-EN 13049:2004.

Odporno$¢ na uderzenie cialem twardym klasa 2 (od strony wewngtrznej) i klasa 4 (od strony
zewngtrznej) wg PN-EN 1192:2001.

Oscieznice oraz stupki state, §lemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydla drzwiowe
powinny wynosi¢ max. 78mm gl¢bokosci i sktadac si¢ z dwoch profili aluminiowych
zespolonych przektadka termiczng o szerokos$ci max. 34 mm z poliamidu zbrojonego
wloknem szklanym. W skrzydlach drzwiowych nalezy bezwzglednie zastosowaé
kompensacyjne przektadki termiczne, minimalizujgce efekt naprezen termicznych. Wizualne
szerokosci profili oscieznicowych w drzwiach (od strony zewngtrznej i/lub wewngtrznej)
powinny wynosi¢ 48, 74 lub 99mm w zaleznos$ci od przyjg¢tego wariantu lub ztozenia profili.
Dla skrzydet drzwiowych 70 i 95mm Iub 99 i 124mm, w zaleznos$ci od wielkosci (wysokosci)
elementu otwieranego drzwi.

Dopuszcza si¢ jedynie systemy drzwiowe w wariancie wspotplaszczyznowym — wszystkie
profile licujace zarowno po stronie zewnetrznej jak i wewnetrznej. Jedynie dla elementow
skrzydel okiennych wstawianych w drzwi dopuszcza si¢ zwigkszong gtebokos¢ po stronie
wewnetrznej maksymalnie o 8mm.

W drzwiach zewngtrznych wybranego systemu nalezy stosowac kompletne okucia
dostosowane do cigzaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone
do obrotu. Wszystkie skrzydta czynne w drzwiach nalezy wyposazy¢ w zamki listwowe z
trzypunktowym ryglowaniem oraz samozamykacze. Wktadki cylindryczne w zamkach z
atestem.
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4. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.5.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez
Wykonawce gwarantujgcego poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac¢ instrukcje obstugi.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan
jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

5.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.
5.2. Wymagania szczegélowe

Slusarka okienno-drzwiowa powinna by¢ przewozona specjalistycznymi Srodkami
transportu przystosowanymi do jej przewozenia, nie wplywajagcymi niekorzystnie na
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczy¢é w bloki
zapewniajgce stabilno$¢ 1 zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W  czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem
1 uszkodzeniem powlok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- $ciste ich ustawienie w rzg¢dach,

- wypehienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,
- usztywnienie rzedow za pomoca elementow mocujacych i rozpierajgcych,
- usztywnienie blokéw za pomocg progow.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po podtozu.

Konstrukcje Slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyrownanym podtozu w odleglosci min.
30 cm od podtoza.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

6.1. Wymagania szczegélowe

Warunki przystapienia do robot:

przed przystagpieniem do montazu o$cieznic nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow.
Dla $scian murowanych odchytki moga wynosi¢ nie wigcej niz:

- szerokos$¢ - +10 mm

- wysoko$¢ - +10 mm

- dopuszczalna réznica dtugosci przekgtnych — 10 mm

przed przystgpieniem do montazu Slusarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementdéw i innych
materialow pomocniczych.

Podczas montazu §lusarki okienno-drzwiowej, miedzy powierzchnig profili a tynkiem
lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktoérg po
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zakonczeniu robot wypehia si¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca. Nie wolno dopuscic
do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku.

W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM.

6.1.1. Prace zwigzane z montazem oS$cieznic:
sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic

- zabezpieczenie elementow budynku moggcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki,

- ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementow stolarki,
- wypehienie pianka szczeliny migdzy o$ciezom i o$cieznica,
- silikonowanie ztgczy,
- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,
- osadzenie skrzydet.
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywaé¢ zadnych materialow, ktore moglyby uszkodzié
wbudowywane wyroby.

Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepowania wad
w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni osScieza, os$cieze nalezy oczysci¢
i naprawi¢. ST-03 Montaz stolarki budowlanej

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.

Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokol oscieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej
rozszerzalno$ci elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatlowych murowanych powinny by¢ osadzone
w trakcie ich murowania.

Przy osadzaniu o$cieznic aluminiowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie
podeprzec, a po wyspoinowaniu stojakow usztywnic je za pomocg desek lub w inny sposob.
Ustawione o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy oS$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w
gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzic.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.
Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odst¢p od progu i nadproza nie
byt wickszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Ustawienie o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem glebokosci
wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podtogi.
Migdzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewng¢trzna warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktorg po zakonczeniu robdt wypeknia si¢ trwale plastyczng
masg uszczelniajgcg. W sprawdzone 1 przygotowane oscieze, oczyszczonych z pylu
powierzchniach nalezy wstawi¢ §lusarke na podktadkach Iub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
1 zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomiedzy oknem a Sciang wypelniana jest materialem uszczelniajgcym w postaci
pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ az do
uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na $ciskanie, nie mniej jednak niz SMPa.
61.2. Montaz skrzydet okiennych i drzwiowych

Przed rozpoczgciem roboét nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest
mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania montazu.
Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
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Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym.

Producent stolarki i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
pracownikow wykwalifikowanych itd., niezb¢dnymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie 1 zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego 1 anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W  przypadku Kkonieczno$ci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig
PCW.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwos$ci eksploatacyjne.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:
- jakos$¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana,
- zgodno$¢ zastosowanych materiatdéw z dokumentacjg budowlana.
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢,
- wodoszczelnos¢ przegrod.

Badania oku¢
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m wysokos$ci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materialow powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrolg jakoSci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora nadzoru.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola
jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z

postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi
producenta okien i drzwi.
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8. ODBIORY I ZASADY PLATNOSCI
8.1. Zasady ogoélne odbioru robét

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

8.2.  Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest — m” osadzonej stolarki. Ilo$é robét okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.3.  Odbidr robot

Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowsa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja technicznag,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) prawidtowos¢ montazu,

d) pion i poziom zamontowanej stolarki,

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementow oscieznicy. Odchylenie
o$cieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

8.4. Podstawa platnoS$ci

Ptatnos$¢ na podstawie umowy ryczattowej bedzie realizowana po odbiorze robot
(podpisaniu protokotu odbioru rob6t) na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne

PN-EN 13126-2:2021-08 Okucia budowlane - Wymagania i metody badan dotyczace oku¢ do
okien i drzwi balkonowych

9.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robédt budowlanych
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SST-3 (roboty rozbiérkowe)

Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
Kod CPV 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
Kod CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace realizacji robot przewidzianych do wykonania w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Modernizacji Teatru Wielkiego w Lodzi” — wymiana §lusarki
okiennej i drzwiowej w Budynku TWL.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

2.1 Roboty rozbiorkowe

W ramach prac budowlanych towarzyszacych wymianie $lusarki aluminiowej
przewiduje si¢ roboty w zakresie wykucia i demontazu istniejgcych konstrukcji aluminiowo-
szklanych.

2.2.  Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty towarzyszace:
° zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki,
° wydzielenie miejsc sktadowania materialéw rozbiorkowych,
° uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze
Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami,
instrukcjami, przepisami.
3. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialbw i ich rodzaju podano w Ogoblnej
Specyfikacji Technicznej p.4.

Materialy pochodzace z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z ustawa

4. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.5.
4.2. 'Wymagania szczegolowe

Sprzet budowlany powinien odpowiadac,pod wzgledem typow i ilo$ci, wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Zgodnie z technologig zawartg dokumentacji technicznej do wykonywania robot
rozbiorkowych proponuje si¢ uzycie sprzgtu:

mioty udarowe,

szlifierki katowe.
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5. TRANSPORT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
p.6.
5.2. Wymagania szczeg6lowe

Transport blach i innych materiatow i urzadzen na miejsce wykonywania robot moze
by¢ prowadzony srodkami transportu tj.

a) samochod skrzyniowej o tadownosci 5 — 10 ton
b) ciagnik kotowy z przyczepa

Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
zabezpieczajac je przed mozliwoscig przesuwania podczas transportu.

Przy zatladunku i wytadunku oraz podczas przewozu nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Srodki transportowe przy ruchu po drogach publicznych musze spetnia wymagania przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

6.1. Wymagania szczegélowe
Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidorkowych nalezy wykona

a) wszelkie niezbedne zabezpieczenia,

b) wygrodzenia stref bezpieczenstwa,

¢) wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu,

d) odpady transportowa na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu,

6.3. Wywoz i utylizacja odpadow
Materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko
odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodno$c
Z 0bowigzujgcymi przepisami.
Z utylizacji odpadow nalezy posiadaé karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami
ustawy.
8. ODBIORY I ZASADY PLATNOSCI
8.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

8.2  Obmiar robét
Jednostka obmiaru dla rozbieranych konstrukeji jest — m2 i m3
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8.3. Podstawa platnoS$ci

Platno$¢ na podstawie umowy ryczaltowej bedzie realizowana po odbiorze robot

(podpisaniu protokotu odbioru robot) na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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