
 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  ŚLEPY    BDX-23-101

 Nazwa robót:  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym Teatru 
 Wielkiego w Łodzi, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/202  w 
 ramach projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi", 
 Zadanie Nr 2 - wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej

 Lokalizacja:  90-249 Łódź, Plac Dąbrowskiego

 Inwestor:  ..........
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 poziom cen robót
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Opracował:  ..........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................

kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
                                     części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
kod CPV 45261320-3 Kladzenie rynien
kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
kod CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania instalacji elektrycznych
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SYKAL-NET

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Wymiana okien na trójszybowe aluminiowe ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 
2 Roboty w zakresie  automatyki związane z wymianą 

okien
........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
 
3 Roboty towarzyszące - przełożenie kurtyn 

powietrznych
........ ........ ........ ........ ........ ........

 
4 Roboty towarzyszące wymianie, witryny W1 na 

elewacji wschodniej i zachodniej
........ ........ ........ ........ ........ ........

 
5 Roboty towarzyszące przebudowa barierek 

wewnetrznych
........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 ceny robót ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Wymiana okien na trójszybowe aluminiowe 
 

 

1 10 401-09-31-03-00
Wymiana stolarki na okna aluminiowe pow do 2,0 m2 szklone m² 52,920 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,62000 ......... ...........
R ..............

Okno AL trójszybowe O3 m² 1,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,33000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 6,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 401-09-31-03-00
Wymiana stolarki na okna aluminiowe przeciwpożarowe EI60 pow do 2,0 m2 m² 3,780 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,62000 ......... ...........
R ..............

Okno O3w m² 1,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,33000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 6,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  401-09-31-11-00 
Wymiana stolarki na witryny aluminiowe szklone m² 4,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,84000 ......... ...........

R ..............
Witryny N1 m² 1,00000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 1,87000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  401-09-31-11-00 
Wymiana stolarki na witryny aluminiowe szklone m² 187,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,84000 ......... ...........
R ..............

Witryny W1 m² 1,00000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 1,87000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 401-09-31-05-00
Wymiana stolarki na okna aluminiowe pow ponad 3,0 m2 szklone m² 184,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
Okno AL trójszybowe O2 m² 1,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,20000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 3,89000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 401-09-31-05-00
Wymiana stolarki na okna aluminiowe pow ponad 3,0 m2 szklone m² 167,160 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........
R ..............

Okno AL trójszybowe O1 m² 1,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,20000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 3,89000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 401-09-31-05-00
Wymiana stolarki na okna aluminiowe pow ponad 3,0 m2 przeciwpożarowe 
EI60 m² 89,550 .............. ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........
R ..............

Okno O1w m² 1,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,20000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 3,89000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 401-09-31-05-00
Wymiana stolarki na okna aluminiowe pow ponad 3,0 m2 przeciwpożarowe 
EI60 m² 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........
R ..............

Okno O2w m² 1,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,20000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 3,89000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 401-09-31-08-00
Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe szklone m² 93,280 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,60000 ......... ...........
R ..............

Drzwi trójszybowe D1 całe oszklone m² 1,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,24000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 4,76000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 401-09-31-08-00
Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe szklone m² 16,960 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,60000 ......... ...........
R ..............

Drzwi trójszybowe D01 całe oszklone m² 1,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,24000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 4,76000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 401-09-31-08-00
Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe szklone m² 3,040 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,60000 ......... ...........
R ..............

Drzwi trójszybowe D2/1 całe oszklone m² 1,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,24000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 4,76000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 401-09-31-08-00
Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe o odporności ogniowej EI60 m² 16,960 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,60000 ......... ...........
R ..............

Drzwi przeciwpożarowe DW1 szt 1,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,24000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 4,76000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 401-09-31-08-00
Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe szklone m² 3,040 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,60000 ......... ...........
R ..............

Drzwi trójszybowe D2/2 całe oszklone m² 1,00000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,24000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 4,76000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 140 4-01 0533-01
Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, 
wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z 
tytanowo-cynkowej m² 22,575 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,30000 ......... ...........
R ..............

Drut stal ciągn miękki OC fi 0,50 kg 0,01200 ......... ...........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Gwoździe budowlane OC kg 0,06000 ......... ...........
Kwas solny techniczny dm³ 0,01300 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,02800 ......... ...........
blacha tytanowo-cynkowa kg 5,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 150 KNR  202-21-11-13-00 
Cokoliki kamienne wysokości do 20 cm - wsp. do R i S=1,7, M=1 za demontaż
i powtórny montaż (oprócz cokołu) metr 16,065 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,32900 ......... ...........
R ..............

Pręty okrągłe gładkie ø 8 kg 0,10000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00700 ......... ...........
Złom ścierny kg 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,15300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNR  202-21-35-05-00 
Obróbka narożnika profil płaski w marmurze metr 41,650 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,71328 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 KNR  231-20-01-04-00 
ANALOGIA Cięcie szczelin w okłdzinie glazurniczej ościeży okien O1 - 6 szt. metr 55,260 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05300 ......... ...........
R ..............

Tarcze diament do cięcia kamieni i beton szt 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %R 1,500  ...........

M ..............
Piła diamentowa do cięcia żelbetu m-godz 0,05300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 180 KNR  401-08-19-15-00 
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m² 16,578 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,38000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 190 WKNR W202-10-36-04-00 
ANALOGIA Boazerie płytowe ( wsp. do R i S=1,7, M= 0 za demontaż i 
późniejszy montaż zdemontowanych elementów) m² 8,330 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,31800 ......... ...........
R ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,18700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,23800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 200 WKNR W202-10-36-07-00 
ANALOGIA Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowa ( wsp. do R=1,7, 
M= 0 za demontaż i późniejszy montaż zdemontowanych elementów) metr 23,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,22100 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 210 WKNR W202-08-09-07-00 
Tynk na ościeżach szer 40 cm kategorii III i IV ręcznie m² 16,578 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,41000 ......... ...........
R ..............

Zaprawa wapienna M-0,6 m³ 0,00270 ......... ...........
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m³ 0,02200 ......... ...........
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m³ 0,00240 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 220 WKNR W202-08-09-05-00 
Tynk na ościeżach szer 20 cm kategorii III i IV ręcznie m² 280,180 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,70000 ......... ...........
R ..............

Zaprawa wapienna M-0,6 m³ 0,00270 ......... ...........
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m³ 0,02200 ......... ...........
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m³ 0,00240 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 230 WKNR W202-20-11-05-00 
Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ościeży m² 296,758 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,43700 ......... ...........
R ..............

Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00354 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00230 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00340 ......... ...........
Mieszarka do zapraw m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 240 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m² 256,758 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17654 ......... ...........
R ..............

Farby emulsyjne nawierz wewn dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 250 404-11-04-01-00
Wywiezienie zdemontowanych okien o wadze do 50 kg z ręcznym załadunkiem
i wyładunkiem Mg 24,308 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,80000 ......... ...........
R ..............

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,31200 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 260 MAT 3995001
Koszty utylizacji okien Mg 24,308 .............. ..............

 

 

2 Roboty w zakresie  automatyki związane z wymianą okien
 

 

2 270 1325-03-14-01-00
Demontaż siłownika liniowego szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,82000 ......... ...........
R ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,35000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 280 1325-03-14-03-00
Montaż siłownika liniowego z uwzględnieniem demontażu i późniejszego 
montażu instalacji sterującej i dwóch centralek MCR 9705/8A, samozamykaczy 
oraz wykonaniem niezbędnych pomiarów elektrycznych (wsp. do RMS = 1,3) szt 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,30800 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 1,18300 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 290 MAT 0000000 
Siłownik dla okna napowitrzającego szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Siłownik dla okna napowitrzającego szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 300 KNR 1325-03-16-01-00 
Demontaż regulatora bezpośredniego działania szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 7,79000 ......... ...........
R ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,67000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 310 KNR 1325-03-16-03-00 
Montaż regulatora bezpośredniego działania szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,27000 ......... ...........

R ..............
Moduł sterująco - monitorujący 1We + 2 Wy szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,67000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 320 KNR  708-03-01-01-00 
Układ sterowania elektrycznego zespołem siłowników - wsp. 1,5 do R iS za 
demontaż staego + montaż nowego szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 70,90500 ......... ...........
R ..............

Centralka MCR 9705 32A szt 1,00000 ......... ...........
Konstrukcje stalowe do 100 kg kg 83,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 4,72500 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 2,92500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 330 CEN  000-00-00-00-01 
Kalkulacja indywidualna - Okablowanie, podłaczenie i uruchomienie siłownika szt 12,000 .............. ..............

 

 

3 Roboty towarzyszące - przełożenie kurtyn powietrznych
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3 340 KNR  402-05-18-02-00 
ANALOGIA - demontaż + ponowny montaż kurtyny powietrznejwraz z 
konstrukcją, montaż na nowej konstrukcji szt 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 11,37000 ......... ...........
R ..............

Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 350 KNR  724-01-47-02-00 
ANALOGIA Wykonanie wsporczej konstrukcji AL do 5 kg kg 94,644 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,35400 ......... ...........
R ..............

RK 40x40x3 AL kg 1,05000 ......... ...........
Drut spawalniczy ø 3,25 kg 0,01890 ......... ...........
Acetylen kg 0,00420 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,00610 ......... ...........

M ..............
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,16100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 360 KNNR N007-05-06-01-00 
ANALOGIA -montaż konstrukcji wsporczej kurtyny npowietrznej nad 
drzwiami m² 8,987 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,49000 ......... ...........
R ..............

Pianka poliuretanowa kg 0,04000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,06000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 7,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 370 KNR  202-15-14-02-00 
ANALOGIA oklejenie fragmentów szyb folią m² 6,930 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,32410 ......... ...........
R ..............

Folie mleczna samoprzylepna m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Roboty towarzyszące wymianie, witryny W1 na elewacji wschodniej i zachodniej
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4 380 WKNR W202-12-09-04-00 
Balustrady z pochwytem stalowym okienne proste - wsp. do R i S=1,5 za 
demontaz i ponowny montaż, balustrada z demontażu metr 4,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,60000 ......... ...........
R ..............

Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 390 401-09-31-05-00
ANALOGIA demontaż  + ponowny montaż okna w pomieszceniu straży 
woźnych orkiestry m² 7,920 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,62000 ......... ...........

R ..............
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,33000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 6,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Roboty towarzyszące przebudowa barierek wewnetrznych
 

 

5 400 WKNR W202-12-09-04-00 
Balustrady z pochwytem stalowym okienne proste - wsp. do R i S=1,5 za 
demontaz i ponowny montaż metr 7,760 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,60000 ......... ...........
R ..............

Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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 PRZEDMIAR  ŚLEPY    BDX-23-101

 Nazwa robót:  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym Teatru 
 Wielkiego w Łodzi, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/202  w 
 ramach projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi", 
 Zadanie Nr 2 - wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej

 Lokalizacja:  90-249 Łódź, Plac Dąbrowskiego

 Inwestor:  ..........
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SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Wymiana okien na trójszybowe aluminiowe 

1 10 401-09-31-03-00 Wymiana stolarki na okna aluminiowe pow do 2,0 m2 szklone  m² 52,920
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Okno O3 o pow.11x1,715 =1,8865 
m2

28*1,89 52,920

 

1 20 401-09-31-03-00 Wymiana stolarki na okna aluminiowe przeciwpożarowe EI60 pow do 2,0 m2  m² 3,780
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Okno O3w 2*1,89 3,780
 

1 30 KNR  401-09-31-11-00 Wymiana stolarki na witryny aluminiowe szklone  m² 4,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Witryna N1 2*2,10 4,200
 

1 40 KNR  401-09-31-11-00 Wymiana stolarki na witryny aluminiowe szklone  m² 187,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Okno W1 26*7,20 187,200
 

1 50 401-09-31-05-00 Wymiana stolarki na okna aluminiowe pow ponad 3,0 m2 szklone  m² 184,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Okno O2 o powierzchni 4,5 m2 41*4,50 184,500
 

1 60 401-09-31-05-00 Wymiana stolarki na okna aluminiowe pow ponad 3,0 m2 szklone  m² 167,160
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Okno O1 o powierzchni 5,97 m2 28*5,97 167,160
 

1 70 401-09-31-05-00 Wymiana stolarki na okna aluminiowe pow ponad 3,0 m2 przeciwpożarowe EI60  m² 89,550
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Okno O1w 15*5,97 89,550
 

1 80 401-09-31-05-00 Wymiana stolarki na okna aluminiowe pow ponad 3,0 m2 przeciwpożarowe EI60  m² 9,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

2 Okno O2w 2*4,50 9,000
 

1 90 401-09-31-08-00 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe szklone  m² 93,280
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Drzwi trójszybowe D1 całe oszklone 11*8,48 93,280
 

1 100 401-09-31-08-00 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe szklone  m² 16,960
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

2 Drzwi trójszybowe D01 całe oszklone 2*8,48 16,960
 

1 110 401-09-31-08-00 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe szklone  m² 3,040
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Drzwi trójszybowe D2/1 całe 
oszklone

3,04 3,040

 

1 120 401-09-31-08-00 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe o odporności ogniowej EI60  m² 16,960
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Drzwi przeciwpożarowe DW1 2*8,48 16,960
 

1 130 401-09-31-08-00 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe szklone  m² 3,040
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Drzwi trójszybowe D2/2 całe 
oszklone

3,04 3,040
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1 140 4-01 0533-01 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i 
pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z tytanowo-cynkowej  m² 22,575

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Podokiennik zewnętrzny okna O1 i 
O2

0,35*1,50*43 22,575

 

1 150 KNR  202-21-11-13-00 Cokoliki kamienne wysokości do 20 cm - wsp. do R i S=1,7, M=1 za demontaż i 
powtórny montaż (oprócz cokołu)  metr 16,065

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Cokoły w ościeżach drzwi D1, DW1, 
D2/1, D2/2, D01 o szer. 45 cm

0,45*2,10*(11+2+1+1+2) 16,065

 

1 160 KNR  202-21-35-05-00 Obróbka narożnika profil płaski w marmurze  metr 41,650
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Docięcie krawędzi cokołów 17*2*0,2 6,800
2 Docięcie krawędzi posadzek 2,13*15+1,45*2 34,850

 

1 170 KNR  231-20-01-04-00 ANALOGIA Cięcie szczelin w okłdzinie glazurniczej ościeży okien O1 - 6 szt.  metr 55,260
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5*(3,98*2+1,5)+1*3,98*2 55,260
 

1 180 KNR  401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  m² 16,578
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 55,26*0,3 16,578
 

1 190 WKNR W202-10-36-04-00 ANALOGIA Boazerie płytowe ( wsp. do R i S=1,7, M= 0 za demontaż i późniejszy 
montaż zdemontowanych elementów)  m² 8,330

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,35*1,70*2*7 8,330
 

1 200 WKNR W202-10-36-07-00 ANALOGIA Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowa ( wsp. do R=1,7, M= 0 
za demontaż i późniejszy montaż zdemontowanych elementów)  metr 23,800

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,7*2*7 23,800
 

1 210 WKNR W202-08-09-07-00 Tynk na ościeżach szer 40 cm kategorii III i IV ręcznie  m² 16,578
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

2 W miejscu rozbieranych płytek 
ościeży

16,578 16,578

 

1 220 WKNR W202-08-09-05-00 Tynk na ościeżach szer 20 cm kategorii III i IV ręcznie  m² 280,180
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ościeże wewnętrzne okna W1 0,20*(3,40*2+2,19)*9 16,182
2 Ościeże wewnętrzne okna W1 0,20*(3,40*2+2,185)*8 14,376
3 Ościeże wewnętrzne okna W1 0,20*(3,39*2+2,22)*9 16,200
4 Ościeże wewnętrzne okna N2 0,20*(1,45*2+1,55)*2 1,780
5 Ościeże wewnętrzne okna O3 0,20*(1,76*2+1,16)*(28+2) 28,080
6 Ościeże wewnętrzne okna O2 0,20*(3,98*2+1,50)*(41+2) 81,356
7 Ościeże wewnętrzne okna O2 0,20*(3,035*2+1,55)*2 3,048
8 Ościeże wewnętrzne okna O1 0,20*(4,005*2+1,54)*(28+15) 82,130
9 Ościeże wewnętrzne drzwi D1+D01 0,20*(4,005*2+2,175)*(4+2+2) 16,296

10 Ościeże wewnętrzne drzwi D1 0,20*(4,005*2+2,19)*5 10,200
11 Ościeże wewnętrzne drzwi D01+DW1 0,20*(4,005*2+2,18)*4 8,152
12 Ościeże wewnętrzne drzwi D2/1 0,20*(2,20*2+1,55)*1 1,190
13 Ościeże wewnętrzne drzwi D2/2 0,20*(2,20*2+1,55)*1 1,190

 

1 230 WKNR W202-20-11-05-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ościeży  m² 296,758
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 16,578+280,180 296,758
 

1 240 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  m² 256,758
 

1 250 404-11-04-01-00 Wywiezienie zdemontowanych okien o wadze do 50 kg z ręcznym załadunkiem i 
wyładunkiem  Mg 24,308

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Przyjeto masę 1 m2 = 0,03 t (52,822+3,773+4,20+187,20+184,50+167,16+98,550+93,28+3,04+12,695+3,04)
*0,03 

24,308

 

1 260 MAT 3995001 Koszty utylizacji okien  Mg 24,308
 

 
2 Roboty w zakresie  automatyki związane z wymianą okien

2 270 1325-03-14-01-00 Demontaż siłownika liniowego  szt 12,000
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2 280 1325-03-14-03-00 Montaż siłownika liniowego z uwzględnieniem demontażu i późniejszego montażu 
instalacji sterującej i dwóch centralek MCR 9705/8A, samozamykaczy oraz 
wykonaniem niezbędnych pomiarów elektrycznych (wsp. do RMS = 1,3)  szt 14,000

 

2 290 MAT 0000000 Siłownik dla okna napowitrzającego  szt 2,000
 

2 300 KNR 1325-03-16-01-00 Demontaż regulatora bezpośredniego działania  szt 7,000
 

2 310 KNR 1325-03-16-03-00 Montaż regulatora bezpośredniego działania  szt 7,000
 

2 320 KNR  708-03-01-01-00 Układ sterowania elektrycznego zespołem siłowników - wsp. 1,5 do R iS za 
demontaż staego + montaż nowego  szt 2,000

 

2 330 CEN  000-00-00-00-01 Kalkulacja indywidualna - Okablowanie, podłaczenie i uruchomienie siłownika  szt 12,000
 

 
3 Roboty towarzyszące - przełożenie kurtyn powietrznych

3 340 KNR  402-05-18-02-00 ANALOGIA - demontaż + ponowny montaż kurtyny powietrznejwraz z konstrukcją,
montaż na nowej konstrukcji  szt 11,000

 

3 350 KNR  724-01-47-02-00 ANALOGIA Wykonanie wsporczej konstrukcji AL do 5 kg  kg 94,644
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Konstrukcja z RK 40x420x3 AL (2,15*3+2*0,36)*1,20*11 94,644
 

3 360 KNNR N007-05-06-01-00 ANALOGIA -montaż konstrukcji wsporczej kurtyny npowietrznej nad drzwiami  m² 8,987
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,38*2,15*11 8,987
 

3 370 KNR  202-15-14-02-00 ANALOGIA oklejenie fragmentów szyb folią  m² 6,930
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,3*2,10*11 6,930
 

 
4 Roboty towarzyszące wymianie, witryny W1 na elewacji wschodniej i zachodniej

4 380 WKNR W202-12-09-04-00 Balustrady z pochwytem stalowym okienne proste - wsp. do R i S=1,5 za demontaz i
ponowny montaż, balustrada z demontażu  metr 4,300

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2,15*2 4,300
 

4 390 401-09-31-05-00 ANALOGIA demontaż  + ponowny montaż okna w pomieszceniu straży woźnych 
orkiestry  m² 7,920

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Okno ppoż. w pomieszczeniu straży 1,8*2,20*2 7,920
 

 
5 Roboty towarzyszące przebudowa barierek wewnetrznych

5 400 WKNR W202-12-09-04-00 Balustrady z pochwytem stalowym okienne proste - wsp. do R i S=1,5 za demontaz i
ponowny montaż  metr 7,760

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4*(1,53+0,01+0,2*2) 7,760
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 3784,95 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Drut stal ciągn miękki OC fi 0,50 kg 0,27 ........ ........
2 0000000 Drzwi przeciwpożarowe DW1 szt 16,96 ........ ........
3 0000000 Drzwi trójszybowe D01 całe oszklone m² 16,96 ........ ........
4 0000000 Drzwi trójszybowe D1 całe oszklone m² 93,28 ........ ........
5 0000000 Drzwi trójszybowe D2/1 całe oszklone m² 3,04 ........ ........
6 0000000 Drzwi trójszybowe D2/2 całe oszklone m² 3,04 ........ ........
7 0000000 Gwoździe budowlane OC kg 1,35 ........ ........
8 0000000 Kwas solny techniczny dm³ 0,29 ........ ........
9 0000000 Okno AL trójszybowe O1 m² 167,16 ........ ........

10 0000000 Okno AL trójszybowe O2 m² 184,50 ........ ........
11 0000000 Okno AL trójszybowe O3 m² 52,92 ........ ........
12 0000000 Okno O1w m² 89,55 ........ ........
13 0000000 Okno O2w m² 9,00 ........ ........
14 0000000 Okno O3w m² 3,78 ........ ........
15 0000000 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 143,35 ........ ........
16 0000000 Siłownik dla okna napowitrzającego szt 2,00 ........ ........
17 0000000 Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,63 ........ ........
18 0000000 blacha tytanowo-cynkowa kg 113,10 ........ ........
19 000001  Moduł sterująco - monitorujący 1We + 2 Wy szt 7,00 ........ ........
20 1100799 RK 40x40x3 AL kg 99,38 ........ ........
21 1101001 Pręty okrągłe gładkie ø 8 kg 1,61 ........ ........
22 1120508 Drut spawalniczy ø 3,25 kg 1,79 ........ ........
23 1312299 Witryny N1 m² 4,20 ........ ........
24 1312299 Witryny W1 m² 187,20 ........ ........
25 1344120 Kotwy rozporowe szt 3131,37 ........ ........
26 1470901 Pianka poliuretanowa kg 0,36 ........ ........
27 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,54 ........ ........
28 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 36,37 ........ ........
29 1518120 Farby emulsyjne nawierz wewn dm³ 70,87 ........ ........
30 1540099 Acetylen kg 0,40 ........ ........
31 1540899 Tlen techniczny m³ 0,58 ........ ........
32 1560100 Folie mleczna samoprzylepna m² 7,97 ........ ........
33 1740110 Gips budowlany szpachlowy Mg 1,05 ........ ........
34 2380801 Zaprawa wapienna M-0,6 m³ 0,80 ........ ........
35 2380812 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m³ 6,53 ........ ........
36 2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m³ 0,71 ........ ........
37 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,11 ........ ........
38 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,04 ........ ........
39 3920599 Złom ścierny kg 0,32 ........ ........
40 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,68 ........ ........
41 6151000 Centralka MCR 9705 32A szt 2,00 ........ ........
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42 8430109 Konstrukcje stalowe do 100 kg kg 166,40 ........ ........
43 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 62,91 ........ ........
44 8470100 Tarcze diament do cięcia kamieni i beton szt 11,05 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 32,76 ........ ........
2 00000 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 7,58 ........ ........
3 00000 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 26,61 ........ ........
4 00000 Środek transportowy (1) m-godz 37,59 ........ ........
5 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 12,03 ........ ........
6 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 20,12 ........ ........
7 39000 Środek transportowy (1) m-godz 15,18 ........ ........
8 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 18,83 ........ ........
9 46111 Mieszarka do zapraw m-godz 1,19 ........ ........

10 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 21,09 ........ ........
11 75410 Piła diamentowa do cięcia żelbetu m-godz 2,93 ........ ........

R A Z E M : ........


