
1 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY   
     ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
    W BUDYNKU GŁÓWNYM TEATRU   
    WIELKIEGO W ŁODZI, WPISANEGO  
    DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NR A/202 

    W RAMACH PROJEKTU: „MODERNIZACJA  
    TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI” 

    ZADANIE NR 2 – WYMIANA ŚLUSARKI  
    OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

 

ADRES I NAZWA 

OBIEKTU:   90-249 Łódź, Pl. Dąbrowskiego,                
    Budynek Główny Teatru Wielkiego w Łodzi 
 

ADRES I NAZWA 

ZAMAWIAJĄCEGO: TEATR WIELKI W ŁODZI 

    90-249 Łódź, Plac Dąbrowskiego 

 

NAZWA I ADRES 

JEDNOSTKI  
PROJEKTOWEJ:  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO –   
    HANDLOWE BUDOMEX 

    Łódź 93-219, ul. Tatrzańska 21A 

 

 

OPRACOWALI: 

 

 mgr inż. Stanisław Keller 

 

 

 

 mag inż. Joanna Urbaniak 
 
 

 

 inż. Mieczysław Keller 

 

 

 

 

Łódź, sierpień 2022r. 



2 

Spis zawartości opracowania 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ......................................................................................... 3 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA................................................................................ 3 

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia ............................................................. 3 
1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego...................................................................................... 3 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia .............................................................................................. 3 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe ......................................... 3 
1.3.2 Ogólny zakres robót ............................................................................................................. 3 

1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót .................................................................................................................................. 4 

1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych ......................................................................... 4 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych ................................................................... 4 
1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną......................................................................... 4 

1.5 Definicje i skróty....................................................................................................................... 4 
2. PROWADZENIE ROBÓT .................................................................................................................... 5 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót ............................................................................................. 5 
2.2 Teren budowy ............................................................................................................................ 5 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy........................................................................................... 5 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy.................................................................................................. 5 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy .................................................................................. 6 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń........................................................................................ 6 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót .............................................................. 6 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ........................................................... 6 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami ........................................ 7 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót ............ 7 
2.3.2 Projekt organizacji robót ................................................................................................ 7 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.......................................................... 7 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ............................................. 7 

2.4 Dokumenty budowy ................................................................................................................. 8 
2.4.1    Dziennik budowy .............................................................................................................. 8 
2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy .................................................................................... 9 

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy .................... 9 
2.5.1 Informacje ogólne .......................................................................................................... 9 
2.5.2 Rysunki robocze............................................................................................................. 9 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania....................................................... 10 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza..................................................................................... 10 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA........................................................................................................ 10 
4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń ........................................................................ 10 
4.2  Kontrola materiałów i urządzeń .......................................................................................... 11 
4.3       Atesty materiałów i urządzeń............................................................................................. 11 
4.4  Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy............................................................ 12 
4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń ..................................................... 12 
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych ..................................................................................... 12 

5. SPRZĘT ................................................................................................................................... 12 
6.  TRANSPORT.......................................................................................................................... 12 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................... 13 

7.1       Zasady kontroli jakości robót ............................................................................................ 13 
7.2      Kontrola jakości – sprawdzenia materiałów ..................................................................... 13 

8.  OBMIARY ROBÓT................................................................................................................ 13 
8.1.     Ogólne zasady obmiaru robót ............................................................................................. 13 
8.2      Urządzenia i sprzęt pomiarowy .......................................................................................... 13 
8.3       Czas przeprowadzania obmiaru ........................................................................................ 14 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI ................................................................. 14 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.......................................................................................................... 14 

10.1.   Normy i normatywy ............................................................................................................. 14 
10.2    Przepisy prawne ................................................................................................................... 14 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)................................................................ 16 
SST-1 (obróbki blacharskie podokienników) ......................................................................................... 17 
SST-2 (wymiana ślusarki aluminiowej – okien i drzwi zewnętrznych oraz witryn) .............................. 21 
SST-3 (roboty rozbiórkowe)................................................................................................................... 29 



3 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
  Zadanie pn. „Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi” – wymiana ślusarki 
okiennej i drzwiowej w Budynku TWŁ, zlokalizowanym na Placu Dąbrowskiego w Łodzi.  
Inwestycja realizowana w obrębie elewacji południowej, wschodniej i zachodniej części 
frontowej Budynku Głównego TWŁ.  
 

1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1)   Zamawiający – przyszły użytkownik 

 - Inspektor nadzoru 

2)   Instytucja finansująca inwestycję 

3)   Organ nadzoru budowlanego 

4)   Wykonawca 

- Kierownik budowy 

 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Funkcją budynku są cele kulturalne – jest to największy łódzki teatr, specjalizujący 

się w wystawianiu oper i baletów, a także operetek i musicali; druga pod względem wielkości 
scena operowa w Polsce. Budynek główny Teatru Wielkiego w Łodzi zbudowany jest na 
planie krzyża łacińskiego i złożony jest z trzech głównych, połączonych ze sobą 
funkcjonalnie części:  
– od strony południowej - reprezentacyjna część frontowa zawierająca wejście główne 
z holem kasowym, poczekalnią oraz szatniami, a następnie amfiteatralną widownią 
podzieloną na parter, amfiteatr i balkon.  
– środkowa - część sceniczna  
– od strony północnej - część zwana zasceniem zawierająca pomieszczenia biurowe, 
administracyjne, techniczne, garderoby, sale prób oraz kieszeń tylną sceny  
Budynek Teatru Wielkiego w Łodzi wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/202.  
 

1.3.2 Ogólny zakres robót 
   Roboty obejmują: 
- wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej 
- wymianę obróbek blacharskich podokienników 

- dostosowanie i wymianę osprzętu i instalacji zasilających związanych z instalacją 

  oddymiającą oraz kurtynami powietrznymi 
 

dotyczy okien i drzwi zlokalizowanych na elewacji południowej, wschodniej i zachodniej 
części frontowej Budynku Głównego TWŁ.  
 

 Wymiana stolarki okiennej stanowi remont obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy 
Prawo Budowlane, a jako że roboty budowlane związane z remontem prowadzone będą w 
obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z art. 30, ust 4 pkt 2 ww. ustawy, 
prowadzone będą w oparciu o pozwolenie na budowę. 
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1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót 

1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
       

A1 - Mapa lokalizacji obiektu 
A2 - Rzut – poziom ± 0,00 
A3 - Przekrój 1-1 
A4 - Rzut – poziom + 4,54 
A5 - Rzut – poziom + 7,92 
A6 - Rzut – poziom + 11,45 
A7 - Elewacje 
A8 - Zestawienie ślusarki 
A9 - Szczegół „A” elewacji 
A10 - Szczegół „B” elewacji 
A11 - Szczegół „C” elewacji 
A12 - Szczegół „D” elewacji 
A13 - Konstrukcja okna „O1” 
A14    - Konstrukcja witryny „O1w” 
A15 - Konstrukcja okna „O2” 
A16 - Konstrukcja okna „O2w” 
A17 - Konstrukcja witryny „W1” 
A18 - Konstrukcja okna „O3” i naświetla „N1” 
A19 - Konstrukcja okna „O3w” 
A20 - Konstrukcja drzwi „Dw” 
A21 - Konstrukcja okna „DO1” i „D1” 
A22 - Konstrukcja drzwi „D2/1” 
A23 - Konstrukcja drzwi „D2/2” 
A24 - Detal – ciepły montaż 
A25 - Konstrukcja wsporcza pod montaż kurtyny powietrznej 
EL1 - Rzut poziom 5 – instalacje elektryczne 

 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

 

 SST-1 (obróbki blacharskie podokienników) 
 SST-2 (wymiana ślusarki aluminiowej – okien i drzwi zewnętrznych oraz witryn) 
 SST-3 (roboty rozbiórkowe) 
 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 
 

1.5 Definicje i skróty 
ST   – specyfikacja techniczna - ogólna 
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 
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2. PROWADZENIE ROBÓT 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Teren inwestycji – dz. nr ew. 178 (obręb S-2), jest to działka w całości zajmowana 
przez obiekt Teatru Wielkiego w Łodzi. Roboty budowlane objęte wnioskiem o pozwolenie 
na budowę nie wykraczają poza teren budynku. Inwestycja nie wykracza poza 
modernizowany obiekt.  

Technologia przyjęta w realizacji przedsięwzięcia, obejmującego montaż okien                       
i drzwi, nie wymaga stosowania ciężkiego sprzętu. Realizacja inwestycji przewidziana jest 
przy użyciu takich narzędzi i sprzętu, które nie powodują uciążliwości dla użytkowników 
przyległych terenów, i są przyjazne dla środowiska. Nie przewiduje się organizacji terenu 
budowy poza terenem modernizowanego obiektu, z wyjątkiem wytyczenia pasa 
bezpieczeństwa wokół budynku na czas prowadzonych robót. Objęty inwestycją fragment 
obiektu od strony południowej, stanowiący jego część frontową przyległą do transeptu części 
zascenia, graniczy od strony południowej z działką nr ew. 179/8, od wschodu z działką 179/6 
i od zachodu z nr ew. 179/7.  
 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.  
 

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 

2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
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2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z Zamawiającym. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
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użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze, jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 
robót 

Zgodnie z umową (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem 
do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 

2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi  
i instrukcjami Zamawiającemu oraz harmonogramem robót.  

Powinien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  
 poszczególnych elementów robót 

 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 Na podstawie harmonogramu robót wykonawca przestawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 

 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
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żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego, jak i Wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
Zamawiającego.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje Zamawiającego; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia Zamawiającego  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów i wyników sprawdzeń z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Zamawiającemu. Wszystkie decyzje Zamawiającego, wpisane do dziennika budowy, muszą 
być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
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2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy 
 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
e) Instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 

 Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 
 Rysunki robocze 

 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 Dokumentacja powykonawcza 

 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

  

 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 

2.5.2 Rysunki robocze 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki 
lub braki w nich zawarte. 
Przedstawiciel Zamawiającego zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca 
z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 
terminów określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy 
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 



10 

przedkładane Zamawiającemu w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 3 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, 
należy koordynować w taki sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, 
żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego 

dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

 Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 
urządzenie, materiał lub element 

   Data przekazania 

 O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zamawiający, w 
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 
nadzór autorski. 
 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca 
we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz 
w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 
 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 

4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
     Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
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specyfikacjach technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zamawiającemu. To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń. 

Akceptacja Zamawiającego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania 
sprawdzeń materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 
Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zamawiającemu. 
 

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 
Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Zamawiający jest upoważniony do sprawdzania jakości materiałów. Wyniki tych 
sprawdzeń stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego, wykonawca 
ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zamawiającemu będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc 
przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zamawiający będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 

4.3       Atesty materiałów i urządzeń  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę sprawdzeń jakości 
materiałów, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę Zamawiającemu.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być sprawdzane 
przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania.  
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4.4  Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli Zamawiający pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 
użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 

4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić,. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Zamawiającego, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  

 

4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiającego na 
3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
urządzenia przez Zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zamawiającego. 

5. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robót, wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zamawiającego  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6.  TRANSPORT  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
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wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
Zamawiającego, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   
 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do sprawdzenia materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i sprawdzenia materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu sprawdzeń i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm.  

 
7.2      Kontrola jakości – sprawdzenia materiałów 
        Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający jest uprawniony do 
dokonywania kontroli i sprawdzenia materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc.  

Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników sprawdzeń.  
 

8.  OBMIARY ROBÓT 
 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 

8.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 

na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych 
w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
 

8.2      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 

8.3       Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i Zamawiającego.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktur. 
 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 
dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i 

jej wypłaty. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami                
i normatywami.  

 
10.2    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. 
zmianami)                   

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.               
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 503)   

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. 2022                    
poz. 1029) 

4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 2021 
poz.1213) 

5. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. 
Dz.U. 2022 poz. 840) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określania szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 2454) 
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7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (t.j. Dz.U. Nr 2021 poz. 2458) 

8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, zmienioną dyrektywą 
93/68/EWG i rozporządzeniami nr: 1882/2003, 305/2011, 568/2014, 574/2014 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące realizacji robót określonych w punkcie 1.3.2 (ST) przewidzianych 
do wykonania  w ramach robót budowlanych w budynku TWŁ Łódź, Plac Dąbrowskiego 
w ramach zadanie pn. „Modernizacji Teatru Wielkiego w Łodzi” – wymiana ślusarki 
okiennej i drzwiowej w Budynku TWŁ. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. (ST). 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zamawiającego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 

 

Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac 

2. Rysunki robocze wymagane przez Zamawiającego 

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 
części opracowania. 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części opracowania. 
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SST-1 (obróbki blacharskie podokienników) 
 

Dział:   Kod CPV 45000000 – 7   - Roboty budowlane  
Grupa: Kod CPV 45200000 - 9    - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

Kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
i wodnej  

Kategoria: Kod CPV 45261320 – 3   - Kładzenie rynien, obróbek 

 
 

1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
są wymagania dotyczące realizacji robót blacharskich przewidzianych do wykonania 
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacji Teatru Wielkiego w Łodzi” – 
wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w Budynku TWŁ. 

 

2.   ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie przy użyciu blachy 
cynkowo-tytanowej podokienników wymienianej w ramach zadania inwestycyjnego 
ślusarki aluminiowej. 

 
3.        MATERIAŁY 
3.1.     Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.4. 

 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Do wykonania robot objętych niniejszą specyfikacją oraz projektem należy stosować 

 następujące podstawowe materiały: 
a) blacha płaska tytanowo – cynkowa o grubości 0,7 mm. 
b) taśma dylatacyjna 

c) klej do blachy 

d) spoiwo cynkowe, płyn do lutowania 

e) taśmy do uszczelniania rąbków. 
f) żabki i łapki do mocowania blach. 

Blacha tytanowo-cynkowa to stop wysokiej klasy cynku Zn ( 99,99 % ) z uszlachetniającym 
go tytanem T ( 0,06 – 0,2 % ) miedzią Cu 0,08 – 1 % oraz aluminium AL do 0,15 %. 
Blachy tej nie można łączyć 

 z materiałami bitumicznymi tj. papą i materiałami podobnymi ani miedzią. Blachy tytanowo 
– cynkowe są materiałami o bardzo dużej wytrzymałości i trwałości która szacowana jest na 
minimum 80 lat. 
Kolor blachy szary. 
Ciężar blachy 1 m2 – 5 kg. 
Wielkość zakupywanych arkuszy pozostania się do decyzji wykonawcy. 

 

Materiały powinny posiadać m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
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– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

    polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
4.        SPRZĘT 
4.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.5. 
4.2.     Wymagania szczegółowe 
 

Przy wykonywanie prac blacharskich należy stosować 

 specjalisty sprzęt tj.: 
a) piły i nożyce do cięcia blach 

b) maszyny do łączenia i zaciskania rąbków 

c) lutownice 

 

Zebrania się używania do cięcia blach narzędzi wytwarzających przy cięciu wysoką 
temperaturę jak np. szlifierki kątowe. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
5.      TRANSPORT 
5.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
         Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.6. 

5.2.   Wymagania szczegółowe 
 Transport blach i innych materiałów i urządzeń na miejsce wykonywania robót może 

być  prowadzony środkami transportu tj. 
2.4.a) samochód skrzyniowej o ładowności 5 – 10 ton  
2.4.b) samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton 

2.4.c) ciągnik kołowy z przyczepą 

 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
zabezpieczając je przed możliwością przesuwania podczas transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz podczas przewozu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Środki transportowe przy ruchu po drogach publicznych muszę spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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6.       WYKONANIE ROBÓT 
6.1.    Zasady ogólne wykonania robót  
   Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
6.2.    Wymagania szczegółowe 

          Obróbki blacharskie z blachy o grubości 0,7 mm można wykonywa 

 o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 5˚ C. Robót nie można wykonywa 

 na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamięta 

 o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by 

 zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
podłoża w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić do podłoży klejem 
np.: dyspersyjnym lub równoważnym. W tym celu wszystkie krawędzie podokienne ocieplić 
styropianem zgodnie z technologią przewidzianą w systemach BSO. Powierzchnię styropianu 
zabezpieczyć jak w przypadku powierzchni ścian warstwą 

bazową z kleju wzmocnionego siatką z włókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników, 
jednokrotnie zagruntować powierzchnię krawędzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy 
podokienne równomiernie nanosić pacą grzebieniową klej na całej powierzchni. Następnie 
kleić obróbki blacharskie. Styki obróbki blacharskiej z elementami ślusarki otworowej                     
i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokienników 
zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania innych robót wykończeniowych. 
 

7.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
          Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.7. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 

Kontrola wykonania podkładów pod obróbki blacharskie powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania obróbek. 

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
Uznaje się , że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
wykonanych robót są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

8. ODBIORY I ZASADY PŁATNOŚCI 

 

8.1.      Zasady ogólne wykonania robót  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 

8.2.      Obmiar robót 
            Jednostką obmiarową robót obróbek blacharskich jest – m2 pokrytej powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
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8.3.      Odbiór robót 
             Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 
Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować: 

a) sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

b) sprawdzenie mocowania elementów do podkładu 

 

Potwierdzenie odbioru odbywa się protokołem, który powinien zawierać: 
a) ocenę wyników badań, 
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

  c) zgodności lub niezgodności wykonania z projektem i umową. 
 

 

8.4.      Podstawa płatności 
 

 Płatność na podstawie umowy ryczałtowej będzie realizowana po odbiorze robót 
(podpisaniu protokołu odbioru robót) na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

 
9.        PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1      Normy 
 
Obowiązujące i równoważne 

 

9.2.    Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
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SST-2 (wymiana ślusarki aluminiowej – okien i drzwi 
zewnętrznych oraz witryn) 

 

Dział:   Kod CPV 45000000 – 7   - Roboty budowlane  
Grupa: Kod CPV 45400000 - 1    - Roboty wykończeniowe w zakresie  

    obiektów budowlanych 

Kategoria: Kod CPV 45421000 – 4   - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
 
1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące realizacji robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi” – wymiana ślusarki 
okiennej i drzwiowej w Budynku Głównym TWŁ. 

 

2.   ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wymianę ślusarki okiennej i 
drzwiowej w Budynku Głównym TWŁ.  

  
3.        MATERIAŁY 
3.1.     Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.4. 

 

 Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wymiana okien, drzwi i 
witryn dotyczy części frontowej budynku, a łączna powierzchnia wymienianych konstrukcji 
aluminiowo-szklanych to ok. 1000 m2. Istniejąca ślusarka wypełniona pakietami 
dwuszybowymi, jednokomorowymi, zastąpiona zostanie ślusarką wypełnioną pakietami 
trzyszybowymi, dwukomorowymi o współczynniku przenikania U=0,5W/m2K. Zastosowane 
zostaną pakiety trzyszybowe wykonane z szyb niskoemisyjnych, bezpiecznych, z argonowym 
wypełnieniem przestrzeni międzyszybowych, zamkniętych profilem ciepłym. Okna, drzwi i 
witryny spełniać winny wymogi obowiązujących norm przenikalności cieplnej 
(U≤0,9W/m2K). 
Z uwagi na to, iż inwestycja dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków, za podstawowe 
wytyczne projektowe należy uznać uzyskanie na etapie realizacji, porównywalnego ze stanem 
istniejącym, efektu wizualnego, przy jednoczesnym spełnieniu wymaganych parametrów 
technicznych i użytkowych. 
Podstawowym problemem, przy tak postawionych kryteriach, jest ciężar 
nowoprojektowanych konstrukcji aluminiowo-szklanych, głównie wynikający z zastosowania 
szklenia trzyszybowego oraz szkła tzw. bezpiecznego od strony zewnętrznej, znacznie 
odbiegający od ciężaru istniejących elementów. Ma to wpływ na konieczność zastosowania 
rozwiązań konstrukcyjnych i profili o zwiększonej wytrzymałości. 

Zadaniem projektowym jest tu odpowiedni dobór pod kątem wymogów 
konserwatorskich i wytrzymałości, konstrukcji spełniających wymagane kryteria, w ramach 
dostępnych systemów okienno-drzwiowych, zgodnych z Polską Normą, Aprobatą Techniczną 
lub posiadających certyfikat UE. 
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3.2. Wymagania szczegółowe 

3.2.1.   Okna 

 Wykonane ze stopu aluminium, na profilach wielokomorowych ciepłych, w kolorze 
od zewnątrz RAL1036 (oliwka), od wewnątrz RAL 9006, ocieplone w ościeżach 
przekładkami termicznymi. Wypełnione pakietami trzyszybowymi, dwukomorowymi o 
współczynniku przenikania U=0,5W/2K. Zastosowane pakiety trzyszybowe wykonane z szyb 
niskoemisyjnych, z argonowym wypełnieniem przestrzeni międzyszybowych, zamkniętych 
profilem ciepłym. Okna, drzwi i witryny spełniać winny wymogi obowiązujących norm 
przenikalności cieplnej (U≤ 0,9 W/m2K). Szyby zewnętrzne bezpieczne VSG. 
 Ramiaki ościeżnic i skrzydeł należy wykonać w kolorach od zewnątrz RAL1036 (oliwka), od 
wewnątrz RAL 9006. Skrzydła rozwieralne z okuciami umożliwiającymi regulację kąta 
uchylenia. ślusarka okienna powinna być wykonana z kształtowników min. 3 komorowych w 
kolorze j.w. Ślusarka powinna być dopuszczona do stosowania w obiektach budownictwa 
mieszkaniowego i użyteczności publicznej na podstawie dokumentu zgodnego z przepisami 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.  
Okna na granicy stref pożarowych wykonać jako nieotwieralne w klasie odporności ogniowej 
EI60. 
 

 Ślusarka okienna powinna spełniać następujące wymagania minimalne: 
 

  
Lp. 

Parametry techniczne 
Wymagania 
minimalne 

jednostka 
miary 

 
1 

Średni współczynnik przenikania ciepła dla szyb 
zespolonych /szyba nisko emisyjna / 

 
k=0,9 

 
W/m2 *K 

2 Wskaźnik infiltracji powietrza a= 0,16 
 

m3/m*h* 
(dapa)2/3 

3 Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw= 34+/-2 dB 

 
4 

 
Współczynnik przenikania ciepła przez konstrukcję 

okna 

 
U=1,0+/-0,2 

 
W/m2 *K 

 

Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych a w przypadku braku                  
– wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania .  
 
Dopuszczony system musi spełniać poniższe parametry.  
Ramowy współczynnik przenikania ciepła Uf = 0,64÷1,21 W/(m²K), w zależności od 
rozwiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz wypełnienia. 
Współczynnik przenikania ciepła dla zestawu trzyszybowego Ug = 0,5 W/(m²K), zewnętrzna 
szyba bezpieczna VSG, szklenie niskoemisyjne. 
Całkowity współczynnik przenikania ciepła dla okien Uw ≤ 0,9 W/(m²K). 
 
Minimalne parametry techniczne dla okna dwurzędowego: 
Właściwości mechaniczne – klasa 4, wg EN 13115:2021-02. 
Wartości sił operacyjnych – klasa 1,  wg EN 13115:2021-02. 
Przepuszczalność  powietrza – klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01. 
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Wodoszczelność – E1950 wg PN-EN 12208:2001. 
Odporność na obciążenie wiatrem – klasa C5 wg PN-EN 12210:2016-05. 
 
Minimalne parametry techniczne dla okna balkonowego z niskim progiem:  
Właściwości mechaniczne – klasa 4, wg PN-EN 13115:2021-02 
Wartości sił operacyjnych – klasa 1,  wg EN 12217:20015-06. 
Przepuszczalność  powietrza – klasa 4 wg PN-EN 12207:2017-01. 
Wodoszczelność – E1500 wg PN-EN 12208:2001. 
Odporność na obciążenie wiatrem – klasa C5 wg PN-EN 12210:2016-05. 
  
Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny, słupki ruchome muszą mieć głębokość 
max. 70mm, natomiast skrzydła okienne głębokość max. 79mm. Profile muszą składać się z 
dwóch kształtek aluminiowych zespolonych przekładką termiczną o szerokości 42 mm z 
poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. Od strony zewnętrznej profile muszą znajdować 
się w jednej płaszczyźnie. Od wewnątrz profil skrzydła okiennego może odstawać od stałego 
elementu ościeżnicy, słupka lub poprzeczki maksymalnie o 8mm.  
Ze względu na zwiększone gabaryty okien dopuszcza się następujące szerokości zewnętrzne 
profili stałych: ościeżnice 60 i 74mm, słupki i poprzeczki 74mm ze wzmocnieniem 
wewnętrznym. Natomiast dla elementu ruchomego (skrzydła okiennego) szerokość 
zewnętrzna może wynosić 58mm. 
Wybrany system musi pozwolić na zamontowanie wypełnień szklanych – szyb zespolonych 
dwukomorowych o grubościach zależnych od wybranej grupy profili: 

 dla ościeżnicy (elementów stałych) 23 ÷ 61 mm, 

 dla skrzydeł okiennych prostych  31 ÷ 69 mm 

 dla skrzydeł okiennych zaokrąglonych i prostokątnych 23 ÷ 61 mm. 
Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-EN 1279-1:2018-08 i PN-EN 1279-
5+A1:2010.  
Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł okien i drzwi 
balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z 
ościeżnicą (słupkiem, ślemieniem) powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM 
wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze należy 
dobierać zgodnie z dokumentacją techniczną w zależności od grubości zastosowanego 
oszklenia. Do łączenia uszczelki centralnej w narożnikach dopuszcza się jedynie 
zastosowanie systemowych narożników 
 
W montowanych oknach należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru 
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.  
Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów okiennych powinny być 
wykonane na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji 
technicznej systemu (katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja Techniczna ITB). 
Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów mocowania okien do konstrukcji 
budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe wybranego systemu. Firma 
montażowa musi zapewnić odpowiedni system szklenia dużych witryn okiennych, dla 
odpowiednio dużego ciężaru pakietów szklanych. 
W oknach napowietrzających dwuskrzydłowych należy zamontować rygiel ręczny na 
skrzydle, które pozostaje zamknięte w warunkach pożaru. 
 

3.2.2 Witryny 

Minimalne parametry techniczne dla okna jednodzielnego: 
Odporność na skręcanie statyczne klasy 4 (350 N) wg PN-EN 13115:2021-02. 
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Odporność na obciążenia w pł. skrzydła klasa 4 (800 N) wg PN-EN 13115:2021-02. 
Wartości sił operacyjnych – klasa 1,  wg PN-EN 12217:2015-06. 
Przepuszczalność  powietrza – klasa 4 wg PN-EN 12207: 2017-01. 
Wodoszczelność – E1950 wg PN-EN 12208:2001. 
Odporność na obciążenie wiatrem – klasa C5 (2000Pa) wg PN-EN 12210:2016-05. 
 

 

3.2.3 Drzwi 
Drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe z przekładką termiczną. Drzwi dwuskrzydłowe 
kolor od zewnątrz RAL1036 (oliwka), od wewnątrz RAL 9006. 
Zastosowany system musi spełniać poniższe parametry.  
Ramowy współczynnik przenikania ciepła Uf = 0,78÷1,8 W/(m²K), w zależności od 
rozwiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz wypełnienia,  wg stosownego raportu z badań. 
Współczynnik przenikania ciepła dla zestawu trzyszybowego Ug = 0,5 W/(m²K), zewnętrzna 
i wewnętrzna szyba bezpieczna VSG, szklenie niskoemisyjne. 
Całkowity współczynnik przenikania ciepła dla drzwi Ud ≤ 0,9 W/(m²K). 
Szyby ze szkła bezpiecznego (szyba - dwie tafle szkła o gr. 4 mm + ramka ciepła + gaz 
szlachetny + tafla szkła z powłoką termoizolacyjną np. z powłoką magnetronową, szyba o gr. 
4 mm). Drzwi zaopatrzone w klamki metalowe, z dwoma zamkami patentowymi.  
Minimalne parametry techniczne dla drzwi przeszklonych otwieranych na zewnątrz: 
Przepuszczalność  powietrza –  klasa 3 wg PN-EN 1026:2016-04, wodoszczelność – klasa 8A 
wg PN-EN 1027:2016-04. 
Odporność na obciążenie wiatrem drzwi klasa C3 wg PN-EN 12210:2016-05. 
Odporność na uderzenie wiatrem: spełniona dla +1800Pa, -1800Pa. 
Odporność na skręcanie statyczne klasa 4 wg PN-EN 1192:2001. 
Odporność na obciążenia statyczne, pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła klasa 4 wg 
PN-EN 1192:2001. 
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim klasa 4 wg PN-EN 13049:2004. 
Odporność na uderzenie ciałem twardym klasa 2 (od strony wewnętrznej) i klasa 4 (od strony 
zewnętrznej) wg PN-EN 1192:2001. 
Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny, słupki ruchome, skrzydła drzwiowe 
powinny wynosić max. 78mm głębokości i składać się z dwóch profili aluminiowych 
zespolonych przekładką termiczną o szerokości max. 34 mm z poliamidu zbrojonego 
włóknem szklanym. W skrzydłach drzwiowych należy bezwzględnie zastosować 
kompensacyjne przekładki termiczne, minimalizujące efekt naprężeń termicznych. Wizualne 
szerokości profili ościeżnicowych w drzwiach (od strony zewnętrznej i/lub wewnętrznej) 
powinny wynosić 48, 74 lub 99mm w zależności od przyjętego wariantu lub złożenia profili. 
Dla skrzydeł drzwiowych 70 i 95mm lub 99 i 124mm, w zależności od wielkości (wysokości) 
elementu otwieranego drzwi. 
Dopuszcza się jedynie systemy drzwiowe w wariancie współpłaszczyznowym – wszystkie 
profile licujące zarówno po stronie zewnętrznej jak i wewnętrznej. Jedynie dla elementów 
skrzydeł okiennych wstawianych w drzwi dopuszcza się zwiększoną głębokość po stronie 
wewnętrznej maksymalnie o 8mm. 
W drzwiach zewnętrznych wybranego systemu należy stosować kompletne okucia 
dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone 
do obrotu. Wszystkie skrzydła czynne w drzwiach należy wyposażyć w zamki listwowe z 
trzypunktowym ryglowaniem oraz samozamykacze. Wkładki cylindryczne w zamkach z 
atestem.  
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4.        SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.5. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez 

Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać 
wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
5.        TRANSPORT 
5.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 

5.2.      Wymagania szczegółowe 
Ślusarka okienno-drzwiowa powinna być przewożona specjalistycznymi środkami 

transportu przystosowanymi do jej przewożenia, nie wpływającymi niekorzystnie na 
właściwości przewożonych materiałów.  
Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych 
powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki 
zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem.  
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem                                    
i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 

- ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

- wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,  
- usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
- usztywnienie bloków za pomocą progów. 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.  
Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. 
Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 
30 cm od podłoża. 
 

6.       WYKONANIE ROBÓT 
6.1.    Zasady ogólne wykonania robót  
    Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
 

6.1.    Wymagania szczegółowe 

           
Warunki przystąpienia do robót: 
przed przystąpieniem do montażu ościeżnic należy sprawdzić wymiary otworów.  
Dla ścian murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 
- szerokość - +10 mm 

- wysokość - +10 mm 

- dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm 

 przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić jakość elementów i innych 
materiałów pomocniczych. 

Podczas montażu ślusarki okienno-drzwiowej, między powierzchnią profili a tynkiem 
lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po 
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zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić 
do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku.  
W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. 
 

6.1.1.   Prace związane z montażem ościeżnic: 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu 
stolarki, 

- ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 
- silikonowanie złączy, 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
- osadzenie skrzydeł.   

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. 
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić 
wbudowywane wyroby.  
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad                          
w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić                           
i naprawić. ST-03 Montaż stolarki budowlanej 
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.  
Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy.  
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej 
rozszerzalności elementu metalowego. 
Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone 
w trakcie ich murowania. 
Przy osadzaniu ościeżnic aluminiowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie 
podeprzeć, a po wyspoinowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób.  
Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie 
zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w 
gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić.  
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną.  
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie 
był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.  
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 
Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną 
masą uszczelniającą. W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu 
powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach.  
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu 
i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci 
pianki. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do 
uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. 
61.2.    Montaż skrzydeł okiennych i drzwiowych 

Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest 
możliwość bezusterkowego wykonania montażu. 
Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  
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Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i wrota należy uszczelnić pod względem termicznym.  
Producent stolarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 
pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w 
warsztacie i zamontowania na budowie. 
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego 
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.  
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią 
PCW. 
 

7.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.7.  
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien być zgodny z 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. 

W szczególności powinna być oceniane: 
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 
- zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną. 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
- wodoszczelność przegród.  

 
Badania okuć 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 
1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezależnie od działań kontrolnych Inspektora nadzoru. 
Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady 
prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z  
postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi 
producenta okien i drzwi. 
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8.         ODBIORY I ZASADY PŁATNOŚCI 
8.1.      Zasady ogólne odbioru robót  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
8.2.      Obmiar robót 
            Jednostką obmiarową robót jest – m2 osadzonej stolarki. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.3.      Odbiór robót 
             Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) prawidłowość montażu, 
d) pion i poziom zamontowanej stolarki, 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

 

8.4.      Podstawa płatności 
           Płatność na podstawie umowy ryczałtowej będzie realizowana po odbiorze robót 
(podpisaniu protokołu odbioru robót) na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
 
9.        PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1      Normy 

 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne 

PN-EN 13126-2:2021-08 Okucia budowlane - Wymagania i metody badań dotyczące okuć do 
okien i drzwi balkonowych 

 

9.2.    Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
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SST-3 (roboty rozbiórkowe) 
 

Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 

Kod CPV 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
Kod CPV 45311000–0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
 

 

1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące realizacji robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Modernizacji Teatru Wielkiego w Łodzi” – wymiana ślusarki 
okiennej i drzwiowej w Budynku TWŁ. 

 

2.   ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

 

2.1 Roboty rozbiórkowe 

W ramach prac budowlanych towarzyszących wymianie ślusarki aluminiowej 
przewiduje się roboty w zakresie wykucia i demontażu istniejących konstrukcji aluminiowo-
szklanych. 
2.2.      Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty towarzyszące: 

  zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki, 
  wydzielenie miejsc składowania materiałów rozbiórkowych, 
  uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest  za jakość wykonania robót, ich zgodność ze 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami, 
instrukcjami, przepisami. 

3.        MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.4. 
Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji zgodnie z ustawą 

 

4.        SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.5. 
4.2.     Wymagania szczegółowe 
 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać,pod względem typów i ilości, wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Zgodnie z technologią zawartą dokumentacji technicznej do wykonywania robót 
rozbiórkowych proponuje się użycie sprzętu: 

 młoty udarowe, 
 szlifierki kątowe. 
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5. TRANSPORT 

5.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
         Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.6. 

5.2.   Wymagania szczegółowe 
 Transport blach i innych materiałów i urządzeń na miejsce wykonywania robót może 

być  prowadzony środkami transportu tj. 
a) samochód skrzyniowej o ładowności 5 – 10 ton  
b) ciągnik kołowy z przyczepą 

 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
zabezpieczając je przed możliwością przesuwania podczas transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz podczas przewozu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Środki transportowe przy ruchu po drogach publicznych muszę spełnia wymagania przepisów 
ruchu drogowego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

6.       WYKONANIE ROBÓT 
6.1.    Zasady ogólne wykonania robót  
    Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
 

6.1.    Wymagania szczegółowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykona 

: 
a) wszelkie niezbędne zabezpieczenia,   
b) wygrodzenia stref bezpieczeństwa,  
c) wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu, 
d) odpady transportowa na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu,  

 

6.3.      Wywóz i utylizacja odpadów 

Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez Wykonawca na wysypisko 

odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p.7.  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność                
z obowiązującymi przepisami. 
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami 
ustawy. 
8.         ODBIORY I ZASADY PŁATNOŚCI 
8.1.      Zasady ogólne wykonania robót  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
8.2       Obmiar robót 

Jednostką obmiaru dla rozbieranych konstrukcji jest – m2 i m3  
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8.3.      Podstawa płatności 

 Płatność na podstawie umowy ryczałtowej będzie realizowana po odbiorze robót 

(podpisaniu protokołu odbioru robót) na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

 

9.        PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 


