
PZP.271.3.GKE.2025 Radlin, dnia 28 kwietnia 2025 r.

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) na realizację zamówienia pn: Optymalizacja zużycia
energii  w  budynku  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Radlinie:  Zadanie  nr  1:
Optymalizacja zużycia energii w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie –
etap I; Zadanie nr 2: Optymalizacja zużycia energii w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Radlinie – etap II (w formule zaprojektuj i wybuduj).

 UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 255 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
7) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263; 

Art. 263 
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 UZASADNIENIE FAKTYCZNE 

Zamawiający wezwał dnia 17 kwietnia 2025 r. Wykonawcę: INFO-BUD CONSTRUCTION SP. Z O.O., ul.
Kolejowa 11 44-218 Rybnik do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przed zawarciem umowy Zamawiający wymagał od Wykonawcy przedłożenia:
1.  Pełnomocnictwa  do  reprezentowania  Wykonawcy,  jeżeli  umocowanie  do  podpisania  umowy  osoby
działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z  aktualnego odpisu  z właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
2. Dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 %
ceny całkowitej podanej w ofercie, służącemu pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy;
3. Odpisów uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalnościach zgodnie z wymaganiami określonymi
w punkcie 7.5. rozdziału XI SWZ;
W terminie trzech dni od przekazania placu budowy, po uzyskaniu pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót
budowlanych Wykonawca miał złożyć: 
1)  Wykaz  osób  zatrudnionych  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  potwierdzającego,  że  czynności
wskazane w opisie przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.
Ponadto Zamawiający wezwał Wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W związku z powzięciem przez Zamawiającego informacji o chęci uchylenia się od zawarcia umowy przez
Wykonawcę, Zamawiający dnia 24 kwietnia 2025 r. wezwał Wykonawcę do potwierdzenia, iż podpisanie
umowy dnia 25 kwietnia 2025 r. jest aktualne.
Wykonawca pismem z dnia 24 kwietnia 2025 r. odstąpił od podpisania umowy, nie wniósł zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, nie przedłożył wymaganych dokumentów.
W związku z czym Zamawiający postąpił zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 263 Pzp. 


