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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych zostata opracowana na
podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz.
2072),w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspoinego Stownika Zamdwien
(CPV)’

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq ogélne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Rozbudowa i
przebudowa budynku Straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej i Komendy Powiatowej
Panstwowej Stazy Pozarnej w Pile”. Szczegdlowy zakres robdt okresla projekt budowlany.
Specyfikacja jest integralng czescig projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogoine wspdlne dla robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Ocena techniczna i do wygasniecia waznosci aprobaty techniczne- pozytywna ocena techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg Techniczng,
protokofami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czastkowych i
korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i oceny techniczne, protokoty z narad i ustalen,
Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji
budowy, montazu, zabezpieczenia wykopow i inne opracowania wykonywane przez wykonawce,
wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie na
uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowi
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.



- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigecia po
jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos¢ realizacii
budowy z projektem, sprawdzajaca jako$¢ i odbierajgca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badarn i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjq projektowa i
specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub
osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

- Przedmiar robét - wykaz robé6t z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$C przedsiewziecia budowlanego, stanowigcq odrebng catosé
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z termo modernizacjg
budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma



BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia  wszystkich czynno$ci  wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletno$¢ robédt
wynikajacych z norm , przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacii
Technicznej i zasad sztuki budowlane;.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu rob6t do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi |
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu robét wraz ze
znajdujacymi sie na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatdw
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,  a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.




1.4.3. Zabezpieczenie terenu robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie trwania kontraktu az do odbioru ostatecznego robét. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcdw, oSwietlenie tymczasowe
i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t na podstawie zatwierdzonego przez inwestora
Projektu Organizacji Placu Budowy i Robédt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujacg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wiasny
koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynno$ci
w toku rob6t. Wykonanie tych czynnosci pomiaréw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania
geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy
nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego terenu budowy, a w szczegdino$ci w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.




1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do udokumentowania, iz personel
uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony
i zapoznany z planem bezpieczenistwa. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z utrzymaniem robét i materiatow nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykafczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz uzytkownika obiektu, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.




2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Wszystkie materialy dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia producenta,
rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. \Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Atestéw i Certyfikatbw materiatowych od producenta wyrobu.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych z Polskg Normg Ilub oceng techniczng nalezy przestrzega¢ przepisow
wprowadzajacych wymog oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktdrych zgodnos¢ z Polskimi
Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych.
Aprobaty techniczne wydane przed dniem 1 stycznia 2017 roku mogg by¢ wykorzystywane jako
oceny techniczne do konca okresu waznosci tych aprobat.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatéw, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one swojg jako$¢
i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie a jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robé6t zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow rob6t bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoS¢ materiatow. Wykonawca zapewni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do
badan materiatow i rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosC sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probki badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor moze pobieraé
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, ocen technicznych i do wygasniecia waznosci aprobaty
techniczne oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskq Normg lub ocen technicznych i do
wygasniecia wazno$ci aprobat technicznych, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne

10



dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robot,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilno-prawne,
)
)

d) Protokoty odbioru robét,
e) Protokoty z narad i ustalen,
f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw rohot
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez
Wykonawce, jest on zobowigzany na zgdanie Zamawiajacego do odkrycia na wiasny koszt takich
robét, celem umozliwienia Zamawiajacemu dokonania odbioru.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny robét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbi6r ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowsq i
ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

12



bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest Protokdt Odbioru
Ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzagdzona w trakcie Realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne.
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST.
. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacije) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie

istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych rob6t wiascicielom

urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

~N O O W

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo Zamdwien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru
I kosztorysu $lepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za roboty. Kosztorysy S$lepe
| inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg
ptatnoSci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajacym z zawartg ceng, zakresami robdt, warunkami i terminami pfatno$ci.
Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres rob6t i termin bedzie protokét odbioru robét
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji pfatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,
skfadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe.
Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i

transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
z pbzn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. —o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. —o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa) z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych

- przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2016 poz. 1966).

10.3. Inne dokumenty i instrukcji

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, II, IlI, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Warunki techniczne wykonania odbioru rob6t budowlanych Verlag Dashofer, Warszawa 2005.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST- 01 - ROZBIORKA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :

CPV -45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

CPV -45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV -45111213-4 - Rohoty w zakresie oczyszczania terenu

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamdwienia.

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania

i odbioru robét rozbidrkowych przewidzianych w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa
budynku Straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej i Komendy Powiatowej Panstwowej Stazy
Pozarnej w Pile”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) .

Specyfikacja Techniczna jest cze$ciag Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres przewidywanych do wykonania robét:

1) Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy

wydzielenie strefy niebezpiecznej

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

przygotowanie stanowisk skltadowania gruzu

2) Roboty rozbiérkowe podstawowe
Rozbiorka budynkow:
* budynek garazowo-magazynowy (budynek nr R1)
* budynek garazowo-magazynowy (budynek nr R2)
* budynek magazynowy (budynek nr R3)
* budynek garazowy (budynek nr R4)
* budynek garazowo-magazynowy (budynek nr R5)
* budynek garazowo-magazynowy (budynek nr R6)
* wiata (obiekt nr R7)

Uporzgdkowanie i zniwelowanie terenu po rozbidérce
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Zakres robot i czynno$ci wiaczonych do realizacji w ramach umowy, ktorych koszty Wykonawca
winien uwzgledni¢ w ofercie.

Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, facznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i
wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP o i p.poz., wg projektu organizacji placu
budowy sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacii,
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych

Sporzadzenie planu zapewnienia jako$ci,

Podtaczenie medidéw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz
dla potrzeb wykonywania robét budowlanych, w tym 100% kosztéw dogrzewania obiektu w
okresie zimowym,

Optata za zajecia drdg miejskich oraz terendw innych wiascicieli, chodnikdw, itp.

Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt, a
w szczegoinosci oczyszczenie nawierzchni chodnikdw i ulic, z ziemi i btota, usunigcie

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

1.3. Zasady wykonywania Robét rozbiérkowych

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi '
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do

zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatow, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonaniu robé6t okreslonych kontraktem.

Warunki BHP

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy zachowaC warunki bezpieczenstwa pracy
robotnikow oraz 0séb postronnych mogacych sie znalezC w poblizu miejsca

(strefy) rozbidrki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia MBiPMB

z 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.nr13 z dnia 10.04.1972 poz.93).

Oznakowanie i ogrodzenie terenu

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
oraz wykonanie odpowiednich drég transportowych do usuwania z budynku materiatow
pochodzacych z rozbiorki. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych
wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢
odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Przy robotach
rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy.
Podczas deszczu, Sniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na Scianach i innych wysokich
konstrukcjach. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony
na stropach, balkonach schodach itp. Znajdujace sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia
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uzytecznosci publicznej- latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Wszystkie drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowa¢. W razie
przewracania $cian nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czy podcinanie i podkopywanie
Scian dla ich przewrocenia jest zabronione. O terminie wykonania robot rozbiorkowych powinno
sie zawiadomi¢ okolicznych mieszkancow. Zaleznie od warunkdw rozbiorke budynku mozna
prowadzi¢ recznie.

Zasady wykonywania robot

Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe sg nierozigcznie zwigzane z remontem, modernizacig,
przebudowg lub  wyburzeniem réznych  budynkéw. Przed przystapieniem do tych robot
nalezy przeprowadzi¢ doktadnie rozpoznanie budynku i otaczajacego terenu. Nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia - jako oznakowanie i ogrodzenie terenu, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonywanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku
materiatu z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, posiada¢ dokumentacje okre$lajgca kolejnosé
prowadzonych prac.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych . W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robdt rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w odziez
robocza, kaski, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale
utrzymywa¢ w dobrym stanie. Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4m
nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROZBIORKI JAKICHKOLWIEK ELEMENTOW BUDYNKU NALEZY
BEZWZGLEDNIE WYKONAC ODLACZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODtACZENIE -
ZASLEPIENIE INSTALACJI C-O; WODY; KANALIZACJI W ROZEBRANYM OBIEKCIE.

1.4. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Techniczng w iloéci okre$lonej w umowie. Wykonawca przed przystapieniem do prac
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz
plan BIOZ.

1.5. Dokumentacja Techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca

podstawe do realizacji robot

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii
przekazanej przez Zamawiajacego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych
przez Inspektora zmian, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki na wiasny koszt

w 2 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
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1.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia (0 wys. min. 1,6 m) terenu budowy w celu
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym w czasie trwania realizacji az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Nalezy wykonaC nastepujgce tablice informacyjne:
Tablice informacyjng zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej

oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002
nr 108 poz. 953).

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora i bedzie
zawierata informacje dotyczace wykonywanych rob6t. Tablice informacyjne bedg utrzymywane -
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem inwestyciji
niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od
rozbidrki elementdw istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét
rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktore muszg
by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowane oraz zutylizowane. Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub
mogacych powodowa¢ powstawanie odpaddéw, powinien takie dziatania planowac, projektowaé
i prowadzi¢, tak aby:

zapobiegaC powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sig zapobiec
powstawaniu odpaddw,

zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwsze] kolejnoSci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych  lub ekonomicznych, jest to nieopfacalne to nalezy unieszkodliwiac je
w sposob zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami
o0 ochronie $rodowiska. Odpady powinny by¢é w pierwsze] kolejnosci poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, ktére nie mogg by¢
poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac
najlepszq dostepng technike lub technologie, o ktdrej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w
ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb
selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych rdznych rodzajow oraz
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mieszania odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest
mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw niebezpiecznych
z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesow odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw
nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia lub srodowiska. W przypadku, gdy odpady
niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny
by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione fgcznia nastepujace warunki:

w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadoéw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i Srodowiska,

jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia odpaddw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy
transporcie towardw niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady,

z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym

w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach,

ktdre spetniajg okre$lone wymagania.

Instalacje lub urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogq byé¢
eksploatowane tylko wowczas gdy:

nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okre$lone na podstawie odrebnych przepisow,
pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnoSci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan
okre$lonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie

odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym
dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg
mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg legitymowac sie whasciwymi
zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki
odpadami.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnoSci spotecznej iinnych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajagcym dopuszczalny

poziom hatasu w S$rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest
zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
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polegac bedzie gtownie na wiasciwej organizacji budowy tj.:

ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpdr obiektdbw za pomocg przegrod z
materiatow zabezpieczajacych przed przenikaniem hatasu z placu budowy,

zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu,

wylgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu
jatowym),

zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00 — 6.00.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawy sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Ochrona wiasnosci publicznej i panstwowej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacii

i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera Projektu i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera Projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego W okresie trwania
rozbidrki i wykanczania Robdét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
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do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie realizacii.

Roboty rozbiérkowe:

roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa obiektu,
prace przy uzyciu materiatdw wybuchowych sg niedopuszczalne

elementy Zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowa tarcza tnaca,

elementy konstrukcji stalowych, rurociagi stalowe nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
wszelkie materialy z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport,

znajdujace sie w poblizu rozbieranych elementdw urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

przed przystapieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,

pracownicy znajdujacy sie na wysoko$ci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym,

W trakcie wykonywania cie¢ konstrukciji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sie

do nastepujacych zasad:

praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozyciji pionowe;j i
zamocowanych do Scian, stupdw itp. za pomocg obejm,

weze gumowe powinny posiadac¢ dtugo$¢ co najmniej 5 m,

przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione,

po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzic¢ czy nie pozostawiono tigcych lub zarzacych
sie czagsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpo$rednim otoczeniu oraz czy nie wystepujq
oznaki tlenia sie materiatdw bgdz inne wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozaru,

roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien
posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie,

wykonanie roboét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn.6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo
rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego.
Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okre$lonymi dla danego typu
rusztowania.

Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiada¢
certyfikaty.

Nie mozna prowadzi¢ jednoczes$nie prac rozbiorkowych na kilku poziomach.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym

Nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych, w
czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw. Nie wolno spala¢ materiatow na miejscu
budowy.

Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujacych sie w miejscu budowy przed
przystapieniem do prac rozbidrkowych. Instalacje dziatajace i majgce pozosta¢ czynne po
zakonczeniu budowy nalezy utrzymaé w sprawnosci.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu.
Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odtgczy¢ i przykry¢ urzadzenia mechaniczne i
korzysta¢ z energii elektrycznej wedtug zasad i przepiséw ustalonych przez wtadze lokalne.

Po zakonczeniu dnia pracy wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia bezpieczenstwa.
Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania lub
przekazania wiascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego. W przypadku zniszczenia, zniszczone materiaty i urzadzenia nalezy bezzwtocznie
zastgpic lub naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym bez naliczania dodatkowych kosztéw.
Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywéz
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow).

Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpaddw.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.

Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbidrkowe $cisle wedtug przepiséw BHP.

Wykonawca przejmie petng odpowiedzialno$¢ w dopilnowaniu przestrzegania

powyzszych przepisow przez pracownikdw i podwykonawcow.

1.12. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i urzadzenia uzywane do rob6t od rozpoczecia
do odbioru robét przez Inwestora oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Ochrona
robot winna rowniez objaC zabezpieczenie majatku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od
skutkow dziatania stron trzecich lub Wykonawcy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu takiego polecenia.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow iwytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

1.14. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczng

Punkty poboru: wody, zrzutu Sciekow, energii elektrycznej znajdujq sie na terenie obiektu.
Uzyskanie warunkow i wykonanie punktow poboru w/w mediéw dla potrzeb placu budowy oraz
koszty ich wykonania i eksploatacji obcigzajg Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie.

MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki.

Wykonawca zapewni na terenie placu rozbiérki miejsce sktadowania materiatow
pochodzacych z rozbidrki i bedzie segregowac je wedtug rodzaju. Wykonawca zapewni, aby
materiaty w okresie sktadowania na placu nie stanowity zagrozenia oraz nie doprowadzity do
zanieczyszczenia terendw prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostate po rozbiérce odpady
Wykonawca zobowigzuije sie usungé w sposéb zgodny z ustawg o odpadach z dnia 20 czerwca
2001 roku (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawg 0 utrzymaniu czystosci i porzadku

w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). Wykonawca
udokumentuje Zamawiajgcemu przekazanie odpadéw firmom posiadajacym wymagane zezwolenia
do odbioru i transportu odpaddw.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty rozbiérki, do czasu wywozu z placu
budowy (gdy sg przeznaczone do ponownego wykorzystania), byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny spetnia¢ odpowiednie standardy lub
wymogi ocen technicznych i do wygasniecia wazno$ci aprobaty techniczne.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiorkg beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie

z ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych
robot.
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Przypomina sie 0 ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.

Potrzebny sprzet:

koparko-tadowarka

spycharka gasiennicowa

zuraw samochodowy,

samochod skrzyniowy,

zestaw spawalniczy tlenowo - acetylenowy

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkdw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych.
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do
konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér $rodka transportu zalezy od warunkéw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku
i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposéb prawidtowy
miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

9.2. Zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0sdb nieupowaznionych

w obreb prac rozbidrkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo dobr i 0séb. Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych wykopy zasypac, teren uprzatngc i usung¢ caty gruz.
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Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp

Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych musza by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywroceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakoniczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oczy$cic catq strefe objeta robotami oraz
tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiorkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

5.5. Wywdz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidérkowych. Gruz bedzie tadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jako$ci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli jakoSci Inspektor moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, pracy
personelu. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

7. OBMIAR

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sg;

- dla robot rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3] metr szeScienny,
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- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szeScienny.

8. ODBIOR ROBOT

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi

I mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
I nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg,

w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane

| opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,

termindw rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdt,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
* Dokumenty wchodzace w sktad budowy

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

+ protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

*umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

+ protokoty odbioru Robdt,

* korespondencje na budowie,

* szkice i operaty geodezyjne

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ robét skalkulowanych przez wykonawce a przediozong inwestorowi
w ofercie przetargowej, stanowigcg podstawe do zawarcia umowy przez inwestora i wykonawce.
Ptatno$ci beda realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne
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SST - 02 - POKRYCIE DACHOW PAPA TERMOZGRZEWALNA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :
CPV-45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokrycia dachowego z papy
dla zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej i
Komendy Powiatowej Panstwowej Stazy Pozarnej w Pile”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych membrang dachowg PCV wraz z dociepleniem oraz obrébkami
blacharskimi, rurami spustowymi i elementami wystajacymi ponad dach budynku — klapa
oddymiajaca.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- na dachu budynku gtéwnego

- zagruntowanie bitumicznym roztworem gruntujgcym stropodachu

- wykonanie paroizolacji bitumiczne;

- docieplenie stropodachu ptytami styrodur gr. 25 cm oraz styrodurem ksztattujgcym

spadek zgodnie z proj. wykonawczym

- pokrycie dachu membrang dachowg PCV
- na zadaszeniu chodnika

— plyta OSB 3 gr. 25mm

—  papa termozgrzewalna x 2

Prace dodatkowe:
- montaz bocznych przepustow przez Sciane attyki wraz z koszyczkami ochronnymi
- montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej
- obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej na attykach itp. elementach

2. MATERIALY

2.1. Bitumiczny roztwor gruntujacy:

— Skiad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
— Konsystencja: ciecz
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— Gestos¢: 0,93 -1,0 g/lcm3

— Temperatura powietrza i podioza podczas stosowania: od + 5°C do + 35°C

— Poétsuchosc: po 6 h

— Czas schnigcia: 12 h

— Zuzycie: 0,2 - 0,3 kg / m? na jedng warstwe

— llos¢ warstw: 1 warstwa

— Czyszczenie narzedzi: benzyng lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym

2.2. Paraizolacja bitumiczna
Przewidziano termozgrzewalng pape podkifadowa — izolacyjng o parametrach:

- Typ osnowy Wi6knina poliestrowa
- Minimalna grubo$¢ papy (przedziaty tolerancji) [nm] 4,0 (-6,2%, +6,2%) / (3,75+4,25)
- Maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz i w poprzek wzdtuz: 700 (+/-250) / (450+950)

(przedziaty tolerancji) [N/5cm] w poprzek: 500 (+/-250) / (250+750)
- Srednie wydtuzenie wzdtuz i w poprzek 35/45
(przedziaty tolerancii) [%)] (+/-10)

- Gwarantowana gietkos¢ w niskiej temperaturze 5
(nie gorzej niz) [°C]

- Odpornos¢ na sptywanie [°C] 80
2.3. Styrodur

Do termoizolaciji stropodachu przewidziano styrodur w postaci ptyt ptaskich o fgcznej grubosci 25 cm
oraz w postaci ptyt spadkowych ksztattujgcych i profilujacych spadki na dachu. Parametry:

- Zakonczenie krawedzi zakfadka
- Powierzchnia gtadka

- Gestosé p [kg/m? 29-36

- Format [mm] 1250%600
- Reakcja na ogien [Euro klasa] F

- Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym 010 [kPa] = 300

- Nasigkliwos¢ wody przy dtugotrwatym, catkowitym zanurzeniu WL(T) <0,70

- Grubo$¢ ptyty d [mm] 100, 150

2.4. Papa termozgrzewalna:

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:
Rodzaj osnowy: widknina poliestrowa

Rodzaj masy asfaltowej: asfalt modyfikowany SBS
Wykonczenie powierzchni gornej: fupek
Wykonczenie powierzchni dolnej: folia PE

Grubos$¢ papy 5,0 £ 0,2 mm

Maksymalna sita rozciggajaca:
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- wzdtuz 900 + 250 N/50mm

- w poprzek 700 + 250 N/50mm

Wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggajacej wzdtuz oraz w poprzek 45 + 15 %
Gietkos$¢ w niskiej temperaturze -15°C

Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: 100°C

Wodoszczelno$¢: odporna na cisnienie 60 kPa

Wytrzymato$¢ ztaczy na Scinanie: = 400 N

Odporno$¢ na obcigzenie statyczne (met Ai B): 15 kg

Odporno$¢ na uderzenie: 1000 mm

Reakcja na ogien klasa E

- materiat kompatybilny z Zzywicg poliuretanowo bitumiczng ALSAN FLASHING do wszelkiego rodzaju
obrébek.

Papa podkfadowa mocowana mechanicznie:

Rodzaj osnowy: widknina poliestrowa,

Rodzaj masy asfaltowej: asfalt modyfikowany SBS,

Wykoriczenie powierzchni gornej: folia PE,

Wykoniczenie powierzchni dolnej: piasek drobnoziarnisty,

Grubos¢ papy 4,0 £ 0,2 mm,

Maksymalna sita rozciggajaca:

- wzdtuz 600 + 200 N/50mm,

- w poprzek 550 £ 200 N/50mm,

Wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggajacej wzdtuz oraz w poprzek 45 + 15 %,
Gietkos$¢ w niskiej temperaturze -15°C,

Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: 100°C,

Wodoszczelno$¢: odporna na cisnienie 10 kPa,

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem): = 200 N,

Odporno$¢ na obcigzenie statyczne (met Ai B): 15 kg,

Odporno$¢ na uderzenie: 1000 mm,

Reakcja na ogien klasa E.

2.,5.  Odwodnienie
Odprowadzenie wody opadowej z dachu gtéwnego
—  rury spustowe

2.6. Obrobki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana i powlekana w kolorze brazowym.
2.7. Klapa oddymiajgca — 0 czynnej powierzchni oddymiania 5% rzutu klatki schodowe;j.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do ktadzenia dachowej membrany PCV wykorzystywane sg nastepujace narzedzia:
Narzedzia reczne do zgrzewania:

- zgrzewarka reczna,

- dysze o szeroko$ci 20-40 mm,

- rekawice,

- duze i mate watki dociskowe,
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- nozyce,

- pomiar tasmowy,

- pisak i otowek techniczny,
- przediuzacz.

Wyposazenie zabezpieczajace:
- gasnica,

- kask,

- rekawice BHP,

- obuwie BHP.

Rdzne niezbedne narzedzia reczne:
- pitareczna,

- pita do metalu,

- Srubokrety,

- pistolet do uszczelniania,

- nbziostrza,

- nozyce do blachy,

- imadfo,

- wiertta do wiertarki,

- dhuto.

Inne wyposazenie:

- rozdzielacz elektryczny,

- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
- mopy i miotty,

- topata,

- rdzne sznurki/linki do mocowania.

4, TRANSPORT

Wg wytycznych producentéw / dystrybutorow.

Papa, ptyty styropianowe EPS nie przechowuje sie bezposrednio na podtozu, lecz na drewnianych
wspornikach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Zgrzewanie gorgcym powietrzem

Membrany mogq byC zgrzewane gorgcym powietrzem za pomocg samobieznej zgrzewarki
automatycznej lub zgrzewarki recznej. Obie taczone powierzchnie sg podgrzewane i dociskane do
siebie. Kiedy taczone powierzchnie ostygna, zgrzew ma te samg wytrzymatos¢ co sama membrana.
Korzyscig wynikajacg ze zgrzewania goragcym powietrzem jest mozliwos¢ stosowania tej metody przy
kazdej temperaturze otoczenia. Zgrzewanie moze by¢ przeprowadzane w dowolnym czasie
uzytkowania membrany.
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Uzyskiwanie prawidtowo zgrzanej powierzchni

Na poczatku pracy nalezy przeprowadzic test na rozrywanie, aby zapewni¢ prawidtowe ustawienia i
predko$¢ zgrzewania dla uzywanej membrany i warunkdw otoczenia. Nalezy uzywac tylko sprawnie
dziatajacych urzadzen zgrzewajacych.

Nalezy ustawi¢ temperature palnika w zalezno$ci od warunkdéw otoczenia oraz rodzaju uzytej
membrany. Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznakg przegrzania jest
zbrgzowienie, ktére pojawia sie na zewnetrznym brzegu membrany. Rdéwnocze$nie brzeg
z fatwoscig rozdziela sie w czasie proby.

Prawidlowo zgrzana spoina charakteryzuje sie rbwnym przetopieniem materiatu PVC z obu stron:
kolorowej wierzchniej i spodniej ciemnoszare;.

Obrobki blacharskie - materiaty

Obrdbka blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej o grubo$ci 0,6 mm, ocunkowanej i
malowanej proszkowo w kolorze membrany. Aby unikng¢ korozji, blacha stalowa musi by¢
powlekana cynkiem o grubo$ci powtoki 200 g/m2 po obu stronach

Obrobki blacharskie - wykonanie

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie uszkodzity membrany na przyktad
ostrymi brzegami itp. Podczas mocowania obrébki blacharskiej nalezy braé pod uwage wyniki
obliczen ssania wiatru i podziatu budynku na strefy przy duzych obiektach.

Dopuszczalne sposoby taczenia elementow metalowych

- Normalne faczenie na zaktadke.

Umozliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zaktad wielko$ci okoto 20-30 mm

- Laczenie na zaktad.

Elementy metalowe taczy sie na styk z podiozong od spodu podkltadkg. Uzywa sie tgcznika
metalowego, ktory miesci sie w profilu. Nalezy pozostawi¢ przerwe szeroko$ci 3-5 mm i zgrza¢ styk
paskiem membrany na tgczeniu.

- Laczenie z felcem.

Elementy obrébki blacharskiej sg ztozone razem. Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku
bedq instalowane do zewnetrznej krawedzi budynku. Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewni¢
sie, ze zamocowano je W sposob gwarantujacy wytrzymatos¢ na site ssacq wiatru, ktéry oddziatuje
na te cze$¢ dachu. Elementy obrobki blacharskiej mocuje sie wedtug tego samego wzoru, ktdry jest
stosowany w strefie naroznej i uzywa si¢ tylko tacznikow wyszczegolnionych w systemie. Nalezy
upewni¢ sie, ze membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie sie spod elementow obrdbki
blacharskiej. Blachy nie mocuje si¢ za pomocg gwozdzi. Pod wptywem wiatréw, rozprezania i
kurczenia gwozdzie obluzujg sie i wypadna. Nalezy instalowac taczniki w elementach obrdbki
blacharskiej, aby unikna¢ roztaczenia.

tepek tacznika ma by¢ gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom membrany.

Obrdbki przy Scianach attyki nalezy wykona¢ zgodnie ze wzorcowymi rozwigzaniami podawanymi
przez producenta membrany. Powyzsze wytyczne dotyczg wszystkich obrébek w catym budynku

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaC o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
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poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacii.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W stropodachach z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju trapezowym lub prostokatnym. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢
mniejsze niz 1,5%, Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. Wokot wpustu w promieniu
min. 25 ¢cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty
dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych. Wloty
wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia liSEmi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie
przyczyng niedroznosci rur spustowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru dla pokry¢ dachowych jest m2 (metr kwadratowy)
Jednostkg obmiaru dla rur spustowych jest mb (metr biezacy)

8. ODBIOR ROBOT
Kontrola membrany dachowe;j:
8.1 Test reczng sondg,
Umie$¢ punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Nalezy ciggna¢ sonde wzdtuz spoiny,
stosujac lekki nacisk. Powyzsza czynno$¢ pozwala wykryC obszary, ktore nie zostaty prawidtowo
zgrzane. Kiedy napotyka sie ,rybie usta“, nalezy zedrze¢ membrane az do miejsca gdzie zaczyna
sie obszar zgrzewu, ktdrego nie da sie rozdzielic. Nastepnie nalezy zgrza¢ zgrzewarkg reczng
ponownie to miejsce.

8.2  Test narozrywanie

Test na rozrywanie powinien by¢ przeprowadzony w odstepach co 200 metrow biezacych,
na poczatku pracy.

Sprawdzeniu rowniez podlega:

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania
zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy
kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.
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8.3. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowania, Scian, kominow, wietrznikdw, wtazdw itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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SST-03 - ROBOTY IZOLACYJNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Kody robét :
CPV - 45321000 - Izolacja cieplna,
CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
CPV -45320000 - 6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wszystkimi  czynno$ciami  umozliwiajgcymi  wykonanie izolacji  przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych, termicznych i akustycznych zwigzanych z zadaniem: ,,Rozbudowa i przebudowa
budynku Straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej i Komendy Powiatowej Panstwowej Stazy
Pozarnej w Pile”.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie
izolacji termicznych, przeciwwilgociowych:

— Izolacja Scian fundamentowych styropianem gr. 10 cm

— lzolacja podtogi na gruncie styropianem podtogowym gr. 12 cm

— Izolacja podtogi na pietrze styropianem podtogowym gr. 7 cm

— Izolacja przeciwwilgociowa podtdg folig PE uktadang na styropianie podtogowym

— lzolacja podtogi na gruncie 2 x papa termozgrzewalna podktadowg

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, Specyfikacjq i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wiasciwg jako$¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana $ci$le wg dokumentacii.

2. MATERIALY

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.

— Papa termozgrzewalna podktadowa
- Typ osnowy Wibknina poliestrowa

- Minimalna grubo$¢ papy (przedziaty tolerancji) [nm] 4,0 (-6,2%, +6,2%) / (3,75+4,25)
- Maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz i w poprzek wzdtuz: 700 (+/-250) / (450+950)
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(przedziaty tolerancii) [N/5cm] w poprzek: 500 (+/-250) / (250+750)

- Srednie wydtuzenie wzdtuz i w poprzek 35745
(przedziaty tolerancii) [%] (+/-10)
- Gwarantowana gietko$¢ w niskiej temperaturze 5
(nie gorzej niz) [°C]
- Odpornos¢ na sptywanie [°C] 80

— Folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,3 mm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw
materiatéw

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ptyty z weny i styropian sg pakowane w pakiety i owinigte folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uklada¢ w poziomie, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem
w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka transportu $ruby i inne czesci
nalezy usung¢ i zabezpieczy¢ aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Ptyty nalezy chroni¢ przed
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiaty
termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych, a przechowywane na zewnatrz — przykryte szczelnie brezentem lub folia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podktadu:
a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

|Izolacje termiczne i akustyczne

Nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty termoizolacyjne powinny by¢
wykonywane zgodnie z ogoinymi warunkami wykonywania i odbioru robét ogdélnobudowlanych,
szczegolnie w zakresie organizaciji, technologii i bezpieczenstwa pracy. Roboty termoizolacyjne
powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robot, w okresie zimowym powinien by¢
ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji powinna by¢ ciggta
| mieC statg grubos¢ zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagana jakoS¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez
zaSwiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$ci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr
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materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu o jakosSci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢
stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym)

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg obmiaru sg m2 uzytej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét termoizolacyjnych powinien byé zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robét budowlanych.
Obidr cze$ciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywania robét:

— po dostarczeniu materiatow na budowe, po przygotowaniu podtoza, po przyklejeniu badz
utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania gtadzi
cementowej lub pokrywania papg przy odbiorze materiatdw na budowe nalezy stwierdzi¢ czy
zostaty one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta
na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatow powinno by¢ dokonane zgodnie z
normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

— odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac: sprawdzenie spadkéw,
rownos$ci i czystosci podioza, odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé
sprawdzenie: grubosci warstwy, ciggto$ci warstwy, prawidtowego utozenia, zawilgocenia,
i czy w przypadku styropianu nie styka sie on z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancije oleiste.

— Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi. Odbiér techniczny facznie z zakresem i terminem naprawy powinien by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg  pfatnoSci sg ceny jednostkowe  poszczegdéinych  pozycji  zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest
w ich opisie.

10. NORMY
PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja",
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Piyty styropianowe (PS-E)
PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien mineralnych - Wetna mineralna
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —
Wymagania ogéine i $rodki techniczne ochrony przed hatasem oraz ocen technicznych i do
wygasniecia wazno$ci aprobaty techniczne i Instrukcje producentoéw dla stosowanego materiatu
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SST - 04 - ROBOTY TYNKARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :
- CPV 45324000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
tynkarskich dla zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Straznicy Jednostki Ratowniczo-
Gasniczej i Komendy Powiatowej Panistwowej Stazy Pozarnej w Pile”.

1.2 Zakres specyfikacji

Rodzaje tynkéw do wykonania:
— Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne
— (Gfadzie gipsowe

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejsze;
specyfikacji sa;
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej i spetniat w szczegolno$ci nastepujace wymagania:
—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie
mniej niz 5 MPa
— Odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%
— Poczatek wigzania po 30-60 min.
— llos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie
wiecejniz0,5g
— Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od
wymagan normy

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetnia¢c wymagania podane w normie

Perforowane kgtowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac
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nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Na  zgdanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie — sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$C rob6t i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia og6lne
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczu muréw lub
skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakorczeniu rob6t stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.
d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
e) W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania
i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres robdt przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zalezno$ci od rodzaju
podfoza:
a) W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm.
b) Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych
c) Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg
d) Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie
e) Gfadkie podioze betonowe nalezy nacig¢ diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu
i kurzu
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5.3 Zakres robét zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie réznego rodzaju tynkéw skfada sie z kilku faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura
I gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota wbitych
gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtowka gwozdzi.
Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z
powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu
warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub
stalowe.

— Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o gruboSci

nieprzekraczajacej 3+4 mm na S$cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢
10+12 cm zanurzenia stozka.
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku  wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15
mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu
narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg
pac w ksztatcie katownika.

— Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna bycbardziej ttusta niz
do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca.
Po stezeniu gladzi zaciera si¢ jq packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go wodg
za pomoca pedzla.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej
Soc; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkdw
pogodowych) mozna powierzchnie tynku podda¢ dalszej obrébce:  malowaé, tapetowac,
oktada¢ réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietac,
ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym
przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podioza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowa¢ jednokrotnie szpachléwka gipsowa. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢
podtozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci
robot, materiatdw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosSci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub ocen technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

— Sprawdzenie materiatdw

- Sprawdzenie podtozy

— Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

— Sprawdzenie grubo$ci tynku

— Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw

— Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach

dylatacyjnych

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaC  sprawdzenie  podstawowych  cech
materiatdw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN)
lub Ocen Technicznych, a czestotliwoSC ich wykonania musi pozwolic na uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych  wynikow dla catoSci wybudowanych  lub
zgromadzonych ~ materiatow.  Wyniki  badan  Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakoSci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Ocenach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla iloS§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét
oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robo6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe: 1 m2 tynku.

42



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do odbioru catosci zakoriczonych
robot tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodno$ci
wykonania tynkéw z dokumentacjq oraz dodatkowo:

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

— Protokoty odbiorow czesciowych (migedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy

dotyczace wykonanych robét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jezeli
wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé
za niezgodne z normami. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
stanu odpowiadajacemu wymaganiom norm i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem rob6t wykonanym przez Wykonawce robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze normy:
— PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
— Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okres$lonych prawem polskim.
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SST - 05-ROBOTY MALARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody roboét:
CPV 45442000-7 - Nakfadanie powierzchni kryjacych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza cze$¢ specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich dla zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Straznicy Jednostki Ratowniczo-
Gasniczej i Komendy Powiatowej Panstwowej Stazy Pozarnej w Pile”.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robét obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z pracami:
— przygotowanie istniejacych podtozy pod malowanie — szlifowanie scian,
— gruntowanie $cian i sufitbw przed pokryciem farbami
— pokrycie Scian i sufitow farbami lateksowymi min. w 2 warstwach

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa;
— Preparat gruntujacy pod powtokg malarska — zgodny z zaleceniem producenta farb
— Farba akrylowa - sufity i $ciany
— Farba olejno-ftalowa - scian

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu i wytycznymi Inwestora i Uzytkownika

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Na Zzadanie, wykonawca
dostarczy  Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzehn stosowa¢ sprawne technicznie
érodki transportu. Srodki  transportu  powinny  zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej +
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5 C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakosC robot i wiasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
5.1 Zalecenia og6lne

— Roboty malarskie wewnatrz budynkdéw powinny by¢é wykonywane po wyschnieciu
tynkow, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

— Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt
wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

— Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

— Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete,
a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od
przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

— W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaC rob6t malarskich. Zbyt niska
temperatura podioza moze spowodowac spekanie powtoki.

— Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

— Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowac.

— Podtoza powinny byC dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sig, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

— WilgotnoS§¢  powierzchni  tynkowanych  przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna byC nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wieksza niz 3% masy.

— Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

— Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie scian i sufitow mozna wykonywaé po
catkowitym  zakonczeniu  robOt  poprzedzajacych t. po  ukonczeniu  robdt
instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

— Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

— Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

— Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sq wymagane $rodki ochrony skory i drdg
oddechowych.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przeszlifowa¢ w celu ostatecznego wyréwnania powierzchni. Po  przetarciu
nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.
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5.3 Zakres robdt zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

Przed przystapieniem do malowania farbe nalezy doktadnie wymieszac. W zaleznosci od chtonnoéci
podioza nalezy natozyC 2 warstwy za pomocg pedzla, watka lub metodg natrysku. Tasme malarskg
usuwac na ,mokro”. W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie
ok. 2 godziny. Miedzy naktadaniem kolejnych warstw nalezy zachowa¢ co najmniej 4 - godzinny
odstep czasu. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢ oraz staba wentylacja wydtuzajg czas
schniecia.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow

transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogédlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i S$rodki techniczne do kontroli jakoSci robdt na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Ocen Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaC  sprawdzenie  podstawowych  cech
materiatéw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN)
lub Ocen Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych ~ materiatow.  Wyniki  badarn  Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Ocen Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja;

— Sprawdzanie podfozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
Powierzchnia tynkéw powinna byC pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity skfadnikow zaprawy) oraz osypujacych sie
ziaren piasku.

— Sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona |
odpowiada¢ probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywa¢ przeSwitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
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— Sprawdzanie powtok:

» Powtoki powinny by¢ rdéwnomierne, bez przeswitdw, pokrywa¢ podtoze lub
podkiad, nie wykazywa¢ odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie
oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

» Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajacych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu

— Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

— Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach.

— Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.

— Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania

ogbine".

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét
oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardbw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne
certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe: 1 m2

8. ODBIOR ROBOT
a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoine".
b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t
Budowlano - Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja powykonawcza
— Dziennik Budowy
— Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
—  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
— Protokoty odbioréw czesciowych
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Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da
wynik ujemny, catos¢ robot lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami  norm.
Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawic
do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem rob6t wykonanym przez Wykonawce robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze normy:
— PN/B-10107  Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
— PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
— PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi.
—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-06- ROBOTY POSADZKOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :
- CPV 45431100-8 - Ktadzenie ptytek gresowych
- CPV 45432130-4 - Pokrywanie podtdg

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z czynnosciami umozliwiajacymi wykonanie zaprojektowanych posadzek zwigzanych z zadaniem
pn.. ,Rozbudowa i przebudowa budynku Straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej i
Komendy Powiatowej Panstwowej Stazy Pozarnej w Pile”.

1.2 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Szlifowanie podtoza.

- Podtogi i posadzki

2. MATERIALY i WYSTEPOWANIE

- posadzka z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami uktadane na zaprawie klejowej
- podtoga z wyktadziny PCV wraz z cokolikami,

-posadzki epoksydowe

Wiasciwosci ptytek gresowych:
— nasigkliwos¢ wodna: <0,1
- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 42 N/mm?
— sita tamigca: min 2000N
— odporno$¢ na $cieranie wgtebne: max 150 mm3
— skutecznos¢ antyposlizgowa: min. R9
— odporno$¢ na plamienie: odporne
— kolorystyka ptytek niejednorodna (nalezy przewidzie¢ kilka koloréw, wzordéw, rozmiaréw
ptytek)

Wiasciwosci wyktadziny podtogowej PCV:
— Warstwa $cieralna > 1 mm czystego pcv barwionego w masie, bez wypetniaczy, dla lepszej
odporno$ci na odgniecenia i zarysowania co daje wyjatkowg odporno$¢ na zarysowania
— siatka z widkna szklanego - trwata podwdjna stabilno$¢ wymiarowa
— zabezpieczenie powierzchniowe - fatwo$¢ konserwacji
— Wwz6r przez catg grubo$¢ warstwy $cieralnej - Trwate i wyrazne kolory
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Wiasciwosci posadzek epoksydowych:
—  Wyrdb zgodny z ENI13813
— Grubos¢ systemu : >3,0 mm
— Kolorystyka : posadzka szara RAL 7001
—  Wytrzymatos¢ na odrywanie : > 1,5 N/mm2
- Wytrzymatos¢ na zginanie : > 30 MPa
—  Wytrzymato$¢ na Sciskanie : > 65 MPa Twardo$¢ : > 80 MPa
— Scieralno$¢ na tarczy Boehmego : < 12 ( cm3 /50cm2 )
— Odpornos¢ na Scieranie udarowe : > 4000 obrotow (ap. RS - 1)
— Klasyfikacja ogniowa : Cflis1 oraz trudnozapalny
— Odpornos¢ chemiczna : wg tabeli odporno$ci chemicznej
— Nasigkliwos¢ - ponizej 3%

Wszystkie materiaty powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub oceny techniczne przedstawione przez
Producenta Wyrobow. Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu
i ilosci, ewentualnie wskazowki przechowywania i sposobu utozenia. Wszelkie odstepstwa
materiatowe powinny by¢ uzgodnione z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed
dostawag materiatdw na budowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentow
materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznosci. Odbior transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku,
kompletno$ci dostawy z zamoéwienie, trwatosci i oznakowania opakowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

W miejscu tgczenia posadzek wykonanych z réznych materiatow nalezy zastosowac¢ wktadki z listew
progowych z nierdzewnych ksztattownikow metalowych wg wytycznych producenta. Przed
rozpoczeciem prac podtoze nalezy oczysci¢ i odkurzyc.

- Posadzki z ptytek gresowych

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki powinna by¢ dostosowana do wymiardw
ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane
wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng).
Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekraczaé 2 mm przy wykonaniu z plytek
gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej
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dtugosci, szerokosci lub wysokosci. Odchylenie to nie powinno powodowa¢ zaniku zatozonego w
projekcie spadku. Prostoliniowos¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢, szeroko$¢ lub
wysokos¢ pomieszczenia powinny tworzyc linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od

linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz: 2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci. szerokosci lub
wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub
wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego

Grubo$¢ spoin i ich wypetnienie. Grubo$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw
ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy
powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach przylegania do
§cian posadzka powinna by¢é wykonczona cokotami. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane
z posadzka. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku
dwoch odmiennych posadzek powinny one byC odgraniczone za pomocg profili brzegowych
stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

Wytyczne montazowe wyktadzin PCV

Podktad pod wyktadzine:

Pod wykiadzine PCV nalezy wykona¢ podktad - cienkowarstwowg wylewke samopoziomujacqy
0 maksymalnej gr. 5 mm. Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwe;
niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig
wytrzymato§¢ mechaniczng oraz réwng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu
nalezy ustalic potozenie gbrnej powierzchni posadzki na wysokoSci ustalonej z Inspektorem
Nadzoru. Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna byC zgodnie
z PN/B - 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste,
odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin. Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i
0.5 % dla anhydrytu.

Montaz wykfadziny:

— Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, mocowania do
podioza wykona¢ Scisle wedtug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w
sposdb zapewniajacy udzielenie gwarancji na podtoge sportowg przez wykonawce.

— Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje si¢ posadzke nie moze by¢
nizsza niz 15°C i powinna byC zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem
prac oraz w trakcie ich wykonywania.

— Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

— Wilgotno$¢ podtoza betonowego nie wieksza niz 2%, zakoriczone wszystkie prace
remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i
szczelne, zapewniony dostep do medidw. System ogrzewania musi byC zainstalowany i
sprawdzony. W trakcie montazu i po jego zakonczeniu temperatura pomieszczen musi by¢
powyzej 15°C a wilgotno$¢ powietrza w granicach 40-65%.

— Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do podtoza betonowego.
Styki poszczegdlnych paséw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze
nawierzchni - zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV. Nie dopuszcza sie taczenia
pasow wyktadziny na styk, bez spawania.
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— Na wyobleniu wyktadziny ze $ciang stosowaé profil wyobleniowy 20 mm x 20 mm z
elastycznego PVC. Jedli listwy podtogowe powstajg z wywiniecia wyktadziny, profile
wyobleniowe zapewniajg wsparcie i dodatkowg moc w najbardziej wrazliwym punkcie miedzy
podiogq a Sciang

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakoSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

6.4 Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m2 posadzki i 1mb cokotu. llos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1.1 Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz
sprawdzenie wifasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.1.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.2 Odbior podtdg i posadzek
Odbiér poszczegdinych etapdw:

— odbiér podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie wytrzymatoSci,
rownos$ci, czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkdw i rozmieszczenia wpustow
podiogowych.

— odbiér podtoza powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robét: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po
catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie na
prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzic:

— zgodnos$¢ materiatow,
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— prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubo$¢ podktadu ze
wzgledu na $ciskanie i zginanie ustalona na podstawie wynikow badan,

— rownos¢ podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach faty kontrolnej,
dwumetrowe;.

— Odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do
1 mm.

Odbidr koricowy
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

— jakos¢ uzytych materiatow,

— warunki wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w
dzienniku budowy,

— prawidtowo$¢ wykonania poszczegdlnych warstw na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych

— ocene wykonania prawidtowosci robdt wykonuje sie, gdy posadzka osiggnie petne
wiasciwosci techniczne.

Odbidr koncowy posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci posadzki (wytrzymatosci spoiny klejenia)

— wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

— rownosci za pomocg taty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego
spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomicy,

— prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych,

— wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem rob6t wykonanym przez Wykonawce robét.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwo$ci
| wymagania

PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i pityty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci
i znakowanie

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu - Wymagania
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | — budownictwo
ogoblne, cze$€ 2i 3.

— Instrukcje i zalecenia Producentéw i Dostawcow Materiatow posiadajacych Oceny Techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-07 - ROBOTY OKLADZINOWE (NA SCIANY WEWNETRZNE)
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje robdt:
- CPV 45431200-9 - Kfadzenie glazury, wyktadziny Scienne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t oktadzinowych zwigzanych z inwestycjg pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
Straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej i Komendy Powiatowej Panstwowej Stazy Pozarnej
w Pile”.

1.2. Zakres robo6t objetych Specyfikacja.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg  wszystkie czynnoSci  umozliwiajace
i majace na celu wykonanie oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi na $cianach pomieszczen
w weztach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie z wykazem w wykonawczym proj.
architektonicznym.

2. MATERIALY.

Parametry rownowaznosci ptytki gresowe;:
— plytka prasowana wymiar 30x30cm
— gres barwiony w masie, kolor jasny szary powierzchnia naturalna,
— plytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)
— nasigkliwos¢ ponizej 0,1%
— wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2
— sitatamigca 2500 N
— maksymalne $cieranie wgtebne 135 mm3
— odporne na plamienie
— odporno$¢ chemiczna — ULA, UHA
— plytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknigta struktura powierzchni)
— zatgczone zdjecie wzoru (do akceptacji Architekta nadzorujgcego budowe)

Do mocowania okfadzin bedg stosowane zaprawy klejowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Uktad ptytek pionowy (spoina w spoing).
Gzymsy i narozniki wypukte powinny by¢ wykoriczone specjalnymi listwami naroznikowymi z PCV
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
zalecanego przez producenta materiatow.

4. TRANSPORT.

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je
w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na rownej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu
zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandekg z otwieranymi burtami przewozone ptytki
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie
nalezy transportowac i przechowywac w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

b) Wymagania przy wykonaniu okfadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039 "Plytki ceramiczne.
Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".

c) Opis ogodliny.
Do rob6t okfadzinowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu rob6t ogéinobudowlanych i po
zakonczeniu procesu osiadania $cian budowli, zwlaszcza murowanych. Wewnatrz budynku
roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:
- zakonczeniu robét tynkarskich,
- 0sadzaniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed
zatozeniem opasek, jezeli nie sg one z okfadziny ceramiczne;.
- catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych
i metalowych urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowej,

Whytyczne do montazu oktadziny z ptytek ceramicznych.

Podtoze pod oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu
oktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezpos$rednio przed wykonywaniem rob6t podtoze powinno
zostaé oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno byé porysowane ani mie¢ zattuszczone;
powierzchni. Ewentualne rysy i peknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowa, nieréwno$ci nalezy
wyréwnac¢ zaprawg o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy
nierdwno$ciach do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej np. tynku
pocienionego lub kleju. Przed przystapieniem do mocowania okfadziny nalezy okresli¢ jej obrys,
wyznaczy¢ potozenie powierzchni i okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementéw w poszczegdinych
rzedach za pomocqg naciggnietego sznura. Plytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy
rozplanowac utozenie na posadzce i Scianie. Plytki bedg mocowane na gotowej zaprawie klejowe;.
Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem rownosci i gtadko$ci odpowiadac
wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego KI. lIl. Ptytek mocowanych na kleju nie nalezy moczyc. Klej
nalezy nakfada¢ na podioze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilo$¢ kleju powinna zosta¢
przykryta oktadzing w czasie 15 min. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm.
W odstepach nie wigkszych niz 3 mm nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm.
Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast usung¢. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy
oktadzing wyspoinowac i zmyc.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci robot nalezy obja¢ poszczegoine etapy:
- powierzchnie podtoza,

- grubos¢ zaprawy klejacej,

- prostolinijno$¢ spoin i ich szeroko$¢,

- jako$¢ szczelin dylatacyjnych,

- obrébke naroznikow,

- zgodno$c¢ kolorystyki i materiatéw z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 potozonej glazury. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior robot oktadzinowych
Podstawe odbioru robét oktadzinowych stanowi:

— Stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami,

naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robot.

— Dziennik budowy, zawierajacy zapisy dotyczace migdzyoperacyjnych  odbioréw

poszczegolnych robdt zanikajacych,

— Protokoty z badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow, protokoty

odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét,

— wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania rob6t niezgodnosci i dziatan korygujacych.
Zgodnos$¢ wykonania okfadzin z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie porownania
wynikow badan z wymaganiami norm i ocen technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi  w
projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych. Oktadziny wykonane w sposdb niezgodny z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg komfortu uzytkowania.

Protokdt odbioru powinien zawiera¢ podsumowanie wynikéw badan, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci  wykonania tynkéw lub oktadzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek
ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

8.2. Odbiér elementow i akcesoriow
przed rozpoczeciem wykonania okfadzin nalezy sprawdziC atestacje ptytek oraz ich jako$¢ pod
wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci kolorow.

8.3. Odbidr koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:
— atestacje i zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatow,
— zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni od
ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugo$ci taty dwumetrowej)\
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— grubo$¢ warstw mocujacych.(podktad lub kleju)

— powigzanie okfadziny z podtozem

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne odchylenie 1
mm)

— jednolito$¢ barwy ptytek.

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe

— PN-EN 14411:2007 ,Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie”,

— PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B Il

— PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodne;
E.3%. Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<
E .6%. Grupa Blia.

— PN-EN 178:1998 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% <
E 10% Grupa Blib.

— Instrukcja wykonania producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-08 — MONTAZ ELEMENTOW Z KARTON GIPSU
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
CPV - 45421152-4 - Instalowanie obudowy z ptyt gk

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad wykonania $cianek dziatowych
i okladzin z ptyt G-K w zwiazku z inwestycjg pn.: ,Rozbudowa i przebudowa budynku Straznicy
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej i Komendy Powiatowej Panstwowej Stazy Pozarnej w Pile”.

1.2. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem:

— Obudowy piondw instalacji sanitarnych

2. MATERIALY

Prace dotyczg obudowy piondw kanalizacyjnych
- ptyty kartonowo-gipsowe standardowe

- ptyty kartonowo-gipsowe wodoodporne

- stelaz metalowy

- taczniki

2.1. Og6lne wymagania
Materiaty stosowane do wykonywania obudowy z ptyt k-g powinny mie¢ m.in.:

— Oceny Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Oceng Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wszelkie materiaty do wykonania $cianek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub ocenach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materialy i elementy muszg by¢ przewozone i sktadowane $rodkami transportu wg instrukcji
producenta. Elementy powinny by¢ sktadowane w zadaszonym pomieszczeniu, zabezpieczone przed
wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny byé zakonczone wszystkie inne roboty
stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z odpaddw. Zabudowy nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone. Montaz $cianek i obuddw rozpoczyna sie od
skompletowania elementéw i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu
rozmieszczenia elementéw nastepuje tyczenie miejsc montazu profili mocujacych systemowe $cianki
do $cian murowanych i posadzek i sufitu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna byé zgodna z normami i ocenami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢
kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Wyniki badar materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie Scianek systemowych oblicza sie¢ w metrach kwadratowych. Wielkosci obmiarowe
Scianek systemowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega:
— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— przygotowanie podfoza,
— prawidtowo$¢ wykonania $cianek,
— prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— rowno$¢ i ptasko$¢ powierzchni,
— przyleganie do podioza elementdéw mocujgcych,
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— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej
o dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomigdzy fatg a powierzchnig
$cian kabin powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 1 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:
Na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m. Nie wieksze niz 1 mm i ogotem nie wiecej niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg  ptatnosci sg ceny  jednostkowe  poszczegOinych — pozycji  zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest
w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
— Oceny techniczne i wytyczne producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim.
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SST-09 - ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE DRZWI | OKIEN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
- CPV: 45421110 - 8 Instalowanie $lusarki aluminiowej,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t montazu $lusarki
i stolarki aluminiowej w zwigzku z inwestycjg pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku Straznicy
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej i Komendy Powiatowej Panstwowej Stazy Pozarnej w Pile”.

1.2. Zakres robo6t objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
montaz:

— okien

- drzwi

— parapetow

— rolet wewnetrzne

— zaluzje zewnetrzne

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢
z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt. Wszelkie ewentualne
niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej mogg by¢ dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na
nosno$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow. Przed rozpoczeciem robét
nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic sie, ze
zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed

przystapieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania
— Zaleca sie wbudowywac $lusarke kompletnie wykoriczong powtokg malarska lub oklejone
okleing, oszklong i wyposazong w okucia.
— Materiaty stosowane do produkciji stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ pod wzgledem
jakosci normom panstwowym oraz spetniaC wymagania norm przedmiotowych dla wyrobow
Slusarki budowlane;.
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— Kazdy wyréb $lusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

— Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panistwowym, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlane;.

2. MATERIALY
Stolarka zewnetrzne

— Okna trzy-skrzydtowe rozwieralno-uchylne lub uchylne (zgodnie z zestawieniem stolarki) z
profili aluminiowych (profile ciepte), np. firmy Aluprof lub réwnowazne, lakierowane
proszkowo na kolor RAL 8017. Szklenie bezbarwna, podwdjng szybg zespolong U=0,9
[W/(m2K)] lub nizszy, klasa akustyczna okien Rw 35 dB, szyby ochronne P2. Okucia
systemowe.

— Okna wyposazono w parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej poliestrem w
kolorze stolarki okiennej.

— Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez okna otwierane automatycznie i zablokowane w
pozycji otwartej. W fasadzie SF1 zastosowano kwatery uchylne napowietrzajgce. Drzwi
wejsciowe wysposazone w sitowniki petnig funkcje napowietrzania.

— Drzwi zewnetrzne aluminiowe

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

— - Drzwi zewnetrzne aluminiowe, ze szkleniem ze szkta bezpiecznego. Po wewnetrznej
stronie posiadajq szyne szczotkowa. Drzwi nalezy wyposazy¢ w zawiasy z bolcem
zabezpieczajacym przed wywarzeniem oraz w samozamykacze. Kolor bragzowy, RAL 8017.

— - Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, petne lub ze szkleniem, ocieplone, powlekane
farbg poliestrowq w kolorze RAL 8017. Drzwi wyposazone w zawiasy z bolcem
zabezpieczajgcym przed wywazeniem oraz wbudowany zamek cylindryczny. Po
wewnetrznej stronie posiadajg szyne szczotkowana.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna przeciwpozarowa aluminiowa
— drzwi o0 odpornosci El 30.
—  Wypetnienie skrzydta: szyba pojedyncza, zespolona przeciwpozarowa, przezroczysta
| bezbarwna.
— Ramai skrzydto w kolorze bragzowym
— Uszczelnienie gumowe na catym obwodzie. Zestaw materiatéw jest sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).
Parapety zewnetrzne
— Z blachy stalowej powlekanej
—  kolor braz

Parapety wewnetrzne
- zPCV
— w okleinie bukowej / dgbowej
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3.  SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
zalecanego przez producentow materiatow.

4.  TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki
transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywa¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pototwartych
i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i
drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych
gwozdzi i innych ostrych elementdw mogacych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢
ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych
nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem
I uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:
- Sciste ich ustawienie w rzedach
- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi
- Usztywnienie rzeddéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych
- Usztywnienie blokéw za pomocg progoéw
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$C robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady og6lne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed przystagpieniem do prac zwigzanych
z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg
z zamdwienia. Okna i drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg
stabilno$¢ uzyskujg dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie
nalezy przechowywac w miejscach narazonych na bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych.
Okna, drzwi, przeszklenia wewnetrzne oraz $wietliki i klapy dymowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem ich zaprawag murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz
usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢
folie ochronna, gdyz po dtuzszym czasie usunigcie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.
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5.2 Montaz

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ doSwiadczonemu wykonawcy. Wykonawca $lusarki i powinien
dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd.,
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaz rob6t
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru

przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng Ilub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a oscieznicg lub $ciang tak
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskow.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku konieczno$ci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokoét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas rob6t zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢
szczeline min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg
uszczelniajacg. Nie wolno dopuéci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM.
Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

5.3. Montaz parapetéow

W przypadku stosowania parapetow, ich grubos¢ nalezy uwzgledni¢ podczas przygotowania otworu
okiennego i montazu okna. Parapety zewnetrzne nalezy montowac w ten sposob, aby "zachodzity"
pod rame okna gdyz tylko wowczas istnieje pewnosc¢ ich prawidtowego uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledow parapet zewnetrzny montowany jest "na styk" z ramg
okienna, nalezy pamieta¢, aby otwory odprowadzajace wode usytuowane w dolnym profilu ramy
pozostawaty nad parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetdw zewnetrznych powyzej poziomu otworéw odptywowych.
Eksploatacje stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usuniecia wszelkich
zabrudzenn zaprawg murarskg tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki $rodkami
Scierajgcymi i zracymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaSwiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami pafnstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,

potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci |

spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

— stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
6.4 W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

— jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka i Slusarka zostaty wykonane

— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych

— sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

— pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

— wodoszczelno$¢ przegrod

— badania oku¢
Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi
w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentow okien i drzwi.
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢
kontrole jakosci prowadzonych przez siebie rob6t, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykonczeniem oraz
metr biezacy parapetu. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oScieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
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— 1 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

— 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng
rodzaj zastosowanych materiatow

— prawidtowo$¢ montazu

— pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i oku¢.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, $lusarke
i Scianki nalezy Scisle przestrzega¢ warunkdw montazu okreS$lonych przez producenta, aby
gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE
— PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia
— PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.
— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.
— PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
— PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
— PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady
- 1990rok.
— Instrukcje i Oceny Techniczne Producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SST-10 - ROBOTY ELEWACYJNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykonczeniowe — elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot elewacyjnych
w zwigzku z inwestycja pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku Straznicy Jednostki
Ratowniczo-Gasniczej i Komendy Powiatowej Panistwowej Stazy Pozarnej w Pile”.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- warstwy ocieplajgcej zewnetrznej ze styropianu,

— warstwy zbrojacej

— gruntowania $cian przed tynkowaniem

— tynku cienkowarstwowego barwionego w masie

— powtoki antygrafiti,

— elewacja wentylowana z ptyty HPL na podkosntrukcji stalowej systemowe;.

2. MATERIALY
- skompletowanie sprzetu i urzadzen
- materiaty niezbedne do prawidtowego montazu i wykonania prac
Parametry materiatow:
- Styropian fasadowy EPS 70-038:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,038 [W/mK]

Wytrzymato$¢ na rozcigganie 100 KPa
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 70 kPa
Klasa reakcji na ogien E
Grubos¢ styropianu: 15 cm

- Plyty ze skalnej wetny minerainej:
Opdr cieplny: 5,55 m2K/W
Lambda: 0,036 W/mK
Reakcja na ogien: A1 - niepalny
Obcigzenie wiasne: 0,90 kN/m3

Grubos$¢ wetny: 20 cm (gtéwne ocieplenie $cian); 10 cm (dodatkowe ocieplenie $cian wg. cz. graficznej); 5 cm
(ocieplenie attyk od strony wewnetrznej)

— Kleje do styropianu, zatapiania warstwy zbrojace;
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Przyczepno$¢ do betonu: min. 0,25 MPa
Przyczepnos¢ do styropianu: min. 0,8 MPa
Przyczepnos¢ do wetny: min. 0,05 MPa

— Warstwa zbrojaca
Siatka z wtokna szklanego. Niepalna, nie sptywa, odporna na alkalia, elastyczna. Gramatura: min. 150g/m?

— Preparat gruntujacy pod wyprawe tynkarska akrylowa
Gruntuje podtoza pod akrylowy tynk cienkowarstwowy. Zwieksza przyczepnos¢ — silnie przylega do podtoza
oraz do naktadanych tynkéw. Ogranicza chtonno$¢ podioza — zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do
podioza wody ze $wiezo naktadanych tynkéw. Utatwia naktadanie kolejnej warstwy — chropowata
powierzchnia redukuje ,poslizg” naktadanego tynku.
Tworzy tymczasowg ochrone dla elewacji — przez p6t roku stanowi ochrone nieotynkowanej elewacji przed
warunkami atmosferycznymi.

—  Tynk silikonowy
Tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw o dekoracyjnej fakturze baranka o uziarnieniu 1,0 mm.
Zalecany, jako warstwa elewacyjna podczas wykonywania ocieplen budynkdw przy uzyciu styropianu lub piyt
XPS. Na elewacje szczegolnie narazone na trudne warunki eksploatacji - doskonale sprawdzi sie na
budynkach ustugowych, gospodarczych, uzytecznosci publicznej
Cechy:

—  przyjazny $rodowisku

— bio-ochrona

- trwato$¢ kolorow

— odporno$¢ na spekania

— elastycznno$¢ i wytrzymato$é

—  przyczepnos¢: min 0,35 MPa

— Preparat gruntujacy pod wyprawe tynkarskg mozaikowg w strefie cokotu
Gruntuje podtoza pod tynki cienkowarstwowe mozaikowe. Zwigksza przyczepno$¢ - silnie przylega do
podioza oraz do naktadanych tynkow. Zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do podtoza wody ze $wiezo
nakfadanych tynkéw. Utatwia nakfadanie kolejnej warstwy. Tworzy tymczasowg ochrone dla elewacji — przez
pdt roku stanowi ochrone nieotynkowanej elewaciji przed warunkami atmosferycznymi. Nalezy stosowaé kolor
zblizony do koloru tynku.

—  Tynk mozaikowy

Tynk wykonany jest na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego. Jest odporny
na zabrudzenia strukturalne - niska nasigkliwo$¢ ogranicza mozliwo$¢ strukturalnego zabrudzenia tynku.
Posiada wysokg twardos¢ — dzieki zastosowaniu kruszywa kwarcowego. Stwarza niesprzyjajace warunki dla
rozwoju grzybow i plesni ze wzgledu na niskg nasigkliwosC i odczyn kwasno-zasadowy. Jest
paroprzepuszczalny oraz hydrofobowy — dyspersje polimerowe zmniejszajg chtonnos¢ tynku, nie ograniczajac
paroprzepuszczalnosci. Jest gotowy do uzycia - bez rozrabiania. Faktura mozaikowa (kamyczkowa) — tynk
sktada sie z barwionych ziaren o grubo$ci 1-2 mm
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— Powtoka antygrafiti
Zabezpieczenie antygrafiti: matowy $rodek do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti, oparty na
bazie mikro woskdw AGS, dyfuzyjnie otwarty.

3. SPRZET.
Do wykonywania prac ocieplajacych nalezy stosowac :
— szczotki druciane do czyszczenia $cian (reczne i mechaniczne),
- pitki reczne do cigcia styropianu i wetny,
— pace drewniane z papierem $ciernym do wyréwnywania styropianu,
— nozyce lub ostrza techniczne do cigcia siatki zbrojacej,
— kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z tworzywa
sztucznego
- listwy do sprawdzania ptasko$ci Scian, pion, poziomica,
— pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,
— mieszadta koszyczkowe zaktadane do wiertarek,
— aparaty do zmywania wodg podtoza $ciennego.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknigtych pojemnikach i nalezy je transportowaé samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw.
Szczelnie zamknigte pojemniki z klejami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych,
w temperaturze 5-30°C.

Ptyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach bez dostepu ognia.
Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki p.poz.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ocieplenie $cian od zewnatrz styropianem lub skalng wetng mineralng (metoda lekka):

— do wykonania elewacji zewnetrznej nalezy stosowaé rozwigzanie systemowe wg zalecen jednego,
wybranego producenta,

— w metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywa¢ w postaci ciggtej warstwy termoizolacyjnej pokrytej
cienkg warstwa tynkarska, wzmocniong siatkg z widkna szklanego,

— powierzchnia $cian, do ktérej jest mocowany styropian lub wetna musi by¢é oczyszczona, a
przyczepno$¢ przyklejanej wystarczajaca. Dodatkowo do zamocowania arkuszy styropianu wykonuije
sie mocowanie mechaniczne z zastosowaniem specjalnych kotkow.

— nieréwnos$ci na powierzchni scian nie moga by¢ wieksze niz £10 mm.

— roboty ocieplajace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza
nie jest nizsza niz 5°C,

— do ocieplenia scian metodg lekkg powinien by¢ stosowany styropian, lub wetna skalna sezonowana
przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania, a wtasciwosci techniczne powinny byé
nastepujace:

— struktura zwarta — bez pustych miejsc,
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—  plyty powinny mie¢ szorstkie powierzchnie,

— wymiary ptyt: 1000 x 500 mm z odchytkami nie wiekszymi niz £2mm,

— odchytki grubosci nie wieksze niz £1,5 mm,

— proste krawedzie bez uszkodzen,

siatka z widékna szklanego powinna odpowiada¢ normie PN-92/P-85010.

elewacyjne masy tynkarskie powinny posiada¢ Ocene Techniczng ITB

katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm powinny by¢
stosowane do wzmacniania narozy pionowych,

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

Prace przygotowawcze tj. kompletowanie materiatow i sprzetu, montaz rusztowan i urzadzen,
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy komisyjnie odebraé rusztowanie przy udziale Inspektora Nadzoru i
potwierdzi¢ to zapisem w Dzienniku Budowy,

Przygotowanie powierzchni $cian

Przygotowanie masy klejacej,

Pociecie ptyt na potrzebne wymiary,

Mocowanie ptyt termoizolacji,

Naklejanie siatki z widkna szklanego.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej,

Ewentualne malowanie farbg elewacyjng

Wykonanie obrobek blacharskich,

Demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB 334/96 ,Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw
metoda lekkg’

UWAGA:

Nie dopuszcza si¢ stosowania w systemie docieplenia, poszczegoinych materiatdw z roznych systemow
docieplen

6. KONTROLA ROBOT
Biezaca kontrola robot polega na sprawdzeniu:

rusztowania — kompletnosci, sztywnosci zamocowania do $cian, schodéw, pomostow itp.

podtoza pod oktadziny zewnetrzne,

posiadania Atestow materiatowych od producentéw, Ocen Technicznych dopuszczenia do
stosowania oraz zgodnosci z Dokumentacjg Techniczna,

prawidtowosci wykonania okfadzin — kolejnosc, il0s¢ i rodzaj tacznikow, szczelin, ciggtosci,
zabezpieczenia materiatdw oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i innych uszkodzen,
prawidtowosci powtok fasadowych i kolorystyki.

7. ODBIOR ROBOT
Odbiér polega na:

odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robdt,
sprawdzeniu wykonania robdt pod wzgledem rodzaju, jako$ci materiatu, zakresu i zgodnosci z
Projektem, atestéw Producenta materiatéw i instrukcji montazowych wydanych przez ITB,
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- detali elementéw wykonczeniowych,
— powtoki fasadowe podlegajq sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét jest 1m2 tynku. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkdéw zewnetrznych i
wewnetrznych. Tynki zewnetrzne

— PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego stosowana w budownictwie

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

- BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.
— PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

- PN-93/B-02021lIzolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

— Instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia scian zewnetrznych budynkdw metoda lekka”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | cz.4

— Instrukcja producenta systemowych powtok elewacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST- 11 - ELEMENTY WYPOSAZENIA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych wyposazeniem sprzetowym sali sportowej dla zadania pn.: ,Rozbudowa
i przebudowa budynku Straznicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej i Komendy Powiatowej
Panstwowej Stazy Pozarnej w Pile”.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowyi kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wyposazenie sali sportowej zgodnie z zapisem w projekcie wykonawczym br. architektoniczne;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

wycieraczki systemowe
-z gumowymi wkfadami czyszczacymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych

wyposazenie meblowe
— wyposazenie w meble i sprzet do budynkdw zgodnie z opisem projektu wykonawczego.

Wyposazenie meblowe:
Jako rozwigzanie rownowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujacych materiatow:

o na blaty biurek i stotow zamiast laminatu HPL lub CPL: ptyty laminowanej (tzw. melamina), foli,
lakierowania chyba, ze Wykonawca przedstawi wyniki badan potwierdzajace spetnienie wszystkich
wymagan wzgledem laminatéw wymienionych w normie EN 438, w szczegoIno$ci wytrzymato$ci na
uderzenie, na Scieranie, na ptyny, na temperature i inne wymienione w normie EN438. Nie dotyczy
tych biurek i stotéw, w ktérych wskazano w opisie inne wykonczenie niz laminat HPL lub CPL.

o materiatdw tapicerskich o innym skladzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu
tapicerskiego +/- 10%,
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o innego gatunku drewna niz zostat wskazany, ze wzgledu na fakt, ze kazdy gatunek drewna wraz z
uptywem czasu zmienia swoj kolor i proces ten jest rozny u réznych gatunkéw drewna.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/- 5% chyba, ze w tresci opisu podany jest inny
dopuszczalny zakres tolerancji. Nie dopuszcza sie zmiany szerokosci i gteboko$ci stotéw i szaf oraz zmiany
zakresu regulacji wysokosci stotow, biurek, szaf.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy mebli
wykonywanych pod zaméwienie typu zabudowa kuchenna. Pod pojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie
meble, ktdre mozna taczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz pozwalajace w przysztoci na rozbudowe.

3. SPRZET
Montaz nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu i narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych jq przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ wysoko$ci $cian Srodka transportowego.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy sg kompletne i odpowiadajg
zatozonej Dokumentaciji Projektowe;.

Odbiér transportowanego wyposazenia sprzetowego i meblowego  powinien by¢ dokonany
w obecno$ci przedstawiciela Inspektora i powinien byé przez Inspektora zaakceptowany. Wytworca
elementdw powinien dostarczyé wszystkie elementy potrzebne do montazu, a takze wszystkie
akcesoria dodatkowe, ktore bedg uzyte na miejscu budowy np. komplety Srub. Je$li usuwanie
odchytek i uszkodzen elementdw Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia
Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor
moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywaé¢ bez obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt
wykonania prac ponosi Wykonawca montazu, a do ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko,
jak jest to mozliwe ze wzgledoéw technicznych. Po zakohczeniu prac, nastepuje odbiér w obecnoci
Inspektora nadzoru. Jesli wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego cze$¢) zostaje
zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie montazu sprzetu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montazu sprzetu meblowo -
gospodarczego. Przy montazu wyposazenia nalezy stosowac sie do wytycznych Producenta.

W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie
obcigzony wykonawca robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie jego wymiardw. Biezacq kontrole jakosci robdt zwigzanych
z montazem wyposazenia meblowego i sprzetowego wykonuje Wykonawca pod nadzorem
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Inspektora. Wszystkie materiaty i urzadzenia nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach SST zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa: 1 szt — dostawy i montazu sprzetu sportowego i wyposazenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr elementow na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej dostarczonego
sprzetu :

-rodzaje wyposazenia oraz zgodno$¢ z zaméwieniem,

-prawidtowos¢ dziatania,

Odbidr wykonanych robét montazowych powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do
Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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