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1. Wstep
1.1 Przedmiot SSTWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegotowe specyfikacjiméeznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t dotyagachROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY JEDNOSTKI RATOWNICZOGASNICZEJ |
KOMENDY POWIATOWEJ PASSTWOWEJ STRAY POZARNEJ W PILE

1.2 Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéstj stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obgtych STWIOR

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynndi
umazliwiajagce i magce na celu wykonanieROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

BUDYNKU STRAZNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO -GANICZEJ | KOMENDY
POWIATOWEJ PAYSTWOWEJ STRAY POZARNEJ W PILE

W tym celu naley wykon&:

Wykonanie instalacji wewgtrznej:

- zimnej wody aytkowe]

- cieptej wody aytkowej

- cyrkulaciji cieptej wody aytkowej

- kanalizacji

- wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
- instalacji C.O. i1 CT

Instalacji zewstrznej:

- wody
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- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

Wszystkie roboty nalgy wykona& zgodnie z projektem budowlanym,
wykonawczym ktory stanowi integraln czes¢ SSTWIOR oraz wedhug
obowigzujagcych przepisébw i norm, a tai& zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Kolejnos¢  wykonywania robot wzgbdem innych brah zgodnie z

harmonogramem robot spgdzonym przez wykonawc

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane z niniejszej STa s zgodne z obowkeujagcymi Polskimi
Normami i naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Pojeci ogllne:

Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robot, zgodnie z
Dokumentacja projektogv i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego Ilub Nadzoru
Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizasiu do notowania
wydarzér zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedan
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekamyia polecg i innej
korespondencji techniczne] pagdzy inspektorem nadzoru, wykonaya
projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykongywapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu
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Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy
przez inspektora nadzoru , w formie pisemnej, doiye sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwkanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem
dokumentacji projektowej

Rysunki - czs$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyza odebng
catds¢ konstrukcyjm lub technologiczgy zdolp do samodzielnego spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie mie polegéd na
wykonywaniu robot zwjzanych z budow remontem, utrzymaniem oraz
ochrory budowli lub jej elementu.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodedz
Dokumentacj Projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze
sztulg budowlan.

1.6 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhi catg¢ robocizny, materiatow, spgi,
narzdzi, transportu i dostaw, nieatnych do wykonania robot aftych
umowg, zgodnie z jej warunkami, projektem budowlanym ykanawczym,
specyfikacja technicani ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robot wykonawca ujlhge plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych molibstaw inwestorskich,
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materialtbw z demonta i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi kdet dokumentow
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego orgmaganych w
umowie. Dokona rozliczenia z inwestorem zayte media i wynajmowane
pomieszczenia.

1.7 Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od pregia do przekazania placu budowy)
wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomobot oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy. Wykonawdai® utrzymywat roboty
do czasu kacowego odbioru. Utrzymanie powinno dyprowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadaweym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru da@wego. Jeeli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektadzoru inwestorskiego
powinien rozpocg utrzymanie robét nie p@diej niz w 24 godziny od
wezwania pod rygorem: wstrzymania robot z winy wykecy.

1.8 Zgodnd¢ robot z projektem budowlanym, wykonawczym i specykacja
techniczm

Projekt budowlany, wykonawczy (brzan sanitarna) i specyfikacje techniczne
oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przezekbts@ nadzoru
inwestorskiego (np. Protokoty konieczao na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanoyvb zaméwionym zakresie jsntegralny cze$ciag umowy a
wymagania w nich zawartey ®bowgzujace dla wykonawcy. Wykonawca nie
moze wykorzystywad biedow w projekcie budowlanym lub ich opusz€z@ ich
wykryciu  powinien  natychmiast powiadoéni inspektora  nadzoru
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inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian jutprawek (inspektor
nadzoru inwestorskiego w przypadku pamgch bedow wezwie projektanta do
ich usung¢cia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone nmaemwvinny byé
zgodne z projektem budowlanym, wykonawczym, spkegfy technicza.
Dane okrélone w projekcie budowlanym, wykonawczym, specydjka
technicznej uwzane g§ za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okra&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magorzekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z projektem
budowlanym, specyfikagj techniczg i wplynie to na zmiag parametrow
wykonanych elementéw budowli, to taki materialeddp niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na kosztamawcy.

1.9 Projekt budowlany, wykonawczy

Projekt budowlanym, wykonawczy obejmuje:

1. Projekt budowlany, wykonawczy

2. Przedmiar robot budowlanych

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tobd

1.10 Teren budowy
1.10.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10 ghzed ustalonym w
umowie terminie przekazania terenu budowwiadczenia osob funkcyjnych o
przyjeciu obowgzkow na budowie (kierownik budowy, kierownicy ropot
Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym w wmneo
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W dniu przekazania placu budowy inwestor przekdziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjmy Wskae punkt
poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykanmateriatéw wiasnych
i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw pobonedidw w sposob
uzgodniony z dostavgduzytkownikiem).

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot wykonawca obégiepublicznie w
sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru inweskegski oraz przez
umieszczenie w miejscach i slmach okreélonych przez inspektorem nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i1 ostrzegawez w miag potrzeb
podwietlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego otreniezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot poelega odibnej
zaptacie.

1.12. Powszania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
1.12.1 Stosowanie eido ustaler prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znai stosow& wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wladze miejscowerek® w
jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ic
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykomdwazie przestrzegat
praw patentowych lub innych praw wtasobi bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania
opatentowanych rozwzan projektowych, urgdzen, materiatébw lub metod i w
sposéb cgly bedzie informowat inspektora o swoich dziataniach,
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przedstawigc kopie zezwol® i inne odnéne dokumenty. Jeli nie
dotrzymanie ww. wymagaspowoduje naspstwa finansowe lub prawne to w
cataici obchzg one wykonawe.

1.12.2 Ochrona wtasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowrany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem wiasidoi publicznej lub prywatne). deli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewdaiwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych
dziatar ze strony wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wiascio
prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoj kosaprawi lub odtworzy
uszkodzon wtasnac¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wigsnpowinien by

nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

1.12.3 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
wykonawca bdzie podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do
stosowania przepiséw i norm dotycych ochronysrodowiska na terenie i
wokot terenu budowy, oraztizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb.

1.12.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwalyasszkodliwe dla otoczenia, nieedy
dopuszczone dozycia. Nie dopuszczagdo wycia materialtdw wywotujcych
szkodliwe promieniowanie 0 ngeniu wkkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty azyte do robdt bdg miaty swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawrggadnostk, jednoznacznie okékajace brak

10
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szkodliwego oddziatywania tych materiatdw f§radowisko. Jeeli wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie speecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie dlasrodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatéw sakegch z demontau naley
do wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.12.5 Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@gprzepisOw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie posiadat sprawny sgtzprzeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszieech biurowych i
magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechartbznateriaty
latwopalne bda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm o0sOb trzecich. Prace zamowo niebezpieczne
wykonywane bda na zasadach uzgodnionych z przedstawicieleytkawnika
nieruchomeci.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpagarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel wykonawcy.
Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezagowywotany
przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniatiwazabezpieczeniu budowy |
materiatébw niebezpiecznych.

1.12.6 Bezpiecaestwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t wykonawoegdhie przestrzegaprzepisow dotycgych
bhp. W szczegdlrioi wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkpdih dla zdrowia oraz
nie spetniggcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni |

11
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bedzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spgizi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagiva publicznego. Uznajecsize wszystkie
koszty zwgzane z wypetnieniem wymagjakrelonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

2. Materialy, sprzet i transport
2.1 Akceptowanie uytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do roboétkewyawca przedstawi
szczegoOtowe informacje dotyg® proponowanegozrodia wytwarzania,
zamawiania i odpowiedni@viadectwa badania jaka, do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzeniaeda materiatu z danego
zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gpalyoch materiatow z
tego zrodta. Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegodta w sposéb
ciagly spetniaj3 wymagania specyfikacji technicznej w czasie praxresia
robot. Jeeli materialy z akceptowanegarodia @ niejednorodne lub o
niezadowalajcej jakaci, Wykonawca powinien zmiefizrodio zaopatrywania
w materiaty. Materialy wykdczeniowe stosowane na ptaszczyznach
wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny hytej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych sehaosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacii.

12
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2.2 Materiaty nieodpowiadapgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostan przez wykonawe
wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatowz bakceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykenmg wilasne ryzyko
liczac sk z tym,ze roboty zostannieprzygte i niezaptacone.

2.3 Inspekcja wytworni

Wytwornie, zaréwno przed jak 1 po akceptacji indpek nadzoru
inwestorskiego mag by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgofirio
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami djiegji technicznej. W
czasie przeprowadzania inspekcji inspektaitze miat zapewnione:

- wspoOtprae i pomoc wykonawcy

- wolny dos¢p w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni gdzie odbywa i

proces produkcji materiatdbw przeznaczonych do winadoa na terenie
budowy.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadferdo czasu gdy
beda one potrzebne do wbudowania bylty zabezpieczonedpeniszczeniem,
zachowaly swaj jakos¢ i wihasciwosci oraz byty dosipne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanigenatow musi Si

odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu oraz
aby w sposOb skuteczny zabezpieczone byly przetbmba osob trzecich.

13
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Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiajjawinny by po
zakaczeniu robét doprowadzone przez wykonawcow do iehymtnego stanu.

2.5 Sprat

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robot i ddzie
gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi w
projekcie budowlanym, wykonawczym i specyfikacghaiczne). W przypadku
braku ustal® w wyzej wymienionych dokumentach, sptzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadiavestorskiego. Liczba i
wydajna¢ sprztu bedzie gwarantowaprowadzenie robét zgodnie z projektem
budowlanym, wykonawczym i specyfikgctechniczn. Sprzt nalezacy do
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Sprg winien by zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami jegozytkowania. Wykonawca dostarczy radanie
inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentpatwierdzagcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje s maozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektonadzoru
iInwestorskiego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jegceptag. Wybrany
sprzt po akceptacji, nie me by pd&zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia | nargdzia nie gwarantgge
zachowania warunkow technologicznych, zostgmzez inspektora nadzoru
inwestorskiego niedopuszczone do robot. Wykonavwest gobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sgitzw cenie jednostkowej robét, do
ktorych jest przeznaczony, koszty transportu gpranie podlegaj oddzielnegj
zaptacie.
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2.6 Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigimdkéw transportu,
ktore nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci
przewaonych materiatdbw. Wykonawceedizie usuwat na bigco i na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegaz@ami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

3. Wykonywanie robot
3.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rag@dnie z umow oraz
za jaka¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, Za zgodnéé z
projektem budowlanym, wykonawczym, wymaganiami gpkacji technicznej
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiedéykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za doktadne wyznaczenie wysgdkbwszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi odniesionymi w projekcie lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiegWysokdgci
nieodniesione w projekcie budowlanym, wykonawczymie podane przez
inspektora naley wyznaczy zgodnie z odpowiednimi obogaujacymi
przepisami.

3.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestskiego

Decyzje inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot kedg oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie,jepie
budowlanym, wykonawczym, specyfikacji techniczmeymach i instrukcjach.
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Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstkich
materiatdw dostarczonych na budpwb na niej produkowanych. Polecenia
inspektora bdg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawpod grdba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wyawca.

3.3 Program zapewnienia jakéci

Do obowipzkéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakow ktorym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania roboét, aweosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne, gwarantige wykonanie robot zgodnie z projektem
budowlanym, specyfikag] technicz@ oraz poleceniami 1 ustaleniami

inspektora.

Program zapewnienia jaka winien zawiera:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

-organizacg wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzeniaot;

-bhp;

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne;
-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdko i terminowagé¢ wykonania
poszczegolnych robat;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kadego asortymentu robaot:

-wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposganiem;

-sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi
wymogom.
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4. Zakres robot

4.1 Wyznaczenie robot

W tym celu naley wykon&:

Wykonanie instalacji wewgtrznej:

- zimnej wody aytkowe]

- ciepte] wody aytkowej

- cyrkulaciji cieptej wody aytkowej

- kanalizacji

- wentylacji mechanicznej, klimatyzacji

- instalacji C.O. 1 CT

- instalacji kottowni gazowej

Instalacji zewstrznej:

- wody

- kanalizacji sanitarnej

Wszystkie roboty nalgy wykona& zgodnie z projektem budowlanym,
wykonawczym ktory stanowi integraln czs¢ STWIOR oraz wedtug
obowigzujacych przepisdw i norm, a tak zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Kolejnos¢  wykonywania robot wzgbdem innych brah zgodnie z
harmonogramem robot spgdzonym przez wykonawc

5. Program badaa

5.1 W celu sprawdzenia prawidtowéci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ badania przy odbiorach technicznych cegsciowych i przy
odbiorze technicznym ostatecznym

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa
- badanie poprawnoi wykonania pajczen rur i armatury
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- sprawdzenie wspokdnych geodezyjnych i ggnych n.p.m. ruroggow i
innych obiektéw infrastruktury niezdnych do realizacji inwestycji
- sprawdzenie poprawsa montau elementéw technologicznych

6. Obmiar robo6t
6.1 Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres robot do wyhoia
zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, sp&egja techniczg, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

7. Odbidr robot
7.1 Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujagcym etapom dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi rob6t zanikagych

-odbiorowi czsciowemu elementéw robot

-odbiorowi kaxcowemu ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2 Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesidizeaji ulegry
zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje inspektor. Gotéévalanej czsci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika bydowednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzogyzke niezwitocznie, nie
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pézniej jednak, mi wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

7.3 Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru robo6t dokonuje inspektor. Gotasfodanej czsci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i ¢gedasnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzogyzke niezwitocznie, nie
pazniej jednak, ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

7.4 Odbior ostateczny (kécowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w
odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robdét oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadonem na @imie o
tym fakcie inwestora. Ogjniecie gotowdci do odbioru musi potwierdzi
wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inamsg&iego. Wykonawca
przekae inspektorowi nadzoru komplet dokumentow odbiorcwyV terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotaieodo odbioru inwestor powiadomi
pisemnie wykonawgo dacie rozpoezia odbioru i skladzie powotanej komisiji
odbiorowej. Rozpoczie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem
terminu okrélonego w umowie. Komisja odbiegajp roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw baflai
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania robét z projektem
budowlanym i specyfikacja technicgnW toku odbioru ostatecznego komisja
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zapozna si z realizagg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robdét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupégdeich komisja
przerwie swoje czynr$gei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisjee jaka&¢ wykonanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegaymoaganej projektem
budowlanym i specyfikagjtechnicziga z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma
wigckszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEEzéstwo o0sob,
zwierzt i mienia, komisja dokona patren, oceniagc pomniejszosn wartasc
wykonanych robot w stosunku do wymaganych pitygh w umowie.

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychétrozwigzanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjmdbie dokonany na podstawie
oceny wizualnej z uwzgtinieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo jest protokot
odbioru ostatecznego robét spgfzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zokhmany przygotowa
dokumentagj odbiorows zawieragca:

- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi anami wykonawczymi

- dziennik budowy -oryginat i kopi

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow

- dokumenty potwierdzage legalizag) wbudowanych urgdzen
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- sprawozdania techniczne z préb ruchowych

- protokoty préb i bada

- protokoty odbioru rob6t zanikggych

- rozliczenie z demonta

- wykaz wbudowanych ugdzen i przekazanych instrukcji obstugi

- wykaz przekazywanych kluczy

- oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagan&/@mnaBudowlanym

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzigm przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢da gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z wykonawicwyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zaszlzone przez komigj roboty poprawkowe lub
uzupetiagce kpdy zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestorapngne

| zgtoszone pisemnie przez wykonawdo odbioru w terminie ustalonym przez
komisk.

8. Podstawa ptatnéci
8.1 Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest protokot stanu zaawansowania robot wykonhnyrzez
Wykonawe;, a przygtych przez Inwestora, zgodnych z zawardmows.
Wartas¢ przedmiotu umowy uwzgtinia wszystkie czynrigi, wymagania i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie.

Cena wynikajca z kosztoryséw ofertowych obejmuje:

- robocizre,

- wartas¢ uzytych materiatow,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprz
na plac budowy i z powrotem, montademonta na stanowisku pracy),
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- koszty pdrednie w skiad, ktorych wchosgtzptace personelu i kierownictwa
zakladu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatktyczce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty adarzprzedsibiorstwa
wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu

innych wydatkéw, ktére magwystpi¢ w czasie realizacji robot,

- do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres rob@tych umowy jest cemy
ostateczp.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk

Nr upr. LOD/1795/POO0S/11
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