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Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia: 

1. Dział Robót:  
- 71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
- 45000000-7: Roboty budowlane 

2. Grupa Robót budowlanych:  
- 71300000-1: Usługi inżynieryjne 
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 
3. Klasy Robót budowlanych: 

- 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 
- 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu 

4. Kategorie Robót budowlanych: 
- 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
- 45113000-2 Roboty na placu budowy 
- 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem 

mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 
- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 
- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
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    ST-00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót dla zadania: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Sadlno wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami”. 

1.2 Zakres robót  

Zakres robót obejmuje: 

- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na 
podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w tym: 

- wykonanie prób końcowych, 

- przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu, 

- rozruch,  

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi, instrukcji 
p.poż. i instrukcji stanowiskowych urządzeń, 

- uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie 
obiektu (m. in. przygotowanie techniczne wraz z pełnym 
wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi 
niezbędnymi odbiorami).   

1.3 Zakres stosowania  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jako część specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zakresu 
robót do wykonania opisanych w pkt. 1.2. 

1.4 Zakres ceny umownej 

Określony w specyfikacjach technicznych zakres robót obejmuje wszelkie prace 
przygotowawcze, projektowe, uzgodnienia, wystąpienia, instalacje, narzędzia, biura, 
koszty ogólne i wydatki na prace ochronne (oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) 
dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Cena umowna będzie ceną łączną 
za wykonaną pracę, której charakter określają odpowiednie pozycje w przedmiarach 
robót. Cena ta pokryje koszt siły roboczej, materiałów, wyposażenia, transportu, 
opłat przewozowych, magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia 
technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, oświetlenie, zysk i należności 
ogólne, zobowiązania i ryzyko wynikające z umowy. 

W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu urządzeń, 
Sprzętu i wyposażenia wykonawcy, zakwaterowanie, etc., które w ten sam sposób 
zostaną rozłożone w pozycjach przedmiaru robót. 

Zakłada się, że wykonawca znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni w 
cenie umownej wszystkie elementy, których pokrycie jest konieczne do wypełnienia 
zadania. 



Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadlno wraz z budową i 
przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Strona 9 

"INWOD" Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka 
Październik  2022 

 

1.5 Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, posiadająca 
zgodnie z polskim prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
kierowania robotami określonymi w warunkach wykonania i odbioru robót 
budowlanych, działająca i upoważniona do występowania w imieniu 
wykonawcy w sprawach realizacji inwestycji. 

2) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej.  

3) Wykaz cen - wykaz robót, pozycji z podaniem ich ilości (wymiaru) 
w kolejności technologicznej ich wykonania.  

4) Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126). 

5) Rodzaje robót – roboty geodezyjne, budowlano – konstrukcyjne, sanitarne, 
drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne. 

6) Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

7) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych.  

8) Materiały –  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i ST, zaakceptowane przez inspektora.  

9) Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z 
gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 

10) Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i 
napowietrzająco – odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie 
przepływem ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych 
odcinków. 

11) Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do 
usuwania ścieków od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 

12) Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w 
którym przepływ ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany 
dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji. 

13) Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się 
dzięki nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp 
lub podnośników. 

14) Ścieki bytowe - Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu 
lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie 
pochodzące z tych budynków. 
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15) Studzienka rewizyjna wyposażona we właz kanalizacyjny umożliwiający 
dostęp do kanału ściekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu. 

16) Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, 
rzeka itp.  

17) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  

18) Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego. 

19) Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi 
wewnętrzne, oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej 
architektury na obszarze Inwestycji. 

20) Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 

21) Oczyszczalnia ścieków – zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów 
ściekowych z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów 
energetycznych i innej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania. 

22) Blok biologiczny – kluczowy obiekt stopnia biologicznego oczyszczalni, gdzie 
realizowane są procesy oczyszczania ścieków osadem czynnym. 

23) Dmuchawa - urządzenie mechaniczne przeznaczone do sprężania i 
kierunkowego przetłaczania powietrza. 

24) Układ napowietrzania - zespół przewodów i elementów wykonawczych 
poprzez które sprężone powietrze zostaje wprowadzone do ścieków. 

25) Ładunki zanieczyszczeń - wyrażone ilością zanieczyszczeń 
odprowadzanych kg/d dla poszczególnych wskaźników. 

26) Odbiornik ścieków - środowisko wodne powierzchniowe do którego 
odprowadzane są ścieki oczyszczone. 

27) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z  pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową,  niniejszymi ST 
oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający posiada prawa do terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi 
niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniających zamawiającego do 
prowadzenia robót, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli urządzeń, inne 
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia 
prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z 
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wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być  
uwzględnione w kwocie umownej.  

Przyjmuje się, że wykonawca zapoznał się z terenem budowy oraz jego otoczeniem 
dla całego zakresu inwestycji przed złożeniem dokumentów ofertowych i uznał je za 
wystarczające. 

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na 
terenie zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. 

1.6.2 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji 
powykonawczej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej 

Zamawiającemu – inspektorowi nadzoru z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego przedmiotu umowy.  

Dokumentacja powinna być : spięta, odpowiednio posegregowana. 

Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, 
że jest to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika 
budowy. 

Wykonawca robót powinien stworzyć zestawienie zmian dokonanych podczas 
realizacji prac oraz załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany z 
odnośnikiem do odpowiedniego rysunku i odwrotnie, w projekcie powinna być 
odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji 
powykonawczej. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji powinny być zaakceptowana i 
podpisane przez inwestora. 

Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być zeskanowane i 
przekazane w formie elektronicznej Inwestorowi w 2 egz.  

         W skład przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodzą: 

               Rozdział I: Dokumenty Budowy 

1) Decyzja o pozwoleniu na budowę 
2) Protokół przekazania placu budowy 
3) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami 
oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i uporządkowania terenu ( na 
druku wymaganym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 

   W przypadku zmian wprowadzonych podczas realizacji zadania, w stosunku 
            do projektu oświadczenie to powinno być potwierdzone przez projektanta i        
            inspektora nadzoru. 

4) Karta informacyjna – złącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy (na 
druku wymaganym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 

5) Dziennik Budowy 
6) Uprawnienia: 

   - kierownika budowy  

Rozdział II: Dokumentacja geodezyjna powykonawcza  

1) Kopia mapy zasadniczej z projektu budowlano-wykonawczego z 
naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi 
podczas budowy (wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian) 

2) Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w PODGiK             
w skali 1:500 
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3) Szkice powykonawcze z wydrukowanymi współrzędnymi na odwrocie 
4) Oświadczenie geodety o zakresie wykonanych robót potwierdzone przez 

inspektora 
     Dokumentacja inwentaryzacyjna przez zatwierdzeniem przez PODGiK winna  

być przedłożona inwestorowi celem weryfikacji. 

                Rozdział III: Zastosowane Materiały i Urządzenia 

1) Wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat dla wymaganych projektem 
materiałów i urządzeń  

    Rozdział  IV: Sprawozdania i potwierdzenia 

1) Sprawozdania z badania stopnia zagęszczenia gruntu  
2) Oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i 

unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych 

         Rozdział  V: Protokoły odbiorów, prób i sprawdzeń 

1) Protokół z przeglądu i odbioru końcowego sieci kanalizacyjnej  
2) Protokół z prób szczelności  
3) Protokoły sprawdzeń urządzeń  
4) Protokół z pomiaru rezystancji uziemienia   
5) Protokół ze sprawdzenia skuteczności ochrony porażeniowej 
6) Protokół z pomiaru rezystancji izolacji  
7) Protokół ze sprawdzenia działania pomp, sterowań i zabezpieczeń 

            Rozdział VI: Dokumenty dodatkowe  

1) Karta technologiczna zgrzewania rur PE 
2) Lista zgrzewów 
3) Protokoły zgrzewania 
4) Karty kontrolne zgrzewania doczołowego 
5) Karty kontrolne zgrzewania elektrooporowego lub wydruki parametrów 

zgrzewania ze zgrzewarek z automatyczną rejestracją procesów zgrzewania 
6) Dokumentacja fotograficzna  

      Rozdział VII: Gwarancje, instrukcje obsługi, eksploatacji i DTR urządzeń  

1) Wykaz kart gwarancyjnych dla zastosowanych urządzeń 
2)  Wykaz przekazanych instrukcji obsługi, eksploatacji i DTR Zamawiającemu 
3) Protokół ze szkolenia pracowników 
4) Protokół z rozruchu oczyszczalni ścieków 

5) Zestawienie wykonanych robót kanalizacyjnych, elektrycznych i 
oświetleniowych z podaniem długości ułożonych przewodów, studni 
kanalizacyjnych, zasuw, słupów i kabli oświetleniowych         

Wymaga się oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, wyników badań i 
zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałami przez kierownika budowy. 

Powyższą dokumentację odbiorową należy dostarczyć w wersji papierowej ( w 2 egz.) oraz  
wersję elektroniczną (skan) –   w 2 egz. 

1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne                        
z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
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zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

1.6.4 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:  

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.6.5 Tablice informacyjne 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i ustawienia 2 szt. tablic 
informacyjnych budowy zgodnych z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 26.04.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 

1.6.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W szczególności wykonawca powinien zapoznać się i stosować: 

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 
2001.62.627 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004.92.880) 

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2003.01.12) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie 
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza (Dz.U. 2002.204.1727) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 
substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. 
2002.96.860) 

Ponadto wykonawca powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

- Lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
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- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru. 

1.6.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w 
szczególności : 

- przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej. 

- przepisów Ustawy z dnia 27 lutego 2003 o zmianie ustawy przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy w magazynach, maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.8 Ochrona własności 

Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne zapewnią pełną ochronę dóbr 
materialnych osób trzecich.  

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie poza granicami stref ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

Wszystkie obiekty powinny by realizowane w sposób wykluczający przedostanie się 
jakichkolwiek zanieczyszczeń do podłoża gruntowego i dalej do wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

Wykonawca w pełni odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
infrastrukturę podziemną, taką jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska informacje od 
właścicieli bądź eksploatatorów poszczególnych obiektów potwierdzające faktyczną 
lokalizację obiektów podziemnych. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych obiektów na czas trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru i właścicieli (eksploatatorów) oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia obiektów na powierzchni ziemi oraz obiektów podziemnych które 
zostały naniesione na planie zagospodarowania terenu bądź później wskazane 
przez eksploatatora. 

1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia wykonawcę w szczególności obowiązują: 

- Kodeks Pracy,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1125), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003.47.401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. 2002.151.1256).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 
powyższych aktach prawnych nie podlegają oddzielnemu wynagrodzeniu i zostały 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa 
polskiego w trakcie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

W różnych miejscach ST podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny 
być traktowane jako integralna część ST i czytane w połączeniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami, w których są wymienione.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych umową i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zakłada 
się, iż wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

1.6.11 Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. (w tym między innymi zezwolenia na utylizację 
odpadów niebezpiecznych, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających 
przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
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1.6.12 Szkolenia 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi zamawiającego 
niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji oczyszczalni i obsługi 
urządzeń.  

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia robót oraz 
w okresie prób końcowych i winno obejmować: 

- Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń,  

- Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

- System kontroli i pomiarów, 

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 
audio-wizualne niezbędne personelowi zamawiającego do dalszego samodzielnego 
szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń wykonawca winien 
ująć w cenie umownej.  

2. MATERIAŁY 

2.1 Parametry materiałów 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wbudowania powinny spełniać 
wymagania ustawy o wyrobach budowlanych. 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 
stosowanych w realizacji robót objętych umową podano w wymaganiach 
szczegółowych.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania powinny być zgodne z 
postanowieniami umowy oraz z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst jednolity: 
Dz.U. 2003.207.2016) 

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
2004.92.881,  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. (Dz. U. Nr 
241, poz. 2077)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 
1386) 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 
sierpnia 2004 r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (DZ.U. 
2004.198.2041) 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
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swoją jakość i właściwości do robót. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę, zaakceptowane przez zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w ST  i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie                      
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami               
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, ST, a także w normach i 
wytycznych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. 

6.2 Jakość materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST 
to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.3 Odbiory końcowe i częściowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez wykonawcę 
wyników prób jest elementem koniecznym przejęcia robót. 

Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały 
oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia 
wyspecyfikowanych w umowie prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej 
obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w 
cenie umownej.  

Próby Końcowe 

Próby końcowe będą wykonywane z podziałem na części robót, przy czym, jeśli 
będzie to wymagane przepisami lub gdy kilka części będzie stanowić technicznie 
zamkniętą całość, wykonawca wykona niezbędne próby również dla części już 
poddanych próbom końcowym w zakresie jakim będzie to wymagane. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić robociznę, materiały, usługi i dobra 
wymagane do wykonania prób końcowych. Koszty poboru prób i analiz niezbędnych 
do realizacji umowy, lub wymaganych osobno przez inspektora w ramach prób 
końcowych i przed wydaniem świadectwa przejęcia ponoszone będą przez 
wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do prób końcowych wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić program prób końcowych i przedłożyć go do zatwierdzenia. Wszystkie 
badania i próby będą realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem prób. 

Przed rozpoczęciem prób końcowych Inspektor nadzoru przeprowadzi kontrolę w 
celu stwierdzenia zgodności robót z dokumentami wykonawcy. Kontrola ta nie 
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zdejmuje z wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności określonych w 
umowie. 

6.4 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik budowy będzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami 
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2000.106.1126 z 
późniejszymi zmianami) Art. 45 oraz 46 oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953). 

Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Dla każdego dostarczonego urządzenia. Wykonawca skompletuje podręczniki 
eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 

a) dane techniczne, 

b) opis budowy i działania, 

c) zestawienie części zamiennych, 

d) warunki gwarancji, 

e) instrukcję montażu, 

f) instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyżej następujące 
dokumenty:  

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania placu budowy, 

- plan BIOZ sporządzony przez wykonawcę, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z rad budowy, 

- korespondencja na budowie 

- dokumentacja fotograficzna 

- inne dokumenty wynikające z przepisów prawa 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Inspektor Nadzoru będzie dokonywał weryfikacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Procedury odbioru 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących 
w zgodzie z rysunkami, ST i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia wykonawcy od zobowiązań określonych umową. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 

8.4 Odbiór końcowy robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 

3. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przekazania 
koniecznych dokumentów. 

4. Komisja  złożona z zamawiającego, inspektor nadzoru, eksploatatora oraz 
wykonawcy po zakończeniu czynności odbiorowych sporządzi protokół odbioru 
robót. 
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5. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania dokumentacją projektową i ST dla poszczególnych robót. 

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, komisja w porozumieniu z 
wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności będą ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wiele pozycji ST odnosi się do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm 
niemieckich (DIN) przepisów branżowych oraz instrukcji. Zastosowanie powinny 
mieć ostatnie wydanie norm. Roboty winny być wykonane z zachowaniem 
bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z polskimi normami lub odpowiednikami norm 
europejskich do pewnego stopnia przyjętego przez polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych 
z  realizacją robót w ramach kontraktu oraz zastosować się do przepisów tych norm 
na tych samych warunkach co do innych wymagań zawartych w ST. 

Przyjmuje się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami 
tych norm.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z prawem polskim i innymi 
przepisami władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i 
wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale będzie informował inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych 
dokumentów.  

Lista podstawowych aktów prawnych:  

- Dyrektywa  Rady Wspólnot Europejskich z dn. 21 maja 1991 r. dotycząca 
oczyszczania ścieków miejskich 91/271/EEC 

- Ustawa z dn.4 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. 
106/2000, poz. 1126 z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717 

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 
października 2000 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 
grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz. U. 15/1999, poz. 14 

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r., •w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy. których realizacji jest wymagane 
ustanowienia Inspektora Nadzoru inwestorskiego  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu. Budowlanego Dz. U. Nr  120, poz. 
1133. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie Dz. U. 8/95. poz. 38 z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dn. 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych Dz. U 13/1972, poz. 93 

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. 62/2001. 
poz. 627 

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z 
późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenia  w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 129/1997. 
poz. 844 z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dn. 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złóż 
kopalnych Dz. U. 93/1994, poz.442 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie, 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 
kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455. 

- Ustaw z  dn. 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 
348 z późniejszymi zmianami 
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- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków Dz. U. 72/2001, poz. 747 z późniejszymi 
zmianami 

- Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz. 1229 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu 
certyfikacji wyrobów Dz. U. 17/2000, poz. 219 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 

1990•r,   w sprawie szczegółowych zasad i trybu  zgłaszania prac 
geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji 
powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195 

- Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodności, akredytacji 
oraz zmianie niektóry ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489 

- Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 
2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach 
publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 
września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i 
sygnałów w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 1998 r. w sprawie 
sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 
zawierających azbest Dz. U. 138/1998, poz. 895 

- Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów Dz. U. 5/2001, poz. 42 z 
późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów Dz. U. 112/2001, poz. 1206 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 
czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  dn. 3 listopada 1992 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych 
i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 1138. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 121, poz. 1138. 
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- Ustawa z dn.. 4 lutego 1994 r - Prawo górnicze i geologiczne Dz. U. 27/1994, 
poz. 96 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 września 2002 r. oddziaływań na 
środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, Dz. U. 
Nr 179. poz. 1490. 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dn. 5 listopada w sprawie zasad ustalenia stref ochronnych źródeł 
i ujęć wody Dz. U. 116/1991, poz. 504 

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu o  ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz.1079 

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575. 

- Kodeks Cywilny – Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. – tekst jednolity Dz. U. 
55/1990 

- Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. 
tekst jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071 

- Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. – O gospodarce nieruchomościami – tekst 
jednolity Dz. U. 46/2000, poz. 543 z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dn. 15 lutego 1962 r. – O ochronie dóbr kultury tekst jednolity: Dz.U. 
z 1999r. Nr 98, poz. 1150, z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie informacji o środowisku i jego 
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. Nr 109, poz. 
1157. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków odprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Dz. U. Nr 
129, poz. 1108. 

- Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. Nr 
16, poz. 78 z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 października 2002 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program 
ochrony środowiska przed hałasem , Dz. U. Nr 179, poz. 1498. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 
1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej, Dz. 
U. Nr 99, poz. 637. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 
1998 r. w sprawie systemów ocen zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728. 
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- Rozporządzenie Rady Ministrów  dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 6, 
poz. 33, z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 
120, poz. 1126. 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie 
ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności 
architektów oraz inżynierów budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367 



Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadlno wraz z budową i 
przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Strona 26 

"INWOD" Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka 
Październik  2022 

 

ST-01 – ROBOTY ZIEMNE 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych dla zadania: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Sadlno wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami”. 

Przedmiotem niniejszego opisu wymagań zamawiającego są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod obiekty oraz 
sieci. 

1.2 Zakres robót 

Zakres niniejszych ST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót ziemnych, a w 
szczególności: 

- wykonanie robót przygotowawczych 

- wykonywanie wykopów tymczasowych i stałych związanych z realizacją 
obiektów budowlanych 

- odwodnienie wykopów na czas budowy 

- wykonanie ukopów i odkładów gruntu, nasypów, zasypek i obsypek 

- wykonywanie robót ziemnych związanych z realizacją podziemnych sieci 
podziemnych 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach wymienionych w punkcie powyżej. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dla materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Stosowane materiały 

 grunt wydobyty z wykopów i użyty następnie do zasypania 
fundamentów i rurociągów oraz ukształtowania terenu. 

 grunt pozyskany przez wykonawcę na wymianę do podsypki i zasypki 
– grunt na obsypkę i podsypkę powinien spełniać wymagania 
projektowe normy PN-B-03020. 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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3.2 Wymagania szczegółowe 

Do wykonywania robót ziemnych niezbędne będzie posiadanie lub dysponowanie 
przez Wykonawcę co najmniej sprzętu opisanego poniżej  

 koparka do odspajania gruntu, 

 zagęszczarki i ubijaki mechaniczne, 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.”. 

4.2 Wymagania szczegółowe 

Niezbędne będzie posiadanie lub dysponowanie przez wykonawcę co najmniej 
środków transportu opisanych poniżej  

 samochody skrzyniowe 

 samochody samowyładowcze 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania 

Ogólne wymagania dla wykonywania robót  podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

Osnowa geodezyjna  

Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustanowienie reperów 
roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. Punkty pomiarowe 
zostaną założone w odstępach nie większych niż 500 m wzdłuż tras rurociągów i 
będą trwale oznaczone na istniejących budynkach lub za pomocą zabetonowanych 
stalowych szpilek. 

Wszelkie odchyłki od ustalonej w projekcie budowlanym lokalizacji przekraczające 
30 cm są istotnym odstępstwem od projektu i wymagają sporządzenia projektu 
budowlanego zamiennego i uzyskania na jego podstawie pozwolenia na budowę. 

Po wykonaniu obiektu uprawniony geodeta przeprowadzi pomiar powykonawczy z 
określeniem współrzędnych X i Y oraz poziomów charakterystycznych punktów. 

Prowadzenie robót ziemnych 

Przed rozpoczęciem wykopów wykonywanych mechanicznie należy przy pomocy 
ręcznych odkrywek zlokalizować wszystkie kolidujące sieci i urządzenia podziemne 
pokazane na mapach. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych 
możliwości czy nie występują sieci i urządzenia nie pokazane na mapach. 

Przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub 
instalacje podziemne należy zatrzymać kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej 
rzędnej projektowej, pozostałą warstwę należy usunąć ręcznie bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych. 

Dno wykopu pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie może 
być zasypane gruzem, lecz powinno być wypełnione chudym betonem lub piaskiem. 
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W celu uniknięcia osuwania się skarp, wykopy powinny być wykonywane w jak 
najkrótszym czasie i możliwie szybko zagospodarowane. 

Zasypanie gotowych fundamentów również winno nastąpić niezwłocznie po ich 
wykonaniu, aby zapobiec naruszenia struktury gruntu pod fundamentami na skutek 
działania warunków atmosferycznych. 

Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie 
przekraczającej 20 cm, przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm przy zagęszczaniu 
mechanicznym. 

Zabrania się wykorzystywania jako zasypkę gruntów zmarzniętych, torfów, darniny, 
itp. 

Nadmiar ziemi należy w pierwszej kolejności wykorzystać do prac niwelacyjnych na 
terenie budowy lub na innym terenie oczyszczalni w miejscu wskazanym przez 
Inspektora. Niewykorzystane na miejscu masy ziemne należy zutylizować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Zasypka wykonana powinna być z gruntu miejscowego, zagęszczonego 
następująco:  

- Is≥1 w warstwie 20cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni  

- Is≥0,97 w warstwach od -20cm do -50cm poniżej spodu konstrukcji 
nawierzchni 

w terenie poza drogą utwardzoną IS0,95 

Wykonawca ma obowiązek udowodnić inspektorowi właściwe zagęszczenie gruntu 
zasypki przez wykonanie badań geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych.  

Wykonawca podczas budowy będzie utrzymywać wykopy w stanie wolnym od 
wody. W przypadku budowy obiektów w wodach gruntowych wykopy utrzymywane 
będą w stanie wolnym od wody przez okres niezbędny do zrealizowania robót. 

Należy zapewnić, że przyjęty program odwadniania zapewnia stabilność skarp 
wykopu oraz bezpieczeństwo obiektów znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie. Ponadto, należy zapewnić aby zrzut wody gruntowej nie spowodował 
przemieszczania się gruntu o wrażliwej strukturze jak np. luźny piasek. 

W miejscach, w których na obiekty oddziaływają siły wyporu hydrostatycznego, 
wykonawca obniży ciśnienia pochodzące od wody gruntowej w celu zapewnienia 
stabilności tych obiektów przez cały okres budowy. 

Wykonawca zapewni, że przez cały czas dostępna będzie na placu budowy 
odpowiednia instalacja odwadniająca w stanie gotowości w celu uniknięcia przerw w 
prowadzeniu ciągłego odwadniania. 

W cenie kontraktowej wykonawca ujmie wszelkie koszty związane z odwodnieniem 
wykopów, udrożnieniem rowów odwadniających i wykopów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów ST i poleceniami inspektora. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót ziemnych podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Podczas obmiaru robót ziemnych zastosowanie będą miały zasady określone w 
normie PN-68/B-06050 (Roboty ziemne. Wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru) oraz BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 
próby odbiorowe). 

7.2 Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową jest m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady wymagań przy odbiorach podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.”. 

8.2 Zakres odbioru robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

 prawidłowego wytyczenia trasy rurociągu, niwelety dróg i tyczenia 
obiektów; 

 badania stopnia zagęszczania warstw ochronnych i zasypek; 

 w trakcie wykonywania robót ziemnych - zgodność wykonania z 
zaprojektowanymi osiami głównymi, rzędnymi posadowienia z 
dokumentacją projektową; 

 przedłożenie inspektorowi wszystkich aprobat materiałowych i 
deklaracji ich zgodności. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności będą ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-12095:1997  Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

3. PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 
literowe i jednostki miar. 

4. PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 

5. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

6. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

7. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

8. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. 
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9. PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

10. PN-EN   Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy 
gruntowe. 

11. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 
Ścianki szczelne. 

12. PN-EN 12715:2003  Wykonawstwo specjalnych robót 
geotechnicznych. Iniekcja. 

13. PN-EN 12716:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 
Iniekcja strumieniowa. Zastępuje PN-EN 12716:2002 (U) 
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ST-02 – ROBOTY BETONOWE 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem konstrukcji żelbetowych dla zadania: 
„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadlno wraz z budową i 
przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej z przyłączami”. 

1.2 Zakres robót  

Zakres niniejszych ST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót betonowych 
związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków. 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie powyżej. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Stosowane materiały 

Klasa betonu nie mniejsza niż C25/30 wg PN-EN 206-1:2003.  

Otulina zbrojenia betonem 4 cm.  

Beton  

Należy stosować beton zgodny z PN-EN 206-1:2003 - Beton – wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność”.  

Mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie 
zatwierdzonej przez inspektora nadzoru receptury laboratoryjnej.  

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu 
towarowego na podstawie wyników badań materiałów, wyżej wymienionej normy, 
ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych 
badań próbek.  

Wytwórnia betonów powinna mieć odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu 
i kruszywa oraz być w pełni zautomatyzowana (dozowanie, odważanie, czas 
mieszania i opróżniania). Wytwórnia podlega akceptacji inspektora nadzoru.  

W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w 
punkcie przyjęcia Wykonawca winien przedłożyć dokumenty dostawy zawierające 
co najmniej następujące informacje:  

- nazwę lub numer składu betonu towarowego;  
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- numer serii dokumentu dostawy;  

- datę;  

- numer betonowozu;  

- nazwę nabywcy;  

- nazwę i lokalizację miejsca budowy;  

- gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, 
jeżeli została określona;  

- określoną urabialność;  

- typ cementu;  

- maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa;  

- rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana;  

- ilość betonu w metrach sześciennych;  

- godzinę załadunku.  

Cement  

Do produkcji betonu należy stosować cement zgodny z normą PN-EN197-1.  

Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, 
cementów siarczanowych ani cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i 
cementów zawierających chlorek wapniowy.  

Cement powinien wykazywać odporność na agresywne oddziaływanie środowiska 
(a w szczególności wód), w którym pracować będzie beton. W związku z 
powyższym powinno się przeprowadzić ocenę trwałości cementu dla warunków 
pracy betonu w oparciu o analizę wód gruntowych.  

Uwzględniając uwarunkowania środowiska i rodzaj realizowanej budowli, do 
wykonania mieszanki betonowej należy stosować niskokaloryczny cement CEM III/A 
42,5 N -LH /HSR/NA. 

Magazynowanie:  

cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);  

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe 
przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu, do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  

 

Składowanie cementu luzem dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą inspektora 
nadzoru. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio 
pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i 
zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny 
okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie może być użyty do betonu po okresie:  

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych;  



Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadlno wraz z budową i 
przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Strona 33 

"INWOD" Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka 
Październik  2022 

 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych.  

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Domieszki do betonu  

Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN-EN 934-
2:2002 a ich stosowanie winno być zgodne z wymogami określonymi w normie PN-
EN 206-1:2003. Domieszki Wykonawca można zastosować w celu:  

- zwiększenia urabialności betonu bez zwiększania stosunku wody do cementu;  

- uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opóźnienia tężenia betonu;  

- zwiększenia trwałości betonu;  

- ograniczenia odsączania wody i związanego z tym osiadania i pękania 
betonu.  

Bez pisemnego zalecenia lub zgody inspektora nadzoru nie wolno stosować 
domieszek do betonów i cementów zawierających dodatki.  

Jeżeli nie przewiduje tego dokumentacja projektowa, zgoda na zastosowanie 
domieszek nie zostanie wydana, chyba, że dowiedzie się wyraźnych korzyści 
technicznych płynących z ich użycia, jakich nie można uzyskać, stosując zwykłe 
składniki mieszanki betonowej.  

Do betonu można dodawać wyłącznie domieszki płynne. Muszą one spełniać 
przyjęte normy, nie mogą zawierać chlorków ani innych substancji mogących mieć 
negatywny wpływ na projektowane parametry betonu lub powodujących korozję 
zbrojenia.  

Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujących lub 
przyspieszających czas tężenia betonu.  

Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu płynnego oraz 
domieszek dodawanych w miejscu lania betonu będzie dozwolone wyłącznie w 
szczególnych okolicznościach, gdy wykazane zostaną wyraźne korzyści techniczne 
płynące z ich użycia.  

Receptury betonu z domieszkami musi opracować laboratorium autoryzowane przez 
dostawcę (producenta) tychże domieszek, a ich skuteczność musi spełniać 
wymagania Kontraktu. 

Kruszywo  

Kruszywo do betonu powinno być zgodne z PN-EN 12620:2004  

Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i właściwości, np. kształt ziaren, 
mrozoodporność, ścieralność, zawartość pyłów, należy dobrać biorąc pod uwagę:  

- realizację robót;  

- przeznaczenie betonu;  

- warunki środowiska, na które będzie narażony beton;  

- wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub kruszyw przy 
mechanicznym wykańczaniu powierzchni betonu.  

Maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa należy dobierać, 
uwzględniając otulinę zbrojenia oraz minimalną szerokość przekroju elementu.  



Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadlno wraz z budową i 
przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Strona 34 

"INWOD" Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka 
Październik  2022 

 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być składowane oddzielnie na 
placu składowym, na umocnionym i czystym podłożu, w sposób uniemożliwiający 
ich mieszanie się.  

Woda zarobowa  

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

Stal zbrojeniowa  

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od AI do AIII powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023.09, PN-89/H-84023.08, PN-89/H-84023.06, 
PN-89/H-84023.05, PN-89/H-84023.04, PN-89/H-84023.03, PN-89/H-84023.02, PN-
89/H-84023.01, PN-89/H-84023.07 - Stal określonego zastosowania -- Gatunki.  

Do każdej partii stali zbrojeniowej dostarczanej na budowę wytwórca zobowiązany 
jest załączyć zaświadczenie o jakości (atest) stwierdzające zgodność wyrobu z 
wymogami norm państwowych. Każdy krąg lub wiązka prętów stali dostarczanej na 
budowę powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwie przywieszki, na których 
należy podać w sposób trwały: znak wytwórczy, średnice nominalną, znak stali, 
numer wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli 
sprawdzając: zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na 
przywieszkach załączonych do kręgów i wiązek prętów. Ponadto, należy sprawdzić 
wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość prętów dostarczonych w 
wiązkach.  

Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do 
wbudowania elementy zbrojenia (pręty) powinny być składowane na odpowiednio 
do tego celu przystosowanych składowiskach, które zabezpieczałyby je przed 
zanieczyszczeniami, wpływem czynników atmosfery oraz uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do robót  

Beton przygotowywany będzie w wytwórni.  

Do wykonania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt:  

- wibratory pogrążalne;  

- zacieraczka do betonu;  

- agregat strumieniowo – pompowy. Agregat należy wykorzystać do 
odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej mieszanki 
betonowej; Deskowania powinny spełniać wymagania techniczne określone w 
normie PN-63/B-06251;  

- maszyny i urządzenia do formowania elementów ze stali zbrojeniowej;  

- sprężarka do czyszczenia powierzchni betonu piaskiem;  

- sprężarka do czyszczenia powierzchni betonu wodą.  
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Beton z wytwórni przewozić betoniarką samochodową.  

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywać należy za pomocą pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Jednorodność mieszanki 
powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a 
w szczególności:  

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.;  

- prawidłowość wykonania zbrojenia;  

- zgodność rzędnych z projektem;  

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny;  

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej;  

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi 
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.;  

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów 
wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, 
rur itp.);  

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 
206-1 i PN-B-06251.  

5.2 Zasady wykonania robót  

Przygotowanie zbrojenia  

Zbrojenie należy wykonać według PN-B-03264:2002 oraz niniejszych ST.  

W projekcie należy podać sposób pielęgnacji betonu.  

Beton, zbrojenie i pielęgnację betonu zaprojektować tak, aby uniknąć rys 
skurczowych.  

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją 
przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo 
zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć do 
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zapewnienia, aby stal taka była magazynowana w miejscu nienarażonym na 
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną 
korozją stali zbrojeniowej magazynowanej na otwartym powietrzu może być 
powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w 
deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal 
pokrytą rdzą należy oczyścić szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone należy odmrażać 
strumieniem ciepłej wody. Stal poddaną choćby chwilowemu działaniu słonej wody 
należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa) lub farba olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. W przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, 
prostowarek i wyciągarek.  

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty 
należy ucinać z dokładnością do 1 cm. Cięcie należy przeprowadzać przy pomocy 
noży mechanicznych. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym lub 
szlifierką kątową. 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do 
miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-ll lub 5d 
dla stali A-l. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d 
< 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem.  

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 
zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów 
montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i 
odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z normą PN-91/S-10042. Do 
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający 
odpowiednie uprawnienia.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% 
skrzyżowań.  

Montaż zbrojenia  

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze 
stalowej) wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości 
otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, 
betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, 
a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  

Na wysokości ścian pionowych należy utrzymywać konieczne otulenie za pomocą 
podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane 
podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.  

Szkielety zbrojenia winny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez 
spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla której termiczne połączenie jest 
niedopuszczalne - przez wiązanie 
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Przygotowanie do betonowania  

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 
betonie, np. mocowanie barier ochronnych itp., oczyścić deskowanie lub powlec 
formę stalową środkiem adhezyjnym. Następnie osadzić zbrojenie. Właściwe 
grubości otulin zapewnić przy pomocy odpowiednich przekładek dystansowych.  

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wytwórni 
betonu, która może zapewnić spełnienie wymagań określonych w niniejszych ST.  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo z dokładnością:  

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody;  

- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.  

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej 
raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 
związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy 
niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące 
zalecenia:  

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem 
rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi;  

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy;  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej;  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy 
zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać 
buławę w jednym miejscu w czasie około 10s., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym;  

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle 
wynosi 0,3-0,5 m;  
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- listwy wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt pomostów, stropów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 
długości;  

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub listwą wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s, prędkość przesuwu listwy 
maksymalnie do 60m/h;  

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe 
pola.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem.  

W przerwach roboczych i w dylatacjach konstrukcji betonowych należy stosować 
systemowe, tworzywowe taśmy dylatacyjne.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być określone w 
Projekcie wykonawczym, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, 
że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, 
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 
niższych niż plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 
to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.  
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. W 
przypadku wystąpienia ulewnego deszczu należy zabezpieczyć miejsce robót za 
pomocą mat lub folii.  

Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy, nie później niż po 12 godz. 
od zakończenia betonowania, rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (poprzez polewanie wodą co najmniej 3 razy 
na dobę).  

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 
co najmniej 3 razy na dobę.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-
32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie 
co najmniej 15 MPa. 

Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez nadmiernych 
zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię;  

pęknięcia i rysy są niedopuszczalne;  

równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm.  

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Bezpośrednio 
po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Ponadto powierzchnie betonu 
powinny być zgodne z Wymaganiami Zamawiającego. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu.  

Deskowania  

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, 
podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania 
opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 
uwzględniać:  

- szybkość betonowania;  

- sposób zagęszczania;  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

- posiadać odpowiednią sztywność i zapewniać niezmienność kształtu;  

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu;  
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- zapewniać odpowiednią szczelność;  

- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia – warunek ten 
spełniają deskowania systemowe;  

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków 
atmosferycznych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

Kontrola obejmuje m.in.: sprawdzenie szalunków, zbrojenia, osadzenie elementów 
ze stali profilowej i rur ochronnych dla przejść technologicznych, betonowania, 
roboty zanikające i ulegające zakryciu, próby szczelności. 

6.3 Warunki kontroli i badań w trakcie robót  

Badania i kontrole konstrukcji betonowych 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót 
polegają na bieżącym, w miarę postępu robót sprawdzenia jakości używanych 
Materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, ST oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 

Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, 
które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie 
będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być 
wpisane do dziennika budowy. 

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu czy gatunki ich są zgodne 
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru i czy są 
zgodne ze świadectwami jakości i dokumentami odbiorczymi. 

Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem i porównanie z projektem. Badania polegają na stwierdzeniu: 

- zgodności podstawowych wymiarów z projektem 

- zachowaniu rzędnych oraz  odchylenia od położenia poziomego i pionowego 

- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych 

- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami 

Sprawdzenie należy wykonywać przez oględziny zewnętrzne połączeń. 

Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
łatą i porównanie z dokumentacją projektową, ST. 

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą poziomicą, 
suwmiarką i porównanie z dokumentacją projektową, ST. 

Badania i kontrole zabezpieczeń antykorozyjnych i pokryć powierzchniowych 

Przed wykonaniem izolacji dokonać odbioru podłoża, 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania szerokości zakładów, 

Zabezpieczenie izolacji pionowej przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2 Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru robót jest: 

- dla betonu - 1m3 betonu; z dokładnością do 0,1. 

- dla zbrojenia i konstrukcji - 1kg z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio: 1t – 
z dokładnością do 0,1). Do obliczenia należności przyjmuje się ilość 
określonego w dokumentacji projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
ciężar jednostkowy w kg/m. nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Dla 
konstrukcji bierze się ciężar wynikający z dokumentacji projektowej bez 
spawów. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez wykonawcę profili i prętów o średnicach większych od 
wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady wymagań przy odbiorach podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

8.2 Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora 
nadzoru jeżeli są wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty. 

Odbiór robót następuje na podstawie dokumentacji technicznej. 

W trakcie odbioru należy: 

- Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnianiu 
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 
dziennika budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i 
wyrobów użytych do robót, wyników pomiarów i badań, 

- Sprawdzić naniesienia do zmian projektowych do dokumentacji 
powykonawczej, 

- Sprawdzić w dzienniku budowy konsekwencje wpisów dotyczących robót, 

- Dokonać szczegółowych oględzin robót, 

- Sprawdzić poprawność i prawidłowość wykonania połączeń konstrukcji nośnej 
z fundamentem, 

- Sprawdzić odchyłki od powierzchni, jakości wykonywanych ścian, 

- Sprawdzić szczelność obiektów technologicznych. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności będą ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) 1PN-EN 206-1: 2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność.  

2) PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.  

3) PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

4) PN-73/B-06281  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań 
wytrzymałościowych.  

5) PN-EN 12504-2:2002  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- 
Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 
pomocą młotka Schmidta typu N.  

6) PN-80/M-47340.02  Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.  

7) PN-82/H-93215  Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

8) PN-86/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
Wymagania.  

9) PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.  

10) PN-90/M-47850  Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Deskowania uniwersalne.  

11) PN-91/B-01813  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady 
doboru.  

12) PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok 
ochronnych.  

13) PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.  

14) PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych.  

15) PN-B-10702:1999  Wodociągi i kanalizacja -- Zbiorniki -- Wymagania i 
badania.  

16) PN-EN 1008:2004  Materiały budowlane -- Woda do betonów i zapraw.  

17) PN-EN 10002-1 + AC1:1998  Metale: Próba rozciągania. Metoda 
badania w temperaturze otoczenia.  

18) PN-EN 12350: 2001  Badanie mieszanki betonowej..  

19) PN-89/H-84023.09 Stal określonego zastosowania -- Gatunki 

20) PN-89/H-84023.08  

21) PN-89/H-84023.06  

22) PN-89/H-84023.05  
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23) PN-89/H-84023.04  

24) PN-89/H-84023.03  

25) PN-89/H-84023.02  

26) PN-89/H-84023.01  

27) PN-89/H-84023.07    

28) PN-EN 19707:2003  Cement. Cement Specjalny. Skład wymagania i 
kryteria zgodności.  

29) PN-EN 197-1:2002  Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku.  

30) PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: 
Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie.  

31) PN-EN ISO 7438:2002  Metale. Technologiczna próba zginania.  
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ST-03 – ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI 
WODOCIĄGOWEJ 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opisu wymagań zamawiającego są wymagania dotyczące 
zaprojektowania i wykonania sieci kanalizacyjnych dla zadania: „Budowa lokalnej 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadlno wraz z budową i przebudową 
istniejącej kanalizacji sanitarnej z przyłączami”. 

1.2 Zakres robót 

Zakres niniejszych ST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót związanych z 
siecią kanalizacyjną. 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie powyżej. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
umowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi  
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 

Dostarczone materiały na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi technicznymi wytwórcy (prowadzenie oględzin stanu 
materiałów: pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone nie nadają się do 
montażu. 

2.2 Stosowane materiały 

Rury kanalizacyjne grawitacyjne 

Stosować rury i kształtki PVC do kanalizacji zewnętrznej, sztywność obwodowa min. 
8 kN/m2, lite o jednowarstwowej i jednorodnej strukturze ścianki, kielichowe łączone 
na uszczelki gumowe - EPDM. Uszczelki zatopione w kielichach jako komplet z rurą 
PVC o wysokiej odporności na związki chemiczne od pH 2 do pH 12 – spełnienie 
wytycznych ISO-TR 10358 dla rury ISO/TR 7320 dla uszczelek. Rury odporne na 
temperaturę 40˚-60˚C i ścieranie. System rur i kształtek musi obejmować kształtki 
przejściowe do połączeń z rurami innych materiałów. Po ułożeniu kanałów 
grawitacyjnych wykonać inspekcję kamerą TV 

Rury kanalizacyjne ciśnieniowe 

Zastosować rury PE100, PN10 SDR17. 
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Rury nie mogą być produkowane z regranulatu. 

Do połączeń kołnierzowych rurociągów PE stosować kołnierze ruchome dociskowe 
powlekane wykonaniu ze stali 316L. 

Śruby, nakrętki oraz podkładki do połączeń kołnierzowych w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej A-4/80. Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć taśmą termokurczliwą. 

Rury wodociągowe  

Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania, muszą posiadać atest 
higieniczny PZH. 

Zaprojektowano wodociąg z rur PE, PE100 na ciśnienie nominalne PN10 bar (1,0 
MPa) SDR17, wraz z niezbędnymi kształtkami i łącznikami.  

Przyjęto system łączenia rur poprzez zgrzewanie doczołowe, złączki elektrooporowe 
oraz połączenia kołnierzowe (według instrukcji producenta rur). Stosować kołnierze 
luźne nietłoczone ze stali nierdzewnej 316L na ciśnienie nominalne PN10. W 
miejscu styku śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej z żeliwem stosować podkładki 
dystansujące z tworzywa sztucznego. 

Studzienki kanalizacyjne  

Studnie kanalizacyjne w systemie z elementów prefabrykowanych betonowych, 
żelbetowych, łączonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej.  System 
musi składać się z elementów takich jak: kręgi  betonowe,  elementy  przejściowe, 
płyty  nadstudzienne,  zwężki,  fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami i  
przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych wymaganych jak w wytycznych; 
pierścienie dystansowe pod zwieńczenie studni. Kręgi betonowe i fundamenty 
wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe wg PN-64/H-74086. System 
produkowany z betonu klasy min.  C35/45, nasiąkliwość max 4%, mrozoodporny (F-
50).  

Elementy denne będą dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o 
parametrach nie gorszych jak podane powyżej. Promienie łuków kinety nie mniejsze 
jak 2D (D-średnica kanału). Nie dopuszcza się wykonywania kinet na placu budowy. 
Kinety wszystkich studni włazowych wykonać jako przelotowe (zbiorcze) z 
dopływem lewym i prawym. Włączenia zaślepionych odcinków kinet w studniach  
wykonać na rzędnej podniesionej o 5cm w stosunku do dna kanału głównego. 

Kineta kanału głównego i kinety boczne z betonu klasy jw. 

Na przyłączach stosować studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy 400 mm. 
Stosować kinety i rury wznoszące z PP, włazy żeliwne klasy D400 montowane na 
betonowym pierścieniu odciążającym. 

Włazy 

Zamontować włazy zgodne z PN-EN 124 z żeliwa szarego, sferoidalnego lub z 
wypełnieniem betonowym z wkładką wygłuszającą. Stosować beton klasy min. 
C35/45 (beton zgodny z normą PN-EN 206-1). Średnica pokrywy włazu Ø680 mm. 
Głębokość osadzenia pokrywy włazu w korpusie min. 50 mm, wysokość włazu 150 
±10 mm. Włazy klasy D400. 

Zasuwy kołnierzowe, klinowe do instalacji wodociągowych 

- zabudowa długa; 

- owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2; 
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- testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba 
momentu obrotowego zamykania zasuwy; 

- korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z 
farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, 
ciśnienie nominalne i materiał korpusu; 

- śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w 
gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; 

- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w 
korpusie; 

- trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością 
chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina; 

- trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy; 

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM 
stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz 
pierścień zgarniający z gumy NBR; 

- przelot zasuwy: do średnicy DN300 pełen, równy średnicy nominalnej i bez 
zawężeń;  

- klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany 
zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm; 

- prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie 
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w 
korpusie; 

- nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona 
z klinem, 

- przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na 
końcu; 

- teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta; 

Hydrant nadziemny 

- przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80; 

- testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14339, wytrzymałość korpusu; 

- certyfikat CNBOP w Józefowie; 

- atest PZH Warszawa; 

- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnętrzną 
powłoką ochronną z farb epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany lub 
emaliowany; 

- na korpusie oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, 
ciśnienie nominalne i materiał korpusu; 

- ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba 
epoksydowa wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 

- konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części hydrantu bez 
demontażu hydrantu z sieci; 
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- drugie zamknięcie w postaci zaworu zwrotnego z kulą wykonaną z 
polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej; 

- trzpień - ze stali nierdzewnej tłoczony; 

- tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego 
elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się 
obwodowo; 

- siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na 
odcynkowanie; 

- trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony; 

- uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego 
oraz mosiężnej tulei z o-ringami; 

- podkładka ślizgowa wykonana z poliamidu odporna na ścieranie zapewniająca 
łatwą i płynną pracę hydrantu oraz zabezpieczająca hydrant przed 
uszkodzeniem; 

- nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości; 

- rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z 
trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania; 

- deflektor zanieczyszczeń wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na 
stalowym pierścieniu wzmacniającym; 

- hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w 
zamkniętej pozycji tłoka hydrantu; 

Zasuwy kołnierzowe, klinowe do ścieków  

- owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2; 

- testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba 
momentu obrotowego zamykania zasuwy; 

- korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z 
farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, 
ciśnienie nominalne i materiał korpusu; 

- śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w 
gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; 

- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w 
korpusie; 

- trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością 
chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina; 

- trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy; 

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy NBR 
stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz 
pierścień zgarniający z gumy NBR; 

- uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem, 

- przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; 
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- klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany 
zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy NBR o min. grubości 1,5 mm; 

- prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie 
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w 
korpusie; 

- nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona 
z klinem, 

- przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na 
końcu; 

- teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta; 

Zawór odpowietrzająco - napowietrzający 

Zawór do odpowietrzania powinien mieć korpus wykonane z żeliwa szarego lub 
sferoidalnego. Kołnierz wlotowy powinien być dopasowany i ponawiercany. Zawory 
te będą zastosowane do odprowadzania gazów z rurociągów bez powodowania 
zaburzeń w napełnieniu i przepływie medium na skutek pojawienia się ciśnienia 
zasysania. Dopuszcza się dostęp powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie 
powstało nadmierne podciśnienie w przewodach podczas ich opróżniania. 

Zawór zostanie wykonany, aby uniemożliwić kontakt elementów pracujących zaworu 
z przenoszonym medium (ścieki), przez zastosowanie pływaków i komór o 
wymiarach na tyle dużych aby odizolować otwory zaworów od płynów. 

Zawór odpowietrzająco - napowietrzający oraz zawory towarzyszące muszą 
posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie jak instalacja, na której zostaną 
zamontowane. 

Skrzynki zasuw 

Stosować skrzynki klasy D400 wykonane z żeliwa. 

Wylot ścieków oczyszczonych  

Zastosować typowy wylot z betonu hydrotechnicznego klasy min. C30/C37 i stali 
zbrojeniowej, stopień wodoszczelności W12, stopień mrozoodporności w wodzie 
F150, nasiąkliwość ≤ 5%.  

Studzienka wodomierzowa 

Zastosować typową studzienkę wodomierzową wykonaną z tworzywa sztucznego 
lub betonu, zabezpieczoną przed przemarzaniem. 

Skrzynka wodociągowa 

Zastosować wolnostojąca skrzynkę wodociągową wykonaną z tworzywa sztucznego 
zabezpieczoną przed przemarzaniem. 

Rury przewiertowe 

Stosować rury wielowarstwowe przewiertowe D110 PE RC (dwuwarstwowa o 
warstwach połączonych molekularnie) przeznaczone do technologii 
bezwykopowych.   

Rury przeciskowe  

Przeciski wykonywać przy użyciu rur stalowych D323,9 x 10 mm i D27x10 mm. Rury 
należy zabezpieczyć od strony zewnętrznej i wewnętrznej za pomocą antykorozyjnej 
powłoki malarskiej odpornej na uszkodzenia mechaniczne. 
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Znakowanie rur i kształtek 

Armaturę i hydranty na sieci wodociągowej oraz rurociągach tłocznych ścieków 
oznakować przy pomocy tabliczek informacyjnych zlokalizowanych na słupach 
żelbetowych lub na ogrodzeniach poszczególnych posesji (za zgodą właściciela), w 
sposób czytelny i trwały zgodnie z PN-EN 545: 2010.  

Nad rurociągiem układanym metodą tradycyjną – w wykopie otwartym należy 
umieścić taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski. Końcówki taśmy 
wyprowadzić pod dekle skrzynek ulicznych zasuw i hydrantów p.poż. na trasie 
rurociągów. Taśmę lokalizacyjną należy układać na wysokości ok. 20-25 cm ponad 
wierzchem rury przewodowej. 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty związane z wykonaniem robót związanych z sieciami zewnętrznymi będą 
wykonywane ręcznie i przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

- Samochody skrzyniowe, 

- Samochody samowyładowcze. 

- Lokalizatory przewodów elektrycznych i sieci (detektory), 

- Kształtki   i   przyrządy   do   szybkiej   naprawy   uszkodzonych 
przewodów (mufy, łączniki, nasuwy, itp.) 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Na okres budowy wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego 
we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki 
transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 
odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.  

Rury, kształtki i armaturę należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu pasami taśmowymi z klamrą 
dociągową. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem, 

- kontrolę załadunku i wyładunku. 

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania podano w p ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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Prace należy wykonywać zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji, dokumentacji 
projektowej, sztuki budowlanej i odpowiednimi normami dla poszczególnych robót. 

5.2 Szczegółowe warunki wykonywania robót 

Kanały grawitacyjne układać z dokładnością zachowania spadku i rzędnych 
w studzienkach określoną w normie PN-B-10735. 

Przebieg kanału w planie powinien być pomiędzy studzienkami prostoliniowy, z 
tolerancją odchylenia od osi 0,1 m. Stosowanie łuków na dopływie do studni 
dozwolone jest tylko w studniach na kanałach bocznych i przyłączach. 

Wszystkie kanały grawitacyjne sprawdzić na szczelność zgodnie PN-EN-1610, przy 
napełnieniu górnej studzienki do wysokości 1,0 m ponad dno kanału. 

Zarówno kanały grawitacyjne jak i rurociągi ciśnieniowe muszą być układane na 
podłożu pozbawionym kamieni, gruzu i ostrych przedmiotów i zasypane obsypką 
ochronną 30 cm ponad wierzch rury. 

Układanie rur 

Opuszczanie i układanie rur na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich 
stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed 
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w 
postaci zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed 
zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed 
zamuleniem. 

Przewody kanalizacyjne i wodociągowe muszą być układane na podłożu 
pozbawionym kamieni, gruzu i ostrych przedmiotów. 

Rurociągi układać na podsypce o grubości minimum 10cm. Obsypkę rur wykonać 
na całej długości do wysokości minimum 10 cm ponad sklepienie rury. 

Spadek dna wykopu winien być zgodny z projektem wykonawczym. W dnie wykopu 
powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 

Składowanie, magazynowanie oraz montaż i układanie rurociągów należy 
wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 

Rury, kształtki, uszczelki itp. powinny być sprawdzone przed montażem, czy 
spełniają wymagania, czy są właściwie oznakowane oraz czy nie są uszkodzone.  

Wykonawca ma obowiązek wykazać Inspektorowi właściwe zagęszczenie gruntu 
zasypki przez wykonanie badań geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych. 
Procedura badań powinna być opracowana przez Wykonawcę przedstawiona 
Inspektorowi do zaakceptowania najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót. 

Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony 
przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej 
dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast 
przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka 
wstępna przewodów powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinien zawierać cząstek większych niż 3 mm, 

- nie powinien być zmrożony, 
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- nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego 
materiału, 

Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie 
prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 
150 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 
bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Dalsza zasypka wykonana będzie z gruntu wydobytego z wykopów, (o ile grunt ten 
nadaje się do zagęszczenia) zagęszczonego zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
02205 rys. 4, według której: 

W obrębie pasa drogowego drogi umocnionej wskaźnik zagęszczenia powinien 
osiągnąć wartość: 

- Is≥1 w warstwie 20cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni  

- Is≥0,97 w warstwach od -20cm do -50cm poniżej spodu konstrukcji 
nawierzchni 

Zagęszczanie gruntu winno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika podanego powyżej. Grubość warstw nie powinna być 
większa niż: 

 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w PN-B-02480.  

Nie wolno używać mechanicznego sprzętu do ubijania, jeśli głębokość przykrycia 
rury wynosi mniej niż 500 mm, licząc od wierzchu rury. 

Do zasypania kanału należy przystąpić niezwłocznie po pozytywnym odbiorze 
częściowym.  

Zmontowane rurociągi należy poddać próbie szczelności hydraulicznej. 

Montaż studni 

Studnie kanalizacyjne należy montować w przygotowanym wykopie na podsypce z 
recyklatu betonowego o grubości 30cm.  

Obsypkę studni kanalizacyjnych wykonać z materiału jak dla przewodów 
kanalizacyjnych. Obsypkę układać warstwami, równomiernie ze wszystkich stron 
studni na szerokości 30-50 cm od jej ścian, aby różnice wysokości układanej 
obsypki na obwodzie studni nie przekraczały 15cm. Zagęszczanie wykonywać 
niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia 
studzienki  i rur do niej podłączonych (dotyczy studzienek w wykonaniu z tworzywa 
sztucznego). Zagęszczanie warstw powinno przebiegać ręcznie (warstwami nie 
grubszymi niż 15 cm) lub lekkim sprzętem mechanicznym (grubość warstwy nie 
większa niż 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Podczas 
zagęszczania podłoża nie dopuszczać  do wystąpienia pustych lub 
niedogęszczonych przestrzeni w wypełnianym wykopie. 

Odtworzenie punktu geodezyjnego 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych punkty geodezyjne zlokalizowane w pasie 
technicznym planowanych robót i podlegające ochronie należy oznakować w 
sposób trwały poprzez umieszczenie pomalowanych palików oraz poprzez 
oznakowanie taśmą ostrzegawczą. Roboty ziemne w pobliżu tych punktów należy 
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wykonywać wyłącznie ręcznie a wykopy zabezpieczyć przed osunięciem. W 
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej  odtworzyć 
przez uprawnionego geodetę na zlecenie wykonawcy robót. Lokalizację punktów 
geodezyjnych podlegających ochronie przedstawiono w części graficznej na 
planach 

5.3 Skrzyżowania i kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Zabezpieczenia zaprojektować zgodnie z wytycznymi zarządców sieci. 
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać stosując 
zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. Należy stosować się do uwag wpisanych w 
odpisie z protokołu ZUDP. 

Roboty prowadzić pod nadzorem zarządców sieci. 

W miejscach o dużym zagęszczeniu sieci podziemnych, przed przystąpieniem do 
robót ziemnych i montażowych wykonać przekopy poprzeczne celem uściślenia 
inwentaryzacji geodezyjnej przedstawionej na planach sytuacyjno-wysokościowych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Przy montażu przewodu kanalizacyjnego kontroli podlega : 

- wizualna ocena jakości wykonywanych połączeń rur, 

- usytuowanie w planie  

- zgodność z profilem  

Szczelność przewodu na odcinku pomiędzy sąsiadującymi studzienkami. Próbę 
szczelności przeprowadzić wg obowiązujących norm. 

Wykonanie robót sprawdza i potwierdza inspektor wpisem do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania 
Ogólne‟‟. 

Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 

dla kanałów – metr [m], dla każdego typu i średnicy 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora z udziałem Inspektora 
Nadzoru, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów 
skuteczności działania wykonanego kolektora i komór. Przyjęcie robót może 
nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku w/w prób i pomiarów, i ich 
zgodności z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami i przepisami lub z 
wcześniej uzgodnionymi przez strony odstępstwami. 

Roboty ziemne podlegają zasadom odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym będą polegały na: 
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- zbadaniu   zgodności    usytuowania    i   długości    przewodu   z 
Dokumentacją projektową i inwentaryzacją    geodezyjną, dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 
0,1 m.   Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać 
±0,05 m, przy zachowaniu minimalnego wymaganego spadku oraz minimalnej 
prędkości. 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania 
gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób 
jego zagęszczenia, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 

- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem 
przewodu w rurze ochronnej, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki  i obsybki 
przewodu, 

- zbadaniu   szczelności   przewodu.   Badanie   szczelności   będzie 
przeprowadzone    zgodnie    z    PN-EN    1610    dla    kanalizacji 
grawitacyjnej, PN-EN  1671  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności będą ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-01700 – Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
Oznaczenia graficzne. 

2. PN-B-10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

3. PN-B-10725/1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania 
i badania. 

4. PN-B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

5. PN-EN 752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 1: Pojęcia 
ogólne i definicje.  

6. PN-EN 752-2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 2: 
Wymagania. 

7. PN-EN 752-3:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 3: 
Planowanie. 

8. PN-EN 752-3:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 4: 
Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 

9. PN-EN 752-6:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy 
pompowe. 

10. PN-EN 752-7:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: 
Eksploatacja i użytkowanie. 

11. PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20752-6:2002&nw=f&t=&tw=r&i=&il=1000&s=1',600,500)
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12. PN-B-01060 – Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposażenia. Terminologia. 

13. PN-B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych. 

14. PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

15. PN-EN 1671 – Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 

16. PN-EN 13244-1:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

17. PN-EN 13244-2:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

18. PN-EN 13244-3:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

19. PN-EN 13244-4:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej 
oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
Część 4: Armatura. 

20. PN-EN 13244-5:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen 
(PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

21. PN-EN 476 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
kanalizacji grawitacyjnej. 

22. PN-EN 1295-1 – Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w 
różnych warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne. 

23. PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania 
typu, znakowanie, kontrola jakości. 

24. PN-EN 1401-1:2003 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego  
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 

25. PN-EN 1401-3 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: Zalecenia 
dotyczące wykonania instalacji. 

26. PN-EN 1453-1 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach 
strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur i sytemu.  
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27. PN-EN 1452-15 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) do przesyłania wody. 

28. PN-EN 45014 – Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej 
przez dostawców.  

29. ZAT/97-01-001 – Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w 
rurociągach ciśnieniowych do wody. 

30. PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 
niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

31. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

32. PN-64/H-74086 – Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

33. PN-87/H-74051/00 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

34. Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych  

35. Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC. 

36. Instrukcja montażowa układania rurociągów z PE. 

37. Instrukcja montażowa wykonania studzienek kanalizacyjnych z PVC. 

38. Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia. 
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ST-04 – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji technologicznych dla zadania: „Budowa lokalnej oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Sadlno wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami”. 

1.2 Zakres robót 

Zakres niniejszych ST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót związanych z 
instalacjami technologicznymi oraz wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków. 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach wymienionych w punkcie powyżej. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Oczyszczalnia ścieków 

Zamontować oczyszczalnię składająca się z dwóch podziemnych zbiorników, 
posadowionych na wspólnej płycie fundamentowej. Zbiorniki o wymiarach szer. 2,4 
m, wys. 2,4 m i dług 7,2 m. Zbiorniki wykonane są z płyt warstwowych z tworzywa 
sztucznego z umieszczona pomiędzy nimi blacha falistą.  Zbiorniki obsypać 
gruntem. Oczyszczalnia o wydajności Qdśr = 22 m3/d należy się jednak spodziewać 
(szczególnie w początkowym okresie eksploatacji) przepływów znacznie mniejszych 
tzn. w ilości 4 – 6 m3/d, pracująca w technologii SBR. 

2.3 Instalacje technologiczne 

Nie dopuszcza się zastosowania na jakikolwiek element wyposażenia 
technologicznego, mocowań, łączników itp.  elementów wykonanych ze stali 
czarnej, ocynkowanej lub malowanej. Do zastosowania dopuszcza się jedynie stal 
nierdzewną 0H18N9. 

Rury 

Rurociągi i instalacje – winny być wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9. 

Rurociągi sprężonego powietrza doprowadzające powietrze do dyfuzorów 
napowietrzających, ścieków oraz pozostałe przewody włączone do kolektora 
dmuchawy do napowietrzania ścieków i osadu wykonać ze stali nierdzewnej 
0H18N9. 

Minimalne grubości ścianek rurociągów ze stali nierdzewnej wynoszą: 

2 mm dla rur do DN 80 mm 

2,5 mm dla rur do DN 150 mm 
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Do połączeń kołnierzowych należy używać kołnierzy ze stali nierdzewnej lub 
powlekanego aluminium. Śruby i podkładki ze stali nierdzewnej A-2/70, nakrętki ze 
stali nierdzewnej A-4/80. 

Rurociągi nie mogą obciążać urządzeń takich jak pompy, stosować odpowiednie 
konstrukcje odciążające. 

Armatura 

Cała armatura powinna się otwierać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara za pomocą napędu ręcznego lub mechanicznego. Maksymalna siła 
przyłożona do obwodu koła ręcznego, potrzebna do otwarcia zaworu przy 
maksymalnym ciśnieniu niezrównoważonym nie może przekroczyć 250 N. 

Armatura musi być odpowiednio dobrana do przepływającego czynnika. Stosować 
armaturę na ciśnienie nominalne 1,0 MPa. 

Zawory kulowe 

Korpus z żeliwa sferoidalnego GGG 40 lub stali 0H18N9 z antykorozyjną powłoką 
ochronną na bazie żywic epoksydowych. 

Przyłącze kołnierzowe PN10. 

Zaopatrzony w zdejmowaną pokrywę umożliwiającą czyszczenie. 

Zawory zwrotne kulowe 

Korpus z żeliwa sferoidalnego GGG 40 lub stali 0H18N9  z antykorozyjną powłoką 
ochronną na bazie żywic epoksydowych. 

Kula nawulkanizowana gumą wytrzymałą na działanie olei mineralnych, ścieków 
komunalnych 

Przyłącze kołnierzowe PN10. 

Zaopatrzony w zdejmowaną pokrywę umożliwiającą czyszczenie. 

Oparcia rurociągów i armatury 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, 
wieszaki, siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby 
fundamentowe, kotwy i inne mocowania należy zastosować do utrzymywania rurażu 
i towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe            
i inne urządzenia winny być przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. 

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być wykonane z elementów 
stalowych ze stali nierdzewnej 0H18N9.  

Połączenia śrubowe 

Wszystkie nakrętki i śruby winny być zaopatrzone w podkładki umieszczone 
pomiędzy śrubą a nakrętka, grubość podkładek winna być zgodna z norma. 
Wszystkie połączenia śrubowe zostaną wykonane zgodnie z PN-90/B-03200. 

Należy stosować wyłącznie śruby, nakrętki i podkładki zabezpieczone przed 
korozją. 

. 

Części ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych i aluminium łączyć za pomocą śrub 
i podkładek ze stali nierdzewnej A2/70, nakrętki ze stali A-4/80. 
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2.4 Ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków 

Ogrodzenie powinno być wykonane z paneli metalowych. Podłoże stale 
(podmurówka) powinno być betonowe lub wykonane z gotowych elementów 
prefabrykowanych zagłębionych do gruntu minimum 50 mm. Dolna krawędź 
elementów ogrodzenia powinna być zamocowana bezpośrednio do podłoża stałego 
lub mocowana do niego w odległości nie większej niż 40 mm za pomocą kotw w 
odstępie minimum 0,5 m, uniemożliwiając jego odginanie i przedostawanie się 
małych zwierząt, Wszystkie metalowe elementy wchodzące w skład ogrodzenia 
powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie, malowane 
proszkowo na kolor zielony RAL 6005. 

2.5 Urządzenia technologiczne 

System napowietrzania 

System napowietrzania składa się z  dyfuzorów drobnopęcherzykowych oraz 
rurociągów zasilających. 

Wydajność natleniania18gO2/m
3 x m głębokości zanurzenia 

Specyfikacja materiałowa 

- materiały powinny być dostosowane do pracy ciągłej w temperaturze od +2C 

do +100C i odporne na korozję oraz warunki atmosferyczne panujące w 

okresie montażu w zakresie temperatur od -30C do +60C, a także 
promieniowania UV 

- materiał membrany dyfuzorów:  elastomer EPDM, odporny na zatykanie, 
montowany na obejmy zaciskowe z tworzywa sztucznego, dyfuzory powinny 
być przystosowane do okresowych przerw w napowietrzaniu. 

- korpus dyfuzorów:  stal stopowa nie gorsza niż 0H18N9, lub z tworzyw 
sztucznych 

- wsporniki i śruby mocujące:  stal nie gorsza niż 0H18N9,  

Sterowanie 

Sterowanie urządzeniami technologicznymi będzie się odbywało z szafki 
sterowniczej dostarczonej przez producenta oczyszczalni ścieków. Szafkę należy 
zamontować we wspólnej obudowie razem z dmuchawą. Obudowę wyposażyć w 
oświetlenie oraz rysunek schematu technologicznego oczyszczalni ścieków z 
zaznaczonymi wszystkimi urządzeniami, armatura oraz kierunkami przepływu 
ścieków. Zamontować gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu 
prądotwórczego. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych wymagań stosować sprzęt 
następujący, sprawny technicznie: 

- elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki 
itd., 

- zestaw narzędzi montersko-ślusarskich, 

- zestaw do spawania  

- klucze dynamometryczne,  

- wciągarka mechaniczna – elektryczna 3,2-5,0 Mg 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie             
i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu: 

- samochód dostawczy 35 Mg 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Część ogólna 

Ogólne wymagania podano odnośnie wykonania robót podano w ST-00 
„Wymagania ogólne”. 

5.2 Rurociągi – wymagania ogólne 

Rurociągi należy dostarczyć zgodnie z ogólnym planem rozmieszczenia i 
ograniczeniami podanymi na rysunkach. Rurociągi powinny posiadać wszystkie 
konieczne materiały łączące, kołnierze itp. 

Rozmieszczenie i konstrukcja rurociągu powinna ułatwiać jego montaż oraz 
demontaż dowolnego odcinka w celu konserwacji. 

Na złączach w konstrukcjach budowlanych należy zapewnić elastyczność rurociągu, 
tak aby mógł wytrzymać różnice w osiadaniu części konstrukcji. 

Na wszystkich rurociągach między punktami stałymi należy zastosować kształtki 
rurowe, kołnierze i odcinki rur lub złącza elastyczne w celu kompensowania 
tolerancji konstrukcji budowlanych. 

Wszystkie rury przed zamontowaniem należy sprawdzić pod względem 
prawidłowego ułożenia i dopasowania kołnierza. 

Wszystkie rury powinny posiadać odpowiednie zamocowanie i wsporniki. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby nacisk rurociągu, o ile to możliwe, nie 
przenosił się na maszyny ani inne części instalacji.  

5.3 Montaż rurociągów ze stali kwasoodpornej 

Obchodzenie się i przechowywanie materiałów ze stali wysokostopowej 

Materiały ze stali wysokostopowej należy montować, przechowywać i eksploatować 
tak aby ich właściwości antykorozyjne nie pogorszyły się. Aby spełnić te wymagania 
należy : 

- Zabezpieczyć przed kontaktem stali wysokostopowej ze stalą zwykłej jakości 
podczas transportu jak i podczas przechowywania. Oznacza to, że wszystkie 
narzędzia, półki magazynowe, itp. używane do materiałów ze stali 
wysokostopowej muszą być wykonane ze stali wysokostopowej lub drewna, 
ewentualnie owinięte w nylon, drewno czy podobny materiał.  
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- Przechowywać materiały ze stali wysokostopowej w suchym i czystym miejscu 
gdzie nie będą narażone na styczność z opiłkami żelaza, odpryskami lub 
dymem pochodzącym ze spawania stali niestopowej. 

Przycinanie elementów 

Obróbka powinna odbywać się w taki sposób aby po złożeniu i pospawaniu danej 
części uzyskać poprawny kształt i wymiar zgodny z rysunkami. To oznacza, że 
muszą być wychwycone ewentualne deformacje spowodowane spawaniem. 

Zaleca się cięcie mechaniczne i dopuszcza cięcie termiczne. Po cięciu termicznym 
należy mechanicznie usunąć nierówności i żużle. 

Odtłuścić brzegi spawane tuż przed spawaniem za pomocą odpowiednich 
rozpuszczalników, np. acetonu. To odtłuszczanie musi objąć powierzchnię 
przynajmniej 50 mm od rowka spoiny.  

Jeśli jest wykonywana obróbka plastyczna (np. gięcie), utleniona powłoka na 
powierzchni stali nierdzewnej może pęknąć i zniszczyć właściwości antykorozyjne 
stali.  

W takim wypadku trzeba wykonać wytrawianie po obu stronach takiego odcinka.  

Sczepianie 

Należy zamocować obrobione i oczyszczone części. Jeśli procedury spawania są 
wyspecyfikowane, połączenia spawane muszą być wykonane zgodnie z podanymi 
tolerancjami. Nie zdejmować narzędzi mocujących zanim wszystkie sczepienia nie 
zostaną wykonane. Ilość sczepów musi być wystarczająca by „przenieść” dany 
odcinek po zdjęciu narzędzi mocujących. Odchyłka od ustawienie w linii skrajnych 
końców nie może przekraczać 0.5 mm po sczepieniu. Wykonywać sczepianie na 
tych samych zasadach co każdy inny rodzaj spawania i używać osłony gazowej. 

Spawanie 

Spoiwo dobrać o odpowiednim składzie chemicznym do materiału podstawowego, 
by zapewnić skład chemiczny spoiny zbliżony do składu spawanych elementów 

Procedury spawania: 

Przetop wykonać metodą TIG, wypełnienie (lico) metodą TIG lub elektrodą topliwą. 

Należy zapewnić prawidłową osłonę wykonywanych przetopów oraz spoin 
sczepnych szczególnie tam, gdzie nie ma dostępu do grani spoiny.  

Jako osłonę stosować argon o czystości 99,9 %. 

Czystość argonu można sprawdzić na podstawie koloru grani spoiny po jej 
ochłodzeniu do temperatury pokojowej. Jeżeli grań spoiny będzie miała kolor 
niebieski lub brązowy, to argon był nieodpowiedni czysty lub nie zapewniono pełnej 
osłony gazowej (argonowej). 

Wytrawianie po spawaniu 

Niemożliwe jest uzyskanie wystarczającej osłony gazowej, strona grani spoiny 
będzie mocno utleniona i przyjmuje niebieskie, brązowe lub czarne zabarwienie. Z 
punktu widzenia antykorozyjności powierzchni jest to zjawisko niedopuszczalne. 

Spawy z niedopuszczalnymi przebarwieniami muszą być dlatego zagruntowane         
i wytrawiane, lub oczyszczone nierdzewną szczotką drucianą a następnie 
wytrawiane.  
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Określenie zakresu postępowania ze spoinami opiera się na stopniu ich oksydacji 
(utlenienia). 

Do wytrawiania można użyć cieczy lub past wytrawiających dostępnych na rynku. 
Po wytrawianiu, powierzchnia musi wyglądać gładko i mieć metaliczny połysk bez 
żadnych odbarwień. 

Należy zauważyć, że nawet gdy ulepsza się istniejące spawy,  gaz musi być 
zastosowany, ponieważ w przeciwnym wypadku grań spoiny będzie tak mocno 
spalona, że nieosiągalna będzie gładka i zabezpieczona przed korozją 
powierzchnia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne wymagania podano odnośnie kontroli jakości i prowadzenia prób podano w 
ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów               
i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 
lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia. 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów             
i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania 
Ogólne‟‟. 

Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 

dla rurociągów – metr [m], dla każdego typu i średnicy 

dla armatury – sztuka [szt.], dla każdego typu i średnicy 

dla urządzeń – komplet [kpl.], dla każdego typu i średnicy 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Część ogólna 

Ogólne wymagania podano odnośnie odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”. 

8.2 Próby rurociągów – wymagania ogólne. 

Wykonawca przeprowadzi próby szczelności i stabilności wszystkich rurociągów 
i instalacji rurowych. Wszystkie próby powinny być przeprowadzone w obecności 
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Inspektora. Wykonawca powiadomi inspektora lub jego przedstawiciela o zamiarze 
przeprowadzenia próby na co najmniej jeden pełny roboczy dzień wcześniej. 

Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne maszyny i wyposażenie, łącznie z 
rozpórkami i blokami oporowymi, które mogą być potrzebne do efektywnego 
zbadania rurociągów przy podanych wartościach ciśnienia, i będzie odpowiedzialny 
za dostawę, a następnie odprowadzenie całej wody potrzebnej do prób. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szczelność rurociągów przy odpowiednich 
ciśnieniach próbnych i na swój koszt usunie wszelkie napotkane trudności, 
niezależnie od ich przyczyny. 

W przypadku przeglądu lub próby zakończonej wynikiem niezadowalającym 
Wykonawca na własny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelności lub w inny 
sposób naprawi wadliwe roboty. Po wykonaniu takich napraw rurociąg zostanie 
ponownie oczyszczony i zbadany, aż uzyska aprobatę inspektora. 

8.3 Próby rurociągów ciśnieniowych 

O ile nie podano inaczej, próby rurociągów ciśnieniowych należy przeprowadzić pod 
ciśnieniem 1,5 raza wyższym od maksymalnego ciśnienia roboczego. 

8.4 Próby zaworów 

Wykonawca dostarczy certyfikaty badań wszystkich materiałów głównych części 
zaworów, w tym korpusów, zastawek, tarcz, trzpieni i gniazd. 

Poniższą próbę wodną całkowicie zamontowanego zaworu należy przeprowadzić 
w obecności inspektora zgodnie z normą ISO 5208: 

- Korpus – ciśnienie do 1,5 ciśnienia nominalnego zaworu. 

- Próba gniazda na otwartym końcu pod ciśnieniem nominalnym zaworu. 
Zawory odcinające należy zbadać w obydwu kierunkach. Wyciek nie powinien 
przekraczać wartości podanych w odpowiednich normach i szczegółowych 
specyfikacjach. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności będą ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-81/H-84023–  Stal określonego przeznaczenia. Stal do zbrojenia 
betonu. Gatunki 

2. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

3. PN-88/H-84017- Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. 
Gatunki 

4. PN-71/H-86020- Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna) 
Gatunki 

5. PN-85/H-74242  Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej 
na korozję i żaroodpornej. 

6. PN-71/H-86020  Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). 
Gatunki. 
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7. PN-75/M-69014  Spawanie łukowe elektrodami otulonymi ze stali 
węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

8. PN-78/M-69011  Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach 
stalowych. 

9. PN-ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach - 
Wymiary i masy na jednostkę długości 

10. PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe 

11. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych 
i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 

12. PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach 
stalowych 

13. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

14. PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego 

15. PN-88/H-7493 Łączniki z żeliwa ciągliwego. Wymagania i badania  

16. DIN 8077 Rury z polipropylenu (PP).  

17. DIN 8078 Rury z polipropylenu (PP) typ 1,2,3. Wymagania ogólne. Testy 

18. DIN 16962 Połączenia i złączki w układach rurowych z polipropylenu (PP).  
Część 1 do 4 

19. DVS 2207.Teil II Łączenie tworzyw sztucznych z polipropylenu typ 3 

20. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu). 
Wymiary 

21. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 
poli(chlorku winylu) 

22. PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku 
winylu).  
Wymagania I badania 

23. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku 
winylu) 

24. ISO 4427 Rury polietylenowe (PE) do rurociągów wody. Wymagania  

25. ISO 4437 Rury podziemne polietylenowe (PE) dla rurociągów gazowych.  
Seria metryczna. Wymagania 

26. ISO 4065 Rury termoplastyczne - Tablica grubości ścian  

27. DIN 16876,  Rury podziemne polietylenowe o wysokiej gęstości (PE-HD) dla 
rurociągów - Wymiary i techniczne wymagania odbioru  

28. DIN 8076-3,  Rurociągi ciśnieniowe z materiałów termoplastycznych  
- Część 3: Połączenia plastikowe rur PE. Ogólne wymagania I badania  

29. DIN 16963-5,  Połączenia rur I kształtki z polietylenu (PE) dla rur 
ciśnieniowych szeregu PE 80 I PE 100 - Część5: Ogólne wymagania I 
badania.. 

30. PN EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie 
sztywności obwodowej  
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31. ISO-7370:1983 Rury i kształtki z zbrojonego włóknem szklanym 
tworzywa chemoutwardzalnego. Średnice nominalne i rzeczywiste oraz 
standardowe długości 
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ST-05  ROBOTY W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

11. INFORMACJE OGÓLNE 

11.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji technologicznych w zakresie przepompowni ścieków dla zadania: 
„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadlno wraz z budową i 
przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej z przyłączami”. 

11.2 Zakres robót 

Zakres niniejszych ST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót związanych z  
dostawą i montażem wyposażenia przepompowni ścieków. 

12. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

12.1 Zbiornik przepompowni 

Zbiorniki prefabrykowane przepompowni P 1 i P2 z polimerobetonu o średnicy 
wewnętrznej 1500 mm, przykryte płytą nastudzienną z włazem ze stali nierdzewnej. 
Właz powinien zapewnić dostęp eksploatacyjny do dwóch pomp i jednocześnie 
umożliwiać zejście do studni. Przepompownie wyniesione ponad teren o ok. 0,3 m 

Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszą być z nienasyconej żywicy 
poliestrowej, bez cementu i wody. 

Wymagane parametry: 

 ciężar właściwy 2300 kg/m3 

 moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa 

 wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa 

 wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 80 MPa 

 ścieralność max. = 0,5 mm 

 chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm 

 nasiąkliwość wodą nw 0,10% 

 odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10 

Zbiorniki przepompowni P3, P4 i P5 wykonane z PEHD o średnicy 800 mm. 

Wyposażenie zbiornika  

 wyposażenie wykonać ze stali 0H18N9 

 skosy technologiczne 

 deflektor – stal nierdzewna 0H18N9 

 podest obsługowy – stal nierdzewna 0H18N9 

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal 
nierdzewna0H18N9 
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 poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal 
nierdzewna 0H18N9 

 właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 0H18N9 

 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew.PVC (nawiewny) 

 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna (wywiewny)        

 belka wsporcza – stal nierdzewna 

 prowadnice - stal nierdzewna 

 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna A4 

 zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia 
(przegubowy) ze stali nierdzewnej, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, 
obsługa z poziomu terenu)  

 zawory zwrotne kulowe DN80 - żeliwo 

 przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna 0H18N9, gr. ścianki 3mm 

 połączenia kołnierzowe nierdzewne 0H18N9 

 elementy złączne - stal nierdzewna 0H18N9 

 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki 
STAL/PE 

 nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2”  

 połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie 
dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym  

12.2 Studnia osadnikowa 

Wlot do przepompowni głównej zostanie zabezpieczony  studnią osadnikową z 
kręgów betonowych o obniżonym dnie, w której będą osadzać się szybkoopadające, 
duże zawiesiny i gruby piasek.  Studnia wykonana  z elementów prefabrykowanych 
betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. C40/50 (odpowiednik klasy 
B45), o nasiąkliwości max 4%. 

12.3 Pompy 

Dobrane typ pompy muszą być zgodne lub wyższe pod względem parametrów 
technicznych, wykonania materiałowego i standardu wyposażenia ujętego w 
specyfikacji.  

Wymagany punkt pracy pomp musi się znajdować w dopuszczalnym zakresie dla 
pracy ciągłej określonym przez producenta w obrębie możliwie wysokiej sprawności 
hydraulicznej.  

Wszystkie urządzenia powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis 
firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę 
gwarancyjną jak i pogwarancyjną.  

Pompy w przepompowni P1 

 ilość     2 szt 

 wydajności    22,7 m3/h 
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 wysokość podnoszenia   11,2 m słupa wody 

 moc silnika   2,4 kW 

Pompy w przepompowni P2 

 ilość     2 szt 

 wydajności    21,7 m3/h 

 wysokość podnoszenia   11,5 m słupa wody 

 moc silnika   2,4 kW 

Pompy w przepompowni P3 

 ilość     1 szt + 1 rezerwowa w magazynie 

 wydajności    8,9 m3/h 

 wysokość podnoszenia   13,2  m słupa wody 

 moc silnika   1,7 kW 

Pompy w przepompowni P4 

 ilość     1 szt + 1 rezerwowa w magazynie 

 wydajności    8 m3/h 

 wysokość podnoszenia   14,3  m słupa wody 

 moc silnika   1,7 kW 

Pompy w przepompowni P5 

 ilość     1 szt + 1 rezerwowa w magazynie 

 wydajności    7,7 m3/h 

 wysokość podnoszenia   19,2  m słupa wody 

 moc silnika   1,7 kW 

12.4 Sterowanie pracą pomp 

Pompy w przepompowniach P1 i P2 będą pracować w układzie naprzemiennej 
pracy, tzn.: 1 pompa pracuje, 1 pompa pełni funkcję rezerwową (bez opcji 
jednoczesności pracy).  

Do sterowania każdej pompowni i rejestrowania ich parametrów pracy będzie 
zastosowany sterownik mikroprocesorowy z portem komunikacyjnym, 
przystosowany do współpracy z modemem przemysłowym. Sterowanie pracą pomp 
realizowane będzie przy pomocy sondy hydrostatycznej umieszczonej w rurze 
osłonowej. Dodatkowo, jako zabezpieczenie układu, w każdej przepompowni 
zamontowane zostaną dwa pływakowe sygnalizatory poziomu – sucho biegu i 
przekroczenia poziomu alarmowego.  

12.5 Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego 
w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS  

Obudowa rozdzielnicy:  
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 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. 
IP 66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, 
odporna na promieniowanie UV, 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne  
na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 

 kontrolki: 

 poprawności zasilania, 

 awarii ogólnej, 

 awarii pompy nr 1, 

 awarii pompy nr 2, 

 pracy pompy nr 1, 

 pracy pompy nr 2; 

 wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 

 przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 

 przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 

 stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż 
wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy 
hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy 
zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV. 

Urządzenia elektryczne:  

 moduł telemetryczny GSM/GPRS 

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 

 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody 
odbiorcze 

 gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym klasy B16 

 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem  
i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

 stycznik dla każdej pompy 

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 
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 zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 
dźwiękowego i optycznego 

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 

 wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 
0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 

 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym  
od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 

 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza przepompowni ścieków ma posiadać 
Europejski Certyfikat Jakości „CE‟. 

Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być 
wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

 wejścia (24VDC): 

 tryb pracy automatycznej pompowni 

 zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

 potwierdzenie pracy pompy nr 1 

 potwierdzenie pracy pompy nr 2 

 awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 
termicznego  i zawilgocenia pompy jeśli posiada  

 awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 
termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada 

 kontrola otwarcia drzwi 

 kontrola poziomu suchobiegu – pływak 

 kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 

 kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 

 sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony 
bezpiecznikiem 32mA 

 sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 

 załączanie pompy nr 1 

 załączenie pompy nr 2 

 załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza 
pompowni 

 załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 
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 załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 

 załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki 
alarmowej (opcjonalnie) 

Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem 
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę 
danych z istniejącą stacją bazową 

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę  
w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 

 16 wyjść binarnych 

 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 

 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 

 wejścia licznikowe 

 kontrolki: 

 zasilania sterownika 

 poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu 
HMI 

 poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 

 zalogowany 

 poprawności zalogowania do sieci GPRS: 

 logowanie do sieci GPRS 

 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 

 brak lub zablokowana karta SIM 

 aktywności portu szeregowego sterownika 

 stopień ochrony IP40 

 temperatura pracy: -20o C...50o C 

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

 moduł GSM/GPRS/EDGE 

 napięcie zasilania 24VDC 

 gniazdo antenowe 

 gniazdo karty SIM 

 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

Wymagania modułu telemetrycznego:  
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 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) 
modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS 
(ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania 
stanów alarmowych na obiekcie 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z 
pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze 
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, 
blokada pracy równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu 
wysłanego ze stacji operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 
przepompowni: 

 brak karty SIM 

 poprawność PIN karty SIM 

 błędny PIN karty SIM 

 zalogowanie do sieci GSM 

 zalogowanie do sieci GPRS 

 wejścia i wyjścia sterownika 

 aktualny poziom ścieków w zbiorniku 

 nastawiony poziom załączenia pomp 

 nastawiony poziom wyłączenia pomp 

 nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

 liczba załączeń każdej z pomp 

 liczba godzin pracy każdej z pomp 

 prąd pobierany przez pompy 

 poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej 
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 

 poziomu załączenia pomp 

 poziomu wyłączenia pomp 

 poziomu dołączenia drugiej pompy 

 zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 

 zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

 każdej z pomp 

 zasilania 

 wystąpieniu poziomu suchobiegu 
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 wystąpieniu poziomu przelewu 

 błędnym podłączeniu pływaków 

 sondy hydrostatycznej 

 włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego 
czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji 

 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – 
redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja) 

 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

 pobieranej mocy 

 zużytej energii 

 napięcia na poszczególnych fazach 

 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 
alarmowej 

Protokół komunikacji określony i zgodny z trybem pracy modułu Modbus RTU. 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać:  

 naprzemienną pracę pomp 

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 
potwierdzenia pracy 

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu 
suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej 

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  
z dwóch pływaków 

 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone 
w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy 
kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC. 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone 
w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy 
niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których 
będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem 
IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z rozdzielnicami zasilająco-
sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemu monitoringu 
musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę 
niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu 
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Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie oraz w 
SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w 
ZWiK Trzebiatów.  

Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne  
z istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować 
poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie 
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora 
gminnych  sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że 
istniejący i funkcjonujący  system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową 
transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się 
również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów 
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni 
sieciowych.  

12.6 Armatura w przepompowni 

Cała armatura powinna się otwierać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara za pomocą napędu ręcznego lub mechanicznego. Maksymalna siła 
przyłożona do obwody koła ręcznego, potrzebna do otwarcia zaworu przy 
maksymalnym ciśnieniu niezrównoważonym nie może przekroczyć 250 N. 

Wszystkie koła ręczne wykonać  z metalu i posiadać odlane napisy określające 
„otwarty” i „zamknięty” oraz strzałki określające kierunek obrotu, 

Do obsługi za pomocą klucza danej zasuwy, powinna ona  posiadać odpowiednie 
jarzmo z kwadratowa żeliwną nasadką standardowej wielkości, przymocowaną 
klinem do trzonu zaworu. Klucze powinny być ocynkowane i wystarczająco mocne, 
aby bez odkształceń wytrzymać wszystkie obciążenia robocze 

Armatura powinna być odporna na korozje w warunkach otoczenia, a każda jej 
cześć wykonana z materiału nieodpornego na korozje musi być odpowiednio 
zabezpieczona. 

Armatura musi być odpowiednio dobrana do przepływającego czynnika. Stosować 
armaturę na ciśnienie nominalne 1,0 MPa. 

Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po całkowitym otwarciu Na armaturze 
lub w jej pobliżu należy umieścić tabliczki identyfikacyjne. 

Zasuwy klinowe 

a) korpus, pokrywa (głowica) wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum 
GGG40, 

b) połączenie korpusu z pokrywą za pomocą śrub ze stali nierdzewnej (śruby 
łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową) 
lub bezśrubowo,  

c) ochrona antykorozyjna zasuw z proszków epoksydowych wykonana za 
pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki lub EKB, grubość powłoki 
ochronnej minimum 250 µm, temp. stapiania proszku żywicy epoksydowej 
2000 C, zapewniająca przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie 
metodą iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru 
wynikającymi ze znaku jakości RAL 662. 

d) wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint  walcowany, w części uszczelniającej 
wrzeciono polerowane, 

e) możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 
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f) korpus zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum 
GGG 40 z na wulkanizowaną powłoką z EPDM (wewnętrznie i zewnętrznie), 

g) wzmocnione prowadzenia korpusu zamykającego, 

h) przelot zasuwy prosty bez gniazda, na całej długości cylindryczny 
(niezwężony), pełny przekrój nominalny na całej długości zasuwy, 

i) kostka zasuwowa (nakrętka wrzeciona) demontowalna (wymienna), 
mosiężna wykonana metodą prasowania i oszlifowana, 

j) strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z 
medium (wodą) przepływającym przez zasuwę, 

k) śruby łączące ze stali nierdzewnej, 

l) obudowa (przedłużenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta 
zasuwy, 

m) kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2, 

Zawory zwrotne 

Zawory zwrotne kulowe, kolanowe. Ciśnienie nominalne PN10. 

Pozostała armatura 

Armatura i pozostałe elementy powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego lub 
innych materiałów fabrycznie zabezpieczonych przed korozją. We wszystkich 
występujących połączeniach kołnierzowych należy zastosować śruby łączące ze 
stali odpornej na korozję min. A2-70, nakrętki min. A4-80. 

Połączenia kołnierzowe muszą być zabezpieczone taśma termokurczliwą. 

12.7 Żurawiki  

Należy przewidzieć zastosowanie żurawika obsługiwanego ręcznie wykonanego ze 
stali 304 o wysięgu regulowanym dla każdej przepompowni.  

Udźwig przy pełnym wysięgu dostosowany do dostarczanych urządzeń, lecz nie 
mniejszy jak 3,0 kN (300 kG). Linki wyciągowe powinny być wykonane ze stali 
nierdzewnej 316L. 

12.8 Instalacje technologiczne i wyposażenie  

Wszystkie instalacje technologiczne i wyposażenie przepompowni wykonać ze stali 
nierdzewnej 316L łączone przez spawanie i połączenia kołnierzowe. Stosować 
kołnierze luźne na ciśnienie nominalne PN10. 

Śruby, nakrętki oraz podkładki do połączeń kołnierzowych w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej A-4/80. Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć taśmą termokurczliwą. 

Właz w wykonaniu ze stali nierdzewnej 316L z blokadą kąta otwarcia niemniej niż 
90o. 

Kominki wentylacyjne wyposażyć w biofiltry. Biofiltry z węglem katalitycznym 
impregnowanym solami miedzi o minimalnej zawartości węgla w nowym filtrze- 8 kg.  

Wymagania:  

- syfon butelkowy  

- komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra.  



Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadlno wraz z budową i 
przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Strona 75 

"INWOD" Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka 
Październik  2022 

 

- Zakres stosowania od -25ºC do +50ºC.  

- konstrukcja i obudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję.  

Rury 

Instalacje winny być wykonane ze stali kwasoodpornej 316L. 

Stosować rury ze stali nierdzewnej 316L o grubości ścianki minimum 2 mm. 

Do połączeń kołnierzowych należy używać kołnierzy ze stali kwasoodpornej. Śruby i 
podkładki ze stali nierdzewnej A-2/70, nakrętki ze stali nierdzewnej A-4/80. 

Rurociągi nie mogą obciążać pomp, stosować odpowiednie konstrukcje 
odciążające. 

Mocowanie urządzeń do konstrukcji betonowych 

Mocowania należy wykonać na kotwy rozprężne lub wklejane ze stali nierdzewnej 
klasy A4. 

Otwory w betonie w zależności od kształtu należy wycinać tylko przy użyciu wiertnic 
diamentowych (nie dotyczy to otworów dla kotew, wierconych wiertarkami). 

12.9 Ogrodzenie terenu przepompowni 

Ogrodzenie powinno być wykonane z paneli metalowych. Podłoże stale 
(podmurówka) powinno być betonowe lub wykonane z gotowych elementów 
prefabrykowanych zagłębionych do gruntu minimum 50 mm. Dolna krawędź 
elementów ogrodzenia powinna być zamocowana bezpośrednio do podłoża stałego 
lub mocowana do niego w odległości nie większej niż 40 mm za pomocą kotw w 
odstępie minimum 0,5 m, uniemożliwiając jego odginanie i przedostawanie się 
małych zwierząt, Wszystkie metalowe elementy wchodzące w skład ogrodzenia 
powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie, malowane 
proszkowo na kolor zielony RAL 6005. 

13. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych wymagań stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, 
sprzęt: 

- elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki 
itd., 

- zestaw narzędzi montersko-ślusarskich, 

- zestaw do spawania acetylenowo –tlenowego, 

- agregat spawalniczy elektryczny,  

- półautomat spawalniczy 400 amper, 

- klucze dynamometryczne,  

- dźwig samojezdny o nośności 30 ton przy wysięgu 18 m, 

- wciągarka mechaniczna – elektryczna 1,6-3,2 Mg 

- wciągarka mechaniczna – elektryczna 3,2-5,0 Mg 

- giętarka do rur, 
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- prościarka do rur 

- sprężarka. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

14. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu: 

- samochód ciężarowy samowyładowczy 35 Mg 

- samochód dostawczy 35 Mg 

- samochód 1015 Mg 

- ciągnik siodłowy z naczepą do 16 Mg  

- żuraw samojezdny kołowy, 

- żuraw samochodowy 

- przyczepa dłużycowa do samochodu do 4,5 Mg 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

15. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania podano w p ST-00 „Wymagania ogólne”. 

15.1 Rurociągi – wymagania ogólne 

Rurociągi należy dostarczyć zgodnie z ogólnym planem rozmieszczenia i 
ograniczeniami podanymi na rysunkach. Rurociągi powinny posiadać wszystkie 
konieczne materiały łączące, kołnierze itp. 

Rozmieszczenie i konstrukcja rurociągu powinna ułatwiać jego montaż oraz 
demontaż dowolnego odcinka w celu konserwacji. 

Na złączach w konstrukcjach budowlanych należy zapewnić elastyczność rurociągu, 
tak aby mógł wytrzymać różnice w osiadaniu części konstrukcji. 

Na wszystkich rurociągach między punktami stałymi należy zastosować kształtki 
rurowe, kołnierze i odcinki rur lub złącza elastyczne w celu kompensowania 
tolerancji konstrukcji budowlanych. 

Wszystkie rury przed zamontowaniem należy sprawdzić pod względem 
prawidłowego ułożenia i dopasowania kołnierza. 

Wszystkie rury powinny posiadać odpowiednie zamocowanie i wsporniki. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby nacisk rurociągu, o ile to możliwe, nie 
przenosił się na maszyny ani inne części instalacji. 

15.1.1 Montaż rurociągów ze stali kwasoodpornej 

Obchodzenie się i przechowywanie materiałów ze stali wysokostopowej 
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Materiały ze stali wysokostopowej należy montować, przechowywać i eksploatować 
tak aby ich właściwości antykorozyjne nie pogorszyły się. Aby spełnić te wymagania 
należy : 

- Zabezpieczyć przed kontaktem stali wysokostopowej ze stalą zwykłej jakości 
podczas transportu jak i podczas przechowywania. Oznacza to, że wszystkie 
narzędzia, półki magazynowe, itp. używane do materiałów ze stali 
wysokostopowej muszą być wykonane ze stali wysokostopowej lub drewna, 
ewentualnie owinięte w nylon, drewno czy podobny materiał.  

- Przechowywać materiały ze stali wysokostopowej w suchym i czystym miejscu 
gdzie nie będą narażone na styczność z opiłkami żelaza, odpryskami lub 
dymem pochodzącym ze spawania stali niestopowej. 

Przycinanie elementów 

Obróbka powinna odbywać się w taki sposób aby po złożeniu i pospawaniu danej 
części uzyskać poprawny kształt i wymiar zgodny z rysunkami. To oznacza, że 
muszą być wychwycone ewentualne deformacje spowodowane spawaniem. 

Zaleca się cięcie mechaniczne i dopuszcza cięcie termiczne. Po cięciu termicznym 
należy mechanicznie usunąć nierówności i żużle. 

Odtłuścić brzegi spawane tuż przed spawaniem za pomocą odpowiednich 
rozpuszczalników, np. acetonu. To odtłuszczanie musi objąć powierzchnię 
przynajmniej 50 mm od rowka spoiny.  

Jeśli jest wykonywana obróbka plastyczna (np. gięcie), utleniona powłoka na 
powierzchni stali nierdzewnej może pęknąć i zniszczyć właściwości antykorozyjne 
stali.  

W takim wypadku trzeba wykonać wytrawianie po obu stronach takiego odcinka.  

Sczepianie 

Należy zamocować obrobione i oczyszczone części. Jeśli procedury spawania są 
wyspecyfikowane, połączenia spawane muszą być wykonane zgodnie z podanymi 
tolerancjami. Nie zdejmować narzędzi mocujących zanim wszystkie sczepienia nie 
zostaną wykonane. Ilość sczepów musi być wystarczająca by „przenieść” dany 
odcinek po zdjęciu narzędzi mocujących. Odchyłka od ustawienie w linii skrajnych 
końców nie może przekraczać 0.5 mm po sczepieniu. Wykonywać sczepianie na 
tych samych zasadach co każdy inny rodzaj spawania i używać osłony gazowej. 

Spawanie 

Spoiwo dobrać o odpowiednim składzie chemicznym do materiału podstawowego, 
by zapewnić skład chemiczny spoiny zbliżony do składu spawanych elementów 

Procedury spawania 

Przetop wykonać metodą TIG, wypełnienie (lico) metodą TIG lub elektrodą topliwą. 

Należy zapewnić prawidłową osłonę wykonywanych przetopów oraz spoin 
szczepnych szczególnie tam, gdzie nie ma dostępu do grani spoiny.  

Jako osłonę stosować argon o czystości 99,9 %. 

Czystość argonu można sprawdzić na podstawie koloru grani spoiny po jej 
ochłodzeniu do temperatury pokojowej. Jeżeli grań spoiny będzie miała kolor 
niebieski lub brązowy, to argon był nieodpowiedni czysty lub nie zapewniono pełnej 
osłony gazowej (argonowej). 
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Wytrawianie po spawaniu 

Niemożliwe jest uzyskanie wystarczającej osłony gazowej, strona grani spoiny 
będzie mocno utleniona i przyjmuje niebieskie, brązowe lub czarne zabarwienie. Z 
punktu widzenia antykorozyjności powierzchni jest to zjawisko niedopuszczalne. 

Spawy z niedopuszczalnymi przebarwieniami muszą być dlatego zagruntowane  i 
wytrawiane, lub oczyszczone nierdzewną szczotką drucianą a następnie 
wytrawiane.  

Określenie zakresu postępowania ze spoinami opiera się na stopniu ich oksydacji 
(utlenienia). 

Do wytrawiania można użyć cieczy lub past wytrawiających dostępnych na rynku. 
Po wytrawianiu, powierzchnia musi wyglądać gładko i mieć metaliczny połysk bez 
żadnych odbarwień. 

Należy zauważyć, że nawet gdy ulepsza się istniejące spawy,  gaz musi być 
zastosowany, ponieważ w przeciwnym wypadku grań spoiny będzie tak mocno 
spalona, że nieosiągalna będzie gładka i zabezpieczona przed korozją 
powierzchnia. 

 

Badanie spawów ze stali nierdzewnej musi być wykonana przez akredytowane 
laboratorium. 

15.1.2 Rozruch przepompowni ścieków 

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym przez 
użytkownika personelem. 

Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego: 

- sprawdzenie połączeń przewodów 

- sprawdzenie działania armatury 

- sprawdzenie poprawności montażu pomp 

- sprawdzenia czystości zbiorników  

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu hydraulicznego. 

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych za pomocą 
wody. 

Celem rozruchu hydraulicznego jest:  

- sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania pomp armatury oraz 
szczelności rurociągów urządzeń  

- sprawdzenia działania i parametrów pracy pomp, 

- regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu na ściekach. 

Zadaniem rozruchu na ściekach jest przede wszystkim: 

- sprawdzenie działania pomp i armatury w warunkach ich rzeczywistego 
obciążenia ściekami, 

- parametrów pracy pomp w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami 
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- optymalizacja i prawidłowość sterowania oraz automatyki 

Przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych zapisać w protokole z 
rozruchu, zgodnie z powyższym wzorem. 

Wzór protokołu rozruchu: 

 

PROTOKÓŁ Z ROZRUCHU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW …………………………. 

W MIEJSCOWOŚCI…………………………. 

 

Inwestycja   

Inwestor   

Generalny Wykonawca   

Wykonawca pompowni 

ścieków 
 

 

I . Dane techniczne 

 

Wymiary i objętość: 

- zbiornik z materiału……………...  

- wymiary: średnica  ………………  mm 

- głębokość: 

- całkowita       ……………..  mm 

- czynna           …………….  mm 

- objętość 

- całkowita –        …………..  m
3
 

- czynna –            …………..  m
3
 

 

Parametry geodezyjne pompowni 

Wyszczególnienie 
Rzędna bezwzględna 

[ m n.p.m. ] 

Rzędna terenu:  

Rzędna pokrywy:  

Rzędna rurociągu tłocznego:  
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Rzędna rurociągu dopływowego:  

Rzędna dna pompowni:  

Parametry rurociągu tłocznego 

Wyszczególnienie 

[materiał/średnica] 
Długość [ mb ] 

  

  

 

Parametry geodezyjne rurociągu tłocznego 

Wyszczególnienie 
Rzędna bezwzględna 

[ m n.p.m. ] 

Rzędna wylotu rurociągu tłocznego z 

przepompowni: 
 

Rzędna najwyższego punktu rurociągu 

tłocznego: 
 

Rzędna wylotu rurociągu tłocznego:  

Poziom zamontowania wyłączników i sondy hydrostatycznej 

Wyszczególnienie 
Rzędna względna 

[ m od dna ] 

Rzędna bezwzględna 

[ m n.p.m. ] 

suchobieg (czujnik - MIN)   

sonda hydrostatyczna   

alarmowy (czujnik - MAX)   

Histereza czujników poziomu 

Wyszczególnienie 
załączenie 

[ m od dna ] 

wyłączenie 

[ m od dna ] 

suchobieg (czujnik - MIN)   

alarmowy (czujnik - MAX)   
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II. Podstawowe wyposażenie pompowni: 

Armatura: 

Urządzenie Producent Materiał Typ DN Nr katalogowy 

      

      

Czujniki poziomu: 

Urządzenie Producent Typ 

   

   

Szafa zasilająco sterownicza: 

 

Urządzenie Producent Typ 

1. Szafa rozdzielczo-sterująca   

2. Sterownik   

Pompy : 

Nr 

pompy 
Producent Typ 

Nr 

fabryczny 

Moc 

pompy 

Prąd 

znamionowy 

Nastawa 

termika 

Typ 

wirnika/ 

wielkość 

Obroty 

         

         

III. Parametry pracy pomp: 

Projektowane parametry pracy pomp – wg Dokumentacji Technicznej 

Teoretyczny punkt pracy pomp ustalony na podstawie charakterystyk i obliczenia oporów rurociągu tłocznego 

przez Projektanta: 

Projektowana parametr Symbol Jednostka Wartość 

wydajność pomp Q   l/s  

wysokość podnoszenia H mH2O  
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prędkość przepływu ścieków 

w rurociągu tłocznym 
V m/s  

Materiał/ średnica tłocznego – 

długość rurociągu tłoczn. [m] 
   

Dobrane parametry pracy pomp – wg dostawcy i wykonawcy wyposażenia przepompowni: 

Projektowany parametr Symbol Jednostka Wartość 

wydajność pomp Q   l/s  

wysokość podnoszenia H mH2O  

prędkość przepływu ścieków 

w rurociągu tłocznym 
V m/s  

Materiał/ średnica tłocznego – 

długość rurociągu tłoczn. [m] 
   

 

Nastawy poziomów załączania pomp w sterowniku: 

Parametr 
Nastawa 

[ m ] 

Rzędna względna 

[ m od dna ] 

Rzędna bezwględna 

[ m n.p.m. ] 

poziom suchobiegu (czujnik - 

MIN) 
   

poziom minimum – 

wyłączenia 
   

poziom załączenia 1 pompy    

poziom załączenia 2 pompy    

poziom alarmowy    

poziom alarmowy (czujnik - 

MAX) 
   

 

Doświadczalne sprawdzenie wydajności pomp. 

Wydajność pompy obliczono za pomocą wzoru:         

Q = V / T = ( ( *d
2
/4)*( h1 - h2 ) / T) * 60 [m

3
/h] 

               

Lp 
Poziom 

załączenia 

Poziom 

wyłączenia 

Objętość 

V 

Czas 

pompowania 
Wydajność 
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h1 h2 T 

m m m
3
 sek l/sek m3/h 

Pompa nr 1 

1       

2       

3       

średnia       

Pompa nr 2 

1       

2       

3       

średnia       

 

Zakres czynności rozruchowych obejmował : 

- sprawdzenie obrotów pomp : ustalono właściwe obroty pomp 

- sprawdzenie poboru prądu przez pompy: 

Lp 

Pompa nr 1 Pompa nr 2 

L1 [A] L2 [A] L3 [A] L1 [A] L2 [A] L3 [A] 

1       

 

- sprawdzenie prawidłowość działania: 

o czujników poziomu 

o czujnika ciśnienia hydrostatycznego 

- wykonanie pomiarów elektrycznych. 

Wnioski : 

1. Rozruch z powodu braku ścieków przeprowadzony został na wodzie czystej. 

2. Rozruch przeprowadzono na zasilaniu awaryjnym z agregatu prądotwórczego. 
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3. Wszystkie urządzenia działają prawidłowo 

4. Ustalono rzeczywisty punkt pracy pomp: 

 

POMPA NR 1 

Parametr Symbol Jednostka Wartość 

wydajność pomp 

Q  

 l/s  

 m
3
/h  

wysokość podnoszenia H mH2O  

prędkość przepływu ścieków 

w rurociągu tłocznym 
V m/s  

Materiał/ średnica tłocznego – 

długość rurociągu tłoczn. [m] 
   

  

POMPA NR 2 

Parametr Symbol Jednostka Wartość 

wydajność pomp 

Q  

 l/s  

 m
3
/h  

wysokość podnoszenia H mH2O  

prędkość przepływu ścieków 

w rurociągu tłocznym 
V m/s  

Materiał/ średnica tłocznego – 

długość rurociągu tłoczn. [m] 
   

 

5. Pompownia nadaje się do eksploatacji. 

6. Załączniki: wydruk z obliczeniami doboru pomp przez dostawcę i wykonawcę przepompowni 

Komisja rozruchu: 

1.................................................................................... - ........................................................... 

 2.................................................................................... - ........................................................... 
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 3.................................................................................... - ........................................................... 

 4.................................................................................... - ........................................................... 

 5.................................................................................... - ........................................................... 

 6.................................................................................... - ........................................................... 

 7.................................................................................... - ........................................................... 

 

16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia. 

16.1 Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Badanie spawów ze stali nierdzewnej musi być wykonana przez akredytowane 
laboratorium. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

16.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

17. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania 
Ogólne‟‟. 

Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 

dla rurociągów – metr [m], dla każdego typu i średnicy 

dla armatury – sztuka [szt.], dla każdego typu i średnicy 

dla urządzeń – komplet [kpl.], dla każdego typu i średnicy 
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18. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

18.1 Próby rurociągów  

Wykonawca przeprowadzi próby szczelności i stabilności wszystkich rurociągów 
i instalacji rurowych. Wszystkie próby powinny być przeprowadzone w obecności 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze 
przeprowadzenia próby na co najmniej jeden pełny roboczy dzień wcześniej. 

Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne maszyny i wyposażenie, łącznie z 
rozpórkami i blokami oporowymi, które mogą być potrzebne do efektywnego 
zbadania rurociągów przy podanych wartościach ciśnienia, i będzie odpowiedzialny 
za dostawę, a następnie odprowadzenie całej wody potrzebnej do prób. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szczelność rurociągów przy odpowiednich 
ciśnieniach próbnych i na swój koszt usunie wszelkie napotkane trudności, 
niezależnie od ich przyczyny. 

W przypadku przeglądu lub próby zakończonej wynikiem niezadowalającym 
Wykonawca na własny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelności lub w inny 
sposób naprawi wadliwe roboty. Po wykonaniu takich napraw rurociąg zostanie 
ponownie oczyszczony i zbadany, aż uzyska aprobatę Inspektora. 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności będą ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu. 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE 

32. PN-81/H-84023–  Stal określonego przeznaczenia. Stal do zbrojenia 
betonu. Gatunki 

33. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

34. PN-88/H-84017- Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. 
Gatunki 

35. PN-71/H-86020- Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna) 
Gatunki 

36. PN-85/H-74242  Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej 
na korozję i żaroodpornej. 

37. PN-71/H-86020  Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). 
Gatunki. 

38. PN-75/M-69014  Spawanie łukowe elektrodami otulonymi ze stali 
węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

39. PN-78/M-69011  Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach 
stalowych. 

40. PN-ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach - 
Wymiary i masy na jednostkę długości 

41. PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe 

42. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych 
i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 
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43. PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach 
stalowych 

44. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

45. PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego 

46. PN-88/H-7493 Łączniki z żeliwa ciągliwego. Wymagania i badania  
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ST-06 – NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych wymagań są wymagania dotyczące wykonania robót 
drogowych dla zadania: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Sadlno wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami”. 

1.2 Zakres robót 

Zakres prac obejmuje wykonanie robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
utwardzonych.  

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach wymienionych w punkcie powyżej. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Stosowane materiały 

Działki nr  128, 45/6 i 202  

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscu istniejącej nawierzchni 
brukowej. Układ drogi w planie pozostaje bez zmian. 

Szerokość projektowanej jezdni przyjęto 4,0 m.  

W miejscu prowadzonego wykopu należy wykonać pełną konstrukcję jak dla 
kategorii ruchu KR2: 

- 4 cm warstwa ścieralna AC11S 

- 8 cm warstwa wiążąca AC16W, 

- 20 cm kruszywo łamane C50/30 

- 15 cm stabilizacja C1,5/2,0 

W miejscach w których pozostaje nawierzchnia brukowcowa należy wykonać 
warstwy asfaltowe 4+8 cm. 

Pochylenia poprzeczne dostosować do istniejącego ukształtowania jezdni. 

Działka nr  413 - dojazd do oczyszczalni 

Zaprojektowano odtworzenie istniejącej nawierzchni nowymi płytami drogowymi w 
układzie podłużnym, ułożonymi w śladzie kół. Przyjęto wymiary płyt 1x3m. 

Nawierzchnia z betonowych płyt drogowych na podsypce piaskowej i podbudowie z 
kruszywa C50/30 o grubości 30 cm. 
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Działki nr  91/3, 45/8 

Zaprojektowano odtworzenie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni na 
odcinku prowadzonych prac. Układ drogi w planie pozostaje bez zmian. Szerokość 
jezdni przyjęto 5m.  

W miejscu prowadzonego wykopu należy wykonać pełną konstrukcję jak dla 
kategorii ruchu KR2: 

- 4 cm warstwa ścieralna AC11S 

- 8 cm warstwa wiążąca AC16W, 

- 20 cm kruszywo łamane C50/30 

- 15 cm stabilizacja C1,5/2,0 

Na pozostałej szerokości jezdni wykonać nową warstwę ścieralną w miejsce 
uprzednio sfrezowanej. 

Pochylenia poprzeczne dostosować do istniejącego ukształtowania jezdni. 

Działka 23/1 - zatoka przy przepompowni P4. 

Zatoka przy przepompowni P4 zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej.  

Nawierzchnia będzie ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm, krawężnik 
na połączeniu z DG powinien mieć światło 3 cm, po stronie zewnętrznej 
zaprojektowano wyniesiony na 12cm. Pochylenie nawierzchni w kierunku istn. 
jezdni. 

Konstrukcja nawierzchni: 

- 8 cm betonowa kostka brukowa 

- 3 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4, 

- 20 cm kruszywo łamane C50/30 

- 15 cm stabilizacja C1,5/2,0 

Konstrukcja utwardzenia na przepompowniach i oczyszczalni 

Nawierzchnia na obiektach przepompowni zostanie wykonana z kruszywa 
łamanego C50/30 o grubości 20 cm. 

Nawierzchnia zostanie ograniczona opornikiem 12x30x100cm. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.  

Roboty związane z wykonaniem robót związanych z wykonaniem 
zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków będą wykonywane ręcznie i przy 
pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

- sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

- żurawi samochodowych, 

- betoniarek, 

- innego sprzętu do transportu pomocniczego. 
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- walców wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

- walców statycznych, 

- ubijaków mechanicznych. 

- sprężarek, 

- zbiorników z wodą, 

- szczotek ręcznych. 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do 
zagęszczania. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

- zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem, 

Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 

Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny 
odpowiadać BN-67/6747-14. 

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08. 

Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-
06250. 

Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. 

Kostka betonowa powinna być przewożona na paletach maksymalnie po 10 warstw 
zabezpieczona przed przesuwaniem folią. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacjach technicznych ST-00 
“Wymagania Ogólne". 

5.2 Ukształtowanie terenu 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca oczyści teren budowy z humusu w miejscach 
planowanego pasa robót ziemnych oraz przewidzianych w dokumentacji 
projektowej. Grubość zdejmowanej warstwy humusu musi być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej według faktycznego stanu występowania. 
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Wykonanie Robót związanych z regulacją położenia wysokościowego lub w planie 
urządzeń podziemnych powinno odbyć się pod nadzorem właścicieli lub zarządców 
istniejących instalacji. 

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod 
warunkiem że jest to grunt nie spoisty, o dobrych własnościach zagęszczających i 
nie zawiera domieszek organicznych. 

Warstwy gruntu przepuszczalnego wbudowywać poziomo. Ukształtowanie 
powierzchni warstwy ma uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

Nasypy wznosić równomiernie na całej szerokości, przy zachowaniu przekroju  

Zagęszczenie warstwy gruntu należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika 
zagęszczenia (zgodnie BN-77/8931-12). Wskaźnik zagęszczenia powinien dla całej 
szerokości korpusu wynosić nie mniej niż 1,00 dla warstwy górnej o grubości 20 cm, 
nie mniej niż 0,97 do głębokości 1,2m od górnej powierzchni nasypu.   

5.3 Wykonanie nawierzchni  

Grunty podłoża powinny być jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 

Podstawowe czynności obejmują: 

- wykonanie obramowania nawierzchni  

- przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej, 

- ułożenie geowłókniny 

- wykonanie nawierzchni 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać  1 cm. W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, 
aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni 
śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki  powinno wyprzedzać układanie nawierzchni od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkim 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Ułożenie nawierzchni na podsypce zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni  jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólna zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST-00 „Wymagania ogólne” 

6.2 Kontrola, pomiary i badania 

Badanie materiałów użytych do budowy dróg i chodników 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami, 
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych w  
niniejszej wymaganiach. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola 
powinna być prowadzona według PN-92/B-10729, PN-81/B-10740 i PN-EN 1671 i w 
szczególności powinna obejmować: 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 5 mm  

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z budową dróg i chodników. 
Odbioru dokonuje inspektor na podstawie zgłoszenia wykonawcy. 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności będą ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-11113   - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych. 

2. BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania 

3. BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
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ST-07  INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji elektroenergetycznych dla zadania: „Budowa lokalnej 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadlno wraz z budową i przebudową 
istniejącej kanalizacji sanitarnej z przyłączami”. 

1.2 Zakres robót 

Zakres prac obejmuje wykonanie wszelkich robót elektrycznych dla wszystkich 
urządzeń oczyszczalni  i przepompowni ścieków. 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy                            
i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie powyżej. 

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wyroby i materiały producentów krajowych i zagranicznych powinny posiadać 
aprobaty techniczne / znak CE uprawniający do stosowania w UE. 

Stosowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 

Poniżej wymieniono podstawowe materiały wykorzystane w instalacjach: 

- przewody elektroenegetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce  
poliwinylowej, okrągłe, na napięcie, zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056. 

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, karbowaną warstwą 
zewnętrzną  i gładką warstwą wewnętrzną, zamknięta konstrukcja ścianki 
zapewniającą rurze bardzo wysoką sztywność obwodową, stosowane na 
przepusty pod drogami i ulicami, łączone złączkami zewnętrznymi; ZN-96/TP 
S.A.-016. 

- rury ochronne stalowe, stalowe grubościenne, ocynkowane, grubość ścianki 8, 
PN-80/H-74219. 

- rozdzielnice: PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-
EN-50020. 

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa; PN-90/E-06150.10 

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, wyłączniki; PN-90/E-
06150.20 

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, styczniki i rozruszniki do 
silników; PN-90/E-06150.410 
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- ograniczniki przepięć; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4 

- bezpieczniki topikowe niskonapięciowe, ogólne wymagania i badania; PN-
90/E-06160.10 

- wyłączniki samoczynne do zabezpieczenia urządzeń elektrycznych;  PN-90/E-
93003 

Materiał urządzeń, elementów i konstrukcji powinien być odporny na działanie 
czynników atmosferycznych i fizykochemicznych występujących w miejscu 
zainstalowania.  

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych 
prace należy wykonywać ręcznie zgodnie z przepisami eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych.  

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy 0,9t 

- żuraw samochodowy 

- spawarka elektryczna 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Warunki ogólne stosowania transportu i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne”. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 

Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu określonymi przez ich wytwórcę. 

Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w 
warunkach określonych w dokumentacji techniczno ruchowej (DTR) producenta. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na 
skutek wpływu czynników atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny 
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być przy tym spełnione wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Elementy rozdzielnic będą składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju 
przewożonych materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. 

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa                   
i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych 
przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

5. WYKONYWANIE ROBOT 

5.1 Ochrona przepięciowa 

Dla każdego z obiektów należy przewidzieć ochronę przeciwprzepięciową, 
trójstopniową i koordynacje ochrony. 

Ochrona skutecznie powinna chronić przed prądem pioruna, przepięciami 
łączeniowymi oraz atmosferycznymi indukowanymi. 

Trzeci stopień ochrony należy przewidzieć dla aparatury pomiarowej                                  
i informatycznej. 

5.2 Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową w sieci NN należy zrealizować poprzez samoczynne 
wyłączenie zasilania, wyłącznik różnicowo-prądowy lub ochronne obniżenie 
napięcia. 

Ochronę przeciwporażeniową w sieci NN należy zrealizować poprzez zastosowanie 
uziemienia ochronnego. 

Generalnie należy stosować sieci: 

NN typu TN-S. 

5.3 Prace w terenie  

5.3.1 Układanie kabli 

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Rów kablowy powinien 
mieć głębokość minimum 0,8 m. Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,4 
m. 

Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na 
warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej 
grubości. Na warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 
cm, przykryć folią tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem. 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0C 
(kable o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych). 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna 
średnica kabla. 
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5.3.2 Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym. 

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym 
uzbrojeniem terenu kabel należy zabezpieczyć rurami; rura ochronna założona na 
kabel winna wystawać minimum 0,50 m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia 
podziemnego. 

Wprowadzania i wyprowadzania powinny być uszczelnione. 

Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego 
lub pianki uszczelniającej. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 

a) kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami 
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

- pionowa przy skrzyżowaniu - 25 cm; 

- pozioma przy zbliżeniu - 10 cm 

b) kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń 
oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

- pionowa przy skrzyżowaniu - 25 cm; 

- pozioma przy zbliżeniu - mogą się stykać 

Odległości kabli ułożonych w ziemi od innych urządzeń. 

5.3.3 Zapas kabla 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 3 %  
długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

5.4 Instalacje elektryczne na obiekcie 

5.4.1 Roboty podstawowe 

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich 
montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

- trasowanie 

- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

- przejścia przez ściany i stropy 

- montaż sprzętu i osprzętu 

- łączenie przewodów 

- podejścia do odbiorników 

- przyłączanie odbiorników 

- ochrona przed porażeniem 

5.4.2 Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych              
i pionowych.  
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5.4.3 Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 
podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji obiektu itp.) w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 
pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4.4 Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 
muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

Przejścia wymienione powyżej należy wykonać w przepustach rurowych. Przejścia 
miedzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób 
szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 

Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione 
do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych wzmocnione, korytka. 

5.4.5 Montaż sprzętu i osprzętu 

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

- rozgałęźniki (puszki) różnego rozmiaru 

- łączniki instalacyjne (wyłączniki, przełączniki) 

- gniazda wtyczkowe 

- skrzynki rozdzielcze 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenia. 

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym: 

- przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie i aparatach za 
pomocą dławic (dławików) 

- średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 
dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla 

5.4.6 Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 
bezkolizyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 
doprowadzone do odbiorników muszą być chronione. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00, „Wymagania Ogólne” oraz 
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
Tom V Instalacje elektryczne. 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w 
zakresie: 
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- zgodności z dokumentacją i przepisami; 

- zgodności materiałów z wymaganiami norm; 

- poprawności oznaczenia; 

- kompletności wyposażenia; 

- poprawności montażu; 

- braku widocznych uszkodzeń; 

- należytego stanu izolacji 

- skuteczności ochrony od porażeń; 

6.2 Kontrola w trakcie montażu 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać 
atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 

Kontrola i badania w trakcie robót: 

- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem; 

- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem; 

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem; 

- uziemienia ochronne przed zasypaniem; 

- sprawdzenie kanalizacji kablowej; 

6.3 Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić: 

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania 
ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów 

- pomiary rezystancji uziomów 

- pomiary skuteczności ochrony od porażeń 

- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość 
przewodów tej instalacji 

- prawidłowość montażu urządzeń 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
oraz sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową. 

W czasie odbioru robót powinny zostać dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
wykonywania robót 

- dziennik robót 

- dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas 
wykonywania robót 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

- protokoły odbiorów częściowych 

- certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów 
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową z ewentualnymi uwagami w 
dzienniku robót dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od dokumentacji 
projektowej 

- protokoły odbiorów częściowych 

- protokoły prac kontrolno-pomiarowych.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest mb, szt, kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Stosowane są odbiory robót częściowe i ostateczne. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiory robót przewidzianych do zakrycia: 

- stan rowu kablowego 

- ułożenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem (pozostawienie 
wymaganych zapasów kabla) 

- wykonanie osłon na kablach 

- uziemienia przed zasypaniem 

- mufy kablowe przed zasypaniem 

- fundament pod rozdzielnicę 

8.3 Zasady odbioru końcowego robót 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez inwestora, po całkowitym 
zakończeniu prac i dokonaniu prób funkcjonowania obiektów. Przyjęcie robót może 
nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową 
obowiązującymi normami i przepisami. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności będą ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

4. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

5. PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed prądem przetężeniowym 

6. PN-ICE 60364-4-473:1999 Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

7. PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobór wyposażenia elektrycznego.  
Postanowienia wspólne 

8. PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporażeniowa 

9. PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne 
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10. PN-E-05032 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń 

11. PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 

12. PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw  
termoplastycznych i powłoce poliwinilowej na nap. znamionowe 0,6/1kV  

13. PN-87/E-05110  Rozdzielnice i złącza kablowe 

14. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urządzeń 
elektrycznych Wyd. IV z 1997r. 

15. PN-E-90410:1994  Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu 
usieciowanego  na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogólne 
wymagania i badania. 

16. PN-93/E-90401  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nie przekraczające 
0,6/1 kV. 

17. PN-93/E-90403  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. 
Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6/1 kV. 

18. PN-87/E-90056  Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe. 

19. PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 
przewodowe ogólnego zastosowania. 

20. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - montażowych 
Część V Instalacje elektryczne. 

21. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacja 
energetycznych Dz.U.80/99. 


