

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy 1 Maja w Jaraczewie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA JARACZEWO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855363

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Jarocińska 1

1.4.2.) Miejscowość: Jaraczewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-233

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 627473102

1.4.8.) Numer faksu: 627473102

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@jaraczewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaraczewo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a9df260-f674-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026184/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-19 14:38

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00138950/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy 1 Maja w Jaraczewie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Projektowany remont istniejącego układu drogowego w całości mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.

W ramach robót drogowych związanych z projektowanym remontem istniejącego układu drogowego przewidziano:

- wymiana warstwy ścieralnej;
- remont cząstkowy nawierzchni w miejscu występowania poprzecznych pęknięć;
- wymiana krawężników;
- regulacja urządzeń obcych oraz urządzeń kanalizacji deszczowej;
- wymiana urządzeń kanalizacji deszczowej

kategoria drogi - gminna

klasa drogi - dojazdowa „D”

szerokość jezdni - 5,05 m

szerokość ścieku przykrawężnikowego - 0,20 m

rodzaj nawierzchni jezdni drogi – bitumiczna

Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z obowiązującymi normami.

Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w specyfikacji technicznej oraz wymaganych przepisami prawa.

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Teren wokół inwestycji należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót.

Wykaz pozostałych prac do wykonania i wyceny przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia:

- 1/ Organizacja i utrzymanie zaplecza technicznego budowy, ubezpieczenie i dozór budowy
- 2/ Przywrócenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy.

3/ Pełna obsługa dostaw materiałów, urządzeń itp. do wykonania przedmiotu zamówienia

4/ Odtworzenie elementów infrastruktury

Wykonawca na własny koszt, na czas prowadzenia prac zobowiązany jest ponadto do:

1/ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa

2/ zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności

3/ zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego

4/ przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem

5/ zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad

6/ dbania o należyty porządek na terenie budowy

7/ niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych

8/ po zakończeniu robót do pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania.

3.9.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe MARZYŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6172196713

4.3.3.) Ulica: Przemysłowa 2

4.3.4.) Miejscowość: Jarocin

4.3.5.) Kod pocztowy: 63-200

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 197295,55 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00184381/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-27

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującą brak możliwości zapewnienia płynności w dostawie materiałów budowlanych ze względu na opóźnienia produkcji niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy Strony zgodnie ustaliły termin zakończenia całości robót na 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Opis zamówienia nie uległ zmianie i jest zgodny z punktem 3.8 niniejszego Ogłoszenia. Zmianie uległ termin zakończenia całości robót. Zgodnie z Anekssem nr 1 do umowy termin ten został wydłużony z 2 na 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. opady śniegu i ujemne temperatury, utrzymujące się zarówno w dzień jak i w nocy oraz w związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującą brak możliwości zapewnienia płynności w dostawie materiałów i ograniczonej możliwości ich zakupu termin zakończenia całości robót Strony ustaliły na dzień 27 grudnia 2021 roku.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Opis zamówienia nie uległ zmianie i jest zgodny z punktem 3.8 niniejszego Ogłoszenia. Zmianie uległ termin zakończenia całości robót. Zgodnie z Anekssem nr 2 do umowy termin ten został określony na dzień 27 grudnia 2021 roku.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 197295,55 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy