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Program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania:
»,Budowa drogi w Sliwnie”.

CZESC OPISOWA

1. Opis ogodiny przedmiotu zamoéwienia
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego jest umowa zawarta
pomiedzy: Zleceniodawcg Gming Kuslin z siedzibg pod adresem ul. ul. Emilii Sczanieckiej 4 w Kuslinie,
a Wykonawcg VIA2008 Pracownia Projektow Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibg pod adresem ul.
Kasztanowa 27A w Granowie.

1.2. Inwestor
Gmina Kuslin

ul. Emilii Sczanieckiej 4
64 — 316 Kuslin

1.3. Lokalizacja przedsiewziecia
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja zlokalizowany jest na obszarze wsi Brédki oraz Sliwno, w
gminie Kuslin, w powiecie nowotomyskim, w wojewddztwie wielkopolskim, na dziatkach ujetych w
wykazie dziatek niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.
Droga na wskazanym odcinku przebiega przez terany zabudowane oraz tereny rolnicze. Droga
na catosci rozpatrywanego odcinka ma przekréj jednojezdniowy 1/2.

@ Sliwno’
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Fot. 1. Lokalizacja przedsiewziecia na mapie Polski.



Fot. 3. Lokalizacja przedsiewziecia na mapie powiatu.



Obszar inwestycji
Inwestycja realizowana bedzie na terenie Gminy Kuslin, w powiecie nowotomyskim, wojewédztwo
wielkopolskie. Zakresem przedsiewziecia objete bedg nastepujgce dziatki:

Wykaz dzialek objetych inwestycja

Jednostka administrator/trwaty
Lp . . Obreb | Dziatka | uzytek Wiasciciel zarzad/dysponent/ inny
ewidencyjna . .
rodzaj wiadania
RIVb
1 301501_2 0008 166/2 RVI -
RIVb
2 301501_2 0008 171/1 RVI -
3 301501_2 0008 172/1 RIVb -
- RV
4 301501_2 0008 177/1 RIVb -
RV
5 301501_2 0008 178/1 RIVb -
- RVI
6 301501_2 0008 183/1 RIVb -
- RVI
7 301501_2 0008 184/1 RIVb -
- RVI
8 301501_2 0008 189/3 RIVb -
- RVI
9 301501_2 0008 189/4 RIVb -
- RVI
10 301501_2 0008 190/1 RIVb -
- RVI
RV
11 301501_2 0008 195/1 RV -
12 301501_2 0008 195/3 dr SKARB PANSTWA -
13 301501_2 0008 196/1 RVI -
RV
14 301501_2 0008 198/1 RVI -
Br-RVI
15 301501_2 0008 206/15 RVI -
16 301501_2 0008 206/12 RVI -
17 301501_2 0008 214 dr Gmina Kuslin -
18 301501_2 0008 130/1 dr Gmina Kuslin -
. STAROSTWA
19 301501_2 0008 129/1 dr SKARB PANSTWA NOWOTOMYSKI
KRAJOWY OSRODEK
. WSPARCIA ROLNICTWA
20 301501_2 0008 132 N SKARB PANSTWA ODDZIAL TERENOWY W
POZNANIU
. STAROSTWA
21 301501_2 0008 129/2 Tk SKARB PANSTWA NOWOTOMYSK]
22 301501_2 0008 130/2 dr Gmina Kuslin -

Tabela nr 1 — Obszar inwestycji




Nieruchomosci, na ktérych realizowane bedzie przedsiewziecie oraz obszar oddziatywania inwestycji,
czesciowo objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego UCHWALA NR
VI11/45/2003.

1.4.

Inne ustalenia

Dokumenty zawarte w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym (dalej PFU) oraz do niego
dotgczone stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robd6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Niniejsze opracowanie jest stosowane, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji w/w zadania. Program funkcjonalno-
uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw w zakresie obliczenia ceny oferty za wykonanie prac
projektowych i ustalenia kosztéw wykonania robét budowlanych.

Program funkcjonalno - uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

1.5.

Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy o zamowieniach publicznych.
Przygotowania przez Wykonawcy oferty w zakresie wykonania prac projektowych i robot
budowlanych.

Zawarcia umowy na wykonanie projektu i robét budowlanych.

Wykonania robot budowlanych.

Wykonania odbioru robdt budowlanych.

Wykonywania odbioréw gwarancyjnych, a takze innych czynnosci koniecznych dla tego zadania.

Przedmiot, cel, zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy dla budowy drogi
gminnej w Sliwnie.

Celem opracowania jest okreslenie wymogow dla przewidywanych rozwigzan w poszczegoélnych
branzach i elementach zagospodarowania pasa drogowego oraz obszaréw przylegtych objetych
obszarem inwestycji, jakie bedg musiaty by¢ dokonane w fazie projektowania i fazie budowy
dla poprawnej realizacji w/w przedsiewziecia. Celem niniejszego opracowania jest wskaznikowa
ocena wartosci tego przedsiewziecia.

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
wraz z pozn. zmianami.

1.6.Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu lub zakres robét budowlanych

PODSTAWOWE PARAMETRY DROG W ZAKRESIE ZADANIA

KLASA DROGI

klasa drogi w rozumieniu zapiséw
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych

(Dz.U. 2022 poz. 1518)

L - lokalna




KLASYFIKACJA RUCHU PROJEKTOWEGO

kategoria ruchu (kategoria obcigzenia ruchem)
W rozumieniu zapisow:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022

poz. 1518) droga gminna

KR2

2. Katalogu Typowych Konstrukgcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.
GDDKIA, Warszawa 2013.

3. pkt. 6 WR-D-63 Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni jezdni
przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drég

szerokos$¢ paséw ruchu

2,80m

wysokos$¢ skrajni drogi [m] wynoszgca nie
mniej niz (dla wszystkich drog w ramach 2450m
zadania)

dopuszczalny nacisk pojedynczej osi
napedowej pojazdu na nawierzchnie jezdni 115 kN
(dla wszystkich drog w ramach zadania)
minimalny projektowy okres uzytkowania
drogi, trwatos¢ zmeczeniowa drogi 20 lat
(dla wszystkich drog w ramach zadania)

Tabela nr 1 — Podstawowe parametry drég w zakresie zadania

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania do uzytkowania wszystkich elementéw zadania.

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja zlokalizowany jest na obszarze wsi Brédki oraz
Sliwno, w gminie Kuslin, w powiecie nowotomyskim, w wojewddztwie wielkopolskim, na dziatkach
ujetych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym.
Droga na wskazanym odcinku przebiega przez terany zabudowane oraz tereny rolnicze. Droga
na catosci rozpatrywanego odcinka ma przekrdj jednojezdniowy 1/2.

1.7.1. Warunki gruntowo-wodne.
Dla celéw niniejszego opracowania wykonano opinie
geotechniczng w celu rozpoznania istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych w ciggu drogi gminne;.
Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.7.2. Istniejace sieci i urzadzenia (uzbrojenie terenu)
Przez teren przeznaczony pod inwestycje istniejg sieci uzbrojenia terenu, takie jak: sieé
wodociggowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna itp.

1.7.3. Istniejaca zielen, drzewa, krzewy.
W ciggu drogi gminnej zlokalizowane sg drzewa i krzewy, bedgce w kolizji z przedmiotowg
inwestycja.



Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania szczegdtowej inwentaryzacji przyrodniczej na
etapie przygotowywania materiatdw niezbednych do procedowania decyzji i opracowania
dokumentaciji projektowe;.

1.7.4. Zagrozenie powodziowe.
Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach zagrozonych powodzig (portal internetowy
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP, mapy zagrozenia powodziowego.

1.7.5. Tereny goérnicze.
Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach terenéw goérniczych.

1.7.6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Obszar planowanego przedsiewziecia jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kuslin:
» uchwata nr VIII/45/2003.

1.8. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykonanie roboét i oddanie do uzytku:
= Wykonanie robo6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi byc
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami).
= Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
= W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:
—  Zakres robot zwigzanych z budowg, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy
kolidujgcych
—  wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
—  wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
—  wynikami opracowan wiasnych,
—  zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
—  zapisami zatgczonych specyfikacji technicznych oraz dokumentaciji projektowych.
= Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét wyszczegdlnione w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie, po opracowaniu dokumentac;ji
projektowej.
= Szczegbdtowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
= W trakcie przygotowania wyceny oferty Wykonawca winien mie¢ $wiadomosé stopnia
ztozonosci, rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamowienia i ze wartos¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypelieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogdéw wynikajgcych z umowy. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci
wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ robét w ofercie jest prawidiowa i
wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu zaméwienia i Zze wykonawcy nie przystuguje
zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzroczno$ci w odniesieniu do
takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

Terminy:

= Zgodnie ze wzorem umowy.

= Podstawa ptatnosci:

» Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce obejmujgca wszystkie
prace niezbedne do realizacji zadania tj. opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem robét na
jej podstawie.

=  Kwoty ryczattowe obejmowac beda:

—  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami


https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP

— warto$¢ wbudowanych materiatdw wraz z kosztami zakupu, transportu, magazynowania
i ewentualnych ubytkéw,
wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
= Do kosztéw posrednich zalicza sie:
—  pface personelu i kierownictwa budowy,
—  pracownikéw nadzoru,
—  koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég technologicznych i dojazdowych, itp.),
—  koszty dostosowania sie do wymagan zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych,
—  koszty utrzymania dojazdow,
—  koszty dotyczgce oznakowania robot,
—  wydatki dotyczagce bhp,
—  zapewnienie obstugi geodezyjnej,
— ustugi obce na rzecz budowy,
—  koszty Dokumentacji projektowej,
—  koszty Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
—  koszty szkolenia bhp pracownikéw i dozoru budowy,
—  koszty technologii robot wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych
w ramach opracowan Wykonawcy,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdét,
—  ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym.

1.8.1. Parametry dla projektowanych elementéw paséw drogowych
Warunki techniczne i wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Klasa techniczna drég gminnych - L (lokalna)

Kategoria ruchu drog - KR2

Nosnos¢ dla drog - 115 kN/o$

Jezdnia dla drég - jezdnia dwukierunkowa

Szerokos¢ paséw ruchu jezdni drogi L - 280m

Rodzaj nawierzchni jezdni - min.-asf.

Rodzaj nawierzchni poboczy - kruszywo tamane 0-31,5mm, grunt
Szerokos¢ zjazddw na posesje - min. 3,50 m

Rodzaj nawierzchni zjazdéw - KLSM / kostka betonowa / min.-asf.
Szerokosci $ciezki pieszo - rowerowej - min. 3,00 m

Rodzaj nawierzchni $ciezki pieszo - rowerowej min.-asf.

1.9. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wybrana przez Zamawiajgcego koncepcja realizacji inwestycji, zakfada opracowanie
wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie rob6t budowlanych w formule zaprojektuj
i wybuduj dla:
» budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
= przebudowy kolidujgcej infrastruktury technicznej (jezeli wymaga).

Szczegdtowe wiasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe opisane zostaly w punkcie 1.1.
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

1.10. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
Realizacja zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz 2z decyzjami

administracyjnymi oraz roboty budowlane.

1.10.1. W zakresie dokumentacji projektowej
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Mape do celéw projektowych (cyfrowg) (MDCP): Sporzadzenie badz pozyskanie map
sytuacyjno-wysokosciowych aktualizowanych cyfrowych dla odcinka bedgcego przedmiotem
zamowienia. Wykona¢ mape do celdw projektowych z numerycznym modelem terenu z siatkg
rzednych w rozstawie maksymalnym co 20 m. Mapado celéw projektowych dla inwestycji
liniowych (wydruk) w skali 1:500. Zasieg mapy winien obejmowac¢ pas terenu w granicach
projektowanych i istniejacych linii rozgraniczajgcych pas drogowy (lub zgodnie z obszarem
zakresu opracowania wg projektu zagospodarowania terenu), a w miejscach wystepowania
infrastruktury technicznej (z uwzglednieniem jej rozbudowy, przebudowy, usunigcia ewentualnych
kolizji itp.) odpowiednio szerszy pas terenu. W zakresie tresci wysokosciowej mapa wraz z
numerycznym modelem terenu winna by¢ wykonana na podstawie pomiaru. Mapa winna
zawierac istniejgce sieci uzbrojenia technicznego terenu (a takze te projektowane, jezeli osrodek
takimi przebiegami dysponuje - nalezy wystgpi¢ do osrodka geodezyjnego o przekazanie sieci
uzgodnionych na ZUD). Urzadzenia odkryte podczas prac polowych, co do ktérych nie byto
informacji, powinny by¢ zinwentaryzowane. Mape i projekt nalezy sporzadzi¢ w odniesieniu do
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dla ktérych Starosta wydat zgode na lokalizacje (dane
nalezy uzyska¢ od Starostwa Powiatowego i innych zarzgdcéw drdg), przy czym stosowne dane
graficzne oraz inne niezbedne informacje nalezy wprowadzi¢ na mape. Mapa winna spetniac
wymagania zwigzane z przyjeciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zosta¢ przyjeta
do tego zasobu.

Koncepcja projektowa: Sporzadzenie koncepcji projektowej, wykonanej przez projektanta
spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ, sporzgdzonego na aktualnej mapie do celéow
projektowych zgodnie z wymaganymi przepisami, uzyskanie do niej uzgodnienia Zarzadcy drogi.
Koncepcje nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy.

Projekt budowlany: Sporzadzenie projektu budowlanego, wykonanego przez projektanta
spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ, sporzgdzonego na aktualnej mapie do celéw
projektowych zgodnie z wymaganymi przepisami, uzyskanie do niego: opinii, uzgodnien, decyzji
i pozwolen na realizacje robot. Nalezy uzyskaé wszelkie wymagane prawem uzgodnienia,
pozwolenia oraz ostateczne uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiajgcego w tym
zatwierdzenie STWIORB). Projekt budowlany powinien spetniaé wymagania zatarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego oraz w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenia w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdézn. zmianami. Kompletny projekt nalezy
sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy.

Projekt techniczny: Sporzadzenie projektu technicznego wraz z niezbednymi obliczeniami,
rysunkami, wykonanymi przez projektanta spetniajgcego wymagania okres$lone w SIWZ
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét i sprawdzony przez Projektanta
spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ (jezeli sprawdzenie stanie sie niezbedne). Projekt
techniczny ma szczegdtowo okreslaé parametry jakosciowe i dane techniczne zastosowanych
materiatéw, urzgdzen. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanej przez Wykonawce,
nie mogg wystepowac¢ nazwy wilasne materiatéw, zgodnie z zasadg, ze przedmiotu zaméwienia
nie mozna opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia i nie mozna opisaé przedmiotu
zaméwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszag
wyrazy ,lub rébwnowazny” oraz minimalne parametry rownowaznosci. Kompletny projekt nalezy
sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy.

Projekt wykonawczy: Sporzgdzenie projektu wykonawczego wraz z niezbednymi obliczeniami,
rysunkami uszczegodtowiajgcymi w/w projekty, wykonanego przez projektanta spetniajgcego
wymagania okreslone w SIWZ oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
i sprawdzony przez Projektanta spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ (jezeli sprawdzenie
stanie sie niezbedne). Projekt wykonawczy ma szczegétowo okresla¢ parametry jakosciowe
i dane techniczne zastosowanych materiatéw, urzadzen. W dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, wykonanej przez Wykonawce, nie mogg wystepowac nazwy wiasne materiatéw,
zgodnie z zasada, ze przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba, Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamoéwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych
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okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny” oraz minimalne parametry
réwnowaznosci. Kompletny projekt nalezy sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy.

Projekty usuniecia kolizji branzowych: nalezy sporzadzi¢ projekty usuniecia kolizji /
zabezpieczenia istniejgcych sieci w oparciu o warunki techniczne oraz wytyczne i standardy
wtadciciela sieci. Nalezy sporzadzi¢ wraz z niezbednymi obliczeniami, rysunkami
uszczegotowiajgcymi. Projekt wykonaé przez projektanta spetniajgcego wymagania okreslone
w SIWZ oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét i sprawdzony przez Projektanta
spetniajgcego wymagania okreslone w SIWZ (jezeli sprawdzenie stanie sie niezbedne).
W dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanej przez Wykonawce, nie mogg wystepowac
nazwy wtasne materiatow, zgodnie z zasadg, ze przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywaé
przez wskazanie znakéw towarowych, patentdéw lub pochodzenia, chyba, Ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomocag
dostatecznie dokfadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”
oraz minimalne parametry réwnowaznosci. Kompletny projekt nalezy sporzadzi¢ w liczbie
4 egzemplarzy.

Projekt statej organizacji ruchu: Sporzgdzenie projektu statej organizacji ruchu z naciskiem
na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projekt czasowej organizacji ruchu: Sporzgdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

Decyzja ZRID: Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Dopuszcza sie
dzielenie zadania na czesci i ich realizacje projektowg w rdoznych trybach administracyjnych
(rozbudowa, budowa, przebudowa, jezeli stanie sie to mozliwe administracyjnie za zgodg
Zamawiajgcego). Nie dopuszcza sie realizacji zadania w trybie remontu. W przypadku realizaciji
czesci zadania w trybie pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy uzyskac¢ stosowne pozwolenia
na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu dla zgtoszonych robét budowlanych dla tych
odcinkéw.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowial/ plan BIOZ, w przypadkach, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw (Informacja na etapie
projektowania, plan BIOZ na etapie budowy). Informacje / plan BIOZ nalezy sporzgdzi¢ w liczbie
4 egzemplarzy.

Badania geologiczne / opinia geotechniczna: sporzadzenie badz pozyskanie opinii
geotechnicznej sporzadzonej przez uprawnionego geologa. Opinie geotechniczng nalezy
sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy dla catego zakresu zadania.

Inwentaryzacja przyrodnicza: sporzadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w oparciu o ktorg
nalezy sporzadzi¢ wniosek wraz z niezbednymi zatgcznikami do wyciecia drzew i krzewdw
bedacych w kolizji z inwestycjg celem uzyskania decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew
i krzewow.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia::
opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia (k.i.p.) lub raportu srodowiskowego oraz
uzyskanie pozytywnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji
o ile bedzie wymagana. Decyzje Srodowiskowg nalezy uzyska¢ w oparciu o ustawe z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko wraz z pézn.
zmianami.,

Operaty wodnoprawne, zgtoszenia wodnoprawne wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen
wodnoprawnych lub pism o braku sprzeciwéw.

Projekt podziatu dzialek do procedury ZRID: Uzyskanie projektu podziatu nieruchomosci
(ZRID) wraz ze wznowieniem granic, zgodnego z zakresem dokumentacji. Projekt podziatu
nieruchomosci powinien by¢ wykonany i zgodny z Ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344) oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw
z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz.U.
2004 nr 268 poz. 2663). Projekty podziatu dziatek nalezy dokona¢ po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i zarzgdcami drog.

Protokot ZUDP: sporzadzenie oraz uzyskanie pozytywnego protokotu z posiedzenia narady
koordynacyjnej dla wszelkich sieci projektowanych i przebudowywanych w petnym zakresie.
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Opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne: nalezy pozyskac na rzecz Inwestora wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne niezbedne do uzyskania decyzji
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;.

Inne dokumenty: Nalezy wykonaC¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe
wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne
dla wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wykonaé
roboty budowlane.

Kosztorys inwestorski (w przypadku realizacji tylko procedury projektowej): kosztorys
inwestorski, jako podstawe wyceny w kazdej pozycji powinien posiada¢ wskazanie odpowiedniej
pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Kosztorys inwestorski powinien by¢
sporzadzony zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych Kkosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 wraz
z p6zn. zmianami). Kompletny kosztorys inwestorski nalezy sporzgdzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy
dla kazdego wydzielonego odcinka.

Przedmiar robot: Sporzgdzenie przedmiaru robét budowlanych. Przedmiar robét, jako podstawe
wyceny w kazdej pozycji powinien posiada¢ wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot. Kompletny przedmiar nalezy sporzadzi¢ w liczbie
2 egzemplarzy dla kazdego wydzielonego odcinka.

Harmonogram: Sporzadzenie harmonogramu wykonania robét budowlanych (dla budowy).
Kompletny harmonogram dla catej budowy nalezy sporzadzi¢c w liczbie 2 egzemplarzy
i przekaza¢ go nalezy w dniu podpisania umowy. W trakcie zmian terminéw podczas realizacji
zadania nalezy go aktualizowac i przekazywac do akceptacji Zamawiajgcemu.

Szczegdélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB). Kompletne SST nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy (dla catego zakresu
zadania).

llos¢ opracowan dokumentacji projektowej. W/w elementy projektu nalezy wykona¢ w
ilosciach podanych w PFU lub innych dokumentach przetargowych.

1.10.2. W zakresie robét budowlanych

W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zamdwienia nalezy wykona¢ zakres robét

wybuduj zgodnie z rysunkiem ,Projekt zagospodarowania terenu”. W ramach realizacji zadania
objetego przedmiotem zamdwienia nalezy wykonac¢ ponizszy zakres robét:

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé uktady drogowe i towarzyszgce wg projektéw (plandw)
zagospodarowania terenu zatgczonych do PFU. Plany te przedstawiajg minimalny zakres robot
budowlanych do wykonania. W fazie uzgodnieh moze sie zwiekszy¢. Zakres robo6t nie moze sie
zmniejszyc.

Nalezy zastosowac parametry zgodne z pkt. 1.6, 1.8, 1.9 dla projektowanych elementéw pasa
drogowego, terenu objetego inwestycja.

Nalezy konstrukcje jezdni zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z katalogiem nawierzchni podatnych
i potsztywnych wydanych (KTKNPiP) przez GDDKIA w 2014 r. Dolne warstwy konstrukcji nalezy
posadowi¢ na podtozu gruntowym zgodnie z KTKNPIP w zaleznosci od grupy nosnosci podtoza
i kategorii ruchu.

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy do celdw projektowych. Wymagania
techniczne sg wartosciami, ktore Wykonawca powinien spetni¢ z zastrzezeniem, ze
zaprojektowane i wybudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcym z ich
usytuowania i przeznaczenie, w szczegodlnosci powinny by¢ dostosowane do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkéw terenowych.

Plac budowy: Przejecie od Zamawiajgcego placu budowy.

Roboty budowlane: Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej
oraz zatwierdzonej dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcym prawem, normami,
zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia i Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych z materiatdw i urzadzen dostarczonych przez
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Wykonawce. Wykonanie robét pomocniczych, przygotowawczych i porzgdkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzen.

Kierownik budowy, nadzér autorski: Zapewnienie kierownika budowy oraz nadzoru
autorskiego, przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane.

Obstuga geodezyjna: Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjne;.

Dokumentacja budowy: Nalezy nalezycie prowadzi¢ dokumentacje budowy.

Badania: Nalezy przeprowadzi¢ wymagane proby, badania i sprawdzenia zgodnie z SST.
Inwentaryzacja geodezyjna: Po budowie nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg przez uprawnionego geodete.

Zakonczenie robét: Zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych i uzyskanie adnotacji PINB
0 niewniesieniu sprzeciwu lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Przed rozpoczeciem robét nalezy: uzyska¢ odpowiednie zezwolenia wymagane przepisami
prawa. Zakres wykonywanych robét ma spetnia¢ wszystkie zatozenia niniejszego programu
funkcjonalno — uzytkowego, by¢ zgodny z zapisami umowy, STWIORB, wiedzg techniczng oraz
aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami. Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg
by¢ zaakceptowanie przez Zamawiajgcego. Podczas wykonywania robot nalezy wykonywaé
wszystkie niezbedne pomiary, badania oraz sprawdzenia.

Kolizje i ich rozwigzanie. Wszelkie towarzyszgce roboty budowlane nalezy uzgodnic¢
i skoordynowa¢ z wykonaniem prac zwigzanych z rozbiérkg estakady i przebudowg drogi
w granicach pasa drogowego, a istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu nalezy
przetozyé/zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami ich wtascicieli.

Jezdnia: Budowa drogi gminnej w zakresie przedstawionym w zatgczniku graficznym do PFU —
rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu na odcinku o fgcznej dlugosci ok. 980 m o szerokosci
5,60 m o nawierzchni min.-asf. Konstrukcje jezdni zaprojektowa¢ zgodnie z katalogiem
nawierzchni podatnych i pétsztywnych wydanych (KTKNPIP) przez GDDKIA w 2014 r. Dolne
warstwy konstrukcji nalezy posadowi¢ na podtozu gruntowym zgodnie z KTKNPiP w zaleznosci
od wystepujagcej grupy nosnosci podioza i kategorii ruchu. Ze wzgledu na ujednolicenie
technologii robét na projektowanym odcinku drogi zaleca sie przyjecie jednego typu konstrukgciji,
ktory bedzie obowigzywat w odniesieniu do wszystkich grup nosnosci podfoza.

Odwodnienie: system odwodnienia powinien zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody
i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, decyzji i innych opracowan wykonanych
w ramach realizacji zadania obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych (w tym decyzji
0 pozwoleniu wodnoprawnym o ile bedzie wymagana), warunkéw technicznych wydanych przez
Wiascicieli urzadzerh odwadniajgcych. Odwodnienie pasa drogowego nalezy wykonaé poprzez
nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych wynikajgcych z WT oraz uwarunkowan terenowych.
Wody bedace skutkiem opadow atmosferycznych odprowadzone bedg powierzchniowo
do poboczy, terenéw zielonych oraz rowdéw przydroznych. Rowy zaprojektowaé o przekroju
trapezowym o szerokosci min. 3,00 m i szerokosci dna min. 0,40 m i pochyleniu skarp 1:1,5.
W ciggu rowdéw pod zjazdami nalezy wykona¢ przepusty o $400 mm. Na portalach wlotowych
i wylotowych wykonac¢ scianki czotowe wraz z obrukowaniem.

Rowy: Budowa rowoéw przydroznych o szerokosci 3,00 m o pochyleniu skarp 1:1 — 1:1,50
w zakresie wskazanym na Projekcie zagospodarowania terenu oraz w zakresie niezbednym
do prawidtowego funkcjonowania odwodnienia.

Zjazdy: Nalezy dokona¢ budowy/przebudowy zjazdéw dostosowujgc je sytuacyjnie
i wysokosciowo do krawedzi jezdni oraz terenu posesji prywatnej. Utwardzong szerokos$é
Zjazdow dostosowac do szerokosci bram i furtek, a w przypadku braku bram i furtek zastosowaé
minimalng szerokos¢ zjazdu dla posesji 3,50 m dla pdl 5,50 m. Zjazdy powinny posiada¢ skosy
min. 1:1 lub promienie o wartosci nie mniejszej niz wskazane na projekcie zagospodarowania
terenu. Zjazdy nalezy zaprojektowaé o nawierzchni utwardzonej trwale (z kostki betonowej
w miejscu chodnika), az do istniejgcych i nowych granic pasa drogowego. Zjazdy da pola
wykona¢ o nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie. Zjazdy na drogi
wewnetrzne wykona¢ o nawierzchni min.-asf. Na kazdg posesje nawet w przypadku braku
typowego zjazdu nalezy zaprojektowaé takze zjazd. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest
przez wieksza liczbe zjazdow nalezy uwzgledni¢ wszystkie z nich (powyzej 2 szt. uzgodnié
z Zamawiajgcym). W przypadku, gdy na posesji odbywa sie budowa a dom wyposazony jest
w garaz nalezy uwzgledni¢ zjazd do garazu i jeden na pozostatg czes¢ dziatki (nawet juz na
etapie budowy dotyczy to wszystkich zjazdow
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Sciezko pieszo - rowerowa: planuje sie wykonanie $ciezki pieszo - rowerowej o szerokoéci 3,00

m (szerokos¢ samej kostki) o nawierzchni z kostki betonowej w zakresie wskazanym na Projekcie

zagospodarowania terenu w zakresie niezbednym do prawidiowej komunikacji pieszych

i rowerzystéw w obszarze inwestycji. Ograniczenie $ciezki od strony terenéw zielonych wykonac¢

za pomocg obrzeza betonowego o wym. 8x30 cm. Sciezke od strony jezdni ograniczy¢

za pomocg kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm. W miejscu przejazdu przez Sciezke
pieszo-rowerowg w postaci zjazdu itp. wykonaé konstrukcje wzmocniona.

Zielen: na pozostatym terenie przeznaczonym pod pas drogowy nalezy wykonac tereny zielone

zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu, tj. trawe na podtozu (humus). Wycinka drzew

bedacych w kolizji z przedmiotowa inwestycja wraz z nasadzeniami rekompensacyjnymi

W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Drzewa bedgce w Kkolizji z przedmiotowg

inwestycja a niekwalifikujgce sie do wycinki drzew, nadajgce sie do przesadzenia nalezy

przesadzi¢c w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Nalezy sporzadzi¢ wykaz drzew

i krzewow przeznaczonych do wycinki i zatgczy¢ do projektu budowlanego. Nastepnie dokonaé

wycinki drzew w oparciu o decyzje pozyskane w trakcie opracowywania dokumentacji

projektowej. Dodatkowo, jezeli bedzie to wymagane nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od

RDOS Iub innej jednostki administracyjnej. Zgodnie z uzyskang decyzjg nalezy wykonaé

nasadzenia rekompensacyjne w ilosci wynikajgcej w w/w decyzji w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego. Wzdiuz projektowanej trasy wykona¢ nowe nasadzenia drzew.

Pobocza: wzdluz nieograniczonej krawedzi jezdni nalezy wykonaé pobocza z kruszyw famanych

stabilizowanych mechanicznie 1s20,98 o szerokosci 0,75, o pochyleniu jednostronnym 8%.

Miejsce obstugi rowerzystéw (MOR): Na dzialce o nr ewid. 132 nalezy wykona¢ miejsce do

obstugi rowerzystéw (MOR) zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Kanal technologiczny: Nalezy opracowa¢ projekt branzowy dla budowy kanatu

technologicznego o przekroju KTu 110 m oraz KTp 160 mm. Kanaty technologiczne nalezy

zlokalizowaé w pasie drogowym po jednej stronie jezdni z przejSciami technicznymi na drugg
strone jezdni. Umieszczenie w pasie drogowym kanatu technologicznego nie moze naruszac
elementow technicznych drogi oraz nie moze powodowac ani przyczynia¢ sie do czasowego lub
trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartosci uzytkowej
drogi. Kanaty technologiczne w pasie drogowym nalezy sytuowaé wzdtuz drogi, wytgcznie poza
konstrukcjg nawierzchni jezdni, na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m, liczgc od gornej granicy
zewnetrznej Scianki kanatu technologicznego lub rury ostonowej do poziomu: dolnej granicy
konstrukcji nawierzchni: pobocza, chodnika lub Sciezki pieszo - rowerowej; terenu w pozostatych
przypadkach. Kanat technologiczny moze przechodzi¢ poprzecznie przez pas drogowy (nalezy
zrealizowaé takie przejscie co 200 m lub co skrzyzowanie) przy zachowaniu: gteboko$ci
posadowienia wynoszgcej: pod konstrukcjg nawierzchni jezdni - nie mniej niz 0,5 m, liczac od
gornej granicy zewnetrznej scianki kanatu technologicznego lub rury ostonowej do poziomu
najnizej potozonego punktu dolnej granicy tej konstrukcji, pod pozostatymi elementami pasa
drogowego - nie mniej niz okreslono w ust. 2; wartosci kata krzyzowania sie osi kanatu
technologicznego z osig jezdni zblizonej do 90°, lecz nie mniejszej niz 60°. Kanat technologiczny
nie moze naruszac¢ skrajni drogi ani ogranicza¢ mozliwosci przebudowy lub remontu drogi, a jego
usytuowanie powinno uwzglednia¢ jej planowang docelowg realizacje. Posadowienie kanatu
technologicznego oraz jego studni nie moze pogarsza¢ warunkéw umieszczania instalacji
stuzacych zarzadzaniu ruchem drogowym, posadowienia urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, odwodnienia pasa drogowego a takze ogranicza¢ Swiatta przepustéw i rowow,
jak réwniez powodowaé utrudnienia w wykonywaniu czynnosci zwigzanych z utrzymaniem drogi

i obiektow inzynierskich.

Oswietlenie: Projektuje sie oswietlenie terenu poprzez zastosowanie lamp wolnostojgcych

zasilanych stale. Rozsyt Swiatta migkki i rownomierny, swiatlo ciepte, LED. Technologia LED i

oswietlenie zbudowane z jej wykorzystaniem to bardzo nowoczesne i zaawansowane zrodio

Swiatta. Oswietlenie LED charakteryzuje sie wieloma zaletami:

— Siec¢ zaprojektowa¢ w uktadzie TN-C. Ukfad sterowania oswietleniem powinien realizowac
nastepujgce funkcje: automatyczne sterowanie czasem zatgczen w funkcji natezenia
oswietlenia  naturalnego, Kkorygujgce czasy uzyskane z wbudowanego zegara
astronomicznego, synchronizacja zatgczania i wytgczania poszczegdélnych obszaréw.

— Linia kablowa nn 0,4kV: zasilanie os$wietlenia nalezy wykona¢, jako zasilanie state. W tym
przypadku Wykonawca zadania pozyska warunki na przytaczenie sie do sieci, sporzgdzi
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projekt w branzy elektrycznej oraz uzyska wymagane zgody, opinie, decyzje itp. na rzecz
Inwestora. Zasilanie prowadzi¢ linig kablowg nn 0,4 kV o przekroju kabla wynikajgcym
z obliczeh.

Stupy oswietleniowe: nalezy stosowac typowe maszty i stupy oswietleniowe stalowe o
wysokosci wynikajgcej z obliczeh spetniajgcych wymagane parametry dla danej klasy
oswietlenia. Stosowac typowe fundamenty prefabrykowane. Grubos$é $cianki minimum 3 mm,
wysokosé wneki stupowej ma znajdowac sie min. 60 cm nad poziomem terenu. Stupy musza
posiada¢ mozliwos¢ mocowania we wnece stupowej tabliczki bezpiecznikowej. Konstrukcje
wsporcze os$wietlenia muszg spetnia¢ przede wszystkim wszelkie postanowienia
obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujacag w
danym terenie strefe wiatrowg oraz ochrony antykorozyjnej. Stupy stalowe i wysiegniki stalowe
powinny by¢ dwustronnie ocynkowane ogniowo. Diugos¢ wysiegnikéw nalezy dobra¢ w taki
sposob, aby linia opraw nie byta uzalezniona od zmiany odlegtosci poszczegélnych stupow od
krawedzi toru, w celu prowadzenia uzytkownikow niezaktdcong linig swietlng.

Oprawy: nalezy zaprojektowaé oswietlenie typu LED na poziomie odpowiedniej wymagane;j
klasy oswietleniowej. Barwa $wiatta do uzgodnienia z Zamawiajgcym w przedziale 3500K-
5000K. Zastosowane oprawy powinny by¢é wyposazone w fabryczny ukfad redukcji mocy w
oprawie. Trwatos¢ zrodet swiatta 100 000 h (przy zachowaniu wartosci 90% strumienia
poczatkowego). Oprawy aluminiowe. Poziom ochrony min. IP66 zaréwno dla uktadu
optycznego jak i elektrycznego. Klosze wykonane z hartowanego szkta o udarnosci
mechanicznej IKO8. Oprawy wykonane w |l klasie ochronnosci. Kazda oprawa powinna byé
indywidualnie zabezpieczona bezpiecznikiem z wktadka topikowa.

Caty osprzet oswietleniowy [zrodio $Swiatta, oprawa o$wietleniowa, urzgdzenie kontrolno-
sterujgce (statecznik)] musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
roku o efektywnos$ci energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, z pdzn. zmianami) i Rozporzgdzenia
Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy
nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U.
Nr 155, poz. 1089) i posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci CE.

Oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o normy branzowe Ilub rozwigzania
réwnowaznego, za ktére uwazacé sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanych
norm w przedmiotowym zakresie. W oparciu o powyzsze normy lub rozwigzania réwnowazne
nalezy wykonac¢ obliczenia o$wietleniowe, uzasadniajgce przyjete rozwigzania projektowe dla
zapewnienia parametréw oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas oswietleniowych
w wyniku w etapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametréw
projektowanej drogi.

Instalacje oraz przytgcza nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

Materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne: aprobaty techniczne, atesty higieniczne
PZH, certyfikaty m.in. bezpieczehstwa B, deklaracje zgodnosci.

Gtéwny przebieg sieci, przytacza itp. podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.

Na sieci energetycznej pod zjazdami, jezdnig itp. nalezy zamontowac rury ostonowe
dwudzielne.

Kolizje branzowe: Przebudowa ewentualnych kolizji istniejgcego uzbrojenia z terenem
przeznaczonym pod inwestycije (na podstawie warunkéw i uzgodnien wydanych przez
dysponentdw sieci, o warunki te nalezy wystgpic).

Branza teletechniczna (kanaty techniczne, sie¢ s$wiattowodowa, hotspot, WiFi, kolizje
branzowe itp.).

Branza gazowa (przetozenie sieci, zabezpieczenie, kolizje branzowe itp.).

Branza sanitarna (przetozenie sieci, zabezpieczenie, kolizje branzowe itp.).

Branza elektryczna (kolizje, o$wietlenie, zasilanie monitoringu itp.)

Drenaz (przetozenie sieci, zabezpieczenie, kolizje branzowe itp.).

Wszelkie inne kolizje niezbedne dla realizacji zadania (ogrodzenia itp.).

Na etapie przystgpienia do wykonania projektu budowlanego i technicznego, nalezy
wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkéw technicznych na budowe/
przebudowe sieci/ usuniecie kolizji, do wszystkich, wymaganych gestoréw sieci, a nastepnie
0 uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych. Warunki narzucone przez gestorow
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sieci nie bedg powodowaty zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Warunkiem
przystgpienia do wykonywania robét konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawce
stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie,
wydanych przez gestorow sieci oraz wymaganych decyzji administracyjnych. Koszty
zawarcia umow przytgczeniowych oraz optat z nich wynikajgcych pozostajg po stronie
Wykonawcy.

— Nalezy opracowac¢ oraz uzgodni¢ projekty branzowe usuniecia kolizji na etapie projektu
budowlanego.

— Zakres robot zwigzanych z budowag, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytgczy
kolidujgcych z inwestycja powinno zapewni¢ skuteczne usunigcie kolizji i wynikac
z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych przepisow oraz uzyskanych
przez Wykonawce warunkoéw technicznych usunigcia kolizji wydanych przez wtascicieli
lub gestoréw sieci oraz przytgczy.

Dozory/nadzory gestoréw sieci, archeolog badania ratunkowe, itp. platne: Po stronie

Wykonawcy. Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzgdzen obcych ze strony

wtasdcicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz projektéw technicznych i odbioru robat.

Powinien stworzy¢ dokumenty na podstawie, ktérych zostang one przekazane gestorom sieci po

ich przebudowie, budowie. Zapewni takze nadzér archeologiczny, sfinansuje ewentualne badania

i prace ratunkowe dla odkrytych waznych elementéw archeologicznych.

Badania geotechniczne i inne badania, opinie: Po stronie Wykonawcy.

Ochrona konserwatorska, archeologiczna, zieleni, obszary gornicze itp.: Teren, przez ktory

przebiega inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani archeologicznej.

Na etapie realizacji projektu budowlanego nalezy uzyska¢ zapewnienie, ze obszar inwestycji nie

jest zlokalizowany na terenach objetych ochrong. W przypadku, kiedy wiasciwy organ stwierdzi,

ze obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest na terenie objety ochrong nalezy uzyskac¢ wszelkie

niezbedne uzgodnienia, opinie, decyzje konieczne do uzyskania decyzji zgody na realizacje

przedsiewziecia oraz do rozpoczecia robét budowlanych.

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami [
warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami umowy oraz wykona¢ roboty budowlane. Przed odbiorem
ostatecznym robét, nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oswiadczenia wymagane
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.),
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca powinien uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).

Miejsce okreslenia wymagan oraz finalna ilo§¢ egzemplarzy opracowan

L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania okreslono w
Projekt budowlany tgcznie z [S)Eiﬁyr:\”e(:tcésv?/:/:ﬁgnoa%/?:?/ Wymagania ogoine dia
1 materiatami | opracowan|am| Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
towarzyszgcymi techniczny
Materlaiy pro;lek.towe do L Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogodine dla
uzyskania opinii, uzgodnien i Dokumentéw Wykonawcy
2 pozwglen Yvymaganych Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
przepisam techniczny
szczegolnymi '
Plan bezpieczenstwa i ochron Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-
3 °ZP Y| M-00.00.00 Wymagania ogéine dla Robot, Zatacznik
zdrowia
nrl
Projekty czasowej organizaci Specyflkac!a SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla
4 ruchu na czas budow Dokumentéw Wykonawcy
y Specyfikacja SP.10.30,00 Projekt budowlany, Projekt
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techniczny,

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogodine dla
Dokumentéw Wykonawcy

4 Projekty statej organizacji ruchu Specyfikacja SP.10.30,00 Projekt budowlany, Projekt

techniczny,
Projekt techniczny wraz z Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogdine dla
6 wszystkimi opracowaniami Dokumentéw Wykonawcy
towarzyszgcymi (w tym Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
przedmiar robét) techniczny.

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogodine dla
Dokumentéw Wykonawcy

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
techniczny.

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogdine dla
Dokumentéw Wykonawcy

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
techniczny.

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogodine dla
Dokumentéw Wykonawcy

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
techniczny.

7 Decyzja ZRID

8 Przedmiar robot

9 Kosztorys inwestorski

Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot
10 | Budowlanych (STWiIORB)
odpowiadajgce rozwigzaniom
projektu wykonawczego

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-
M-00.00.00 Wymagania ogdlne dla Robét oraz
odpowiednie do rodzaju Robot, Warunki wykonania i
odbioru Robét budowlanych,

11 | Programy Zapewnienia Jakosci | Specyfikacja D- M-00.00.00

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogodine dla
Dokumentéw Wykonawcy

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
techniczny.

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogdine dla
Dokumentéw Wykonawcy

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany,

Projekt techniczny,

12 | Harmonogram roboét

12 | Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacje nalezy wykonaé w formie spietych zeszytéw oraz w formie elektronicznej w
programach np. Microsoft - Word, Excel oraz PDF, w postaci plikdw w wersji zamknietej do edyciji,
umozliwiajgcych przegladanie i wydruk.

Il.  CZESC INFORMACYJNA
1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow:
Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie i niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnym przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane:
Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zostanie wydane w trakcie prowadzenia czynnosci projektowych opisanych w
przedmiotowym PFU Pelnomocnikowi, ktéry bedzie reprezentowat Zamawiajgcego (Inwestora)
przed Organami Administracji Architektonicznej, Nadzoru Budowlanego oraz innych Organdéw
Administracji Panstwowej i Samorzgdowe;j.
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Przepisy prawne i normy zwiazane 2z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizaciji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci
przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia
bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw,
ktére wejdg w zycie po dniu skfadania ofert. Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm
prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

Ustawy, rozporzadzenia, wytyczne, itp.

= Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.),

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693),

= Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625),

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 162),

= Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710),

= Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022
poz. 2000),

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213),

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
2022 poz. 503),

» Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344),

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 p0z.2556),

= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j.
Dz.U. 2022 poz. 1029),

= Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699),

» Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (t.j.
Dz.U. 2020 poz. 2187),

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988),

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385, z p6zn. zm.),

= Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.U. 2022, poz.
2233).

= Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. 2021 r. poz. 2166, z pozn.
zm.).

= Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2022 poz.
2509),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

= Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831),

» Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

» Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679),

= Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

= Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
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Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. (GDDKIA, Warszawa
2013).

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. (GDDKIA, Warszawa, 2014),

WT-2 2014 — czes$¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. (GDDKIA,
Warszawa 2014),

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U 2015 poz. 680),
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu roboét drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, nr
120, poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2022 poz. 1670),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663),

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U 2019 poz. 1311),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2022 poz. 2377),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. 2018 poz.
1139),

Inne obowigzujgce przepisy a takze zmiany przepiséw w/w. W przypadku zmian przepisow lub
ustaw Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé projekt do nich (chyba, ze zdgzy juz uzyskac
stosowne pozwolenia albo zapisy w w/w warunkach czy ustawach pozwolg na pozostawienie
elementow projektowanych zgodnie z poprzednimi przepisami).

Krajowy System Zarzadzania Ruchem. Wytyczne dla kanatéw technologicznych. Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, Warszawa, 2019.
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= Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Wojewddztwa Dolnoslaskiego,
Wroctaw, 2021

Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbedne do zaprojektowania
robé6t budowlanych:

Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych, a bedace w posiadaniu Zamawiajgcego zostang przekazane Wykonawcy w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej.

Warunki techniczne na przylgczenia sieciowe, usuniecia kolizji branzowych, przebudowy sieci,
opinie, porozumienia, decyzje i pozwolenia Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ swoim staraniem.

Ochrona konserwatorska, archeologiczna, zieleni, obszary goérnicze itp.:

Teren, przez ktéry przebiega inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani
archeologicznej.

Na etapie realizacji projektu budowlanego nalezy uzyskac¢ zapewnienie, ze obszar inwestycji nie
jest zlokalizowany na terenach objetych ochrong. W przypadku, kiedy wiasciwy organ stwierdzi,
ze obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest na terenie objety ochrong nalezy uzyskaé wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, decyzje konieczne do uzyskania decyzji zgody na realizacje
przedsiewzigcia oraz do rozpoczecia robdt budowlanych.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsiewziecia:

Opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia (k.i.p.) lub raportu $rodowiskowego oraz
uzyskanie pozytywnej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji o
ile bedzie wymagana. Decyzje srodowiskowg nalezy uzyska¢ w oparciu o ustawe z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko wraz z pézn. zmianami.

Celem raportu bedzie okreslenie oddziatywania inwestycji, przyjetych rozwigzan projektowych na
poszczegoblne komponenty srodowiska przyrodniczego oraz na okoliczng ludnos¢ z uwzglednieniem
poszczegolnych rodzajéw zanieczyszczen.

Zakres raportu bedzie obejmowat rozpoznanie i oszacowanie wartosci srodowiska naturalnego,
zagospodarowania terenu, opis inwestycji, rozpoznanie zrdodet rodzajow ucigzliwosci i okreslenia
wptywu obiektu na komponenty srodowiska.

Dokumentacje projektowg oraz roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w/w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsiewziecia.

Uwagi, definicje, pojecia, zobowigzania Wykonawcy:

= Uwaga nr 1. Pojecia: Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy",
~powinny", ,wymaga sie", ,beda", ,projektuje sie” lub ,nalezy zaprojektowac”, sg tozsame i moga
by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce
zobowigzanie Wykonawcy.

= Uwaga nr 2. Zmiany zakresu: Zmiany ilosci zakresu (zwiekszenia ilosci) lub parametrow,
zawartych w Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz catym PFU nie bedg powodowaty zmiany
zaakceptowanej kwoty umownej. Zmiana dtugos$ci trasy moze nastgpic¢ w celu np. przepiecia sieci
branzowych Iub poprawnego usunigcia kolizji branzowych, =zasilania energetycznego
projektowanych elementéw budowlanych i innych probleméw, ktdre moga wystgpi¢ w trakcie
opracowywania przez Wykonawce projektu. Ponadto rozwigzania techniczne przedstawione na
rysunkach zatgczonych do niniejszego PFU, inne zapisy w PFU uznaje sie za stanowigce
zobowigzanie Wykonawcy (projekt i budowa). Mapa, na ktérej sporzgdzono koncepcje PFU nie
jest aktualna i jej tre§¢ moze odbiegaé od rzeczywistego, co nie bedzie powodem do zmiany
kwoty umownej dla przedmiotowego zadania. Na projekcie zagospodarowania terenu
zatgczonym do niniejszego PFU, wskazano wstepnie tylko projektowane elementy drogowe wraz
z odwodnieniem. Pozostate elementy drogowe i inne branzowe (typu kanalizacja deszczowa,
pozostate przepusty, kanalizacja techniczna, o$wietlenie uliczne, oswietlenie parkowe czy to dla
przejs¢ dla pieszych, usuniecie kolizji branzowych, przebudowa mediow na dziatkach, ktére np.
zostang podzielone w celu ich dalszego funkcjonowania np. drenaze, systemy podlewania,
szamba, inne media znajdujgce sie na cietych dziatkach, oznakowanie pionowe i poziome,
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu, bariery, barierki, oznakowanie aktywne, sygnalizacje $wietlne,

21



rusztowania bramownice dla duzych tablic, nasadzenia zieleni, itp. inne elementy, a niezbedne
dla realizacji inwestycji) nalezy zaprojektowac i takze wybudowa¢. Na podstawie sporzadzonej w
pierwszej kolejnosci koncepcji projektowej (wykonanej juz na mapie cyfrowej do celéw
projektowych, a nie tej nieaktualnej), nalezy wykonaé¢ projekt podziatu dziatek w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Nalezy takze w dokumentaciji przewidzie¢ tereny czasowego zajecia niezbedne
do realizacji inwestycji. Kilometraz (dtugosc¢ trasy) moze sie zmieni¢ po zaprojektowaniu trasy na
nowych doktadniejszych mapach cyfrowych. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje
robot opisane w PFU, jako charakterystyczne parametry okreslajace zakres poszczegdlnych
elementoéw przedmiotu zamdwienia mogg ulec zmianie po opracowaniu przez niego kompletnej
dokumentacji projektowej.

Uwaga nr 3. Decyzje/zezwolenia/budowal/uzytkowanie:

Zamowienie obejmuje: zaprojektowanie robét budowlanych, uzyskanie wymaganych prawem
dokumentéw (w tym decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, prawomocnego
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia robét budowlanych,
w zaleznosci od wymagan organu, gdyz moze nastgpi¢ konieczno$¢ podzielenia dokumentacji
projektowej i jej realizacja w réznych trybach pozwoleh administracyjnych), wykonanie robot
budowlanych zgodnie z projektem oraz skompletowanie operatu powykonawczego (kolaudatu) i
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Przedsiewziecie bedzie realizowane po uzyskaniu przez
Wykonawce ostatecznych pozwolen na realizacje robot budowlanych.

Uwaga nr 4. Umowy i majatek z gestorami sieci:

Wykonawca przygotuje/skompletuje dokumenty do podpisania uméw na przebudowe/budowe
sieci i nastepnie przygotuje/skompletuje dokumenty do przekazania tych sieci na majatek
odpowiednim gestorom.

Uwaga nr 5. Podziat zadania: Dokumentacje projektowg mozna podzieli¢ na odcinki. Decyzje
mozna realizowa¢ tacznie lub z podziatem na odcinki. Uzgodnienia branzowe mozna realizowac
tgcznie lub z podziatem na odcinki. Dokumentacje mozna podzieli¢ takze na mniejsze czesci np.
ze wzgledu na realizacje zadania w réznych trybach (rozbudowa, budowa, przebudowa). Nalezy
uzyska¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla
catosci zadania lub odcinkéw ktore bede tego wymagaty.

Uwaga nr 6. zmiany w przepisach: W przypadku wprowadzanych zmian w przepisach, nalezy
dokona¢ stosownych zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej bez dodatkowego
wynagrodzenia w celu uzyskania ostatecznych zezwolen na realizacje inwestycji (w przypadku
jezeli zmiany te bedg wymagane). W przypadku juz uzyskanych pozwoleh nie trzeba ich
zmieniac.

Uwaga nr 7. Optaty po stronie Wykonawcy: Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
optat za dozory i nadzory ptatne, odkrywki np. w celu lokalizacji sieci, zajecie pasa drogowego,
uzgodnienia branzowe (np. za wydawanie warunkéw technicznych, uzgodnien wg cennikéw
gestorow sieci), takze za wydanie ptatnych decyzji (np. decyzji wodnoprawnej) oraz zakupi
wypisy z rejestru gruntdw niezbedne do realizacji zadania wg (ZRID).

Uwaga nr 8. Optaty po stronie Zamawiajgcego: Zamawiajgcy natomiast dokona optat za

wykup gruntu, odszkodowania wynikajgce z decyzji ZRID oraz zapewni nadzér inwestorski nad
etapem projektowania i wykonywania rob6t budowlanych.

Uwaga nr 9. Raporty, Opinie: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
niezbednych badan, opinii, raportéw itp. dokumentow w celu realizacji zadania.

Uwaga nr 10. Roboty budowlane: Roboty budowlane nalezy wykonac¢ na podstawie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczna.

Uwaga nr 11. Dokumentacja powykonawcza: Na dokumentacje powykonawczg sktada sie
komplet dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i wymaganych badan
wraz z operatem geodezyjnym (kolaudat), ze zgloszeniem do zasobdéw geodezyjnych i
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie to wymagane decyzjami). Nalezy
uzyska¢ mape powykonawczg geodezyjng poswiadczong przez geodezje (jezeli geodezja moze
takg wydac). Bedzie tez ona wymagana przez gestorow sieci branzowych podczas odbioru
wybudowanych/przebudowanych czy usunietych kolizji dla sieci branzowych.
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Uwaga nr 12. llosé robét moze sie zmienié¢: Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje
robot i ilosci robot moga sie zwiekszyé.

Uwaga nr 13. Odkryte media: Wykonawca musi liczy¢ sie takze z sytuacjg, ze w przypadku
odkrycia elementoéw istniejagcych w ztym stanie technicznym podczas prowadzenia robot
zwigzanych z budowa/przebudowa/rozbudowg drogi, moze zaistnie¢ koniecznos¢ ich wymiany na
nowe lub nawet koniecznos¢ przebudowy jakiegos odcinka istniejgcych sieci, ktorego
przebudowy nie przewiduje PFU.

Uwaga nr 14. Parametry przepustéw i innych medidéw: Ostateczne ustalenie danych
dotyczacych doktadnej lokalizacji oraz parametrow geometrycznych przepustéw i innych sieci
bedg wynika¢ z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym, warunkow technicznych wydanych przez wtascicieli lub zarzadcow ciekdw i
mediow, uzgodnien, opracowanej dokumentacji geotechnicznej, opracowan hydrologicznych,
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajgcych z decyzji $rodowiskowej i innych
dokumentow).

Uwaga nr 15. Kolizje branzowe: Przebudowe ewentualnych kolizji istniejgcego uzbrojenia
z projektowanym pasem drogowym (sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ gazociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, itp.)
nalezy wykona¢ na podstawie warunkéw wydanych przez dysponentéw sieci. O warunki te
Wykonawca wystgpi sam po wykonaniu planu zagospodarowania terenu na mapie cyfrowej
aktualnej zaraz po akceptacji Zamawiajgcego.

Uwaga nr 16. Zmiana lokalizacji projektowanych elementéw: Zamawiajgcy zezwala na
zmiane lokalizacji poszczegdélnych elementéw wyposazenia drogi, jezeli bedzie to podyktowane
zwiekszeniem BRD, oszczednoscig lub innymi przestankami majgcymi wptyw na zwiekszenie
jakosci robot budowlanych.

Uwaga nr 17. Zmiana lokalizacji projektowanych elementéw: Nalezy uzyska¢ uzgodnienia
proponowanych rozwigzan przez Zamawiajgcego.

8. Wykaz cen (tabela elementéw ryczattowych):

Lp. | Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Forma Wartos¢ zt
rozliczenia za
kompletnie
wykonany
element
1 2 3 4
l. Opracowanie dokumentacji wraz z przygotowaniem Ryczatt
materiatéw do ztozenia wniosku w celu uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) przez Zamawiajgcego*
Il. Roboty budowlane** Ryczatt
BRUTTO OGOLEM X

*Warto$¢ dokumentacji do 5 % kwoty brutto ogétem
**Warto$¢ rob6t budowlanych ok. 95% kwoty brutto ogétem
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