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Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania: 

 „Budowa drogi w Śliwnie”.   

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego jest umowa zawarta 

pomiędzy: Zleceniodawcą Gminą Kuślin z siedzibą pod adresem ul. ul. Emilii Sczanieckiej 4 w Kuślinie, 

a Wykonawcą VIA2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą pod adresem ul. 

Kasztanowa 27A w Granowie. 

 

1.2. Inwestor 

Gmina Kuślin 

ul. Emilii Sczanieckiej 4  

64 – 316 Kuślin 

 

1.3. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Teren, na którym planowana jest inwestycja zlokalizowany jest na obszarze wsi Bródki oraz Śliwno, w 

gminie Kuślin, w powiecie nowotomyskim, w województwie wielkopolskim, na działkach ujętych w 

wykazie działek niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.  

Droga na wskazanym odcinku przebiega przez terany zabudowane oraz tereny rolnicze. Droga  

na całości rozpatrywanego odcinka ma przekrój jednojezdniowy 1/2. 

 

 
 Fot. 1. Lokalizacja przedsięwzięcia na mapie Polski. 
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 Fot. 2. Lokalizacja przedsięwzięcia na mapie województwa. 

 

 

 
 Fot. 3. Lokalizacja przedsięwzięcia na mapie powiatu. 
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Obszar inwestycji 

Inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Kuślin, w powiecie nowotomyskim, województwo 

wielkopolskie. Zakresem przedsięwzięcia objęte będą następujące działki: 

 

Wykaz działek objętych inwestycją 

Lp 
Jednostka 

ewidencyjna 
Obręb Działka użytek Właściciel 

administrator/trwały 

zarząd/dysponent/ inny 

rodzaj władania 

1 301501_2 0008 166/2 

RIVb                             

RVI 

 

 - 

2 301501_2 0008 171/1 

RIVb                             

RVI 

 

Maria - 

3 301501_2 0008 172/1 
RIVb                             

RV 
 - 

4 301501_2 0008 177/1 
RIVb                             

RV 
Maria - 

5 301501_2 0008 178/1 
RIVb                             

RVI 
Ratajczak Jadwiga - 

6 301501_2 0008 183/1 
RIVb                             

RVI 
Przybył Jacek - 

7 301501_2 0008 184/1 
RIVb                             

RVI 
Przybył Jacek - 

8 301501_2 0008 189/3 
RIVb                             

RVI 
Jolanta Maria - 

9 301501_2 0008 189/4 
RIVb                             

RVI 
Józef - 

10 301501_2 0008 190/1 
RIVb                             

RVI 
Maria - 

11 301501_2 0008 195/1 
RV                               

RVI 
Jaroszyk Łukasz Jan - 

12 301501_2 0008 195/3 dr SKARB PAŃSTWA - 

13 301501_2 0008 196/1 RVI Bogacka Sara - 

14 301501_2 0008 198/1 

RV                               

RVI                                       

Br-RVI 

Wieczorek Łukasz - 

15 301501_2 0008 206/15 RVI Piotr - 

16 301501_2 0008 206/12 RVI 
Wójcik Tomasz       

Wójcik Barbara 
- 

17 301501_2 0008 214 dr Gmina Kuślin - 

18 301501_2 0008 130/1 dr Gmina Kuślin - 

19 301501_2 0008 129/1 dr SKARB PAŃSTWA 
STAROSTWA 

NOWOTOMYSKI 

20 301501_2 0008 132 N SKARB PAŃSTWA 

KRAJOWY OŚRODEK 

WSPARCIA ROLNICTWA 

ODDZIAŁ TERENOWY W 

POZNANIU 

21 301501_2 0008 129/2 Tk SKARB PAŃSTWA 
STAROSTWA 

NOWOTOMYSKI 

22 301501_2 0008 130/2 dr Gmina Kuślin - 

 

Tabela nr 1 – Obszar inwestycji 
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Nieruchomości, na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obszar oddziaływania inwestycji, 

częściowo objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR 

VIII/45/2003. 

 

1.4. Inne ustalenia 

 Dokumenty zawarte w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym (dalej PFU) oraz do niego 

dołączone stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju           i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Niniejsze opracowanie jest stosowane, jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji w/w zadania. Program funkcjonalno-

użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów w zakresie obliczenia ceny oferty za wykonanie prac 

projektowych i ustalenia kosztów wykonania robót budowlanych. 

Program funkcjonalno - użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

 Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. 

 Przygotowania przez Wykonawcy oferty w zakresie wykonania prac projektowych i robót  

  budowlanych. 

 Zawarcia umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych. 

 Wykonania robót budowlanych.  

 Wykonania odbioru robót budowlanych.  

 Wykonywania odbiorów gwarancyjnych, a także innych czynności koniecznych dla tego zadania.    

 

1.5. Przedmiot, cel, zakres opracowania   

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy dla budowy drogi 

gminnej w Śliwnie. 

 

Celem opracowania jest określenie wymogów dla przewidywanych rozwiązań w poszczególnych 

branżach i elementach zagospodarowania pasa drogowego oraz obszarów przyległych objętych 

obszarem inwestycji, jakie będą musiały być dokonane w fazie projektowania i fazie budowy 

dla poprawnej realizacji w/w przedsięwzięcia. Celem niniejszego opracowania jest wskaźnikowa 

ocena wartości tego przedsięwzięcia. 

 

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

wraz z późn. zmianami.  

 

1.6. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych  

 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY DRÓG W ZAKRESIE ZADANIA 

KLASA DROGI  

 

klasa drogi w rozumieniu zapisów 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

24 czerwca 2022 r.   w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych  

(Dz.U. 2022 poz. 1518) 

L - lokalna 
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KLASYFIKACJA RUCHU PROJEKTOWEGO  

 

kategoria ruchu (kategoria obciążenia ruchem) 

w rozumieniu zapisów: 

 

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 

poz. 1518) 

 

2. Katalogu Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. 

GDDKiA, Warszawa 2013. 

 

3. pkt. 6 WR-D-63 Katalog typowych 

konstrukcji nawierzchni jezdni 

przeznaczonych do ruchu bardzo 

lekkiego oraz innych części dróg 

droga gminna 

KR2 

szerokość pasów ruchu  

 
2,80 m 

wysokość skrajni drogi [m] wynosząca nie 

mniej niż (dla wszystkich dróg w ramach 

zadania) 

 ≥ 4,50 m 

dopuszczalny nacisk pojedynczej osi 

napędowej pojazdu na nawierzchnię jezdni  

(dla wszystkich dróg w ramach zadania) 

115 kN 

minimalny projektowy okres użytkowania 

drogi, trwałość zmęczeniowa drogi 

(dla wszystkich dróg w ramach zadania) 

20 lat 

 

Tabela nr 1 – Podstawowe parametry dróg w zakresie zadania 

 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich elementów zadania. 

 

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Teren, na którym planowana jest inwestycja zlokalizowany jest na obszarze wsi Bródki oraz 

Śliwno, w gminie Kuślin, w powiecie nowotomyskim, w województwie wielkopolskim, na działkach 

ujętych w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym.  

Droga na wskazanym odcinku przebiega przez terany zabudowane oraz tereny rolnicze. Droga  

na całości rozpatrywanego odcinka ma przekrój jednojezdniowy 1/2. 

 

1.7.1. Warunki gruntowo-wodne. 

Dla celów niniejszego opracowania wykonano opinię                                                                                                                                                                                 

geotechniczną w celu rozpoznania istniejących warunków gruntowo-wodnych w ciągu drogi gminnej. 

Opinia geotechniczna stanowi załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego.  

 

1.7.2. Istniejące sieci i urządzenia (uzbrojenie terenu)  

 Przez teren przeznaczony pod inwestycję istnieją sieci uzbrojenia terenu, takie jak: sieć 

wodociągowa, sieć teletechniczna, sieć energetyczna itp.  

 

1.7.3. Istniejąca zieleń, drzewa, krzewy. 

W ciągu drogi gminnej zlokalizowane są drzewa i krzewy, będące w kolizji z przedmiotową 

inwestycją.  
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Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej na 

etapie przygotowywania materiałów niezbędnych do procedowania decyzji i opracowania 

dokumentacji projektowej. 

 

1.7.4.  Zagrożenie powodziowe. 

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach zagrożonych powodzią (portal internetowy 

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP, mapy zagrożenia powodziowego. 

 

1.7.5.  Tereny górnicze. 

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach terenów górniczych. 

 

1.7.6.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Obszar planowanego przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kuślin: 

• uchwała nr VIII/45/2003. 

 

1.8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót i oddanie do użytku:  

 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami).  

 Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:  

    Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy 

kolidujących  

    wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

    wynikami badań i pomiarów własnych,  

    wynikami opracowań własnych,  

    zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego,  

    zapisami załączonych specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowych.  

 Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót wyszczególnione w niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie, po opracowaniu dokumentacji 

projektowej.   

 Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  

 W trakcie przygotowania wyceny oferty Wykonawca winien mieć świadomość stopnia  

złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje 

wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę 

warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności 

wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ 

na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i 

wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego 

obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje 

żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do 

takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.  

 

Terminy:  

 Zgodnie ze wzorem umowy.  

 Podstawa płatności:  

 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę obejmująca wszystkie 

prace niezbędne do realizacji zadania tj. opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem robót na 

jej podstawie.  

 Kwoty ryczałtowe obejmować będą:  

    robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP
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    wartość wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu, magazynowania  

i ewentualnych ubytków,  

    wartości pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi,  

    koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

 Do kosztów pośrednich zalicza się:  

    płace personelu i kierownictwa budowy,  

    pracowników nadzoru,  

    koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 

dróg technologicznych i dojazdowych, itp.),   

    koszty dostosowania się do wymagań zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych,   

    koszty utrzymania dojazdów,  

    koszty dotyczące oznakowania robót, 

    wydatki dotyczące bhp,  

    zapewnienie obsługi geodezyjnej,  

    usługi obce na rzecz budowy,  

    koszty Dokumentacji projektowej,  

    koszty Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

    koszty szkolenia bhp pracowników i dozoru budowy,  

    koszty technologii robót wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych  

w ramach opracowań Wykonawcy,   

    ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,  

    ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

    koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, 

    zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 

 

1.8.1. Parametry dla projektowanych elementów pasów drogowych 

Warunki techniczne i właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

Klasa techniczna dróg gminnych - L (lokalna)  

Kategoria ruchu dróg  - KR2 

Nośność dla dróg  - 115 kN/oś  

Jezdnia dla dróg  - jezdnia dwukierunkowa  

Szerokość pasów ruchu jezdni drogi L - 2,80 m  

Rodzaj nawierzchni jezdni - min.-asf. 

Rodzaj nawierzchni poboczy - kruszywo łamane 0-31,5mm, grunt 

Szerokość zjazdów na posesje -  min. 3,50 m 

Rodzaj nawierzchni zjazdów -  KŁSM / kostka betonowa / min.-asf. 

Szerokości ścieżki pieszo - rowerowej - min. 3,00 m 

Rodzaj nawierzchni ścieżki pieszo - rowerowej - min.-asf. 

 

1.9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wybrana przez Zamawiającego koncepcja realizacji inwestycji, zakłada opracowanie 

wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót  budowlanych w formule zaprojektuj 

i wybuduj dla:  

 budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej (jeżeli wymaga). 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe opisane zostały w punkcie 1.1. 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

 

1.10. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Realizacja zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami 

administracyjnymi oraz roboty budowlane.  

 

1.10.1. W zakresie dokumentacji projektowej 
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 Mapę do celów projektowych (cyfrową) (MDCP): Sporządzenie bądź pozyskanie map 

sytuacyjno-wysokościowych aktualizowanych cyfrowych dla odcinka będącego przedmiotem 

zamówienia. Wykonać mapę do celów projektowych z numerycznym modelem terenu z siatką 

rzędnych w rozstawie maksymalnym co 20 m. Mapa do celów projektowych dla inwestycji 

liniowych (wydruk) w skali 1:500. Zasięg mapy winien obejmować pas terenu w granicach 

projektowanych i istniejących linii rozgraniczających pas drogowy (lub zgodnie z obszarem 

zakresu opracowania wg projektu zagospodarowania terenu), a w miejscach występowania 

infrastruktury technicznej (z uwzględnieniem jej rozbudowy, przebudowy, usunięcia ewentualnych 

kolizji itp.) odpowiednio szerszy pas terenu. W zakresie treści wysokościowej mapa wraz z 

numerycznym modelem terenu winna być wykonana na podstawie pomiaru. Mapa winna 

zawierać istniejące sieci uzbrojenia technicznego terenu (a także te projektowane, jeżeli ośrodek 

takimi przebiegami dysponuje - należy wystąpić do ośrodka geodezyjnego o przekazanie sieci 

uzgodnionych na ZUD). Urządzenia odkryte podczas prac polowych, co do których nie było 

informacji, powinny być zinwentaryzowane. Mapę i projekt należy sporządzić w odniesieniu do 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dla których Starosta wydał zgodę na lokalizację (dane 

należy uzyskać od Starostwa Powiatowego i innych zarządców dróg), przy czym stosowne dane 

graficzne oraz inne niezbędne informacje należy wprowadzić na mapę. Mapa winna spełniać 

wymagania związane z przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zostać przyjętą 

do tego zasobu. 

 Koncepcja projektowa: Sporządzenie koncepcji projektowej, wykonanej przez projektanta 

spełniającego wymagania określone w SIWZ, sporządzonego na aktualnej mapie do celów 

projektowych zgodnie z wymaganymi przepisami, uzyskanie do niej uzgodnienia Zarządcy drogi. 

Koncepcję należy sporządzić w liczbie 2 egzemplarzy. 

 Projekt budowlany: Sporządzenie projektu budowlanego, wykonanego przez projektanta 

spełniającego wymagania określone w SIWZ, sporządzonego na aktualnej mapie do celów 

projektowych zgodnie z wymaganymi przepisami, uzyskanie do niego: opinii, uzgodnień, decyzji  

i pozwoleń na realizację robót. Należy uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, 

pozwolenia oraz ostateczne uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiającego w tym 

zatwierdzenie STWiORB). Projekt budowlany powinien spełniać wymagania zatarte  

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy  

i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późn. zmianami. Kompletny projekt należy 

sporządzić w liczbie 4 egzemplarzy. 

 Projekt techniczny: Sporządzenie projektu technicznego wraz z niezbędnymi obliczeniami, 

rysunkami, wykonanymi przez projektanta spełniającego wymagania określone w SIWZ  

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i sprawdzony przez Projektanta 

spełniającego wymagania określone w SIWZ (jeżeli sprawdzenie stanie się niezbędne). Projekt 

techniczny ma szczegółowo określać parametry jakościowe i dane techniczne zastosowanych 

materiałów, urządzeń. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanej przez Wykonawcę, 

nie mogą występować nazwy własne materiałów, zgodnie z zasadą, że przedmiotu zamówienia 

nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba,  

że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważny” oraz minimalne parametry równoważności. Kompletny projekt należy 

sporządzić w liczbie 4 egzemplarzy. 

 Projekt wykonawczy: Sporządzenie projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi obliczeniami, 

rysunkami uszczegółowiającymi w/w projekty, wykonanego przez projektanta spełniającego 

wymagania określone w SIWZ oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

i sprawdzony przez Projektanta spełniającego wymagania określone w SIWZ (jeżeli sprawdzenie 

stanie się niezbędne). Projekt wykonawczy ma szczegółowo określać parametry jakościowe  

i dane techniczne zastosowanych materiałów, urządzeń. W dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, wykonanej przez Wykonawcę, nie mogą występować nazwy własne materiałów, 

zgodnie z zasadą, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
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określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz minimalne parametry 

równoważności. Kompletny projekt należy sporządzić w liczbie 4 egzemplarzy. 

 Projekty usunięcia kolizji branżowych: należy sporządzić projekty usunięcia kolizji / 

zabezpieczenia istniejących sieci w oparciu o warunki techniczne oraz wytyczne i standardy 

właściciela sieci. Należy sporządzić wraz z niezbędnymi obliczeniami, rysunkami 

uszczegółowiającymi. Projekt wykonać przez projektanta spełniającego wymagania określone  

w SIWZ oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i sprawdzony przez Projektanta 

spełniającego wymagania określone w SIWZ (jeżeli sprawdzenie stanie się niezbędne).  

W dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanej przez Wykonawcę, nie mogą występować 

nazwy własne materiałów, zgodnie z zasadą, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione 

specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” 

oraz minimalne parametry równoważności. Kompletny projekt należy sporządzić w liczbie 

4 egzemplarzy. 

 Projekt stałej organizacji ruchu: Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z naciskiem 

na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 Projekt czasowej organizacji ruchu: Sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót.  

 Decyzja ZRID: Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dopuszcza się 

dzielenie zadania na części i ich realizację projektową w różnych trybach administracyjnych 

(rozbudowa, budowa, przebudowa, jeżeli stanie się to możliwe administracyjnie za zgodą 

Zamawiającego). Nie dopuszcza się realizacji zadania w trybie remontu. W przypadku realizacji 

części zadania w trybie pozwolenia na budowę/zgłoszenia należy uzyskać stosowne pozwolenia 

na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu dla zgłoszonych robót budowlanych dla tych 

odcinków.  

 Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/ plan BIOZ, w przypadkach, gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (Informacja na etapie 

projektowania, plan BIOZ na etapie budowy). Informację / plan BIOZ należy sporządzić w liczbie 

4 egzemplarzy. 

 Badania geologiczne / opinia geotechniczna: sporządzenie bądź pozyskanie opinii 

geotechnicznej sporządzonej przez uprawnionego geologa. Opinię geotechniczną należy 

sporządzić w liczbie 4 egzemplarzy dla całego zakresu zadania. 

 Inwentaryzacja przyrodnicza: sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej w oparciu o którą 

należy sporządzić wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do wycięcia drzew i krzewów 

będących w kolizji z inwestycją celem uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew  

i krzewów. 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:: 

opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (k.i.p.) lub raportu środowiskowego oraz 

uzyskanie pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 

o ile będzie wymagana. Decyzję środowiskową należy uzyskać w oparciu o ustawę z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wraz z późn. 

zmianami., 

 Operaty wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń 

wodnoprawnych lub pism o braku sprzeciwów.  

 Projekt podziału działek do procedury ZRID: Uzyskanie projektu podziału nieruchomości 

(ZRID) wraz ze wznowieniem granic, zgodnego z zakresem dokumentacji. Projekt podziału 

nieruchomości powinien być wykonany i zgodny z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 

2004 nr 268 poz. 2663). Projekty podziału działek należy dokonać po uzgodnieniu 

z Zamawiającym i zarządcami dróg.  

 Protokół ZUDP: sporządzenie oraz uzyskanie pozytywnego protokołu z posiedzenia narady 

koordynacyjnej dla wszelkich sieci projektowanych i przebudowywanych w pełnym zakresie. 
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 Opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne: należy pozyskać na rzecz Inwestora wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania decyzji 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.  

 Inne dokumenty: Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe  

wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne  

dla wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wykonać 

roboty budowlane. 

 Kosztorys inwestorski (w przypadku realizacji tylko procedury projektowej): kosztorys 

inwestorski, jako podstawę wyceny w każdej pozycji powinien posiadać wskazanie odpowiedniej 

pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Kosztorys inwestorski powinien być 

sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 wraz 

z późn. zmianami). Kompletny kosztorys inwestorski należy sporządzić w liczbie 2 egzemplarzy 

dla każdego wydzielonego odcinka. 

 Przedmiar robót: Sporządzenie przedmiaru robót budowlanych. Przedmiar robót, jako podstawę 

wyceny w każdej pozycji powinien posiadać wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. Kompletny przedmiar należy sporządzić w liczbie 

2 egzemplarzy dla każdego wydzielonego odcinka. 

 Harmonogram: Sporządzenie harmonogramu wykonania robót budowlanych (dla budowy). 

Kompletny harmonogram dla całej budowy należy sporządzić w liczbie 2 egzemplarzy  

i przekazać go należy w dniu podpisania umowy. W trakcie zmian terminów podczas realizacji 

zadania należy go aktualizować i przekazywać do akceptacji Zamawiającemu.   

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB).  Kompletne SST należy sporządzić w liczbie 2 egzemplarzy (dla całego zakresu 

zadania). 

 Ilość opracowań dokumentacji projektowej. W/w elementy projektu należy wykonać w 

ilościach podanych w PFU lub innych dokumentach przetargowych.  

 

1.10.2. W zakresie robót budowlanych 

W ramach realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia należy wykonać zakres robót 

wybuduj zgodnie z rysunkiem „Projekt zagospodarowania terenu”. W ramach realizacji zadania 

objętego przedmiotem zamówienia należy wykonać poniższy zakres robót: 

 Należy zaprojektować i wybudować układy drogowe i towarzyszące wg projektów (planów) 

zagospodarowania terenu załączonych do PFU. Plany te przedstawiają minimalny zakres robót 

budowlanych do wykonania. W fazie uzgodnień może się zwiększyć. Zakres robót nie może się 

zmniejszyć.     

 Należy zastosować parametry zgodne z pkt. 1.6, 1.8, 1.9 dla projektowanych elementów pasa 

drogowego, terenu objętego inwestycją. 

 Należy konstrukcję jezdni zaprojektować i wykonać zgodnie z katalogiem nawierzchni podatnych 

i półsztywnych wydanych (KTKNPiP) przez GDDKiA w 2014 r. Dolne warstwy konstrukcji należy 

posadowić na podłożu gruntowym zgodnie z KTKNPiP w zależności od grupy nośności podłoża 

i kategorii ruchu. 

 Do Wykonawcy należy pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych. Wymagania 

techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, że 

zaprojektowane i wybudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich 

usytuowania i przeznaczenie, w szczególności powinny być dostosowane do wymagań 

bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. 

 Plac budowy: Przejęcie od Zamawiającego placu budowy.  

 Roboty budowlane: Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej  

oraz zatwierdzonej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym prawem, normami, 

zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacją Warunków Zamówienia i Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z materiałów i urządzeń dostarczonych przez 
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Wykonawcę. Wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa 

ewentualnych uszkodzeń. 

 Kierownik budowy, nadzór autorski: Zapewnienie kierownika budowy oraz nadzoru 

autorskiego, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane.  

 Obsługa geodezyjna: Zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej. 

 Dokumentacja budowy: Należy należycie prowadzić dokumentację budowy. 

 Badania: Należy przeprowadzić wymagane próby, badania i sprawdzenia zgodnie z SST.  

 Inwentaryzacja geodezyjna: Po budowie należy wykonać inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą przez uprawnionego geodetę. 

 Zakończenie robót: Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych i uzyskanie adnotacji PINB  

o niewniesieniu sprzeciwu lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

 Przed rozpoczęciem robót należy:  uzyskać odpowiednie zezwolenia wymagane przepisami  

prawa. Zakres wykonywanych robót ma spełniać wszystkie założenia niniejszego programu  

funkcjonalno – użytkowego, być zgodny z zapisami umowy, STWIORB, wiedzą techniczną oraz 

aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie materiały użyte do budowy muszą 

być zaakceptowanie przez Zamawiającego. Podczas wykonywania robót należy wykonywać 

wszystkie niezbędne pomiary, badania oraz sprawdzenia.   

 Kolizje i ich rozwiązanie. Wszelkie towarzyszące roboty budowlane należy uzgodnić  

i  skoordynować z wykonaniem prac związanych z rozbiórką estakady i przebudową drogi  

w granicach pasa drogowego, a istniejące urządzenia uzbrojenia terenu należy  

przełożyć/zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami ich właścicieli. 

 Jezdnia: Budowa drogi gminnej w zakresie przedstawionym w załączniku graficznym do PFU – 

rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu na odcinku o łącznej długości ok. 980 m o szerokości 

5,60 m o nawierzchni min.-asf. Konstrukcję jezdni zaprojektować zgodnie z katalogiem 

nawierzchni podatnych i półsztywnych wydanych (KTKNPiP) przez GDDKiA w 2014 r. Dolne 

warstwy konstrukcji należy posadowić na podłożu gruntowym zgodnie z KTKNPiP w zależności 

od występującej grupy nośności podłoża i kategorii ruchu. Ze względu na ujednolicenie 

technologii robót na projektowanym odcinku drogi zaleca się przyjęcie jednego typu konstrukcji, 

który będzie obowiązywał w odniesieniu do wszystkich grup nośności podłoża. 

 Odwodnienie: system odwodnienia powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie wody 

i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji i innych opracowań wykonanych  

w ramach realizacji zadania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji  

o pozwoleniu wodnoprawnym o ile będzie wymagana), warunków technicznych wydanych przez 

Właścicieli urządzeń odwadniających. Odwodnienie pasa drogowego należy wykonać poprzez 

nadanie spadków podłużnych i poprzecznych wynikających z WT oraz uwarunkowań terenowych. 

Wody będące skutkiem opadów atmosferycznych odprowadzone będą powierzchniowo  

do poboczy, terenów zielonych oraz rowów przydrożnych. Rowy zaprojektować o przekroju 

trapezowym o szerokości min. 3,00 m i szerokości dna min. 0,40 m i pochyleniu skarp 1:1,5.  

W ciągu rowów pod zjazdami należy wykonać przepusty o 400 mm. Na portalach wlotowych  

i wylotowych wykonać ścianki czołowe wraz z obrukowaniem.  

 Rowy: Budowa rowów przydrożnych  o szerokości 3,00 m o pochyleniu skarp 1:1 – 1:1,50  

w zakresie wskazanym na Projekcie zagospodarowania terenu oraz w zakresie niezbędnym  

do prawidłowego funkcjonowania odwodnienia. 

 Zjazdy: Należy dokonać budowy/przebudowy zjazdów dostosowując je sytuacyjnie  

i wysokościowo do krawędzi jezdni oraz terenu posesji prywatnej. Utwardzoną szerokość 

zjazdów dostosować do szerokości bram i furtek, a w przypadku braku bram i furtek zastosować 

minimalną szerokość zjazdu dla posesji 3,50 m dla pól 5,50 m. Zjazdy powinny posiadać skosy 

min. 1:1 lub promienie o wartości nie mniejszej niż wskazane na projekcie zagospodarowania 

terenu. Zjazdy należy zaprojektować o nawierzchni utwardzonej trwale (z kostki betonowej  

w miejscu chodnika), aż do istniejących i nowych granic pasa drogowego. Zjazdy da pola 

wykonać o nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie. Zjazdy  na drogi 

wewnętrzne wykonać o nawierzchni min.-asf. Na każdą posesję nawet w przypadku braku 

typowego zjazdu należy zaprojektować także zjazd. W przypadku, gdy posesja obsługiwana jest 

przez większa liczbę zjazdów należy uwzględnić wszystkie z nich (powyżej 2 szt. uzgodnić  

z Zamawiającym). W przypadku, gdy na posesji odbywa się budowa a dom wyposażony jest  

w garaż należy uwzględnić zjazd do garażu i jeden na pozostałą część działki (nawet już na 

etapie budowy dotyczy to wszystkich zjazdów 
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 Ścieżko pieszo - rowerowa: planuje się wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej o szerokości 3,00 

m (szerokość samej kostki) o nawierzchni z kostki betonowej w zakresie wskazanym na Projekcie 

zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do prawidłowej komunikacji pieszych  

i rowerzystów w obszarze inwestycji. Ograniczenie ścieżki od strony terenów zielonych wykonać 

za pomocą obrzeża betonowego o wym. 8x30 cm. Ścieżkę od strony jezdni ograniczyć  

za pomocą krawężnika betonowego o wym. 15x30 cm. W miejscu przejazdu przez ścieżkę 

pieszo-rowerową w postaci zjazdu itp. wykonać konstrukcję wzmocnioną. 

 Zieleń: na pozostałym terenie przeznaczonym pod pas drogowy należy wykonać tereny zielone 

zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu, tj. trawę na podłożu (humus). Wycinka drzew 

będących w kolizji z przedmiotowa inwestycją wraz z nasadzeniami rekompensacyjnymi  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Drzewa będące w kolizji z przedmiotową 

inwestycją a niekwalifikujące się do wycinki drzew, nadające się do przesadzenia należy 

przesadzić w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Należy sporządzić wykaz drzew  

i krzewów przeznaczonych do wycinki i załączyć do projektu budowlanego. Następnie dokonać 

wycinki drzew w oparciu o decyzje pozyskane w trakcie opracowywania dokumentacji 

projektowej. Dodatkowo, jeżeli będzie to wymagane należy uzyskać zgodę na odstępstwo od 

RDOŚ lub innej jednostki administracyjnej. Zgodnie z uzyskaną decyzją należy wykonać 

nasadzenia rekompensacyjne w ilości wynikającej w w/w decyzji w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Wzdłuż projektowanej trasy wykonać nowe nasadzenia drzew. 

 Pobocza: wzdłuż nieograniczonej krawędzi jezdni należy wykonać pobocza z kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie Is≥0,98 o szerokości 0,75, o pochyleniu jednostronnym 8%. 

 Miejsce obsługi rowerzystów (MOR): Na działce o nr ewid. 132 należy wykonać miejsce do 

obsługi rowerzystów (MOR) zgodnie z odrębnym opracowaniem.  

 Kanał technologiczny: Należy opracować projekt branżowy dla budowy kanału 

technologicznego o przekroju KTu 110 m oraz KTp 160 mm. Kanały technologiczne należy 

zlokalizować w pasie drogowym po jednej stronie jezdni z przejściami technicznymi na drugą 

stronę jezdni. Umieszczenie w pasie drogowym kanału technologicznego nie może naruszać 

elementów technicznych drogi oraz nie może powodować ani przyczyniać się do czasowego lub 

trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej 

drogi. Kanały technologiczne w pasie drogowym należy sytuować wzdłuż drogi, wyłącznie poza 

konstrukcją nawierzchni jezdni, na głębokości nie mniejszej niż 0,5 m, licząc od górnej granicy 

zewnętrznej ścianki kanału technologicznego lub rury osłonowej do poziomu: dolnej granicy 

konstrukcji nawierzchni: pobocza, chodnika lub ścieżki pieszo - rowerowej; terenu w pozostałych 

przypadkach. Kanał technologiczny może przechodzić poprzecznie przez pas drogowy (należy 

zrealizować takie przejście co 200 m lub co skrzyżowanie) przy zachowaniu: głębokości 

posadowienia wynoszącej: pod konstrukcją nawierzchni jezdni - nie mniej niż 0,5 m, licząc od 

górnej granicy zewnętrznej ścianki kanału technologicznego lub rury osłonowej do poziomu 

najniżej położonego punktu dolnej granicy tej konstrukcji, pod pozostałymi elementami pasa 

drogowego - nie mniej niż określono w ust. 2; wartości kąta krzyżowania się osi kanału 

technologicznego z osią jezdni zbliżonej do 90°, lecz nie mniejszej niż 60°. Kanał technologiczny 

nie może naruszać skrajni drogi ani ograniczać możliwości przebudowy lub remontu drogi, a jego 

usytuowanie powinno uwzględniać jej planowaną docelową realizację. Posadowienie kanału 

technologicznego oraz jego studni nie może pogarszać warunków umieszczania instalacji 

służących zarządzaniu ruchem drogowym, posadowienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, odwodnienia pasa drogowego a także ograniczać światła przepustów i rowów,  

jak również powodować utrudnienia w wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem drogi  

i obiektów inżynierskich. 

 Oświetlenie: Projektuje się oświetlenie terenu poprzez zastosowanie lamp wolnostojących 

zasilanych stale. Rozsył światła miękki i równomierny, światło ciepłe, LED. Technologia LED i 

oświetlenie zbudowane z jej wykorzystaniem to bardzo nowoczesne i zaawansowane źródło 

światła. Oświetlenie LED charakteryzuje się wieloma zaletami: 

 Sieć zaprojektować w układzie TN-C. Układ sterowania oświetleniem powinien realizować 

następujące funkcje: automatyczne sterowanie czasem załączeń w funkcji natężenia 

oświetlenia naturalnego, korygujące czasy uzyskane z wbudowanego zegara 

astronomicznego, synchronizacja załączania i wyłączania poszczególnych obszarów. 

 Linia kablowa nn 0,4kV: zasilanie oświetlenia należy wykonać, jako zasilanie stałe. W tym 

przypadku Wykonawca zadania pozyska warunki na przyłączenie się do sieci, sporządzi 
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projekt w branży elektrycznej oraz uzyska wymagane zgody, opinie, decyzje itp. na rzecz 

Inwestora. Zasilanie prowadzić linią kablową nn 0,4 kV o przekroju kabla wynikającym  

z obliczeń. 

 Słupy oświetleniowe: należy stosować typowe maszty i słupy oświetleniowe stalowe o 

wysokości wynikającej z obliczeń spełniających wymagane parametry dla danej klasy 

oświetlenia. Stosować typowe fundamenty prefabrykowane. Grubość ścianki minimum 3 mm, 

wysokość wnęki słupowej ma znajdować się min. 60 cm nad poziomem terenu. Słupy muszą 

posiadać możliwość mocowania we wnęce słupowej tabliczki bezpiecznikowej. Konstrukcje 

wsporcze oświetlenia muszą spełniać przede wszystkim wszelkie postanowienia 

obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą w 

danym terenie strefę wiatrową oraz ochrony antykorozyjnej. Słupy stalowe i wysięgniki stalowe 

powinny być dwustronnie ocynkowane ogniowo. Długość wysięgników należy dobrać w taki 

sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od 

krawędzi toru, w celu prowadzenia użytkowników niezakłóconą linią świetlną. 

 Oprawy: należy zaprojektować oświetlenie typu LED na poziomie odpowiedniej wymaganej 

klasy oświetleniowej. Barwa światła do uzgodnienia z Zamawiającym w przedziale 3500K-

5000K. Zastosowane oprawy powinny być wyposażone w fabryczny układ redukcji mocy w 

oprawie. Trwałość źródeł światła 100 000 h (przy zachowaniu wartości 90% strumienia 

początkowego). Oprawy aluminiowe. Poziom ochrony min. IP66 zarówno dla układu 

optycznego jak i elektrycznego. Klosze wykonane z hartowanego szkła o udarności 

mechanicznej IK08. Oprawy wykonane w II klasie ochronności. Każda oprawa powinna być 

indywidualnie zabezpieczona bezpiecznikiem z wkładką topikową.  

 Cały osprzęt oświetleniowy [źródło światła, oprawa oświetleniowa, urządzenie kontrolno-

sterujące (statecznik)] musi spełniać wymogi między innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, z późn. zmianami) i Rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy  

nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 

Nr 155, poz. 1089) i posiadać ważną deklarację zgodności CE. 

 Oświetlenie należy zaprojektować w oparciu o normy branżowe lub rozwiązania 

równoważnego, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanych 

norm w przedmiotowym zakresie. W oparciu o powyższe normy lub rozwiązania równoważne 

należy wykonać obliczenia oświetleniowe, uzasadniające przyjęte rozwiązania projektowe dla 

zapewnienia parametrów oświetleniowych przynależnych dla dobranych klas oświetleniowych 

w wyniku w etapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametrów 

projektowanej drogi. 

 Instalacje oraz przyłącza należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami.  

 Materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne: aprobaty techniczne, atesty  higieniczne 

PZH, certyfikaty m.in. bezpieczeństwa B, deklaracje zgodności.  

 Główny przebieg sieci, przyłącza itp. podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej. 

 Na sieci energetycznej pod zjazdami, jezdnią itp. należy zamontować rury osłonowe 

dwudzielne.  

 Kolizje branżowe: Przebudowa ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia z terenem 

przeznaczonym pod inwestycję (na podstawie warunków i uzgodnień wydanych przez 

dysponentów sieci, o warunki te należy wystąpić).  

 Branża teletechniczna (kanały techniczne, sieć światłowodowa, hotspot, WiFi, kolizje 

branżowe itp.). 

 Branża gazowa (przełożenie sieci, zabezpieczenie, kolizje branżowe itp.).  

 Branża sanitarna (przełożenie sieci, zabezpieczenie, kolizje branżowe  itp.). 

 Branża elektryczna (kolizje, oświetlenie, zasilanie monitoringu itp.) 

 Drenaż (przełożenie sieci, zabezpieczenie, kolizje branżowe  itp.). 

 Wszelkie inne kolizje niezbędne dla realizacji zadania (ogrodzenia itp.).  

 Na etapie przystąpienia do wykonania projektu budowlanego i technicznego, należy 

wystąpić w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych na budowę/ 

przebudowę sieci/ usunięcie kolizji, do wszystkich, wymaganych gestorów sieci, a następnie 

o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych. Warunki narzucone przez gestorów 
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sieci nie będą powodowały zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Warunkiem 

przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie, 

wydanych przez gestorów sieci oraz wymaganych decyzji administracyjnych. Koszty 

zawarcia umów przyłączeniowych oraz opłat z nich wynikających pozostają po stronie 

Wykonawcy. 

 Należy opracować oraz uzgodnić projekty branżowe usunięcia kolizji na etapie projektu 

budowlanego. 

 Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy 

kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać  

z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych 

przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji wydanych przez właścicieli  

lub gestorów sieci oraz przyłączy. 

 Dozory/nadzory gestorów sieci, archeolog badania ratunkowe, itp. płatne: Po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 

właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz projektów technicznych i odbioru robót. 

Powinien stworzyć dokumenty na podstawie, których zostaną one przekazane gestorom sieci po 

ich przebudowie, budowie. Zapewni także nadzór archeologiczny, sfinansuje ewentualne badania 

i prace ratunkowe dla odkrytych ważnych elementów archeologicznych.   

 Badania geotechniczne i inne badania, opinie: Po stronie Wykonawcy.  

 Ochrona konserwatorska, archeologiczna, zieleni, obszary górnicze itp.: Teren, przez który 

przebiega inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej ani archeologicznej.  

Na etapie realizacji projektu budowlanego należy uzyskać zapewnienie, że obszar inwestycji nie 

jest zlokalizowany na terenach objętych ochroną. W przypadku, kiedy właściwy organ stwierdzi, 

że obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest na terenie objęty ochroną należy uzyskać wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje konieczne do uzyskania decyzji zgody na realizację 

przedsięwzięcia oraz do rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

1.11. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami        i 

warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy oraz wykonać roboty budowlane. Przed odbiorem 

ostatecznym robót, należy sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), 

niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca powinien uzyskać w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane). 

 

Miejsce określenia wymagań oraz finalna ilość egzemplarzy opracowań 

 

L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania określono w 

1 

Projekt budowlany łącznie z 

materiałami i opracowaniami 

towarzyszącymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 

techniczny, 

2 

Materiały projektowe do 

uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych 

przepisami 

szczególnymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 

techniczny, 

3 
Plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D- 

M-00.00.00 Wymagania ogólne dla Robót, Załącznik 

nr 1 

4 
Projekty czasowej organizacji 

ruchu na czas budowy 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30,00 Projekt budowlany, Projekt 
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techniczny, 

4 Projekty stałej organizacji ruchu 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30,00 Projekt budowlany, Projekt 

techniczny, 

6 

Projekt techniczny wraz z 

wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi (w tym 

przedmiar robót) 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 

techniczny. 

7 Decyzja ZRID 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 

techniczny. 

8 Przedmiar robót 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 

techniczny. 

9  Kosztorys inwestorski 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 

techniczny. 

10 

Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) 

odpowiadające rozwiązaniom 

projektu wykonawczego 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D- 

M-00.00.00 Wymagania ogólne dla Robót oraz 

odpowiednie do rodzaju Robót, Warunki wykonania i 

odbioru Robót budowlanych,  

11 Programy Zapewnienia Jakości Specyfikacja D- M-00.00.00 

12 Harmonogram robót 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 

techniczny. 

12 Dokumentacja Powykonawcza 

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy 

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany,  

Projekt techniczny, 

 

Dokumentacje należy wykonać w formie spiętych zeszytów oraz w formie elektronicznej w 

programach np. Microsoft - Word, Excel oraz PDF, w postaci plików w wersji zamkniętej do edycji, 

umożliwiających przeglądanie i wydruk. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z 

odrębnych przepisów: 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie i niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnym przepisów.  

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane: 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane zostanie wydane w trakcie prowadzenia czynności projektowych opisanych w  

przedmiotowym PFU Pełnomocnikowi, który będzie reprezentował Zamawiającego (Inwestora) 

przed Organami Administracji Architektonicznej, Nadzoru Budowlanego oraz innych Organów 

Administracji Państwowej i Samorządowej.   
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3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego: 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma 

charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności 

przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia 

będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, 

które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm 

prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego.  

 

Ustawy, rozporządzenia, wytyczne, itp. 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 162),  

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710), 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022 

poz. 2000), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 

2022 poz. 503), 

 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz.2556), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz.U. 2022 poz. 1029), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699), 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. 

Dz.U. 2020 poz. 2187), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. 2022, poz. 

2233). 

 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 r. poz. 2166, z późn. 

zm.). 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 

2509), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), 



 20 

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. (GDDKiA, Warszawa 

2013). 

 WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. (GDDKiA, Warszawa, 2014), 

 WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. (GDDKiA, 

Warszawa 2014), 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U 2015 poz. 680), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, nr 

120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz.U. 2022 poz. 1670), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663), 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

2020 poz. 10), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U 2019 poz. 1311), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. 2017 poz. 784 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. 2022 poz. 2377), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 

1139), 

 Inne obowiązujące przepisy a także zmiany przepisów w/w. W przypadku zmian przepisów lub 

ustaw Wykonawca zobowiązany jest dostosować projekt do nich (chyba, że zdąży już uzyskać 

stosowne pozwolenia albo zapisy w w/w warunkach czy ustawach pozwolą na pozostawienie 

elementów projektowanych zgodnie z poprzednimi przepisami).  

 Krajowy System Zarządzania Ruchem. Wytyczne dla kanałów technologicznych. Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, 2019. 
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 Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Województwa Dolnośląskiego, 

Wrocław, 2021 

 

4. Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych:  

Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, a będące w posiadaniu Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy w trakcie 

opracowania dokumentacji projektowej.  

Warunki techniczne na przyłączenia sieciowe,  usunięcia kolizji branżowych, przebudowy sieci, 

opinie, porozumienia, decyzje i pozwolenia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać swoim staraniem.   

 

5. Ochrona konserwatorska, archeologiczna, zieleni, obszary górnicze itp.: 

Teren, przez który przebiega inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej ani 

archeologicznej.  

Na etapie realizacji projektu budowlanego należy uzyskać zapewnienie, że obszar inwestycji nie 

jest zlokalizowany na terenach objętych ochroną. W przypadku, kiedy właściwy organ stwierdzi, 

że obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest na terenie objęty ochroną należy uzyskać wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje konieczne do uzyskania decyzji zgody na realizację 

przedsięwzięcia oraz do rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia: 

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (k.i.p.) lub raportu środowiskowego oraz 

uzyskanie pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji o 

ile będzie wymagana. Decyzję środowiskową należy uzyskać w oparciu o ustawę z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wraz z późn. zmianami. 

Celem raportu będzie określenie oddziaływania inwestycji, przyjętych rozwiązań projektowych na 

poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz na okoliczną ludność z uwzględnieniem 

poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń. 

Zakres raportu będzie obejmował rozpoznanie i oszacowanie wartości środowiska naturalnego, 

zagospodarowania terenu, opis inwestycji, rozpoznanie źródeł rodzajów uciążliwości i określenia 

wpływu obiektu na komponenty środowiska. 

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami 

określonymi w/w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia. 

 

7. Uwagi, definicje, pojęcia, zobowiązania Wykonawcy: 

 Uwaga nr 1. Pojęcia: Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy", 

„powinny", „wymaga się", „będą", „projektuje się” lub „należy zaprojektować”, są tożsame i mogą 

być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące 

zobowiązanie Wykonawcy.  

 Uwaga nr 2. Zmiany zakresu: Zmiany ilości zakresu (zwiększenia ilości) lub parametrów, 

zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz całym PFU nie będą powodowały zmiany 

zaakceptowanej kwoty umownej. Zmiana długości trasy może nastąpić w celu np. przepięcia sieci 

branżowych lub poprawnego usunięcia kolizji branżowych, zasilania energetycznego 

projektowanych elementów budowlanych i innych problemów, które mogą wystąpić w trakcie 

opracowywania przez Wykonawcę projektu. Ponadto rozwiązania techniczne przedstawione na 

rysunkach załączonych do niniejszego PFU, inne zapisy w PFU uznaje się za stanowiące 

zobowiązanie Wykonawcy (projekt i budowa). Mapa, na której sporządzono koncepcję PFU nie 

jest aktualna i jej treść może odbiegać od rzeczywistego, co nie będzie powodem do zmiany 

kwoty umownej dla przedmiotowego zadania. Na projekcie zagospodarowania terenu 

załączonym do niniejszego PFU, wskazano wstępnie tylko projektowane elementy drogowe wraz 

z odwodnieniem. Pozostałe elementy drogowe i inne branżowe (typu kanalizacja deszczowa, 

pozostałe przepusty, kanalizacja techniczna, oświetlenie uliczne, oświetlenie parkowe czy to dla 

przejść dla pieszych, usunięcie kolizji branżowych, przebudowa mediów na działkach, które np. 

zostaną podzielone w celu ich dalszego funkcjonowania np. drenaże, systemy podlewania, 

szamba, inne media znajdujące się na ciętych działkach, oznakowanie pionowe i poziome, 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu, bariery, barierki, oznakowanie aktywne, sygnalizacje świetlne, 
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rusztowania bramownice dla dużych tablic, nasadzenia zieleni, itp. inne elementy, a niezbędne 

dla realizacji inwestycji) należy zaprojektować i także wybudować. Na podstawie sporządzonej w 

pierwszej kolejności koncepcji projektowej (wykonanej już na mapie cyfrowej do celów 

projektowych, a nie tej nieaktualnej), należy wykonać projekt podziału działek w uzgodnieniu 

z Zamawiającym. Należy także w dokumentacji przewidzieć tereny czasowego zajęcia niezbędne 

do realizacji inwestycji. Kilometraż (długość trasy) może się zmienić po zaprojektowaniu trasy na 

nowych dokładniejszych mapach cyfrowych. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje 

robót opisane w PFU, jako charakterystyczne parametry określające zakres poszczególnych 

elementów przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie po opracowaniu przez niego kompletnej 

dokumentacji projektowej. 

 Uwaga nr 3. Decyzje/zezwolenia/budowa/użytkowanie:  

Zamówienie obejmuje: zaprojektowanie robót budowlanych, uzyskanie wymaganych prawem 

dokumentów (w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prawomocnego 

pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, 

w zależności od wymagań organu, gdyż może nastąpić konieczność podzielenia dokumentacji 

projektowej i jej realizacja w różnych trybach pozwoleń administracyjnych), wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z projektem oraz skompletowanie operatu powykonawczego (kolaudatu) i 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Przedsięwzięcie będzie realizowane po uzyskaniu przez 

Wykonawcę ostatecznych pozwoleń na realizację robot budowlanych.  

 Uwaga nr 4. Umowy i majątek z gestorami sieci:  

Wykonawca przygotuje/skompletuje dokumenty do podpisania umów na przebudowę/budowę 

sieci i następnie przygotuje/skompletuje dokumenty do przekazania tych sieci na majątek 

odpowiednim gestorom.  

 Uwaga nr 5. Podział zadania: Dokumentację projektową można podzielić na odcinki. Decyzje 

można realizować łącznie lub z podziałem na odcinki. Uzgodnienia branżowe można realizować 

łącznie lub z podziałem na odcinki. Dokumentację można podzielić także na mniejsze części np. 

ze względu na realizację zadania w  różnych trybach (rozbudowa, budowa, przebudowa). Należy 

uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla 

całości zadania lub odcinków które będę tego wymagały.    

 Uwaga nr 6. zmiany w przepisach: W przypadku wprowadzanych zmian w przepisach, należy 

dokonać stosownych zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej bez dodatkowego 

wynagrodzenia w celu uzyskania ostatecznych zezwoleń na realizację inwestycji (w przypadku 

jeżeli zmiany te będą wymagane). W przypadku już uzyskanych pozwoleń nie trzeba ich 

zmieniać.   

 Uwaga nr 7. Opłaty po stronie Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania 

opłat za dozory i nadzory płatne, odkrywki np. w celu lokalizacji sieci, zajęcie pasa drogowego, 

uzgodnienia branżowe (np. za wydawanie warunków technicznych, uzgodnień wg cenników 

gestorów sieci), także za wydanie płatnych decyzji (np. decyzji wodnoprawnej) oraz zakupi 

wypisy z rejestru gruntów niezbędne do realizacji zadania wg (ZRID).  

 Uwaga nr 8. Opłaty po stronie Zamawiającego: Zamawiający natomiast dokona opłat za 

wykup gruntu, odszkodowania wynikające z decyzji ZRID oraz zapewni nadzór inwestorski nad 

etapem projektowania i wykonywania robót budowlanych.       

 Uwaga nr 9. Raporty, Opinie: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich 

niezbędnych badań, opinii, raportów itp. dokumentów w celu realizacji zadania.  

 Uwaga nr 10. Roboty budowlane: Roboty budowlane należy wykonać na podstawie specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

techniczną. 

 Uwaga nr 11. Dokumentacja powykonawcza: Na dokumentację powykonawczą składa się 

komplet dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów i wymaganych badań 

wraz z operatem geodezyjnym (kolaudat), ze zgłoszeniem do zasobów geodezyjnych i 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie to wymagane decyzjami). Należy 

uzyskać mapę powykonawczą geodezyjną poświadczoną przez geodezję (jeżeli geodezja może 

taką wydać). Będzie też ona wymagana przez gestorów sieci branżowych podczas odbioru 

wybudowanych/przebudowanych czy usuniętych kolizji dla sieci branżowych.  
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 Uwaga nr 12. Ilość robót może się zmienić: Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje 

robót i ilości robót mogą się zwiększyć.  

 Uwaga nr 13. Odkryte media: Wykonawca musi liczyć się także z sytuacją, że w przypadku 

odkrycia elementów istniejących w złym stanie technicznym podczas prowadzenia robót 

związanych z budową/przebudową/rozbudową drogi, może zaistnieć konieczność ich wymiany na 

nowe lub nawet konieczność przebudowy jakiegoś odcinka istniejących sieci, którego 

przebudowy nie przewiduje PFU. 

 Uwaga nr 14. Parametry przepustów i innych mediów: Ostateczne ustalenie danych 

dotyczących dokładnej lokalizacji oraz parametrów geometrycznych przepustów i innych sieci 

będą wynikać z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym, warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków i 

mediów, uzgodnień, opracowanej dokumentacji geotechnicznej, opracowań hydrologicznych, 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań wynikających z decyzji środowiskowej i innych 

dokumentów). 

 Uwaga nr 15. Kolizje branżowe: Przebudowę ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia 

z projektowanym pasem drogowym (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć 

kanalizacji deszczowej, sieć gazociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna, itp.) 

należy wykonać na podstawie warunków wydanych przez dysponentów sieci. O warunki te 

Wykonawca wystąpi sam po wykonaniu planu zagospodarowania terenu na mapie cyfrowej 

aktualnej zaraz po akceptacji Zamawiającego.   

 Uwaga nr 16. Zmiana lokalizacji projektowanych elementów: Zamawiający zezwala na 

zmianę lokalizacji poszczególnych elementów wyposażenia drogi, jeżeli będzie to podyktowane 

zwiększeniem BRD, oszczędnością lub innymi przesłankami mającymi wpływ na zwiększenie 

jakości robót budowlanych. 

 Uwaga nr 17. Zmiana lokalizacji projektowanych elementów: Należy uzyskać uzgodnienia 

proponowanych rozwiązań przez Zamawiającego. 

 

8. Wykaz cen (tabela elementów ryczałtowych): 

 

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Forma 

rozliczenia za 

kompletnie 

wykonany 

element 

Wartość zł 

1 2 3 4 

I. Opracowanie dokumentacji wraz z przygotowaniem 

materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID) przez Zamawiającego* 

Ryczałt  

II. Roboty budowlane** Ryczałt  

BRUTTO OGÓLEM x  

*Wartość dokumentacji do 5 % kwoty brutto ogółem 

**Wartość robót budowlanych ok. 95% kwoty brutto ogółem 

 

 


