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I. OPIS TECHNICZNY  

1. Podstawa opracowania 

Projekt wykonano w oparciu o: 
 umowę z Inwestorem,  
 informacje uzyskane od Inwestora, 
 wyniki oględzin i pomiarów budynku – inwentaryzacja budowlana, 
 Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z późn. zm), 
 Normę PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny I współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania; 
 Normę PN-EN 13163+A2:2016-12- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja; 
 Instrukcję  ITB Nr 334/02 - Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego wykonania nowej elewacji wraz z 
dociepleniem ścian zewnętrznych budynku SP 2 W Trzebiatowie dz. nr 32.  
Projekt obejmuje: 
Część budowlana: 

 ocieplenie ścian fundamentowych zewn. podziemia gr. 38cm styrodurem gr. 10 cm EPS100,  λ= 0,031 W/mK, 
 ocieplenie ścian fundamentowych zewn. poddziemia gr. 38cm styrodurem gr. 15 cm EPS100,  λ= 0,031 W/mK, 
 ocieplenie ścian zewnętrznych nadzienia gr. 38cm styropianem gr. 15 cm EPS80,  λ= 0,031 W/mK, 
 Przełożenie i wymianę elementów rynien i rur spustowych wg rysunków technicznych oraz części opisowej. 

Część instalacyjna: 
Bez zmian.  

3. Opis stanu istniejącego 

Obiekt będący przedmiotem opracowania to budynek 3-kondygnacyjny. W piwnicy znajdują się: sale lekcyjne, 
pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Na parterze znajdują się: sale lekcyjne, szatnie, 
sala gimnastyczna z zapleczem, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski oraz pomieszczenie gospodarcze. 
Na I piętrze znajdują się: sale lekcyjne oraz magazyn.  
Budynek nie jest objęty jest ochroną konserwatorską.  
Konstrukcja budynku:  
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z elementów drobnowymiarowych. Ściany zewnętrzne piwnic 
wykonane są z cegły ceramicznej pełnej gr.38 cm. Ściany zewnętrzne parteru z cegły ceramicznej pełnej   
gr. 38cm. Ściany zewnętrzne I piętra z cegły ceramicznej pełnej gr. 38 cm. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. 
Stropy między kondygnacjami: stropy betonowe. Dach jednospadowy nad częścią główną wentylowany o konstrukcji 
żelbetowej. Nad częścią sali gimnastycznej dach dwuspadowy żelbetowy. Pokrycie dachu stanowi papa.  
 
Dane charakterystyczne: część szkolna: 

 Szerokość budynku (str. PŁN/PŁD):  16,00 m 
 Długość budynku (str. Wsch /Zach): 58,62 m 
 Maksymalna wysokość budynku:  9,65 m 

Dane charakterystyczne: część sali gimnastycznej: 
 Szerokość budynku (str. PŁN/PŁD):  9,86 m 
 Długość budynku (str. Wsch /Zach): 23,88 m 
 Maksymalna wysokość budynku:  6,88 m 
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Izolacje cieplne: 
 ściany w poziomie fundamentów – nieocieplone, 
 ściany w części nadziemnej –  nieocieplone, 
 dach części szkolnej – nieocieplony, 
 dach części sali gimnastycznej  – nieocieplony. 

Stolarka: 
 stolarka okienna PVC i drewniana, 
 drzwi  zewnętrzne drewniane.  

Instalacje wewnętrzne: 
 elektryczne, 
 centralnego ogrzewania,    
 wodno-kanalizacyjne,   
 wentylacja: grawitacyjna. 

4. Ocena stanu technicznego w aspekcie zamierzeń inwestycyjnych. 

Ocena elementów budynku 
 Ściany zewnętrzne nośne z cegły ceramicznej pełnej , ściany wewnętrzne nośne z cegły ceramicznej 

pełnej - ściany nie wykazują pęknięć i ubytków,  
 Dach części szkolnej o konstrukcji żelbetowej - stan techniczny dobry; 
 Dach części sali gimnastycznej o konstrukcji żelbetowej – stan techniczny dobry,  
 Obróbki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowanej - nie wykazują korozji - stan techniczny dobry; 

należy wykonać ponowne obróbki blacharskie w miejscach wskazanych w niniejszym opracowaniu,  
 Stolarka okienna PVC - stan techniczny dobry, 
 Stolarka drzwiowa drewniana – stan techniczny dobry, 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że budynek kwalifikuje się do wykonania nowej elewacji 
wraz z ociepleniem  

5. Ocena ciepłochłonności przegród zewnętrznych 

Budynek nie spełnia obecnie obowiązujących norm w zakresie ochrony cieplnej. Nie stwierdzono występowania 
zjawiska przemarzania przegród, jednak odbywa się to kosztem dużych nakładów finansowych na ogrzanie 
pomieszczeń.  

6. Obliczenia izolacyjności cieplnej przegród 

W celu dostosowania budynków do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony cieplej budynków niezbędne jest 
ocieplenie następujących przegród zewnętrznych: 

 wszystkich ścian zewnętrznych piwnic oraz ścian fundamentowych,  
 wszystkich ścian zewnętrznych nadziemia.  

 
Rodzaj przyjętej  izolacji cieplnej: 

 ocieplenie ścian fundamentowych zewn. podziemia gr. 38cm styrodurem gr. 10 cm EPS100,  λ= 0,031 W/mK, 
 ocieplenie ścian fundamentowych zewn. poddziemia gr. 38cm styrodurem gr. 15 cm EPS100,  λ= 0,031 W/mK, 
 ocieplenie ścian zewnętrznych nadzienia gr. 38cm styropianem gr. 15 cm EPS80,  λ= 0,031 W/mK, 
 przełożenie i wymianę elementów rynien i rur spustowych wg rysunków technicznych oraz części opisowej. 

6.1. Przegroda S1 
 
Dach nad częścią szkolną dach wentylowany pozostawiono nieocieplony zgodnie z wytycznymi inwestora.  
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6.2. Przegroda S2 

 

Nr Nazwa warstwy 
d   R Sd 

[m] [W/m•K] [-] [m 2•K/W] [m] 
    

Strona zewnętrzna Rse       0,04 - 

              

1 Tynk mineralny ziarno2,5 mm 0,01 1 71 0,01 0,7 

2 Płyta styropianowa EPS 80-031 0,15 0,036 60 3,889 8,4 

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,02 0,82 16 0,018 0,2 

4 Cegła pełna zwykła 0,38 0,78 7 0,487 2,7 

5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,02 0,82 16 0,018 0,2 

Strona wewnętrzna Rsi       5,372 - 

 
Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu 
Ściana zewnętrzna, Płaskie oszklenie i ramy Rsi = 0,13 
Efektywna wartość współczynnik temperatury fRsi na powierzchni wewnętrznej przegrody 
Całkowity opór cieplny przegrody Rc = 5,372 W/(m 2•K) 
Współczynnik przenikania przegrody (bez uwzględnienia dodatków na mostki Uk) Uc = 0,18 W/(m 2•K) 

Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,972 

U = 0,18 [W/m2K] < U max = 0,20 [W/m2K]  (od 31 grudnia 2020 r.) 
Warunek został spełniony. Przegroda zaprojektowana prawidłowo. 
 
6.3. Przegroda S3 

 

Nr Nazwa warstwy 
d   R Sd 

[m] [W/m•K] [-] [m 2•K/W] [m] 
    

Strona zewnętrzna podziemia Rse       0,04 - 

              

1 Tynk mineralny ziarno2,5 mm 0,01 1 71 0,01 0,7 

2 Płyta styrodur EPS 100-031 0,15 0,036 60 3,889 8,4 

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,02 0,82 16 0,018 0,2 

4 Cegła pełna zwykła 0,38 0,78 7 0,487 2,7 

5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,02 0,82 16 0,018 0,2 

Strona wewnętrzna Rsi       5,372 - 

 
Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu 
Ściana zewnętrzna, Płaskie oszklenie i ramy Rsi = 0,13 
Efektywna wartość współczynnik temperatury fRsi na powierzchni wewnętrznej przegrody 
Całkowity opór cieplny przegrody Rc = 5,372 W/(m 2•K) 
Współczynnik przenikania przegrody (bez uwzględnienia dodatków na mostki Uk) Uc = 0,18 W/(m 2•K) 

Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,972 

U = 0,18 [W/m2K] < U max = 0,20 [W/m2K]  (od 31 grudnia 2020 r.) 
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Warunek został spełniony. Przegroda zaprojektowana prawidłowo. 
 

6.4. Przegroda S4 

 
Dach nad częścią Sali gimnastycznej dach pozostawiono nieocieplony zgodnie z wytycznymi inwestora.  
 
6.5. Przegroda S5 

 

Nr Nazwa warstwy 
d   R Sd 

[m] [W/m•K] [-] [m 2•K/W] [m] 
    

Strona zewnętrzna Rse       0,04 - 

              

1 Tynk mineralny ziarno2,5 mm 0,01 1 71 0,01 0,7 

2 Płyta styropianowa EPS 80-031 0,15 0,036 60 3,889 8,4 

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,02 0,82 16 0,018 0,2 

4 Cegła pełna zwykła 0,38 0,78 7 0,487 2,7 

5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,02 0,82 16 0,018 0,2 

Strona wewnętrzna Rsi       5,372 - 

 
Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu 
Ściana zewnętrzna, Płaskie oszklenie i ramy Rsi = 0,13 
Efektywna wartość współczynnik temperatury fRsi na powierzchni wewnętrznej przegrody 
Całkowity opór cieplny przegrody Rc = 5,372 W/(m 2•K) 
Współczynnik przenikania przegrody (bez uwzględnienia dodatków na mostki Uk) Uc = 0,18 W/(m 2•K) 

Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,972 

U = 0,18 [W/m2K] < U max = 0,20 [W/m2K]  (od 31 grudnia 2020 r.) 
Warunek został spełniony. Przegroda zaprojektowana prawidłowo. 
 
6.6. Przegroda S6 
 
Ścianę fundamentową do gł. Ław fundamentowych w części sali gimnastycznej ocieplić styrodurem gr. 10 cm.  

7. Prace remontowe elewacyjne.  

Prace remontowe związane w remontem przedmiotowej ściany zewnętrznej budynku podzielić można na 
podstawowe grupy robót: 
 
7.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z przygotowaniem powierzchni ściany zewnętrznej do realizacji prac związanych z wykonaniem 
pozostałych robót remontowych. Prace realizowane będą przy pomocy ustawionych i odpowiednio zakotwionych 
rusztowań 
Roboty przygotowawcze polegać na: 
- skuciu luźnych i zwietrzałych fragmentów tynku 
- usunięcie przewodów (kabli) oraz nieczynnych puszek i opraw elektrycznych znajdujących się na elewacji. 
Uzupełnienie ubytków w Ścianie oraz przemurowania fragmentów muru 
Ubytki w murze (brak cegieł, wykruszenia) należy uzupełnić poprzez wypełnienie ich nowymi cęgami (cegły należy 
powiązać wiązaniem murarskim z istniejącymi cęgami. Stosować cegły kl. 10 na zaprawie cem.-wap. M5. 
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Wykonanie (odtworzenie) tynku - usunięcie z elewacji niepotrzebnych elementów metalowych, haków, prętów itp. 
Odbicie odparzonych i luźnych tynków.  
 
Wykonanie powłok malarskich - Zagruntowanie powierzchni tynków przed malowaniem środkiem gruntującym do 
ścian. Pomalowanie tynku elewacji farbą zewnętrzną na mury np. ATLAS FASTEL-NOVA (lub inną o takich samych lub 
lepszych parametrach) 

 

Wykonanie nowych obróbek blacharskich  
Ze względu na prace dociepleniowe budynku oraz zmianę gr. Ścian zewnętrznych, konieczna jest wymiana wszystkich 
obróbek blacharskich wraz z wymianą rynien i rur spustowych.  

Wykonanie nowych parapetów z blachy ocynkowanej 
Projektuje się wykonanie nowych parapetów z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm na istniejących parapetach betonowych. 
Pod parapetami ułożyć należy warstwę izolacyjną z papy asfaltowej. Parapet przymocować należy do podłoża za 
pomocą kołków śr. 6 mm da. min. 100 mm z nakładką uszczelniającą (dla parapetów o szer. > 80 cm – 3 kołki, dla 
parapetów < 80 cm – 2 kołki.). 

 
8.1. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych za pomocą styropianu 

 
8.1.1 Kolejność prac 

 
Przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „bezspoinową” powinna być zachowana następująca 
kolejność prac: 

 zapoznanie z projektem technicznym, 
 prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń; montaż rusztowań; zdjęcie obróbek 

blacharskich, rynien, parapetów okiennych, daszków nad wejściami do budynków, tablic informacyjnych  
i instalacji zewnętrznych), 

 sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
 skucie głuchych i odspojonych powierzchni, 
 sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do ścian budynków, 
 przygotowanie płyt styropianowych (docięcie do wymiarów budynku), 
 przygotowanie zaprawy klejącej, 
 przyklejenie płyt styropianowych zaprawą klejącą, 
 mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża, 
 przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnisty papierem ściernym, 
 montaż profili przyokiennych, 
 wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego, 
 wykonanie dodatkowych wzmocnień w narożach otworów okiennych i drzwiowych, 
 wykonanie dodatkowego wzmocnienia na ścianach parteru, 
 wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
 zagruntowanie podłoża, 
 montaż instalacji zewnętrznych, 
 wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej, 
 zabezpieczenie ścian parteru preparatem antygraffiti, 
 montaż parapetów, 
 demontaż rusztowań, 
 uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 
8.1.2. Wytyczne montażu płyt styropianowych 

 
 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejowej 
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Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do przygotowanego podłoża należy wykonać przed mocowaniem płyt. 
Kostki materiału termoizolacyjnego o rozmiarach 10x10cm należy przykleić w kilku miejscach za pomocą zaprawy 
klejącej. Po upływie 4 do 7 dni oderwać ręcznie. Nośność podłoża jest wystarczająca, gdy rozerwanie nastąpi  
w warstwie materiału termoizolacyjnego. 
 

 Montaż płyt styropianowych 
Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie 
przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi 
do tego typu prac. Resztki słabo przylegających powłok malarskich należy zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. 
Ocieplenie należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona zachowanie równomiernego 
poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej 
krawędzi systemu. Listwa powinna być przymocowana  co najmniej 3 kołkami rozporowymi na 1mb,  
osadzonymi na głębokość minimum 60 mm. Kołki  należy bezwzględnie umieścić w pierwszym i ostatnim otworze 
każdego odcinka listwy. W narożach listwę należy przyciąć pod kątem. 
Masę klejącą należy układać packą stalową na płycie styropianowej na obrzeżach pasem o szerokości 4cm  
oraz w części środkowej plackami o średnicy około 10cm (grubość warstwy kleju około 10 mm). Na wysokości 20cm 
poniżej okapu (ostatnia warstwa płyt izolacyjnych) należy nałożyć zaprawę klejową i wykonać uzbrojenie paskiem  siatki 
z włókna szklanego, tak by zwisała 30cm poniżej linii okapu. Po nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe 
natychmiast przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski drewnianej  
(szerokości 10cm i długości min 1,8m)., aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami.  Równość płaszczyzny 
należy sprawdzać poprzez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa klejącą wyciśnie się poza obrys płyty, nadmiar ten 
należy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, uderzenia lub późniejsze ruszanie płyt. 
W przypadku niewłaściwego przyklejania płyty styropianowej, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany i płyty, 
ponownie przykleić płytę. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi,  
z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty układać należy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych płyt nie wolno 
smarować masą klejącą. W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian przy otworach, przewidziane 
jest stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej wtopionych w masę klejącą. W celu wzmocnienia 
osłoniętych obrzeży płyt, siatka zbrojąca powinna  być nakładana na boczne skrajne powierzchnie płyt wraz  
z krawędziami.  Wywinięcie siatki na ścianę powinno wynosić, co najmniej 60 mm. Przed umocowaniem dolnego rzędu 
płyt styropianowych należy do ściany powyżej dolnej krawędzi płyt – na szerokości, co najmniej 60 mm - przykleić na 
masę klejącą wąski pasek tkaniny zbrojącej. Po posmarowaniu masą klejącą tylnej powierzchni płyt, należy również 
posmarować dolną powierzchnię boczną i dolną część powierzchni czołowej tak, aby luźno zwisająca część wąskiego 
paska siatki, przy użyciu stalowej packi - mogła być wtopiona w masę klejącą. Jeśli kontrola powierzchni przy użyciu łaty 
kontrolnej wykaże nierówności, należy je wygładzić za pomocą pac drewnianych oklejonych papierem ściernym 
ruchami okrężnymi. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych cząstek szczotką lub sprężonym 
powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz naroża otworów 
kątownikami ochronnymi aluminiowymi z nałożoną siatką. Spoiny pomiędzy parapetem i ociepleniem wypełnić 
profilem uszczelniającym. Mocowanie mechaniczne wykonać należy niezależnie od przyklejania płyt styropianowych 
masą klejącą. Do mocowania płyt styropianowych stosować należy metalowe łączniki. Łączniki powinny być 
rozmieszczone równomiernie w ilości 6 kołków na 1m2 i zakotwione w warstwie nośnej ściany na głębokość 60 mm.  
W pasie 2,0m wzdłuż krawędzi budynku należy zwiększyć liczbę łączników do 8 szt. na 1m2.. Minimum dwa łączniki na 
1m2 powinny być łącznikami wkręcanymi. Wszystkie ewentualne nierówności wzmocnić należy dodatkowymi kołkami. 
Zakładanie łączników wykonywać można dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia płyt styropianowych.  
Przed wprowadzeniem łącznika w otwór, wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. 
Wiertarkę uruchamiać należy dopiero po przebiciu płyty izolacyjnej i dotknięciu wiertłem o podłoże.  Poniżej poziomu 
terenu płyt styropianowych nie kotwić, zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznych membraną kubełkową. 
Ościeża okien i drzwi ocieplać maksymalnie warstwą 2cm styropianu. Zwiększenie wymiarów ponad 2-3cm ocieplenia 
spowoduje ingerencję w światło przeszkleń, co jest sytuacją niedopuszczalną. 
 
 

 Przyklejenie tkaniny zbrojącej 
Tkanina zbrojąca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu ścian zewnętrznych metodą „bez spoinową” 
powinna odpowiadać wymaganiom określonym w instrukcji producenta. Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy 
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stosować kleje przygotowane zgodnie instrukcją producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie 
wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu przyklejenia płyt styropianowych, przy pogodzie bezdeszczowej  
i temperaturze od +5°C do +25°C. Nakładana tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie 
napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100mm w pionie i poziomie.  
W narożach siatka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach, lecz nie więcej niż na długość 200mm. 
Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, 
w których tkanina wzmacniająca jest widoczna, miejsca te należy wyrównać masą klejącą. Szerokość tkaniny powinna 
być tak dobrana, aby było możliwe wyklejanie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości.  
Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie bezpośrednio na styropianie 
kawałków tkaniny o wymiarach 20x30 m w sposób pokazany w części graficznej projektu. Tkanina przyklejona na jednej 
ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości 
około15 do 20cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeże okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia 
odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich narożnikach pionowych oraz na 
narożnikach ościeży, na wszystkich kondygnacjach, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki 
aluminiowe. Kątowniki muszą całkowicie leżeć pod siatką. W przypadku braku kątowników wzmacniających  
w narożnikach ościeży należy nakleić dwie warstwy tkaniny zbrojącej. Na tych narożnikach należy przykleić do 
styropianu paski tkaniny o szerokości 20cm a następnie przykleić tkaninę właściwą. W części parterowej  
(do wysokości 3m) należy zastosować dwie warstwy tkaniny zbrojącej. 
 

 Wykonanie wyprawy elewacyjnej 
Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny zbrojącej na styropianie. 
Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach od +5°C do +25°C. Wykonaną warstwę 
zbrojoną przed nałożeniem tynku należy zagruntować poprzez naniesienie preparatu gruntującego pędzlem, szczotką, 
lub wałkiem w kolorze zbliżonym z kolorystyką tynku. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych  
w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C  
w przeciągu 24godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie zgodnie  
z odpowiednimi świadectwami ITB. 
 

 Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 
Do zabezpieczenia narożników wypukłych, należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki 
należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero na nie tkaninę szklaną lub polipropylenową, z wywinięciem jej 
co najmniej 20cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika.  
 
8.2. Pozostałe roboty towarzyszące 
 
8.2.1. Instalacja elektryczna 
Wszelkie lampy i urządzenia znajdujące się na elewacji budynku należy na czas prowadzonych prac dociepleniowych 
zdemontować. Po dociepleniu ponownie zamocować na przedłużonych kotwach mocujących.  Wszystkie przewody 
umieszczać w rurkach zabezpieczających winylowych.  
 
8.2.2. Instalacja odgromowa 
Pozostawić bez zmian z montażem skrzynek w miejscu lokalizacji zwodów. 
 
8.2.3.  Parapety i obróbki blacharskie 
Po przeprowadzanych czynnościach termomodernizacyjnych należy założyć nowe zewnętrzne parapety okienne.  
Parapety z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7mm powinny być wykonane razem  z profilem odprowadzającym 
(otoczonym profilem uszczelniającym). Spadek parapetów min 2%. 
Postępowanie w przypadku montowania nowych parapetów do istniejących okien: 
Na nowy parapet w miejscu styku z oknem należy nakleć taśmę rozprężną, a następnie przykręcić go do okna tak,  
aby otwory odwodnieniowe nie zostały nimi przekryte oraz uszczelnić silikonem. 
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki te powinny 
wystawać poza lico ściany, co najmniej 40mm i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed 
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zaciekami wody deszczowej. Obróbki należy mocować do kołków drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania płyt 
styropianowych w dokładnie dopasowanych wycięciach w styropianie. 

9. Materiały 

9.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych 
Wszystkie materiały użyte do prac budowlanych powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych norm polskich, branżowych i europejskich. 
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Do wykonania ociepleń należy 
zastosować zestaw materiałów jednego wybranego systemu o parametrach technicznych nie gorszych niż zastosowane 
w projekcie. Niedopuszczalne jest łączenie elementów z różnych systemów. Każda partia materiałów powinna być 
dostarczana na budowę z atestem stwierdzającym zgodność z jego Aprobatą Techniczną.  
 
9.2. Wymagania szczegółowe dla przyjętych materiałów   

 Tkanina zbrojąca 
Do wykonywania ocieplenia należy stosować siatkę z włókna szklanego o gramaturze min 145 g/m2.  
Powinna ona spełniać następujące wymagania: 
- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku, 
- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym nie mniej niż 125 daN, 
- tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, 
Pozostałe parametry powinny być zgodne z obowiązującymi normami. 
 

 Zaprawa klejąca 
Do przyklejania płyt MULTIPOR  do podłoża oraz do przyklejania tkaniny zbrojącej należy zastosować zaprawę lekką 
MULTIPOR, o następujących parametrach: 
- wytrzymałość na ściskanie:  kategoria: CS II 
- reakcja na ogień   klasa A2-s1, d0 
- przyczepność    ≥0,08 N/mm2 
- gęstość brutto w stanie suchym  ≤0,85 kg/dm3 
- absorbcja wody    W2 
- współczynnik dyfuzji pary wodnej  µ≤10 
- współczynnik przewodzenia ciepła ≤0,21 W/mK (dla 50%) 

≤0,23 W/mK (dla 90%) 
 

 Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy izolacyjnej ścian budynku B należy zastosować płyty styropianowe rodzaju EPS 80-031.  
Wymagania dla płyt styropianowych: 
- wymiary płyty 100x50cm i gr. 10cm, 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,031 W/mK, 
- struktura styropianu:  zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
- powierzchnia płyt:  szorstka,  
- krawędzie płyt:  proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i włamań, 
- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania, 
Pozostałe parametry powinny być zgodne z obowiązującymi normami. 
 

 Klej 
Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża oraz do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniającej do płyt 
styropianowych należy zastosować klej w wybranym systemie. 
Wymagania  dla kleju: 
- baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypełniaczami mineralnymi, 
- gęstość nasypowa: ok.1,3 kg/dm3, 
- przyczepność: do betonu > 0,6MPa, 
- przyczepność do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu). 
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 Preparat gruntujący 
Do zagruntowania warstwy zbrojonej należy zastosować preparat gruntujący w wybranym systemie.  
Wymagania  dla preparatu gruntującego: 
- baza : wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi. 
 

 Łączniki do mocowania styropianu do podłoża 
Do mocowania płyt styropianowych stosować należy łączniki z gwoździem stalowym, zabezpieczonym galwanicznie,  
z główką oblaną tworzywem sztucznym.  
 

 Wyprawa tynkarska 
Do wykonania wypraw elewacyjnych zastosować wzbogacony tynk akrylowy z zabezpieczeniem przed agresją 
biologiczną w wybranym systemie. Kolorystyka wg części graficznej opracowania 

10.  Narzędzia i sprzęt  

Do wykonywania robót dociepleniowych należy stosować następujące narzędzia: 
 szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni ścian (ręcznie i mechanicznie), 
 szpachle i packi do nakładania mas klejących, 
 piły ręczne, 
 nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 
 łaty do sprawdzania płaskości powierzchni. 
 pace do szlifowania. 

 
 
Do wykonywania robót dociepleniowych należy stosować następujący sprzęt i urządzenia: 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną, 
 pojemniki o pojemności około 40 – 60l do przygotowania masy klejącej, 
 urządzenia transportu pionowego, 
 rusztowania stojakowe stałe lub wiszące, 
 aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 

11. Warunki ochrony ppoż.  

Projektowana termomodernizacja nie zmieni kubatury i wysokości budynku. Obiekt będący przedmiotem opracowania 
to budynek 3-kondygnacyjny. Wysokość maksymalna wynosi 9,65 m. Budynek zaliczany do budynków niskich. Ze 
względu na sposób użytkowania budynku zalicza się go do III kategorii zagrożenia ludzi (ZL III). Powierzchnia strefy 
pożarowej nie przekracza 5000 m2. Budynek posiada wyjścia ewakuacyjne.  
 
 
 
 
 

Projektant (Konstrukcja)      Sprawdzający (Konstrukcja) 

mgr inż. Wojciech Sienkiewicz      mgr inż. Karol Sienkiewicz  

KUP/0109/PWOK/08      ZAP/0131/POOK/12  
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II. ZAŁĄCZNIKI 
 

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
Obiekt: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
 
Adres:    DZ. NR 32, TRZEBIATÓW 
 
Inwestor:    GMINA TRZEBIATÓW 

UL. RYNEK 1 
72-320 TRZEBIATÓW 

 
Projektant:    mgr inż. Wojciech Sienkiewicz 

KUP/0109/PWOK/08 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została z uwzględnieniem specyfiki prac 
przewidywanych przez autorów projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji. W informacji przedstawiono: 

 przebieg inwestycji z wyszczególnieniem kolejności realizacji robót, 
 wskazania dotyczące elementów zagospodarowania terenu, 
 przewidywane roboty budowlane, które mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
 wskazania dotyczące sposobu instruktażu pracowników,  
 środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

 
Zgodnie z art.21a, ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 t.j.)  
kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie „Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.  
Uwzględnić należy zarówno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ, jak i dane wynikające ze szczegółowej analizy 
projektu budowlanego. Podczas ww. analizy projektu pod kątem przepisów BHP należy wziąć pod uwagę zarówno 
uwarunkowania dotyczące samego obiektu budowlanego, jak i warunki prowadzenia robót budowlanych 
przewidywanych przez kierownictwo budowy. 
W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych: 

 których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią, elementami kamiennymi lub 
upadku z wysokości; 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m;  

 roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m; 

 przy pracach zabezpieczających i wzmacniających ścianę zewnętrzną fortu i pracach na dachu blisko 
zewnętrznej jego krawędzi; 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 
 
Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej „Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa  
i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować powyższą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu o zakładany 
harmonogram prowadzenia robót i powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także 
uzupełnić powyższą listę o niewymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór budowy, których nie 
można określić na obecnym etapie projektu budowlanego. 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
 
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników każdorazowo 
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż, który odbędzie się w biurze budowy 
powinna poprowadzić osoba posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno 
każdorazowo dotyczyć specyfiki robót, które aktualnie będą wykonywane na budowie.  
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 

 BHP, 

 przewidywanych zagrożeń, 

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 

 konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami wypadków, 

 bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, 

 planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w przypadku awarii, 
pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy. 

 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
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Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych należą :  
1.  Właściwe zagospodarowanie placu budowy,  w tym m.in. : ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów, 
oznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie balustrad, daszków ochronnych itp., urządzenie składowisk materiałów  
i wyrobów, urządzenie pomieszczeń higienicznosanitarnych i socjalnych, doprowadzenie energii elektrycznej, wody,  
zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie utylizacji ścieków, urządzenie stref gromadzenia 
odpadów.  
2. Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych przez pracowników robót 
budowlanych, w tym m. in.: zabezpieczenie dróg komunikacyjnych, zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych, 
zapewnienie właściwego oświetlenia, zabezpieczenie stosownych dróg ewakuacji, pracowników przed czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia.  
3. Zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.  
4. Eksploatacja maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcją producenta, w tym m. in. : przestrzeganie dokumentacji 
techniczno-ruchowej (DTR) oraz wymagań określonych w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności, 
zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy), stosowanie maszyn wyłącznie do 
prac, do których zostały przeznaczone; obsługa maszyn przez przeszkolone osoby, sprawdzanie maszyn i urządzeń 
przed rozpoczęciem pracy pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania, właściwe oznakowanie 
maszyn i urządzeń budowlanych.  
5. Właściwy montaż i eksploatacja oraz zabezpieczenie rusztowań i ruchomych podestów roboczych oraz innych 
urządzeń służących do pracy na wysokości.  
6. Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z instrukcją techniczną na terenie inwestycji. 
7. Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
 
Obowiązki kierownika budowy 
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
1. poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych  podczas prac budowlanych, 
2. przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

 rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i pożarowych, 

 lokalizację pomieszczeń higienicznosanitarnych, 
3. wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych. 
 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 
1. zapewnić wykonywanie niebezpiecznych prac budowlanych wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu 

wyznaczonych, 
2. zagwarantować wyłączne stosowanie materiałów i urządzeń mających odpowiednie dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 
UWAGI: 
- W planie BIOZ należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót oraz wszelkich innych robót 
wynikających z „Projektu organizacji placu budowy”, których nie można określić na obecnym etapie projektu 
budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  
- „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz.  1126). 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333) 
oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na „WYKONANIU ELEWACJI ŚCIAN 
ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z OCIEPLENIEM BUDYNKU SP2 W TRZEBIATOWIE,  DZ. NR 32 została wykonana zgodnie z 
wymaganiami ustawy, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydana  w stanie 
kompletnym w celu jakiemu ma służyć. 
  
 

Projektant (Konstrukcja)      Sprawdzający (Konstrukcja) 

mgr inż. Wojciech Sienkiewicz      mgr inż. Karol Sienkiewicz  

KUP/0109/PWOK/08      ZAP/0131/POOK/12  
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