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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU(ELEWACJE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR2 W
TRZEBIATOWIE PRZY ULICY DLUGIEJ 11.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.
Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych,
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo

budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb

mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie

wydzielenie nie wiecej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu

uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzgdzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosSci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
dotychczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie pofgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia

namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob(]
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej

konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.
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1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut

prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare

potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w

przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6z. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiecC dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow

podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw

budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robaot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.32. rekultywaciji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pézn.. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. 1.4.37. instrukcji
technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenhstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych

organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot

podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwieh publicznych. Skiada sie ze stownika gtdbwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Parstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,

upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w

udzielonym petnomocnictwie .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do

chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
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obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich

waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg

projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wilasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepis(] bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu

udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
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zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiorkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbiérki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowac¢ w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie

nadajgce sie do powtdérnego wykorzystania bedg podlegac likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow
rozbiérkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed dostepem oso6b
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie
krotkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony $srodowiska. Koszty wywozu
materiatéw rozbiérkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie wykonawcy, i powinny byé
wliczone w cene ofertowa.

LUB ROWNOWAZNE

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisdéw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag lub kontraktem oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg

projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

-organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposdb prowadzenia robat,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg. elementéw robot,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

-wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme

gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekgji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
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pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robadt,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robét

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

-wyniki probek poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnierh do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wym. w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezp.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j i
kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robaét.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezp. ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier i oznakowan

(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ust. z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pbézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publ. (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,poz. 2086).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyr. budowl. oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy inform. oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych, (tom |, II, 11I, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (ELEWACJE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR2 W
TRZEBIATOWIE PRZY ULICY DtUGIEJ 11
LOKALIZACJA: UL. DLUGA 11, 72-320 TRZEBIATOW
DZIALKA NR 32, OBREB 0006 TRZEBIATOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TRZEBIATOW
KATEGORIA OBIEKTU: IX

SST-B0O1

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111300-1

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
Kod CPV 45111220-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (ELEWACJE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W
TRZEBIATOWIE PRZY ULICY DLUGIEJ 11.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot rozbiérkowych i wywoz gruzu.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych, w czasie trwania
robot termodernizacyjnych(elewacje).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska kierownik budowy winien dokonaé
selekcji materiatéw budowlanych przed ich wywozem na wysypisko. Przy pracach rozbiérkowych nalezy
oddzielnie selekcjonowaé nastepujgce materiaty:

- materiaty rozbiérkowe w postaci gruzu z cegty, betonu i tynku

- materiaty rozbiérkowe z metalu

- materiaty rozbiérkowe z tworzywa sztucznego

Materiaty rozbiérkowe nalezy gromadzi¢ w wydzielonych i zamknietych pojemnikach typu kontener.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. SPRZET

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywaé recznie, lub za
pomocg sprzetu typu:

Mioty mechaniczne

Pity mechaniczne

tomy, mtotki, taczki, topaty, wiadra.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.

Transport odpadéw na wysypisko samochodami ciezarowymi dopuszczonymi do ruchu publicznego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ recznie
lub w sposdb mechaniczny okreslony w SST lub przez inspektora nadzoru. Roboty rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ z nalezytg starannoscig. Remontowane pomieszczenia nalezy oddzieli¢ szczelnie parawanami z
folii budowlanej od pozostatych, uzytkowanych pomieszczen w budynku. Przy pracach rozbiérkowych nalezy
zwracac szczegolna uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcych kabli.

Materiaty odpadowe nalezy usuwac¢ z budynku recznie. Starac sie zapewni¢ minimum hatasu i pylenia.
Zakres prac rozbiérkowych:

- wykucie z muru o$cieznic

- rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych

- skucie tynku

Wywédz gruzu na odlegtosé 15 km samochodami samowytadowczymi

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST— 00 reszta jak ponize;j.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych ewentualnie do ponownego wykorzystania. Po zakonczeniu
prac rozbiérkowych, a przed przystgpieniem do robot budowlanych pomieszczenia powinny byé wysprzatane.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8. WARUNKI PLATNOSCI
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow.
Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (ELEWACJE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR2 W
TRZEBIATOWIE PRZY ULICY DtUGIEJ 11
LOKALIZACJA: UL. DLUGA 11, 72-320 TRZEBIATOW
DZIALKA NR 32, OBREB 0006 TRZEBIATOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TRZEBIATOW
KATEGORIA OBIEKTU: IX

SST-B02

ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania [
odbioru robé6t w zadaniu pt. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (ELEWACJE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
2 W TRZEBIATOWIE PRZY ULICY DLUGIEJ 11.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét murowych przewidzianych w projekcie budowlanym rozbudowy i remontu.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt okreslonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem rob6t murowych wskazanych w
dokumentacji projektowe;.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

- uzupetnienie $cian i zamurowanie otwordow cegta ceramiczna,

- $ciany szczytowe z cegly ceramicznej.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

ST-00 ,Wymagania Ogolne".

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST
i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY.

Materiaty do wykonania robot murarskich poszczegdélnych obiektéw nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg - opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatow nalezg:

- cegta ceramiczna

- bloczki z betonu komdrkowego

- zaprawy murarskie

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania muszg odpowiada¢ wymaganiom norm.

Beton komérkowy (ang. AAC — Aerated Autoclaved Concrete lub ACC — Autoclave Cellular Concrete) —
materiat budowlany, rodzaj lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu, zwykle powietrza
pod odpowiednim cisnieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstajg w nim
jednorodne pory, zwane komadrkami.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 PRZY ULICY DLUGIEJ 11 W TRZEBIATOWIE

16



Przy produkcji betonu komérkowego do masy wapienno-piaskowej dodawany jest srodek porotworczy,
powodujgcy podczas autoklawizowania pecznienie wsadu, ktéry Kilkakrotnie zwieksza swojg objetosc.
Spieniony blok poddawany jest cieciu na wymagane wymiary i po okresie dojrzewania staje sie gotowym do
sprzedazy wyrobem.

Cegta ceramiczna - materiat budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstegowych, tupkow,
mutkéw oraz lesséw. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej sg piasek kwarcowy, ztom
suszarniowy. Cato$¢ surowcoéw poddaje sie rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodg na jednolitg mase,
formowaniu wyrobéw (na tym etapie otrzymujemy surowe wyroby, czyli tzw. suréwke), suszeniu ich i
wypalaniu w temperaturze od 850 °C do 1000 °C. Podczas rozdrabniania nalezy usungé¢ lub unieszkodliwi¢
zanieczyszczenia: margiel, sole rozpuszczone w glinach (najczesciej siarczany sodu, magnezu, wapnia), oraz
zanieczyszczenia mechaniczne). Najbardziej niebezpieczny jest margiel, ktéry wystepuje w postaci grudek w
glinie i powoduje rozsadzanie gotowych wyrobow przy ich kontakcie z woda. Inne zanieczyszczenia to
réznego rodzaju sole rozpuszczone w surowcach — powodujg one powstanie nalotoéw, wykwitdw itp. w miejscu
ich krystalizacji.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypetnieniem. Podstawowg
wtasnoscig zaprawy jest wigzanie, czyli przejscie z stanu ptynnego, plastycznego w staty. Zaprawy w
budownictwie uzywane sg przede wszystkim do:

e tgczenia elementow np. cegiet w murze, elementdw licujgcych sciane z murem itp. w jedng catosé

e wypetnienia spoin, a przez to rbwnomierne przenoszenie obcigzen i uszczelnienie elementéw budowli

e ochrona elementéw obiektow przed wptywami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wygladu
(np. tynki $cian, stropéw)

e produkcja wyrobdéw i elementéw budowlanych (np. pustakéw $ciennych, stropowych, bloczkéw itp.)

Zaprawy majg inne whasciwosci przed zwigzaniem i po. Swieze zaprawy charakteryzujg sie konsystencjg i
urabialnoscig, stwardniate cechuje przede wszystkim wytrzymatos¢ mechaniczna i mrozoodpornos$é. Do
zapraw, jako kruszywa najczesciej uzywa sie piasku. W zalezno$ci od rodzaju uzytego spoiwa rozroznia sie
zaprawy:

e cementowe - stosowane przy murowaniu scian i innych elementéw mocno obcigzonych, wykonywania
posadzek, do osadzania stalowych elementéow (kotew, krat, balustrad itp.), fgczenia prefabrykatow
(wypetnienia spoin miedzy nimi), wypraw ochronnych, zwlaszcza majgcych kontakt z wodg lub
wilgocia, produkcji wyrobdw itp.

e wapienne - twardniejg powoli, wytrzymujg tylko do temperatury +500 °C, uzywane do tynkéw
wewnetrznych, muréw nadziemnych; raczej rzadko stosowane,

e cementowo-wapienne - najczesciej stosowane w budownictwie przy wykonywaniu robét murarskich i
tynkarskich zewnetrznych i wewnetrznych,

e cementowo-gliniane - obecnie rzadko stosowane do robo6t murarskich budynkéw mieszkalnych i
gospodarczych, wypraw tynkarskich, izolacje pionowg scian piwnicznych, zbiornikéw w budownictwie
wiejskim.

e (gipsowe - czesciej stosowany jest zaczyn gipsowy, czyli mieszanina gipsu z wodg bez uzycia
kruszywa - uzywa sie do szpachlowania scian, tynkow wewnetrznych, wypetnien ubytkow w tynkach
wewnetrznych, wyrobu elementéw sztukaterii, ptyt gipsowych Pro-monta i ptyt gipsowo-kartonowych,
tagczenia elementdéw gipsowych; zaprawy gipsowe - z zaczynu gipsowego z dodatkiem piasku -
zastosowanie najczesciej do wewnetrznych wypraw tynkarskich,

3.SPRZET

Warunki ogélne sprzetu podano w ST-00. “Wymagania ogoélne” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowac¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet

budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w

Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych cegiet
bloczkow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dot. stosowania srodkéw transportu podano w ST-00. “Wymagania ogdlne”.
Transport materiatdw na budowe moze odbywacé sie dowolnymi srodkami transportu.
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Bloczki nalezy dostarcza¢ na budowe na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg przed niekorzystnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie cegiet na budowie nawet przez
dtuzszy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca sie sukcesywne rozpakowywanie palet i
wyjmowanie z nich tylu bloczkéw, aby mogty byé wmurowane w ciggu jednego dnia pracy. Bloczki, ktére nie
zostaty wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folig.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST-00. “Wymagania ogolne”.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inzyniera.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z PN-68/B-10020

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugos$ci. W miejscu potgczenia murdw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

Bloczki i cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegfg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé
lub moczy¢ w wodzie.

W miejscach przewidzianych w dokumentaciji technicznej na otwory nalezy utozy¢ nadproza: prefabrykowane
typu L-19 lub stalowe - zgodnie z dokumentacja projektowg w tym zakresie. Przed wbudowaniem, nadproza
powinny zostaé¢ sprawdzone pod katem wystepowania jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia.
Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej z markg zaprawy do
murowania. Nadproza nalezy wypoziomowa¢ w kierunku podtuznym i poprzecznym. Minimalna gtebokos¢
oparcia koncowego nadproza winna wynosic¢ : dla nadprozy stalowych nie mniej niz 20cm z kazdej strony, a
dla nadprozy betonowych 15cm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru

odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
odchylenia wymiaréw otworow oSciezy

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest :

m3: Sciany o gr. powyzej 25cm

m2: $ciany o gr. ponizej 25cm

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.

Odbioru roboét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

10.NORMY

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-75/B-12001 Cegta petna zwykta

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine

Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze.

Rozporzgdzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robot
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budowlano- montazowych i rozbiérkowych
LUB ROWNOWAZNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (ELEWACJE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR2 W
TRZEBIATOWIE PRZY ULICY DtUGIEJ 11
LOKALIZACJA: UL. DLUGA 11, 72-320 TRZEBIATOW
DZIALKA NR 32, OBREB 0006 TRZEBIATOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TRZEBIATOW
KATEGORIA OBIEKTU: IX

SST-B03

TYNKOWANIE
Kod CPV 45410000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W
TRZEBIATOWIE PRZY ULICY DLUGIEJ 11.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

— Tynki renowacyjne, ktoérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub
ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami oraz okresleniami
podanymi w dokumentaciji projektowe;.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéine wymagania dotyczgce robot podano w ST
~YVymagania ogélne”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegdlno$ci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle”.
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* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gtadz szpachlowa - materiat budowlany oparty gtdwnie na gipsie jako materiale wigzgcym i wypetniajacym z
dodatkiem kredy, dolomitu i materiatdbw pomocniczych (plastyfikatoréw, opézniaczy wigzania gipsu). Suchg
gtadZz miesza sie z wodg uzyskujgc zaprawe o konsystencji gestej Smietany, ktérg naktada sie na Sciane
cienkg warstwg i wyréwnuje. Gtadz szybko wigze i twardnieje (od 1 do 2 godzin). Po wyschnieciu jest krucha,
dzieki czemu fatwo poddaje sie szlifowaniu papierem Sciernym.

Materiatu tego uzywa sie gtéwnie w pracach wykonczeniowych do tworzenia gtadzi gipsowych (przewaznie na
$cianach).

W gladziach szpachlowych wystepujg tez jako skfadniki: wapno i cement petnigc role materiatdw wigzgcych.
Istniejg tez gtadzie bezgipsowe, majgce postaé pétptynng i nie wymagajgce rozrabiania z wodg przed
potozeniem. Gtadzie takie wigzg na ogét podczas wysychania w wyniku sieciowania polimeru. Dokonywanie
korekt mozliwe jest jedynie w czasie mokrego etapu pracy, bowiem proces sieciowania jest nieodwracalny.
Jednak czas ten jest znacznie dtuzszy niz czas wigzania gipsu.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogélne”

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikow na wode.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

Transport materiatéw

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine”

— Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoiczone wszystkie roboty

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

— Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie

nastagpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

— Zaleca sige chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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Podtoze powinno by¢ oczyszczone z brudu, kurzu, tluszczéw i rowne, bez wybrzuszen. Metalowe elementy
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie — na przyktad przez pomalowanie farbg antykorozyjng. Na potgczeniach
dwoch rodzajow materiatu trzeba przyklei¢ pas siatki nylonowej szerokosci 30 cm, o oczkach 5 x 5 mm. Siatke
nalezy réwniez zastosowac przy wypetnianiu zaprawg bruzd na instalacje elektryczne. Na czas tynkowania
okna zabezpiecza sie folig, oscieznice drzwiowe — tasmag malarskg, a puszki i gniazdka — specjalnymi
zatyczkami, styropianem lub papierem. Sciany o duzej powierzchni dzieli sie na pola szerokosci okoto 2 m,
przyklejajgc w takich odstepach listwy prowadzace. Przed rozpoczeciem tynkowania naroza wzmacnia sie,
naklejajgc narozniki. Przed utozeniem tynku podioze nalezy zagruntowaé. Gladkie powierzchnie (na przykfad
betonowe) trzeba koniecznie pokry¢ srodkiem zwiekszajgcym ich szorstkos¢ i przyczepnosé. Podtoza bardzo
chtonne, jak beton komdrkowy, oraz nieréwnomiernie wchtaniajgce wilgo¢, jak cegta, nalezy natomiast pokry¢
Srodkiem uszczelniajgcym.

Ukfadanie tynkoéw nalezy rozpoczg¢ po wyschnieciu $cian i sufitow, tak aby ich wilgotno$¢ nie przekraczata 2-
3%. Muszg tez juz by¢ zakonczone wszelkie prace instalacyjne, zamontowane oscieznice drzwiowe i okna, a
temperatura w  pomieszczeniach  utrzymywaé sie w granicach od +5°C do +25°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine”

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyrdéwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i slupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementdéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczyscic¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynkéw.

10.NORMY

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-30042: 1977 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

LUB ROWNOWAZNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (ELEWACJE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR2 W
TRZEBIATOWIE PRZY ULICY DtUGIEJ 11
LOKALIZACJA: UL. DLUGA 11, 72-320 TRZEBIATOW
DZIALKA NR 32, OBREB 0006 TRZEBIATOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TRZEBIATOW
KATEGORIA OBIEKTU: IX

SST-B0S

ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 W TZREBIATOWIE
PRZY ULICY DtUGIEJ 11.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania
wewnetrznego pomieszczen oraz wykonanie oktadzin $cian wewnetrznych i zewnetrznych.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan i

sposobéw oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych oraz roboét
oktadzinowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogdine”

Dodatkowo w Specyfikaciji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podioze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopod, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu i
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéline wymagania dotyczgce robo6t podano w ST
~Vymagania ogdine”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Vymagania ogodine”
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Farby lateksowe powszechnie kojarzone sg jako produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeh. W
niektérych przypadkach sg niezastgpione, dlatego chociaz sg drozsze od innych powtok malarskich, to cieszg
sie uznaniem. Na scianach pomalowanych farbami lateksowymi trudniej odbijajg sie palce, a czeste zmywanie
nie niszczy gtadkiej i elastycznej powtoki. Jest to mozliwe dzieki zastosowaniu odpowiedniego spoiwa. Istotny
jest zardbwno jego rodzaj jak i ilos¢ — odpowiednio dobrane parametry gwarantujg wysoka odpornos¢ farby na
czyszczenie poprzez zmywanie lub szorowanie.
Zeby mieé pewnos$é , ze produkt faktycznie jest wyrobem dobrej jakosci i szukanych wiasciwosciach, nalezy
zapoznac sie z jego witasciwosciami technicznymi. Brak odpowiedniej informacji w karcie technicznej moze
oznaczac, ze okreslenia: lateksowa, ,szorowalna” lub zmywalna, nie sg poparte odpowiednimi parametrami.
Do pomieszczen o przewidywanej duzej eksploatacji, takich jak np. korytarz, przedpokéj czy kuchnia warto
zainwestowa¢ w produkt o szczegdlnej odpornosci na wielokrotne wycieranie. O tej witasciwosci farby
informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517.
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornoéci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig
farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie
farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.
Powtoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg na wykonanie 200 cykli szorowania zanim
nastgpi ubytek grubosci powtoki o 5 um. W przypadku farb z klasy Il ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze
wynies¢ od 5 do 20 um.
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy
Klasa | <5 um po 200 cyklach szorowania

e Kilasa ll 25 ym i <20 ym po 200 cyklach szorowania

e Klasa lll 220 ym i <70 ym po 200 cyklach szorowania

e Klasa IV <70 ym po 40 cyklach szorowania

e Klasa V 270 ym po 40 cyklach szorowania
Gotowa do uzycia ekologiczna farba produkowana na bazie wodnej dyspersji polimerowej. tatwa do
naktadania, nie kapigca, swietnie kryjgca oraz wyjgtkowo odporna na szorowanie. Tworzy powtoke matowa,
gtadkg bez zmarszczen i spekan o bardzo wysokich walorach estetycznych. Bardzo wydajna. Uzyte farby
lateksowe sg to gotowe produkowane fabrycznie farby do malowania wewnetrznego. Farby muszg posiadaé
stosowne dopuszczenia do stosowania ich wewnatrz pomieszczen.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— pedzle i watki,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania

Do wykonywania robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdbw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych

zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywaé po:

o catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
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metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie mozna wykonywacé po:
¢ wykonaniu tzw. biatego montazu,
e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,
Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé sladéw starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawag. Wystajgce lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakow, peknieé i ubytkow.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczysz. ze starych powtok malarskich,
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 2 m.
Wykonanie oktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet. Mocowanie do podtozg sciany na catej powierzchni przy uzyciu systemowego
kleju poliuretanowego dwuskfadnikowego i akcesoridw montazowych rekomendowanych przez producenta.
Potgczenia miedzy arkuszami systemowe, doktadne, szczelne za pomocg specjalnego systemu profili
potaczeniowych i jednoczesnie uszczelniajgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m 2.

Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoéine ,,

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych rob6t malarskich.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00 ,Wymagania ogdine”
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiardéw i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

10.NORMY
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
LUB ROWNOWAZNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (ELEWACJE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR2 W
TRZEBIATOWIE PRZY ULICY DtUGIEJ 11
LOKALIZACJA: UL. DLUGA 11, 72-320 TRZEBIATOW
DZIALKA NR 32, OBREB 0006 TRZEBIATOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TRZEBIATOW
KATEGORIA OBIEKTU: IX

SST-B0O7

INSTALOWANIE OKIEN DRZWI
Kod CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 WE
TRZEBIATOWIE PRZY ULICY DLUGIEJ 11.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:
e dostawy i montazu drzwi ptycinowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z wykonywaniem robét izolacyjnych oraz wszystkie roboty
pomochicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-00
~JVymagania ogolne".

3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikaciji ST-00 — ,Wymagania ogdine".

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogdélne".

Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich i Slusarki powinno

zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywa¢ sie w pomieszczeniach i magazynach
poétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki, elementéw blacharskich i Slusarki nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozona
stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji ST-00

SYWymagania ogdlne".

Przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z montazem elementow $lusarki i stolarki budowlanej nalezy:
Przygotowa¢ pomieszczenie magazynowe do skladowania materiatbw. Pomieszczenie magazynu powinno
by¢ poétotwarte lub zamkniete a wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%

Warunki przystgpienia do robaot:

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow oraz jako$¢ elementéw i
innych materiatbw pomocniczych.

Montaz stolarki — wg zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie osciezy,

- wypetnienie pianka szczeliny miedzy oSciezom i oscieznica,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet drzwiowych

- osadzenie okien

- montaz klap ppoz.

Odlegtos¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm, a
wolna przestrzeh powinna by¢ wypetniona zaprawg murarska.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- jakos¢ materiatow z ktorych stolarka i Slusarka zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

- pion i poziom zamontowanej stolarki

- wodoszczelnosé przegrod.

Warunki badah materiatdw blacharskich, elementéw sSlusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych
materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inzyniera.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wielkosci obmiarowe okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane
zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowsg i poleceniami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platno$é nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,

10.NORMY

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-B-94025 5:1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.
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PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Tom | Instrukcja producenta
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzagdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

LUB ROWNOWAZNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (ELEWACJE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR2 W
TRZEBIATOWIE PRZY ULICY DtUGIEJ 11
LOKALIZACJA: UL. DLUGA 11, 72-320 TRZEBIATOW
DZIALKA NR 32, OBREB 0006 TRZEBIATOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TRZEBIATOW
KATEGORIA OBIEKTU: IX

SST-B09

ELEWACJA- DOCIEPLENIE | TYNKOWANIE
Kod CPV 45321000-3, 45324000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSATAWOWEJ NR 2 W
TRZEBIATOWIE PRZY ULICY DLUGIEJ 11.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét elewacyjnych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonczeniem robét elewacyjnych na miejscu.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét okreslonych w piet. 1.1 zwigzanych z wykonaniem robét elewacyjnych ociepleniowych oraz
potozenia tynkdw zewnetrznych. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robodt zwigzanych z wykonywaniem
docieplenia scian zewnetrznych:

-usuniecie z powierzchni scian uszkodzonego tynku

- demontaz elementéw metalowych (parapetéw, obrébek blacharskich, balustrad),

- czasowy demontaz zewnetrznych instalacji nasciennych : kabli, elementow oswietlenia, tablic, szyldow,
-ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem.

-ocieplenie Scian fundamentowych styropianem.

- izolacja pionowa scian fundamentowych.

-izolacja pozioma $cian fundamentowych we wskazanych miejscach.

- wymiana obrébek blacharskich.

- pokrycie $cian tynkiem

-zastgpienie starych obrébek blacharskich nowymi - wymiana rur spustowych

-uporzgdkowanie terenu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot

podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogéine”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania roboét sg:

- bale iglaste,
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- deski,

- piasek do zapraw,

- cement hutniczy CEM Il 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25,

- wapno hydratyzowane,

- listwa cokotowa,

- emulsja gruntujgca,

- zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,

- plyty styropianowe samogasngce frezowane o wspoétczynniku przewodzenia ciepta

A < 0,031 W/m2 K grubo$¢ piyty z projektu i opracowania na $ciany d = 15cm, na Sciany zewnetrzne ( np.
ptyty styropianowe TERMO - firmy TERMO ORGANIKA Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert
réwnowaznych w zakresie zaproponowanej ptyty styropianowej wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem
posiadania przez te materiaty parametrow A < 0,031 W/m2 K co najmniej takich samych lub lepszych niz te
okreslone w dokumentacjach przy zachowaniu grubosci docieplern lub mniejszych),

-dyble plastikowe z grzybkami,

-siatka z widkna szklanego,

-kagtownik aluminiowy ochronny,

-podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna barwiona .Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
sktadania ofert réwnowaznych w zakresie zaproponowania innych materiatdw niz  wskazanych w
dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiaty parametrow co najmniej takich samych lub
lepszych niz te okreslone w dokumentacjach).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materiaty i
urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami
w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materialtdw wymaga
pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z
ustawg Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora Nadzoru.
5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot
objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP
przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie
powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajgce bezpieczng prace robotnikéw.

Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci ich
konstrukgciji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlano-
montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa

5.2.2. Naprawa tynkow

Prawidiowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci catego systemu. Aby
uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczaé od rozpoznania podtoza i jego wlasciwosci.

Delikatne opukiwanie $ciany miotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkéw. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do
Sciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwiek. Gtuche dzwieki $wiadczg o odspojeniu sie tynku od podtoza. Po
sprawdzeniu catej Sciany, tynki odspojone nalezy skuc.

Wykonac¢ uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. PodtoZze do ocieplenia powinno by¢ no$ne, stabilne, czyste,
oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystgpieniem do wiasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio
przygotowac poditoze, ale takze zdemontowac na czas robét wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrecz
uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie piyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne -
wykonczeniowych.
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Wszystkie elementy i urzadzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to dostep do
docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sie, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy
oswietleniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikow powinny zosta¢ usuniete. Po wykonaniu docieplania zostang zastgpione
nowymi, o wiekszym (o grubos$¢ docieplania) wysiegu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 5 cm. Jezeli
oscieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem grubg folig (najlepiej
ogrodniczg), przyklejajgc do oscieznicy okiennej i drzwi papierowg tadma malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytgcznik oddali sie od Sciany, nalezy przedtuzyé przewdd elektryczny.
W tym celu nowy odcinek przewodu faczy sie z istniejgcym za posrednictwem kostki przytgczeniowej.

Prace na wysoko$ci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to wykonag¢, postugujac
sie szczotkg ryzowg lub wodg pod cisnieniem. Mycie usuwa ze sScian kurz, brud, resztki farb i wszystkie
tuszczace sie fragmenty materiatow. Czynnosé ta jest niezbedna dla zapewnienia wtasciwej przyczepnosci
zapraw klejgcych.

Wiekszos¢ materiatow sciennych i tynkéw charakteryzuje sie wysokg chtonnoscig wody. Jezeli podczas mycia
Ssciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej
chtonnosci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujgcg nanosi sie na sciane w postaci nierozcienczone;.
Najlepiej jest wykonywaé¢ to pedzlem tawkowcem, dbajgc o doktadne pokrycie catej powierzchni. Po
przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ poditoza pod system ociepleniowy
poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyréwnang i
zagruntowang) powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o
wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej nakfadajgc jg na cate powierzchnie
probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnieciu styropianu do sSciany, pozostawia sie go na 3
- 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu. Podioze jest nosne, jezeli nastgpi
rozwarstwienie prébek styropianowych.

5.2.3. Ocieplenie elewacji

5.2.3.1. Montaz listwy cokotowej

Profile cokolowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci piyt izolacji termicznej, a
produkowane sg z aluminium lub PCV. Maja one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak i welny
mineralnej. Przed przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku
linie pozioma wyznaczajgcg gorng krawedz przylegtego do $ciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje sie do Sciany za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkéw szybkiego montazu w ilosci
co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli Sciana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia
ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujgc podkitadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do
Sciany. Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zaczg¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata
sie pod katem prostym z listwg dochodzgcg ze sciany przylegtej, jej krawedz nalezy docigé pod katem 45
stopni. Listwe cokotowg nalezy przykreci¢ do Sciany gorng krawedzig do wytrasowanej wczesniej linii. Do
montazu stosuje sie kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezgcy. W celu usztywnienia kohcowek
listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych. Otwory w $cianie wierci sie bezposrednio
przez przytozong listwe cokotowg. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej
linii, bez uskokdw na ztgczach, zataman i zwichrowan.

5.2.3.2. Mocowanie ptyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spetniajgce nastepujgce parametry: sg samogasngce,
krawedzie ptyt frezowane o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m2 K grubos$¢ ptyty z projektu i
opracowania na sciany d = 15 cm (13 cm $ciany poddasza) na oscieza

d =5 cm na cokoliki d = 15 cm do wyréwnania cokolika ze $ciang wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x
120 cm, Producent styropianu powinien zatgczyé deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe
klejowg nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczeh termicznych, uwzgledniajgcych izolacyjnos¢
termiczng Sciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspétczynnik przenikania ciepta i zyski z oszczednosci
na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujgcym piyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonaé mocowanie ptyt
styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2 . Dtugos$é kotkdw powinna byé tak
dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty zagtebione w konstrukcyjnej czesci Sciany (nie liczgc tynku) co
najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatdw petnych i 9 cm w przypadku Scian z pustakow
ceramicznych i betonow lekkich.
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Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie
rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjgc¢ kotek, pogtebi¢ otwor i
ponownie wbi¢ trzpieh. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy zadbac o potgczenie izolacji scian z izolacjg stropu nad ostatnig
ogrzewang kondygnacjg albo z izolacjg termiczng wykonang w potaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez
docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co najmniej 5 cm.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zaczaé od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem
spoin w ptaszczyznie sciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac¢ sie w spoinach
miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowa
naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8
plackéw o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywaé ok. 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwiocznie przytozyé do Sciany w wyznaczonym miejscu.
Ptyte dociskamy poprzez uderzenia dtugg packg drewniang lub styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowac
przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarowno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie sie
poza obrys piyty, nalezy jg usunaé. Aby uzyskaé mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy
zaczg¢ od ptyty potdwkowej. Caty czas nalezy kontrolowaé poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W
przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw
zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach pozniejszych kotkéw. W tym przypadku sg to dwa srodkowe
placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do $ciany ptyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w
miejscach ich styku, w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokow.

Dtugo$¢ ptyty dochodzgcej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem grubosci
styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktéry bedzie wklejony w
oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5 cm). Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm
wezsza niz gtebokos¢ oscieza.. Po przytozeniu na sucho paska styropianu w osciezu, mozna oznaczy¢
wtasciwg diugosc¢ ptyty dochodzacej do otworu z ptaszczyzny Sciany. Przed przyklejeniem styropianu w
narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiaréw, wycig¢ zbedny fragment. Na paski styropianu,
ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowg nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez natozy¢ na
krawedz styropianu od strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokét otworéow okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowa¢ paca z papierem $ciernym.
Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia
mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysoko$ci 2 m powyzej
poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycieciem katownika nalezy zmierzyé dtugos¢ naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie
pod siatkg zbrojgcg. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanies¢ niewielkg ilos¢ kleju na catej dtugosci
po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowa nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga poziomnica
pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowa¢ zaprawg
zamontowany naroznik zabezpieczajgcy. W ten sam sposéb wzmachia sie wszystkie krawedzie wokot, otworu
drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia
wewnetrzne, bedgce wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do
pojawienia sie ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie Sciany, biegngcych od narozy otwordw na zewnatrz.
Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokatow o wymiarach 35 x 25
cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowg nanosi sie na styropian pacg zebatg w miejscu
dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajgc
klej gtadkg paca stalowa. W ten sposéb dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu.

Obrébki podokiennikow musza by¢é wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej
powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ o minimum 4 cm wiekszg od gtebokosci oscieza. Skrajne
czesci blachy powinny byé wywiniete pod katem prostym do géry na min 2 cm. Dlugos¢ podokiennikow
powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk"
wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koncowg pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po
ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy
nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokét otworow okiennych
wzmocni¢ katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowg. Do ustawienia ich
w pionie i poziomie (gérny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy
owing¢ siatka, zatapiajac jg w natozong na styropian zaprawe klejowg analogicznie, jak przy drzwiach.
Zabezpieczenie przed peknieciami ukosnymi, mogacymi pojawi¢ sie w narozach otwordw, stanowi siatka
szklana, ktérej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowej pacg gtadkg. Wzmocnienie z
dodatkowych kawatkow siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich
czterech narozach otworu. Przyklejajac ptyty styropianowe w goérnej partii $ciany, nalezy bezwzglednie
zadbac, aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na takg wysokos¢, jaka jest grubosc¢ ptyt.

Dtugg tatg aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy ptyty styropianowe tworzg jedng ptaszczyzne. Kontrolujgc
powierzchnig, tate nalezy przyktada¢ w roznych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci
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ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem S$ciernym, zatozonym na sztywng pace.
Czynnos¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukryc
nawet niewielkich nieréwnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy wzmocnhic
kagtownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kgtownik wzmacniajgcy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na
naroznik, ustawiajgc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu kgtownika w pionie, nalezy
go zaszpachlowaC cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W przypadku
dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba wystgpita ze wzgledu na
docieplanie Sciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod
styropianem, tj. co najmniej po dwéch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gtebokos¢ otworu powinna
by¢ 0 1 cm wieksza od dtugosci kotka.

5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie
nalezy przykleja¢ siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie
warstwy zbrojonej. Jej gtdwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk
elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z wtdkna szklanego.
Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego naprezenia powstate w ptaszczyznie Sciany na
skutek odksztatcern termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady tgczenia
kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zakfady te muszg byé stosowane zaréwno na
potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w
warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej grubo$ci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubos¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez poditoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku
elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej
powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowac¢ i przeszlifowac
drobnoziarnistym papierem Sciernym. Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé
tynkiem podktadowym. Podkiad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej
nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnosé tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego
terminu robdt i niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany mogg byc¢
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.2.4. Wykonanie tynkdw zewnetrznych mieszankg tynkarskg mineralng

5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie
nalezy wykonywac tynkéw w czasie

opadéw deszczu i silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczyC sie przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji budynku. Podiozem dla tynkéw
szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykoriczona podktadem. Podktad ten znakomicie zwieksza przyczepnosé
tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowg (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania
docieplania w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakonczy¢ system na
tej wtasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu
tych wypraw sg identyczne. Roznice, jakie miedzy nimi wystepujg, polegajg jedynie na sposobie
przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkow cienkowarstwowych jest ich sposdb wykonywania
z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie
tynku muszg by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaly. Nie wolno dopusci¢ do
pozostawienia przysychajgcego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potgczen
przyschnigtego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby
0s6b pracujgcych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowac wielkosci
powierzchni mozliwych do wykonania wediug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowac¢ w
narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach fgczenia koloréw i faktur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogoélne", pkt. 6
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Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakoci
materiatéw, protokotéw odbioréw czes$ciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardéw.

Odbiér przygotowanego podioza powinien obejmowacé jego réwnosé, czystos¢ i suchosé.

Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:

-zgodnosci materiatéw (jakos¢ i ilos¢) ilos¢ dokumentacjg budowlana.

-stanu wilgotnosci warstwy.

-czy zachowana jest ciggto$¢ warstwy izolacyjnej

-czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi rozpuszczalniki badz substancje oleiste.

Jakos$¢ robot dociepleniowych i robét tynkarskich zostanie przeprowadzona poprzez:

-badanie przyczepnosci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

-badania grubo$ci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o srednicy okoto 30 mm w ten sposdb, aby
-sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robét .

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania Ogdlne"
pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okresdlonych w ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- sprawdzenie materiatéw,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzenh powierzchni tynkow
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci powierzchni.

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiarow i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo — kartonowe.(zaleznie od potrze3b do obrébki okien)

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i piyty.
BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 48 poz. 401).

LUB ROWNOWAZNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (ELEWACJE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR2 W
TRZEBIATOWIE PRZY ULICY DtUGIEJ 11
LOKALIZACJA: UL. DLUGA 11, 72-320 TRZEBIATOW
DZIALKA NR 32, OBREB 0006 TRZEBIATOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zadaniu pt. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W
TRZEBIATOWIE PRZY ULICY DLUGIEJ 11.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot w zakresie wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, wynikajacych z zakresu
prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,papy oraz obrébek blacharskich

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie geometrycznej zgodnosci
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami sporzgdzonymi w trakcie
realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robo6t czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz srodkami grzybo- i
owadobdjczymi,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w

ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 PRZY ULICY DLUGIEJ 11 W TRZEBIATOWIE

35



Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcag skladowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421,
PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.
Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
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b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021
Klasy wytrzymatosci drewna

System klas wytrzymatosci tgczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wtasciwosciach
mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymato$ciowych dla wszystkich gatunkéw drewna
iglastego i li$ciastego nadajgcych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kaSdej klasy w tablicy
1 normy

podano wartosci charakterystyczne: wytrzymatosci, modutdéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw
iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkdw liSciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona
liczbg bedaca wartoscig wytrzymatosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30
oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie rownej 30 N/mm?. Zakwalifikowanie
danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z
wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami nieniszczacymi jednej lub Kkilku
wiasciwosci, albo

na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢
wymagania PN-EN 519. Wartosci charakterystyczne powinny byé oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez
populacje

drewna rozumie sie materiat, ktérego dotyczg okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje drewna
okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne
wytrzymatosci na zginanie, gestos¢ i wartosci srednie modutu sprezystosci wzdtuz widkien dla populacii
drewna sg wieksze lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymato$ci, to te populacje drewna
mozna zaliczy¢ do

tej klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste, a stosowanie innych
gatunkow drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3
normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutdow sprezystosci i gestosci dla klas
wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy
konstrukcyjne,

takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywac¢ z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub
innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna
przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujgcych
na otwartym powietrzu.

W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastepujgce oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i
gestosci drewna litego:

fmk - wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie

fcok - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na sciskanie wzdtuz witokien

fc90k - wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek wtokien

ftok - wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz widkien

fto0k - wytrzymatosé charakterystyczna na sciskanie w poprzek widkien

fvk - wytrzymatos¢ charakterystyczna na $cianie

EOmean — $redni modut sprezystosci wzdtuz widkien

EO0,05 — gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz widkien

E90mean — $redni modut sprezystosdci w poprzek widkien

Gmean — sredni modut odksztatcalnosci postaciowego

pk — warto$¢ charakterystyczna gestosci

pmean — wartos¢ $rednia gestosci.

2.2.3 taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, srub,
wkretéw do

drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub
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PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng powinny
by¢

zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w aprobatach technicznych
oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiatdw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopodobnych przed dziataniem korozji
chemicznej

powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7 Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie widknina poliestrowa z poszyciem z otwartego
dyfuzyjnie

poliuretanu. Duza odpornos$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu
po

otaceniu dachu. Duza odporno$¢ na rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne
rozwijanie z rolki.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i
nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi,
elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne Iub spalinowe,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 4
4.2. Transport materiatow:

Materiaty niezbedne do wykonania robo6t dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposob
ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci
frontu robo6t. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy
uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakosé
robét. Do roztadunku mozna uzywac¢ wozkéw widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkdéw bezpieczehstwa zgodnie z
warunkami bhp.

Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zwykta wiezba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowacé wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt
pilsniowych.

Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ £ 1mm. Dokfadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny
montaz, a nastepnie sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowe;j.

3. Dlugosc¢ elementow wykonanych wedlug wzornikdw nie powinna rézni¢ sie od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 mm.

4. Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrébki koncow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wieksze
od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementow.

5. Potgczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny byc¢
wykonywane na styk i zbite gwozdziami.
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6. Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowac wyztobienia krokwi koszowej, przybijajgc
krokwie do ptaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi:
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+ 2cm w osiach rozstawu wigzaréw,

+ 1cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach rozwigzywanych za pomocg wigzarow kratowych na
pierécienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw tukowych lub tukowo — kratowych, tukoéw klejonych
itp. Odchyiki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczeh statycznych zgodnie z PN-
81/B03150.

9. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.

5.2. Wigzary dachowe o duzej rozpietosci

1. Wiazary nalezy montowa¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podfozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robé6t. Deski pomostu powinny mieé
wilgotnos¢ nie wiekszg niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanies¢ zarys montowanej
konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotne;.

2. Dopuszczalne odchyiki od wymiardw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy powinny
wynosic:

a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

+ 5 mm na dtugosci przesta,

1+ 2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokos$ci wigzara,

b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:

1+ 10 mm na dtugosci przesta,

+ 4 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokos$ci wigzara,

3. Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych pomieszczeniach lub
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone na podkiadach w stosy i
rozdzielne

przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi koniecznos¢ sktadowania wigzaréw na otwartym
powietrzu, stosy nalezy przykrywac papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi.

4. Wigzary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie
transportu. Sruby, $ciagi itp. Powinny byé skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy dokonaé
przegladu tych czesci, usung¢ ewentualne uszkodzenia i ponownie dokrecic sruby, $ciggi itp.

5. Przed podnoszeniem wigzarow nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezly
przed

rozluzowaniem potgczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara. Elementy smukite nalezy
przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozpérkami, uchwytami itp. Miejsca
zawieszenia wigzara za pomocg uchwytéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu
na

miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych znakach, jakie bedg wystepowaty w
okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos¢ weztéw; sity w pretach nie powinny
by¢ wieksze niz otrzymywane z obliczeh statycznych.

6. Miejsca zaczepiania uchwytdéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
za

pomocg podktadek.

7. Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potgczone teznikami statymi lub stezeniami
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z haka
dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem stateczno$ci wigzara jest niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzardw przed trwatym zamocowaniem wynoszg:

+ 10mm w rozstawie osiowym wigzarow w rzucie poziomym,

0,5% wysokosci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu,

+ 10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpor.

9. Dopuszczalne odchytki wymiarow wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynosza:

a) w diugosci wigzara:

1+ 20mm przy rozpietosci do 15m,

1+ 30mm przy rozpietosci ponad 15m,

b) w wysokosci wigzara:

1+ 10mm przy rozpietosci do 15m,

1+ 20mm przy rozpietosci ponad 15m,

c) £ 5mm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).
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5.3. Deskowanie potaci dachowych

1. Na deskowanie nalezy stosowac¢ deski lll klasy jakosci tarcicy ogélnego przeznaczenia albo klasy MKG lub
KS tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm. W technicznie
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uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o grubosci 19 lub
22mm.

Szerokos¢ desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sa otwory po sekach o
Srednicy wigkszej niz 20mm.

2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utozone
prawg strong (dordzeniowg) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac¢ sie na krokwiach.
W przypadku uzycia desek z oflisami gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.

3. Deskowania stanowigce podkitad pod pokrycie papowe powinny by¢ ukfadane na styk lub na przylge.
Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej moga wynosi¢ nie wiecej niz 5cm, a z blachy
cynkowej nie wiecej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowg w tuske lub w karo deskowanie powinno byc¢
szczelne (tgczenie desek na styk).

4. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez w przypadkach facenia potaci dachowych) za kominami powinny
by¢ wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje (kozubkiO, tj. deskowania utozone ze
spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy, okapow, latarni itp.,
powinny by¢ uktadane na styk.

5.4. Lacenie potaci dachowych

1. Laty powinny mie¢ przekréj dobrany wedtug obliczeh statycznych, jednak nie mniej niz38x50mm.

2. Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okrggtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Diugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza niz grubosc taty.

3. Styki fat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢
wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dlugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna byé umocowana deska lub
tata grubsza od tat podktadu o grubos¢ dachéwki. Rozstaw tat pod pokrycia dachéwka powinien by¢ zgodny

z podanym w tabeli.

Rodzaj pokrycia : blachodachéwka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

6.2 Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej

1. Sprawdzenie wykonania robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikaciji.

Kontrola jako$ci robét obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodnos$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukciji.

2. Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci materiatéw przy
odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materialtdw z wymaganiami dokumentaciji
technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementdw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiarow wzornikéw (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru taSmg lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa,
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

Jednostki obmiarowe robdét okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia jednostki
obmiarowej jest

formularz wycen. Jednostkg obmiarowsg jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego na te konstrukcje drewna.

b) podsufitki — [m2],

c) deskowanie i otacenie potaci dachowych — [m2],

d) wytazy dachowe — [szt.]

e) tawy kominiarskie — [m].

7.2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie

kontroli jakosci dostarczonych materiatdow, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i
zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz wymaganym

zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Specyfikacja Techniczna - ST-08 Drewniana konstrukcja wiezby dachowej 124

Nazwa projektu: Wielorodzinny budynek mieszkalny, Pszenno, dz. nr 188/2, 216, 225/1 obr. 23 Pszenno
Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

8.2.0goIne zasady odbioru robét

2. W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz
materiatdbw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w ftrakcie robdét (odbidr
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

3. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

4. Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukciji i
realizacji budowy.

5. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone

przez nadzoér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

6. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakos$ci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementoéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji

8.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny byé przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegoblnych fragmentdw robot przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku gdy nie bedzie
dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien byc¢
sporzadzony protokdt, w ktérym powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

2. Podczas odbioru powinny byé sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacija techniczna,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono
przewidziane w dokumentaciji.

3. W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

- w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania

deskowan wraz z odbojami, wlazami dachowymi, okienkami itp.

- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie korcéw, spoziomowanie

belek, doktadnos¢ przybicia fat pod Slepe putapy, grubos¢ desek w Slepych putapach i podsufitkach

oraz sposoéb utozenia podsypki na slepym putapie, wymiary i rozstaw legaréw podtogowych, rodzaj,

sposadb tgczenia i mocowania oraz wykonczenia desek w podtogach,

- W Scianach: uktad elementéw sktadowych, pionowos¢ ustawien scian i sposéb ich umocowania, grubos¢ i
sposob wykonania poszczegdlnych warstw w $cianach

- w schodach ciesielskich: wymiary stopni tgcznie z ich gruboscia.

8.3.0dbidér koncowy

1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru
kohcowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robdt,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uSytych materiatéw,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robaét,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.

2. Odbiér koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukciji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami konstrukcji,
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- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchyleh od kierunku poziomego i pionowego

8.4.0cena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za wiasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo catos¢ robét albo tylko ich
cze$¢ za wykonane niewfasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajgcej jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
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3. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidiowy i przedstawione do
obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogg byc¢
przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiardéw i préb. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci niSej wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 zdn. 10.04.1972r.),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczgcych
sortowania

wytrzymato$ciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo
metodg

maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania

PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych

LUB ROWNOWAZNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (ELEWACJE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR2 W
TRZEBIATOWIE PRZY ULICY DtUGIEJ 11
LOKALIZACJA: UL. DLUGA 11, 72-320 TRZEBIATOW
DZIALKA NR 32, OBREB 0006 TRZEBIATOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TRZEBIATOW
KATEGORIA OBIEKTU: IX

SST-B13

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH- OSWIETLENIA ZEWNETRZNE BUDYNKU (WYMIANA)
kod CPV 45317300-5
kod CPV 45315000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczagce wykonania i odbioru
robot w zadaniu pt. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W TRZEBIATOWIE
PRZY ULICY DLUGIEJ 11.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot w zakresie wewnetrznej instalacji elektrycznej wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w
branzowym budowlanym projekcie elektrycznym obiektu.
1.3.Zakres robét objetych ST
Ogodlny zakres prac okreslono w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wewnetrznej instalacji elektryczne
Zakres rzeczowy:

- tablice elektryczne (rozdzielnice) -DO OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO - wraz z osprzetem,

- instalacja oswietleniowa wraz z montazem opraw,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami
i ST 00 ,Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét i zastosowanych materiatdw oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogélne wymagania dotyczace
robo6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatébw przez inne
materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

2. MATERIALY
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Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne”. Wszystkie materiaty
powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadac¢

atest fabryczny lub jakosci wydane przez producenta

Wszystkie przewody, kable i osprzet elektroinstalacyjny zastosowane w instalacji elektrycznej muszg spetniaé
wymagania norm IEC odpowiednich dla danego wyrobu i by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng. Kazda
zamiana wyposazenia musi by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiatow:
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zamoéwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny ,rownowazny” co do cech techniczno-
jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne”.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajgcego niekorzystnie na jakosc
wbudowywanych materiatéw.
Sprzet podstawowy:

- wiertarka udarowa z udarem pneumatycznym,

- wkretarka akumulatorowa min. 12V,

- lutownica transformatorowa o mocy min. 75W,

- zaciskarka zlgczy BNC,

- zaciskarka tulejek na przewdd linkowy,

- poziomica,

- zestawy wkretakow,

- zestawy kluczy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i ciezaru
przewozonych materiatow i nie wptywajgcych niekorzystnie na ich wtasciwosci. Transportowane urzgdzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni.
Na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowaé i zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie
czuta aparature (mniej odporng na drgania).

5. WYKONANIE ROBOT
Wytyczne ogodline.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale srodkéw , ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

Trasowanie.

Trasowanie przewodow elektrycznych nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowe;
konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby w miare mozliwosci trasa przebiegata w liniach pionowych i
poziomych. Przy trasowaniu ciggdw instalacji sygnalizacyjnej pozarowej nalezy dgzyé do jak najmniejszej
liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami

Montaz rozdzielnic i tablicy gtéwnej .

Montaz urzadzenia nalezy dokona¢ na $cianie , zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta
tablicy . Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddéw , dochodzgcych do urzadzen , zaleca
sie mocowac przed montazem tych urzgdzen. Tablice nascienne nalezy przykreci¢ do konstrukgji.

Montaz oswietlenia, wilacznikéw, gniazd wtykowych oraz gniazd komputerowych,
telefonicznych i RTV .

Instalacje o$wietleniowg , gniazd 220V oraz komputerowych nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S . Montaz
instalacji oSwietleniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-559.

Oprawy ewakuacyjne nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z normg PN-N-01256-5 oraz wskazaniami dokumentacji
projektowej. W ramach oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonac¢ instalacje podswietlanych znakoéw
ewakuacyjnych Ix8W z piktogramami. Znaki nalezy rozmieScic w sposob zapewniajgcy dobrg

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 PRZY ULICY DLUGIEJ 11 W TRZEBIATOWIE

43



rozpoznawalnos$é- oprawy winny swieci¢ w przypadku zaniku napiecia z sieci elektroenergetycznej z czasem
podtrzymania 3h. Montaz o$wietlenia wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw opraw.

Przewody do zasilania oswietlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacjg projektowa. Instalacje nad
sufitem powieszonym prowadzi¢ w rurkach winidurowych , a na scianach podtynkowo.

Do wykonania gniazd wtyczkowych , jednofazowych zastosowa¢ gniazda z tworzywa

sztucznego wyposazone w kotek ochronny, o obcigzalnosci 16A.

Uktadanie i mocowanie przewodoéw.

Przewody uktadane w korytkach , ukfada sie bez mocowania. Przewody wprowadzane do puszek winny mieé
nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny winien by¢ nieco diuzszy niz
przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Zabrania sie ukfadania kabla
bezposrednio w betonie , w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez zastosowania oston w
postaci rur ostonowych. Podtoze pod przewody winno byé réwne. Przewody nalezy mocowac do podtoza za
pomocg klamerek rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm , wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty
przewodu. Do puszek wprowadzac¢ tylko te przewody , kitére wymagajg taczenia w puszce, a pozostate
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wlozy¢ do
puszki , a puszki zakryé pokrywami , lub inaczej zabezpieczy¢é przez zatynkowaniem. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy swiecznikowych.

Montaz osprzetu i przewodoéw.

Gniazda wtyczkowe p/t i tgczniki p/t nalezy mocowac¢ w uprzednio zainstalowanych puszkach. Gniazda w
sanitariatach instalowa¢ na wys. 1,15m od posadzki, a na korytarzach na wys. 2,2m. W pozostatych
pomieszczeniach gniazda instalowac¢ na wys. 0,3m od posadzki. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i
wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny, podtynkowy. taczniki osSwietleniowe nalezy instalowa¢ na
wysokos$ci ok. 1,2m od podtoza, a w pomieszczeniach dla oséb niepetnosprawnych na wys. 0,8m nad
posadzkg dokfadnie dotgczone do witasciwych zaciskow

sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdéw oraz przewodami kabelkowymi. Nalezy je wykonac¢
do odbiornikéw statych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,Wymagania ogoline”.

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robét.

Kontrola jakosci materialdow polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatdbw z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST i dokumentacji projektowe;.

Kazda praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona wystawieniem protokotu z przeprowadzonych
badan. Materiaty posiadajgce atest producenta , stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
ST , mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badan. W przypadku
koniecznosci wykonania jakichkolwiek badan ,

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest :
mb - dla linii i przewodow,
szt. - dla potagczen i osprzetu oswietleniowego,
kpl. - dla pomiaréw.
Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Podstawe do odbioru wykonania robét betonowych i zbrojeniowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiarow i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ICE 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe,

PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
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PN-ICE 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

PN-ICE 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne,

PN-ICE 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-ICE 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

PN-ICE 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (ELEWACJE) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR2 W
TRZEBIATOWIE PRZY ULICY DtUGIEJ 11
LOKALIZACJA: UL. DLUGA 11, 72-320 TRZEBIATOW
DZIALKA NR 32, OBREB 0006 TRZEBIATOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TRZEBIATOW
KATEGORIA OBIEKTU: IX

ST-5- ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce rozstawienia rurowych
jednopomostowych rusztowan przy remoncie i przebudowie

1.2. Zakres stosowania SST. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozstawieniem rurowych jednopomostowych rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami
oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY Dla rob6t wg SST-12 materiaty nie wystepujg. 3. SPRZET Ogdélne wymagania dotyczgce
sprzetu podano w ST-0 pkt

3 Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta rusztowan w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0O pkt 4 Zatadunek, transport,
roztadunek i sktadowanie rusztowan powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. 2222
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 pkt 5.

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdw pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja
i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz powinni posiada¢é wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna byé umieszczona tablica
okreslajgca:

I) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania powinny:
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1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla osdb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

5) posiadaé porecz ochronna,

6) posiada¢ piony komunikacyjne. Rusztowania nalezy ustawia¢é na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajagcym odptyw wéd opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna
by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany
ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, od strony tej Sciany. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng.

Réwnoczesne wykonywanie rob6t na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy. Odlegtosci' bezpieczne wynoszg w poziomie
co najmniej 5m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac
pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane

Pozostawianie materiatdow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestow
roboczych jest zabronione. Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
wyrobdéw, materiatdw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o $ciane
obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie jest zabronione.

Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz
raz w miesigcu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0 pkt 6 7.
OBMIAR ROBOT Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-0 pkt

7. Jednostkg obmiaru jest 1 m2 rusztowania.

8. ODBIOR ROBOT. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 pkt 8. Odbidr rusztowania
potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 2323

9. PODSTAWA PLATNOSCI Piatno$é zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - PN-EN 39:2003 ,Luzne rury stalowe na rusztowania -- Warunki techniczne
dostawy” - PN-EN 74-1:2006 (U) ,Ztgcza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nosnych wykonanych z rur stalowych -- Wymagania i procedury badan”

- PN-EN 74-3:2007 (U) ,Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach
-- Czes¢ 3: Podstawki ptaskie i sworznie centrujgce —

- Wymagania i metody badan” - Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania - Instrukcja
producentow SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LUB ROWNOWAZNE PODAQNE PRZEZ PRODUCENTA RUSZTOWAN
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