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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV: 45262700-8

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania nadana zamowieniu przez Zamawigego
Budowa wiaty drewnianej

1.2. Adres obiektu
CISNA, gmina Cisna
dziatka nr 395/1

1.3. Inwestor

PGL Lasy Pastwowe
Nadl&nictwo Cisna,
38-607 Cisna, Cisna 87a

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogéth®si s do wymagé

wspélnych dla poszczegoinych wymagachnicznych dotyezych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych zwizanych z realizagjobiektu: ,Budowa altany rekreacyjno- wypoczynkotvej

1.5. Zakres stosowania ST 00.00

Niniejsza specyfikacja techniczna ST 00.00 starpmwistavwe do opracowania

szczegotowych specyfikacji technicznych w bisabudowlanej, sanitarnej i elektrycznej,

drogowej stosowanych wraz znako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robét opisanych w pkt. 1&pdnie z UstawPrawo Zamowig

Publicznych i nalgy ja stosowd w zlecaniu, realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w

obiekcie przetargowym. Zakres robo6t sklasyfikowatasownie do struktury systemu klasyfikacji Wspglme
Stownika Zaméwié. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie

czynnaci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie rob6t budowlanych w ramach

realizacji zadania: ,Budowa altany rekreacyjno- wypynkowej".

1.6. Zakres rob6t

Przedmiotem opracowania jest budowa altany rekjpaaeyypoczynkowej o konstrukcji drewnianej, wolngjgta,
ktéra powstanie w bliskimgsiedztwie projektowanych na tej samej dziatce didwkmalej architektury i sky¢
bedzie na potrzeby oséb korzystaych z tych urzdzen, jak i rowerzystéw goérskich przemierzeych po
istniejgcym szlaku rowerowym ktorego trasa znajdugeveibliskiej odlegtdéci od projektowanych obiektow. Altana
bedzie budowana na miejscu, jej zadanie to zapewamiemidzy innymi ochrony przeciwdeszczowej w razie
wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, oranjdkdatkowe miejsce odpoczynku i rekreaciji.

Bedzie to niewielki obiekt o konstrukcji catkowicieedvnianej, konstrukejobiektu tworzy beda trzy
sciany wykonane z bali, (od frontu obiekidzie otwarty), na ktérych opietaie bedzie stromy dach o konstrukcji
krokwiowej pokryciem wykonanym z desek. Posadovdebiektu projektuje sina fundamentach betonowych
punktowych wykonanych w postaci stop betonowychkidoych za pomagkotew stalowych zakotwione zostan
drewniane podwaliny i stupdcian.

Obiekt nie lgdzie wyposaony w stolark okienry i drzwiowg, nie kedzie wyposaony wzadne instalacje
ani urazdzenia grzewcze, do obiektu niedh doprowadzoneadne media.

Ze wzgkdu na charakter obiektu nie projektuje dojscia.

1.7. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyseych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyse, niezlhdne do wykonania rob6t podstawowych
ujetych w przedmiarach robot, gaizy innymi:

a) ogrodzenie i utrzymanie placu budowy,

b) obstuga geodezyjna, w tym utrzymanie reperévecaich,

¢) ochrona instalacji na powierzchni ziemi iadzer podziemnych,



d) monta, utrzymanie i likwidacja:

Y drég tymczasowych,

Y szalunkéw,

Y rusztowa,

e) utrzymanie w czys$ci drog na placu budowy i drég publicznych,

f) odprowadzenie wody z wykopéw i terenu budowy,

g) ochrona przed skaniemsrodowiska (pyly, gazy, materiaty tatwopalne),

h) zapewnienie warunkéw bezpiedzéwva i higieny pracy,

nie podlegaj osobnemu rozliczaniu i stanawintegralne zobowgzanie Wykonawcy
wobec Zamawiacego w zakresie zawartej umowy na realigayvestycji.

1.8. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy

Zamawiagcy, w terminie okréonym w dokumentach Umowy, przeiaprotokolarnie Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhniyadministracyjnymi. Przek& Dziennik budowy,
Ksiagzke Obmiaru Robét oraz egzemplarze dokumentacji ptoyedj i komplety specyfikacji technicznych. Jeden
komplet dokumentéwdalzie stanowit podstagyvdokumentacji powykonawczej/inwentaryzacji powykacaej.
Zamawiajcy przekae Wykonawcy lokalizagji wspétrzdne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperoviigiaowych.
Zamawiagcy wskae Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektryegrktére rozliczanedala wedtug
wskaza podlicznikéw, wskae miejsce skladowania materiatéw.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowvkresie trwania realizacji
budowy, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgge, w tym ogrodzenia,
porecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innegrodki niezlgdne do ochrony terenu i
robot.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zdlozenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw yaim
znakéw geodezyjnych istnigjych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenieziniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt.

Przed rozpoczxiem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadéonaainteresowanychzytkownikéw terenu w
spos6b ustalony z Inspektorem nadzoru. Wykonawdasanablice podajce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@®2 r. w sprawie dziennika budowy, manta
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) wraz ze znz.(D 2004 nr 198 poz. 2042).

1.9. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievidmujacych przepisdéw oraz powinien zapewnoichror
wlasndci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada zhmre instalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlaloych wigcicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiajcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyigminstalacji i urgdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowane wiadze oraglie z nimi wspotpracowat, dostarcgzajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzktia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.10. Wymagania dotycgce ochronysrodowiska

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy daye ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t Wykonawcabzie:

Y utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

Y podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

YW unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w gastwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitofinansow za wszelkie straty spowodowane naruszeniem praepis
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.



Wywdz gruntu i gruzu, i innych odpadéw z terenu g maze odbywa sie na skladowiska o uregulowanym
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez InspaiNadzoru.

Wykonawca ma obowkek stosowania przepiséw ustawy z dnia 27.04.208dpadach (t. j. Dz.U. 2007 nr 39 poz.
251) wraz z pgniejszymi zmianami oraz Rozpadzenia Rady Ministrow z dnia 20 grudnia 2005 r.pragvie optat
za korzystanie z&rodowiska (Dz.U. 2005 nr 260, poz.2176), ze znz.(D 2007 nr 106, poz. 723).

1.11. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpagarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhaie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegolnéci jest zobowdizany zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@jch odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie
utrzymywat wszelkie urdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dlawapenia bezpieczestwa publicznego. Kierownik budowy,
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jestw@izany sporzdzi¢c lub zapewni sporzdzenie (przed
rozpoczciem budowy) planu bezpiearmwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz, nasfadie ,Informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia” spogdzonej przez projektanta. Plan bioz aglepracowd zgodnie

z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r. w sprawie informacji dotygeej

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
uwzgledniajgc réwniez wymagania okrdone w rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteda02 r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wéné 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpigstea i

higieny pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650), tekdnhjity (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). Uznajg s wszelkie
koszty zwiazane z wypetieniem wymafyakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie igsuwzgkdnione

w cenie umownej. Wykonawcadhzie przestrzega przepiséw ochrony przecirgpowej. Wykonawcaduzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na tererykonywania prac,
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopéktl sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgstm osob trzecich i oznakowane. Wykonawedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@arem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiraez personel Wykonawcy.

1.12. Warunki dotyczce organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowzany do opracowania i uzgodnienia z adean drdg projektu organizacji ruchu drogowego
w rejonie budowy na czas prowadzenia robét ziemplgetonowych i montawych.

1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do:

Y przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskigggektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow
planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzysikaego akceptaciji,

Y ogrodzenia i utrzymania paggdku na placu budowy,

Y wlasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowaniaggigtania materiatéw i elementéw budowlanych,
Y utrzymywania w czyskei drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgaknie w okresie wywozu ziemi z
wykopow.

1.14. Kody CPV
Kod CPV obiektu 45211320-8 — Roboty budowlane w zadsie altan

1.15. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacjach technicznych i wymienione gepokrelenia naley rozumie

nastpujaco:

Aprobata — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyralmpuszczajca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono KHejdNormy. Zasady i tryb udzielenia aprobat teclzniych
oraz jednostki upowaione do tej czynnii okreslane § w drodze rozpoezenia wiaciwych Ministrow.

Atest — swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wztm jakdci i bezpieczéstwa uytkowania wydane przez
upowanione instytucje p@stwowe i specjalistyczne placéwki naukowo badawcze



Budowa —wykonanie obiektu budowlanego w okienym miejscu, a tate prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budynek —obiekt budowlany, ktory jest trwale zyziany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pagrpeegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowgjednostk certyfikujgca, potwierdzajcy, ze wyréb i
proces wytwarzanisgzgodne ze zharmonizow@gspecyfikacj technicza.

Deklaracja zgodnaci — aswiadczenie producenta, jego upanenego przedstawiciela lub importera stwierdea;
na jego wyjczm odpowiedzialnéc, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami WE.

Dokumentacja budowy— pozwolenie na budaywraz z zagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kgizke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metaabntau - takze dziennik montau.
Dokumentacja projektowa —stuzaca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanietrbhdowlanych, dla
ktérych wymagane jest pozwolenie na budevwsktada si w szczegdélngci z: projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotycej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z
ustawy Prawo budowlane).

Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokaryymi w toku
prowadzenia rob6t, oddzielnie spgidzona techniczna dokumentacja powykonawcza wymaggeregolnymi
stosownymi przepisami wymaganymi dla przedmiotu wsnap. Urzdu Dozoru Technicznego, Energetyki itd..
Dokumentacja ta winna by podpisana przez uprawni@oby Wykonawcy,

Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnynésciami dokumentacji powykonawczej gprotokoty z préb,
rozruchow, szkolg, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, ag@eodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza, protokoty baflpatesty, certyfikaty jakii, instrukcje obstugi, aprobaty techniczne, gwajama
materialy, uradzenia, deklaracje zgodéw z PN.

Dziennik budowy —urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzsiarokoliczncci zachodzcych w
toku wykonywania robot.

Dziennik montazu — urzedowy dokument przebiegu moutakonstrukcji stalowej i ugdzer dzwigowych.
Elementy rob6t —wyodrebnione z catéci planowanych robét ich rodzajegdz stany realizowanej przebudowy,
stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu licaaniu inwestyciji.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terends uporzdkowany zbiér danych przestrzennych i opisowychisie
uzbrojenia terenu, a ta informacje o podmiotach wtadajch sieci.

Geodezyjne czynnéci w budownictwie — polegad na:

Y inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

Y opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowazigdhd lub terenu inwestycji

Y geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w tégerutrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych
podziemnych oraz charakterystycznych punktow i ponkwvysokaciowych (reperéw)

Y geodezyjnej obstudze budowy i mohaiaobiektu budowlanego

Y pomiarach przemieszazebiektu i jego podiza oraz odksztatde

Y geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektawdbwlanych lub elementéw ulegaych zakryciu.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowtg/ch — zesp6t czynniei zmierzagcych do okrélenia
przydatndci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametgéatechnicznych podia gruntowego,
wykonywanych w terenie i laboratorium

Grupy, klasy i kategorie rob6t— grupy, klasy, kategorie olglene w rozporzdzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 r. zmierjeym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiggady w
sprawie Wspo6lnego Stownika Zamowi€CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Paréntu
Europejskiego i Rady dotygze procedur udzielania zaméwipublicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. L
74/1 z 15. 03. 2008 r.)

Inspektor nadzoru —osoba/osoby fizyczna wyznaczppisemnie przez Zamawigjego, umocowana w jego
imieniu, w zakresie przekazanych jej na mocy tegocowania praw i obowzkéw wymienionych w art. 25 i 26
Prawa budowlanego.

Inwestorze —Zamawiajicy lub upowaniony przedstawiciel Zamawigjego

Instrukcja techniczna obstugi /eksploatacji/ -opracowana przez projektanta lub

dostawe urzagdzen technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejni@ lub wspotzalenos¢ czynndgci obstugi,
przeghdow i zabiegéw konserwacyjnych, warundajch ich efektywne i bezpieczneytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi/eksploatacji/ jest rowngktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu dwthnego.



Istotne wymagania —oznaczaj wymagania dotyegce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie mapetnia roboty budowlane

Jednostka notyfikowana Jednostka prowadgza ocenr oraz certyfikagj /rejestragj systemow jakéci na terenie
Wspélnoty Europejskiej na warunkach podanych w Wigta systemie oceny zgodiud (t.j. Dz. U. 2004 nr 204
poz. 2087).

Kierownik budowy — osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawmocowana do realizowania praw i
obowigzkéw wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanaeggznaczona i upowaiona pisemnie przez
Wykonawe do jego reprezentowania, na terenie budowy, westkich sprawach zwzanych z organizagj
jakoscia, terminami i technicznymi zagadnieniami realizaciedmiotu umowy.

Kierownik budowy zatrudniony jest na peten okreswlazywania niniejszej umowy.

Kontrola techniczna— ocena wyrobu lub procesu technologicznego mbehk jego zgodnii z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatoi uzytkowa.

Kosztorys —dokument okrélajacy ilos¢ i wartas¢ robot budowlanych, spagdzony na podstawie dokumentac;ji
projektowej, przedmiaru robét cen jednostkowychombny, materiatéw, spetu, narzutu kosztéw goednich i
zysku.

Kosztorys inwestorski —kosztorys wyceniony wg przedmiaru robét, wykonaggdnie z Rozporglzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. wapie okrélenia metod i podstaw spaidzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow gmagektowych oraz planowanych kosztow robét budmyth,
okreslonych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jakméz tworzywa sztuczne

i wyroby niezlgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektovy i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spgtei@yymagania Ustawy o systemie oceny zgédino 30 sierpnia
2002 r. (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 ze zmianaskisttjednolity: Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

W zakresie materiatéw budowlanych spefgiaj wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. oolsgch
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881éddxej transpozyej Dyrektywy nowego podégia nr 89/106/EWG, a
w zakresie wind wymagania Rozpadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2008 sprawie zasadniczych
wymaga dla dzwigow i ich elementoéw bezpieczstwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198)edhcego transpozysgj
Dyrektywy nowego podégia nr 95/16/WE.

Materiat wiasny Wykonawcy - jest to materiat lub ugrizenie gdace wiasnécia Wykonawcy lub Podwykonawcy
0 uregulowanym stanie zoba@en wobec producentéw i dostawcow, co do ktérych odnmistu dostarczenia na
teren budowy, wadnym przypadku nie mgggtosi swych roszczeosoby trzecie.

Nadzor inwestorski— czynndgci sprawowane przez inspektoréw hrawych, polegajce na sprawdzaniu zgodiod
realizacji rob6t z dokumentagcprojektowy i uzgadnianiu maiwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozaan
zamiennych, zgodnie z ustaWwB i PZP i postanowieniami umowy

Normy europejskie— normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zogairopejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jakaayglardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizej
(HD)”, zgodnie z ogbinymi zasadami dziatania tychamizaciji.

Notyfikacja - zgtoszenie Komisji Europejskiej i pstwom cztonkowskim Unii

Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfiayich i kontrolugcych oraz autoryzowanych laboratoriow
wiasciwych do wykonywania czynioi okreslonych w procedurach oceny zgodoio

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywangehu weryfikacji ich ilgci w przypadku
zmiany parametrow przgtych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wéetaobo6t dodatkowych, nie odijych
przedmiarem.

Obiekt budowlany —budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi, budowla stangea cald¢
techniczno-uytkows wraz z instalacjami i ugzizeniami lub obiekt matej architektury.

Odbidr czgsciowy —stuzy do oceny technicznej przez Zamawéggo wykonanych przez

Wykonawe kolejnych robot okrdonych przez poszczegélne przedmiary. Protokolych bdbiorow, w kécowym
wniosku winny zawiera stwierdzenie o@nc spetnienia warunku mtwvosci przysgpienia do odbioru kitcowego.
W poszczegblnych odbiorachedziowych obowjzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakijak
przy odbiorze kacowym.

Odbidr koncowy (ostateczny) protokélarne, z udziatem Zamawgaggo i Wykonawcy, przekazanie
Zamawiagcemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wyinia 0 pozwolenie nazytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgaastavy medidw, docelowym rozwkaniem systemoéw
zabezpieczioraz oznakowaniem drog ewakuacyjnych. Odbidickavy maze nasipi

po pozytywnym zaki@czeniu wszystkich odbioréw egciowych na podstawie protokotu przekazania.



Obszar oddzialywania obiektu -teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanegpadstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagi terenu.
Odpowiednia zgodnd¢ — zgodndg¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjangsk granice tolerancji nie
zostaly okrélone z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju rob6t budowlanych.
Okres zgtaszania wad -ekres, w ktérym mogby¢ zgltaszane wady do usgnia przez Wykonawgew ramach
gwaranciji jakéci oraz gkojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawc

Organ samorzdu zawodowego -ergana okrdone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o saauazh
zawodowych architektéw, dynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2005npoz. 42, 2002 nr 23, poz.
221, nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052 oraz32@0124, poz. 1152).

Polecenia Inspektora nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kispe nadzoru w formie
pisemnej dotycze sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budow — decyzja administracyjna zezwajeq na rozpoczie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robé6t budowlanych innychzrbudowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomgcia na cele budowlane -tytut prawny wynikagcy z prawa wiasnii,
uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunxovzgzaniowego,
przewidupcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczngdyca autorem opracowania projektowego.

Protokét odbioru rob6t — dokument odbioru robét przez Inwestora od Wykanawtanowicy podstaw zadania
zaplaty.

Protokét przekazania —dokument stwierdzagy wykonanie przez Wykonaw@rzedmiotu zgodnie z Umaw
podpisany przez Zamawigiego i Wykonawe oraz inspektorow nadzoru.

Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t pdstvych w kolejnéci technologiczne;j
ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wakam podstaw ustalgjych szczegotowy opis (katalogi)
wraz ze wskazaniem wdeiwych specyfikacji technicznych wykonania i odhigob6t budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych wgy zgodnie z Rozpagdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wr#eia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i fodwkumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadiioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonaln
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

Roboty budowlane -budowa, a take prace polegage na przebudowie, morita remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniunsozliwe do odebrania pod wzglem ilasci i
wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.

Roboty zanikajgce— roboty budowlane, ktérych efekty sakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow
robot.

Rusztowania— konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnegakui lub specjalna shaca jako pomost
roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekragzen dopuszczalpprzepisami bezpiecarprae na
wysokdaci.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét zbiér dokumentéw zawiergly w szczegdlngi zbiory
wymaga, ktére g niezledne do okréenia standardu i jakei wykonania rob4t w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, wkziwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtaiwowykonania poszczegdlnych
robo4t, zwane dalej specyfikacjami technicznymi.

Teren budowy —przestrzé, w ktérej prowadzoneggoboty wraz z przestrzenkajmowan przez urzdzenia
zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po kthrgoruszaj si¢ srodki transportowe i spet, zwigzane z
realizacy przedmiotu umowy.

Teren zamkniety —teren zamkrity, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjndgotograficznego.
Tymczasowy obiekt budowlany -ebiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub
rozbiorki, a take obiekt budowlany niepgtzony trwale

z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawiaprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, udzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Ustalenia techniczne -ustalenia podane w normach, aprobatach techniczrsatzego6towych specyfikacjach
technicznych.

Wada —polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umbayd normami prawnymi i technicznymi oraz z
zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszajvartd¢ lub wyteczndé wykonanych rob6t lub ich ezci,
materiatéw, uradzei itp., ze wzgtdu na cel w umowie oznaczony albo wynilaj z okoliczndci lub
przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiglé@zob6t wykonanych niezgodnie z projektem budowtan



lub innymi obowjzujgcymi w tym zakresie przepisami, wiegdiechniczi, warunkami technicznymi wykonania
rob6t oraz innymi dokumentami wymaganymi przez piggprawa.

Wiasciwy organ — organa administracji architektoniczno-budowlamedzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonej w rozdziale VIII Ustawy Prawo budowlane (tejesinolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z
dnia 17 sierpnia 2006).

Wspdlny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robadtdowlanych, stworzonym na
potrzeby zaméwiepublicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupelgago. Obowjzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej

Wyréb budowlany —wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanyelytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania wé&pdarsvaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony doatbr
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw dosstvania we wzajemnym pgkeniu stanowicym integrala
calaic.

Uzyte w specyfikacjach technicznych i wymienione poagj skréty nalezy rozumie

nastgpujaco:
ST —Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdti®&wvlanych
PN —Polska Norma
PN-EN —Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
PZJ —Program Zapewnienia Jala
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
COBRTI — Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
AT — Aprobata techniczna.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotycce wiasciwosci materiatow i wyrobow
Parametry materiatldw stosowanych do wykonywani&tpbowinny by zgodne lub wysze od parametrow
zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne zwila@ujacymi normami, posiadaodpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia déygia oraz akceptagjnspektora nadzoru. Ewentualne ckeeie nazwy wtasnej lub
handlowej materiatu zawarte w Dokumentacji projelepi ST stanowi przyktadowe oldlenie wiasnéci
parametrycznych i nie stanowi sugestii , konieéznizh stosowania. Materialyzyte do wykonywania robot musz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonaelwawigzany jest do udokumentowaniag materiaty
uzyskane z dopuszczonegrddia w sposob goly spetniaj wymagania specyfikacji technicznych
w czasie pogpu robot. Wykonawca poniesie wszystkie koszty gmw:toptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robot.
2.2. Wymagania og0llne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami doatv,
skladowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naffedo czasu gdydala one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ikaos¢ i wiasciwos¢ do rob6t i byly dosgipne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sklad@mneds zlokalizowane w olgbie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzorphda terenem budowy w miejscach zorganizowanyobzprz
Wykonawe. Skladowanie materiatow wg asortymentu z zachogranvymogéw bezpiecastwa i umaliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek. Wykonawca uzigpdaytkownikiem obiektu miejsce i obszar terenu
przeznaczony do sktadowania materiatéw, zabezpigozydostosuje doilos¢ i harmonogram dostaw.
= Kontrola materiatéw i urz adzen
Inspektor nadzoru mie okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i uradzenia, aby sprawdzi
, Czy § one zgodne z wymaganiami ST. Jest upmigny do pobierania i badania prébek materiatu lu ce
sprawdzenia jego wtask. Wyniki tych probek stanowimogy podstaw do aprobaty jakii danej partii
materiatéw.
= Atesty materiatow i urzadzen
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowsgpecyfikacjach technicznych wymaganeatesty, kada
partia dostarczona na budewmusi posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykomanie
przez Wykonawe bada jakosci materiatow, Inspektor nadzoru egeodopyci¢ do wycia materiaty posiadgge atest
producenta stwierdzgy petry zgodnd¢ tych materiatéw z wymaganiami podanymi w ST. Piddyprzemystowe
musz posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w raziegiry wynikami wykonanych przez niego
bada&. Kopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez Wykonagvimspektorowi nadzoru.



Materiaty posiadajce atesty, a ugzlzenia — wang legalizacg, mog by¢ badane przez Inspektora nadzoru w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwiendzniezgodn& wiasciwosci przewidzianych dozycia
materiatléw i uragdzer z wymaganiami zawartymi w ST nie zosfame przygte do wbudowania.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie

Zgodnie z Ustawwyroby budowlane (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881), wybbldlowlany nadaje sido stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych,zeli jest:

= oznakowany znakiem CE, co oznaczadokonano oceny jego zgodunbz normy zharmonizowasm albo
europejsk aprobad techniczi badz krajowg specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzpazez Komisj Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi,

= albo umieszczony w okénym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklatapgodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

= albo oznakowany, z zasteaniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor @&reahcznik nr 1 do ustawy
~Wyroby budowlane”.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumerndgynsymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, ok&tajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeds dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie ksp&ja tych wymaga beda odrzucone.

Na wszystkie wyroby nalky od producentéwadac certyfikatow, ktére wraz z dokumentagowykonawcz beda
podstavg do odbioru kécowego prac budowlanych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekematéw przeznaczonych do robét Wykonawca przestawi
szczeg6towe informacje dotygze proponowanegarddta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokaty
dopuszczajce wyréb do stosowania oraz prébki do zatwierdzpriaz Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii
materialdw z danegarddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdia uzyskaj
zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty
uzyskane z dopuszczonegrddia w sposob goly spetniaj wymagania ST, dokumentacji projektowej w czasie
postpu robot.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za nigzgae szczegdtowymi specyfikacjami technicznymsmiby¢
niezwiocznie usurte przez Wykonawgz terenu budowy. Kaly rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i
nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru mateei@menty budowlane lub wdzenia, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko i ponosi petodpowiedzialnét techniczi i kosztows, a roboty te zostarodrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawptvducentow, materiatow, udzei czy ich elementéw
nalezy traktowa

jako przykltadowe, ze wzgdlu na zasady Ustawy Prawo zamawpeiblicznych. Wykonawca nie zastosowa
wskazany lub rownoway, inny wyrdb spetniacy wymogi techniczne i jakkgiowe oraz posiadagy

wiasciwosci uzytkowe nie gorsze niokreslone w dokumentaciji Zamawigjego z preferengjparametrow
korzystniejszych spetiggych te same wymagania j@ktowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz
posiadajce wiaciwosci uzytkowe spetniajice wymogi okrélone dla przedmiotu opisanego w dokumentaciji
Zamawiajcego. Zastosowane w dokumentacji projektowej i gfileicjach technicznych wykonania i odbioru robot
wskazania pochodzenia wyrobow sfokreileniu standardow cech technicznych i jsdiowych. Wykonawca,
ktéry powota s} na rozwjzania rownowzne do opisywanych przez Zamawiigggo, jest obowzany wykaza

, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub rolboiyowlane spetniajwymagania okrdone przez
Zamawiajcego. Zamawiagy wymaga bedzie, aby oferowane rozydania przedstawi pisemnie na etapie
sktadania oferty i powt6rnie dgzy¢ do protokotéw odbioru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdét drodowisko. Spret uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy oraz
powinien odpowiada pod wzaglem typdw i iléci wskazaniom zawartym w szczeg6towych specyfikatja
technicznych, programie zapewnienia j&{dub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaléakich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony



i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Licabgdajndi¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidohpektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wiasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroénpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadZapie dokumentéw potwierdzggych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisagelidokumentacija projektowa lub
ST przewidug maozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzysga akceptagjprzed ayciem sprztu. Wybrany sprg, po
akceptacji Inspektora nadzoru, sedoy¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw

umowy zostag przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i njpgkzczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatdw. Przy transporcie materiatéw/spurna i z
terenu robot, na drogach publicznych pojazelyalspetnia wymagania dotygze przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych al#eih na osie i innych parametréw technicznych. Uzyskavezelkie niezédne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych raiwv i w sposéb apty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Zatadunek, transportadunek materiatow nate prowadzé zgodnie z
przepisami BHP, przepisami planu bioz oraz przepisaruchu drogowym.

Liczbasrodkow transportu daizie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glkreymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzortgmminie przewidzianym umawLiczba i rodzajegrodkéw
transportu bda okreilone w projekcie organizacji robot.

Srodki transportu nie odpowiadiie warunkom dopuszczalnych afiei na osie mogby¢ uzyte przez Wykonawg
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggdkowanych odcinkéw drdg i placéw na koszt Wykongwc
Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowyd

Wykonawca jest zobowzany do stosowaniaodkow transportu pionowego ustalonych w specyfiett
technicznych, przy braku takich ustakeodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru.

Wybdr srodkdw transportu pionowego zwigi, wymaga szczegolnej staragnbprzy realizacji rob6t w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych obiektow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdtnie z umowi $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jaké zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotichazgodnéé z dokumentagj projektowy,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programpeanienia jakéci, projektu organizacji robot

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca giomadpowiedzialng za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokai wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramzednymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa jakiegokolwiek du
spowodowanego przez Wykonaw wytyczeniu i wyznaczeniu robot sjewymaga

tego kedzie Inspektor nadzoru, zostgpoprawione przez Wykonawna wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysgkbprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich doktadng. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopow naley do obowizkéw Wykonawcy i uwza sk, ze ich koszty zostaty uwzgdnione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elememntddt kzdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentagjjgktowej i specyfikacjach technicznych, azakv
normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. yPmdejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uvegglia
wyniki bada materiatléw i jakéci rob6t, dopuszczalne niedokltadobnormalnie wysipujace przy

produkcji i przy badaniach materiatéw,&hdadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grabg wstrzymania robot.Skutki finansowe z tego tytutinigsie Wykonawca.
= Budowa podlega obstudze geodezyjne;.

= Plac budowy naley przekazé protokétem.

= Prowadzenie rob6t nalg powierzy osobom magym odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz nigiie
doswiadczenie.



= Odbioréw poszczegdinych rodzajow robét i konstruokonywana zgodnie z wytycznymi zawartymi w pgeyc
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo — montaowych”.

5.2. Wymagania wobec Wykonawcy

Obiekt budowlany wraz ze zgdganymi z nim urgdzeniami budowlanymi natg budowa

w sposoéb okrdony w przepisach, w tym techniczno — budowlany@dza@godnie z zasadami wiedzy technicznej
zapewnigjc spetnienie wymagdapodstawowych dotygzych :

Y bezpieczéstwa konstrukcji — obchzenia mogce dziatg na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i gytkowania nie mog doprowadzi do :

— zawalenia si catlego obiektu lub jego e&i

- znacznych odksztatéeo niedopuszczalnej wielkoi

— uszkodzenia eZci obiektu, instalacji lub zamontowanego wypasda w wyniku znacznych odksztaice
elementéw nénych konstrukcji

- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu niepropaedpiym do wywotujcej go

przyczyny

Y bezpieczéstwa pazarowego —obiekt w trakcie pgaru powinien zapewnéa

00 zachowanie nimaosci konstrukcji przez zalmny okres czasu

O ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniariaghia i dymu w obiekcie

O ograniczenie rozprzestrzeniania sgnia na gsiednie obiekty

0 mozliwos¢ opuszczenia obiektu przez miesia&éw lub ich uratowania w inny sposéb

O bezpieczéstwo ekip ratowniczych

Y bezpieczéstwa wytkowania —obiekt budowlany nie powinien w trakcieyikowania stwarza

ryzyka wypadkoéw, takich jak : glbzni¢cia, upadki, zderzenia, oparzenia, perdaa padem elektrycznym,
obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki wdzen

Y odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych caz ochrony srodowiska

— obiekt budowlany nie powinien stwatzaagraenia dla higieny, zdrowia pracownikéw aakrodowiska, w
szczegolnéci w wyniku :

O wydzielania sj gazéw toksycznych

O obecndci szkodliwych castek lub gazéw w powietrzu

O emisji niebezpiecznego promieniowania

O zanieczyszczenia wody lub gleby

O nieprawidtowego usuwanigiekow, dymu lub odpaddéw w postaci statej lub cdgkt

O obecndci wilgoci w czsciach obiektu lub na jego powierzchniach wetsznych

Y ochrony przed hatasem i drganiami -ebiekt powinien zapewgj aby hatas, na ktéry naeni g pracownicy
nie przekraczat poziomu stanawego zagreenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowa zadowalajcych
warunkach

Y oszczdnosci energii i odpowiedniej izolacyjndci cieplnej przegrdd —obiekt oraz instalacje grzewcze,
chlodzce, wentylacyjne, inne powinny zapewnitrzymanie na niskim poziomie #éenergii wymaganej do jego
uzytkowania, przy uwzgknieniu lokalnych warunkéw klimatycznych i potrzetytkownikéw.

5.3. Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji nakly w szczegélnéci speint nizej wymienione elementy :

= wszystkie roboty nalsy wykona zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi \My&nia i Odbioru Rob6t ,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepidahiP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowdik i
pod statym nadzorem technicznym

= w trakcie budowy naley przestrzegawymaga stawianych przez instytucje warunkcg dopuszczenie obiektu
do wytkowania, w szczegélsoi SANEPID-u, Pastwowej Inspekcji Pracy, Sta Pazarnej, Ochronysrodowiska,
Paistwowego Nadzoru Budowlanego

= wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sidokumentagjoraz w czasie realizacji inwestycji
nalezy niezwtocznie i na bigco wyjania z autorami projektu

= zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracoggmprojektu § dozwolone jedynie za zggdamawiajcego
i autoréw dokumentaciji

= projekt budowlany PB i wykonawczy PW beanarchitektoniczna i konstrukcyjna nateozpatrywa w trakcie
realizacji hcznie z pozostatymi projektami braowymi.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projekgianizacji placu budowy, ktéryetizie zawierat:

Czes$¢ opisowg obejmujaca migdzy innymi:



= wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adstigicyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji poniczej dla budowy,

= opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzeuizg dojazdowych,

= sposob dostarczania materiatow, betonow, zapramesitéw konstrukcyjnych, zbrojenia, itp.

= wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne

= zabezpieczenie placu budowy przed elost oséb nieuprawnionych,

= rodzajiilas¢ podrcznego sprgu ganiczego,

= warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wydw, a take zasady gromadzenia i usuwania odpadoéw z
placu budowy,

= zabezpieczenigrodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzng obejmujaca miedzy innymi:

= granice placu budowy,

= usytuowanie obiektéw np.: zaplecza administracyjnsgcjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie
potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

= punkt przyjczenia zasilania energetycznego i wody oraz ichhaladzenia do punktéw odbioru, a tek
odprowadzenidciekow,

= rozmieszczenie pomocniczego sjtzganiczego, hydrantéw itp.

5.5. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) ptapeganizacji budowy, obejmagy

miedzy innymi:

= szczegolowe zestawienie §o robot z charakterystyktechniczg,

= metody i systemy wykonania robot z uwadihieniemsrodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny i gdzenia
pomochnicze, zatrudnienie i in.,

= harmonogramy wykonania robo6t, pracy maszyn jdzen,

= plany zatrudnienia

= zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialél@entéw konstrukcji stalowej,

= instrukcje montaowe i BHP.

5.6. Projekt technologii i organizacji montau

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstriykggh o wikszych gabarytach lub masie powinien
by prowadzony na podstawie projektu technologiontazu. Wykonawca jest zobowdany, przy wykonywaniu
obiektu metog montau, prowadzi dziennik monta.

5.7. Czynndci geodezyjne na budowie

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokuiaep projektows, wytyczenie nowo
projektowanych obiektéw przez uprawnionego gegddbry przeniesie wysokoi z reperéw, wyznaczy kierunki i
spadki zgodnie z dokumentagjrojektows.

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodédyy bedzie shiyt rowniez pomog inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizegjonowasci konstrukciji.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zalsezginie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperéw i sieci punktéw odwzorowania zadoej przez geodetW przypadku uszkodzenia lub usgsia punktéw
przez personel Wykonawcy, zosdamne zataone ponownie na jego koszt, rownig przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaijich usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi ozaitie ich usurcia i
bedzie zobowjzany do przeniesienia tych punktéw.

5.8. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniccie terenu budowy stanowi wymaog oslany przepisami administracyjnymi o padku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli rob6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazong jakaose
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok robo6t, jakdci materiatow i elementéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do
wykonania robot. Wykonawcatizie przeprowadzapomiary, badania materiatdw oraz robot

z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej, przetargowej i ST. Minimawymagania co do zakresu badéch czstotliwoi¢ s3
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gis zostaly one tam okslone, Inspektor nadzoru ustali



jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetvmiykonanie robdt zgodnie z Uma@wWykonawca dostarczy
Zamawiagjcemuswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadawazna legalizacg,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiag@yymaganiom norm okéajacych procedury badaWszystkie
koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatdbw ponosi Wykonawca.

Do obowizkéw Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzowestorskiego Programu
Zapewnienia Jak&i, zawieragcego:

= cze$¢ 0gO6lm opisupca:

- system /sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jadoiy wykonywanych robét,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli /opis laboratoriumasthego lub wytypowanego do
wykonania badazleconych przez wykonawik

- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw stegeych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

- proponowany sposob i foknprzekazywania tych informacji zaidzapcemu realizagj umowy;

= Cze$¢ szczegOtow opisupcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiczpraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatéwddren przed utraf ich wiasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie,

- spos6b i procedgmpomiardw i badé (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdirsiementdéw robét

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISOBf@st zobowjzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakii zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W prdkpagdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST ,stosowawzna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przedtppemysiem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminim@ou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &afhk najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w planie zapewnienia jaka.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli i
zapewniona mudualzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakay.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych matevigtére budz
watpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usunite z wkasnej woli.
Koszty tych dodatkowych batigokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniezgodndci z normami lub
aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadkuzkp$e pokrywa Zamawiagy. Prébki dostarczone przez
Wykonawe do bada wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzaustodpowiednio opisane i oznakowane,
W Ssposéb przez niego zaakceptowany.

6.4. Dokumentacja budowy

(1) Protokét przekazania placu budowy

Protokét przekazania placu budowy jest wymaganykudwentem prawnym

obowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe.

(2) Pozwolenie na budowwraz z zahczonym projektem budowlanym

(3) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyimvadazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie
od przekazania terenu budowy daka okresu gwarancyjnego. Przed rozge@Em rob6t budowlanych nadg
dokon& w dzienniku budowy wpisu 0séb, ktérym zostalo powone kierownictwo, nadzor i kontrola
techniczna rob6t budowlanych. Osoby debowihzane potwierdzi podpisem przgje

powierzonych im funkciji.

Zapisy w Dzienniku budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpidstea
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.



Kazdy zapis w Dzienniku budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskaltsbwego. Zapisy dxlg czytelne, dokonane trwatechnilg, w
porzzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika budowy protokoly i inne dokunyemtda oznaczone kolejnym numerem gznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Drika budowy natey wpisywa

w szczegolngci:

= dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigena jakdci i harmonogramow robot,

= terminy rozpocgcia i zakd@czenia poszczegolnych elementéw robat,

= przebieg robot, trudrkei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zaradzania wstrzymania rob6t z podaniem powodu, zgtisziedaty odbioréw robét zanikajych i
ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robét,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsich

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

= zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

= dane dotycgce czynnéci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przedtiakcie wykonywania roboét,
= dane dotycace jakdci materiatow,

= wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowgd

przedi@one Inspektorowi do ustosunkowanie. $Vpis Projektanta do Dziennika budowy obligujepleistora
nadzoru i Wykonawgedo ustosunkowaniaesi

(4) Dziennik montazu

Dziennik montau jest wymaganym dokumentem prawnym ob@wjgcym Zamawiajcego i Wykonawe w
przypadku wykonywania rob6t budowlanych metotbntau. Fakt jego prowadzenia najeodnotowa

w Dzienniku budowy. Przed rozpaeiem rob6t budowlanych nade dokona w dzienniku montau wpisu 0séb,
ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzér nkola techniczna rob6t budowlanych. Osobyatelsowizane
potwierdzt podpisem przygie powierzonych im funkcji. Po zakozeniu robét Dziennik monta nalery dolyczye
do Dziennika budowy.

(5) Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadzawisposéb aigly w jednostkach przgtych w przedmiarze robét i
wpisuje do Ksizki obmiaru.

(6) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawbokumenty te stanowizahczniki do
odbioru rob6t. Powinny kyudosgpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢rg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh dostpne dla Inspektora nadzoru oraz upemianych przedstawicieli
Zamawiajcego w dowolnym czasie i naidezgdanie oraz przedstawiane do wajl nazyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowdzenia Ksizki obmiaru

Przedmiar robét, zgodnie z rozporgglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 202
poz. 2072), powinien zawierazestawienie przewidzianych do wykonania robotseaowych: w kolejngci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym emisub wskazaniem podstaw ustatgich szczegotowy opis
oraz wskazanie wéaiwych specyfikacji technicznych wykonania i odhigob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowychs Sgiatéw przedmiaru rob6t powinien
przedstawia podziat wszystkich robét budowlanych w danym &bie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowie



Dalszy podziat przedmiaru rob6t najeopracowa wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lubpmalstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawigrggh normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiabdtr
powinny zawieré pozycje przedmiarowe odpowiageg¢ robotom podstawowym.

Obmiar rob6t bedzie okréla faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie kutnentacj projektowy i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustatdnw wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwsaieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem. Wyniki obmiaruelola wpisane do Kgizki
obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora nadzorkikdlwiek biad lub przeoczenie /opuszczenie/ wsdimch
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w &€ zwalnia Wykonawcy od oboyzku ukaczenia
wszystkich rob6t. Bidne dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzo

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dilugosé i odlegtaci pomigdzy okrélonymi punktami skrajnymidila obmierzone poziomo /w rzucie/ wzaHinii
osiowej i podawane w /m/. deSST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, objosci beda
wyliczone w /m3/ jako diugd pomnaona przeZredni przekrdj. Przy podawaniu diugbi powierzchni stosuje si
doktadna¢ do dwoch znakdw po przecinku. Przy podawanigtobgi stosuje si doktadnd¢ do trzech znakéw po
przecinku. Spr i urzagdzenia lgda wyliczone w /szt/. lléci, ktére maj by

obmierzone wagowo ¢lla wazone w /tonach/, /kg/ lub /Mg/. Proby wymagane distalacji w /pomiar/, /urz/.
Dostawa i montadzwigéw osobowych &dzie wyliczona w /kpl/.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgigtzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urgdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzagdzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca winien posiadeazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia
pomiarowe bda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbdét.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary lzdg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem rob6t, azakv przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikgich przeprowadzagiv czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenigdh wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. \lyyn
skomplikowanych powierzchni lub aitpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie
Ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dokczone w formie oddzielnego aaknika do Ksizki
obmiaréw, ktérego wz6r zostanie uzgodniony z Inspehkn nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru i jednosthotyfikowary przy udziale Wykonawcy:

= Odbidr robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu

= QOdbiory instalaciji i urgdzen technicznych

= Odbidr czsciowy

= Odbior kaicowy

= Odbior po okresiegkojmi

= Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot ulegapcych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulgggagh zakryciu
lub zanikagcych. Odbio6r rob6t ulegggych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie §lai i jakosci wykonanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér taki lzdzie przeprowadzony w czasie uiiwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
0golnego pospu robdt. Gotowse danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeBaika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspekit@dzoru. Odbioru wiej wymienionego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbiory instalacji i urzadzea technicznych

Proby i odbiory instalacji i ustizeh technicznych obejmowabeda w szczegdingci:

Préby i odbiory przewoddéw kominowych, instalagjirzadzen technicznych obejmowebeda w szczegolingci:

= przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne

= instalacje wewetrzne w obiekcie budowlanym i zewtrzne na dziatce budowlanej:



kanalizacyjne, wodoggowe, przeciwpgarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, etenergetyczne i
oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe:. i i

= urzagdzenia techniczne

= urzadzenia dwigowe

Przy dokonywaniu badaprob i odbioréw naley uwzgkdniac zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach, podanych w ST oraz w ,, Warunkach technickrwykonania i odbioru rob6t". Odbioru ydzea
dzwigowych dokonuje jednostka notyfikowana, zaakcetoa przez Inwestora.

8.4. Odbidr czsciowy

Roboty do odbioru ezciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika bydavwednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonufeioru. Odbiér robét egciowych polega na ocenie #d i
jakasci wykonanych cgci robét. Poszczegoélne etapy uzgodnione pdey Inwestorem i Wykonawcodbierze
protokétami czsciowymi powotany przez Inwestora Inspektor nadzématokoty z tych odbioréw, w Kmowym
wniosku winny zawiera stwierdzenie odn@ spetnienia warunku mbiwosci przysypienia do odbioru
koncowego. W poszczegdélnych odbioracksciowych obowszuje dokumentacja powykonawcza w takim samym
zakresie jak przy odbiorze kcowym.

8.5. Odbidér koncowy

Odbidr karcowy przeprowadzagiv trybie i zgodnie z warunkami oldlenymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. Odbiér kcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoamaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci oraz zgodnéri wykonania rob6t. Catkowite zakozenie rob6t oraz gotowe do odbioru
ostatecznegoddlzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem do Dziennika budowy oraz bezzwitocznym
powiadomieniem na fnie Inspektora nadzoru. Odbiéridapwy robot nagipi w terminie nie przekraczgym
terminu wyznaczonego na zalazenie robot.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestar@abecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy —
sporzdzapc Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgtosadnwad i usterek do usuia przez Wykonawge
W czasie odbioru kicowego Komisja zapoznaje;< realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonanych rob6t emipjacych i poprawkowych, a tak z wynikami
odbioréw przewodoéw kominowych, instalacji, sdzen technicznych i technologicznych. W przypadku stdzenia
przez Komis} niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych loibdt uzupetniajcych, Komisja mee
przerwa swoje czynrai i ustali nowy termin odbioru kawowego. W przypadku stwierdzenia

przez Komisg, ze jaka¢ wykonanych rob6t w poszczeg6inych asortymentadiieged nieznacznie od wymagane;j
dokumentagj projektow i specyfikacy techniczi (z uwzgkdnieniem tolerancji) i nie ma wkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne i trwdlf Komisja dokona podcen, oceniagc pomniejszoa wartasé¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagaprzyjetych w umowie. Termin wykonania rob6t poprawkowyehbét uzupetniajcych
wyznaczy komisja. Wykonanie dokumentacji odbioroweaszty z tym zwjzane spoczywajna Wykonawcy .

Po odbiorze budowlanym nalezgtost zakaiczenie robo6t budowlanych do Powiatowego Inspektiokgtdzoru
Budowlanego.

8.6. Odbidr po okresie ekojmi

Pod koniec okreswkojmi dla obiektu Zamawiggy organizuje odbiér po ,okresiekojmi”. Odbiér taki wymaga
przygotowania nagpujacych dokumentéw:

= umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

= protokotu odbioru kacowego obiektu,

= dokumentéw potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorutkowego obiektu (jeeli byly
zgtoszone wady),

= dokumentéw dotyceych wad zgtoszonych w okresie gwarancyjnym ordwigsdzenia

usungcia tych wad,

= innych dokumentéw niezidnych do przeprowadzenia czyrnbodbioru.

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocegleonanych robét zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym lub/oraz przy odbiorze pekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdflevszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umazliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej ohidkidowlanego. Zgodnie z usta®Wrawo
budowlane, w sktad dokumentacji powykonawczej ottieka ktéry uzyskano pozwolenie na bugpw

wchodz m.in.;



= pozwolenie na budoyy

= projekt budowlany, projekt wykonawczy,

= przedmiar robot,

= pozwolenie natytkowanie,

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiobnego ,

= wszelkie inne pozwolenia wdowe zwjzane z realizagjobiektu,

= oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktbostaty whczone w trakcie realizacji budowy, dzienniki
montau ,

= protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

= protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych,

= protokoly bada i sprawdze,

= protokoly odbioru instalacji i ugglzes,

= geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sielgiojenia terenu, kopia mapy zasadniczej powstatej
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

= dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, ftojeykonawczy, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowyspektora nadzoru inwestorskiego,

= odwiadczenie Kierownika budowy o zgodiwowykonania obiektu budowlanego z projektem budowyhm i
warunkami pozwolenia na budewraz przepisami o doprowadzeniu do ngilego stanu i poezlku terenu budowy,
= odwiadczenie o whkciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtychigjeeksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzaleniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

= potwierdzenie, zgodnie z agmymi przepisami, odbioru wykonanych prayy,

= kopie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

= aprobaty techniczne (deklaracje zgodnporaz certyfikaty na znak bezpieéseva ,B" dla materiatdw i
urzadzen,

= instrukcje eksploatacji i konserwacji gozen ,

= karty gwarancyjne ugdzer technicznych,

= instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji

= operat zabezpieczenia przecivipoowego

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebaayania majcych istotne znaczenie opracawakspertyz oraz
innych opinii lub dokumentéw, to powinny onecbytaczone do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
dostarczy przed zakozeniem rob6t po sg&egzemplarzy Instrukcji obstugi, eksploatacji i kenwacji dla
kazdego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznédgeléktronicznego. Wymaog ten powinien by
uwzgkdniony w umowie na dostawirzadzen lub wykonanie robét. Ramowy zakres instrukcji oigst
eksploatacji i konserwacji igdzen obejmuije:

O Strore tytutows: tytut instrukcji, da¢ wykonania urgdzenia (systemu)

O Spis trdci

O Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adireny, nr telefonu, faksu, e-malil

O Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

0 Opis dziatania urmdzenia lub kadego elementu skladowego uktadu

O Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzemediéw i ich zabezpieczenia

O Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasadplektaciji, instrukcje wytzania z eksploatacji

O Instrukcje posfpowania awaryjnego

O Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niedhymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazenxci
zamiennych, nazwami smaréw i innych nigadiych informacji dla zapewnienia prawidlowej eksgthzji i trwaldci
urzadzen

O Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztaonych, skomplikowanych ugdzer i aparatow wymagane jest gdne opracowanie instrukgciji
obstugi, eksploataciji i konserwaciji.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest olaany przygotowé&nastpujace dokumenty:

= odwiadczenie kierownika budowy o zgodisowykonania obiektu budowlanego z projektem budmy i
warunkami pozwolenia na budewraz przepisami o doprowadzeniu do ngilego stanu i poezlku terenu budowy,



= dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
prowadzenia rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami pavmgivezymi oddzielnie spagdzomy techniczi
dokumentagj powykonawcz wymagan szczeg6lnymi stosownymi przepisami wymaganymipdizedmiotu
umowy np. Urzdu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. Dokumejatée winna by podpisana przez uprawnione
osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzbrtegralnymi czsciami dokumentaciji powykonawczej s
.protokoty z préb, rozruchéw, szkalgjezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.

= o$wiadczenie o whkciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtychigjeeksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzaleniona od ich odpowiedniego

zagospodarowania

= potwierdzenie, zgodnie z agmymi przepisami, odbioru wykonanych praszy,

= kopie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

= szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrob6t (podstawowe

specyfikacje z umowy i ewentualnie uzupetgpia lub zamienne),

= recepty i ustalenia technologiczne,

= dziennik budowy, dzienniki monta i ksihzke obmiaréw (oryginaty),

= wyniki bada kontrolnych oraz baddaboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi i programem zapewnigal@sci,

= protokoty odbioréw cgsciowych, robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

= protokoly bada i sprawdze,

= protokoty odbioru instalacji i ugtzen,

= deklaracje zgodnrimi lub certyfikaty zgodné&i wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpiecastwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami tezmymi

i Programem zapewnienia jai,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh inwestycji, np.

przetazenie instalacji podziemnych, oraz protokéty odbibpuzekazania tych robot

wiascicielom instalacji

= geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji

powykonawczej.

Calos¢ materiatdow ma by

przekazana Zamawigjemu, co najmniej w wers;ji

potwierdzonej za zgod&é z oryginatlem oraz w ttumaczeniu rayk polski.

Dokumentacja powykonawgzavinna zawiera

szczego6towy spis zawakm

i przekazywanych dokumentéw oraz winna by

przekazana w formie upgdkowanej

w teczkach, skoroszytach, itp.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost&

obmiarows ustalon dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgednia wszystkie

czynndaci, wymagania i badania sklagde¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty

w Specyfikacji Technicznej i/ lub w Dokumentacjiofgktowej. Ceny jednostkowe lub kwoty

ofertowe lgda obejmowa :

= robocizre bezpdredni wraz z kosztami,

= wartas¢ zwzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazymoayawentualnymi

kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

= wartos¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami, koszty poednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie i
ryzyko,

= podatki obliczane zgodnie z obamujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaaay pozycg w wycenionym przedmiarze robot jest
ostateczna i wyklucza, z zastiraiem zmian okrdonych dla etapéw realizacji w umowie, miavos¢ zagdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robétgigh 3 pozych kosztorysow. Jeli jakies czynndci lub roboty zostaty
pominicte to uwaa sk, ze Wykonawca uj je w danej pozyciji lub innych pozycjach wycenigoeprzez siebie



przedmiaru. Podstawptatndgci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protiokadbioru rob6t. Przy
dokonywaniu rozlicz& obowgzuja postanowienia zawarte w umowie peddy Zamawiajcym a Wykonawg.
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tymigamane spoczywajna Wykonawcy .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, przedmiary rob6t, STWIOR

Jednostka autorska dokumentaciji projektowej :

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestymjidowlanych ,BUD-EXPERT”

Wojciech Pactawski

38-500 Sanok, Czeue 82

tel. 698-500-881

10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i innelokumenty i ustalenia techniczne

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przadze pastwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, &t&rw jakikolwiek sposéb zwzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tggut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Zesbwane
urzadzenia i materiaty oraz technologie prac budowlanyeisz spetnig warunki Polskich Norm przenasz/ch
europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku relkdn, spetnia wymogi art. 30 ustawy ,Prawo zamoéwtie
publicznych”.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy odwkgzku
stosowania wymogow ok§enych prawem polskim.

Wszystkie waniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techrécaraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegdélnych rodzajow robdtsodane w pkt. 10 kalej szczegbdtowej specyfikacji techniczne;j.
Najwazniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:

O Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyindgci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360), tekst jednolity
(Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

O Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawigblicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 wraz zrpéjszymi
zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. ni3@o0z. 1655).

00 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (021994 nr 89 poz. 414 wraz zjwdejszymi zmianami —
tekst jednolity (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)

0 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu égpgdarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 pbZ.
wraz z péniejszymi zmianami).

O Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dpi do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowiska (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1157 wraz zrnpgjszymi zmianami).

O Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach ddaych (Dz. U. 2004 nr 9 poz. 881).

0 Ustawa z dnia 23 grudnia 2003 roku o ogélnym bezgestwie produktow (Dz. U. 2003 nr 229 poz. 2275).
O Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektdpraw konsumentéw oraz o odpowiedzidtnaa szkod
wyrzadzory przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 R34).

O Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze tezmyim (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, ze zmianami
opublikowanymi w Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 i Dz.2004 nr 96 poz. 959, Dz.U. 2006 nr 104 poz. 108,70
p0z.1217, nr 249 poz.1832).

O Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 rokupxasvie rodzajow

urzadzen technicznych podlegggych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 @21 - tekst jednolity
uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone rozpadzeniem opublikowanym w Dz. U. 2003 nr 28 poz. 240)

O Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 20iKurw sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego, jakim powinny odpowiadandgniki (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43).

0 Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 200&re sprawie zasadniczych wymagdla dzwigow
i ich elementéw bezpiecastwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198). TranspozygjeeRtywy 95/16.

00 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnida@2 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz2002 nr 75 poz. 690).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 300ku zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada bakly ich usytuowanie (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270).



O Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia@20roku zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada bidy ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156)

0 Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 200kurev sprawie wymaga jakim powinny odpowiada
pod wzgtdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia pdeenia zakladu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006 nr 213
poz. 1568) z pin. zm. (Dz.U.2008 nr 30 poz.187).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200ku w sprawie okrdania metod i podstaw
sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw rob6t budowlanych olétenych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).
0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 roku w sprawie okdlania szczegétowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tedbznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-aytkowego(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).

0 Rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dniak&8etnia 2006 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 200688 poz. 578).

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20o0ku w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 126
O Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20oku w sprawie dziennika budowy, manta
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniandaragcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz2004/198/2042).

O Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiznabudowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041),xe z
(Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782).

O Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz.6)38

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie prébek wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz.7)38

0 PN-1SO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Waamie doktadnéci wymiarowej. Zasady i terminologia.

0 PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modula#esady i reguty.

O PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i oktania.

0 PN-1SO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Stgtgzne podstawy przewidywania pasé@vweementéw o
normalnym rozktadzie wymiarow .

O PN-1SO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Poheg doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania
pasowa.

0 PN-1SO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Met@izewidywania odchytek morawych i ustalania
toleranciji.

0 PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Toleranejbudownictwie. Szeregi waktm stosowane do
wyznaczania toleranciji.

O PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Og@asady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zg®di
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola s&tficzna - Metoda 1.

O PN-1SO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zg®di
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola s&tficzna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej).

0 PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kofgrwymiarowa robét budowlanych.

0 PN-1SO 1803:2001 Tolerancje w budownictwie. Zzki pomiedzy r&znymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach.

0 PN-EN ISO 6284:2001 Tolerancje w budownictwie. Qzaaie tolerancji na rysunkach budowlanych.

0 PN-1SO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaftaszczyzny modularne stropéw dla glkaria
wymiaréw w pionie.

O PN-1SO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaitWgsokaci kondygnacji i wysokéci pomieszczé.

0 PN-1SO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modula®zeregi uprzywilejowanych wymiarow
multimodularnych dla wymiaréw poziomych.

O PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaabmoduty.

0 PN-1SO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przagsnie danych dotyazych doktadnéci wymiaréw.

O PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Mgtpdmiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrady.



O PN-1SO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Mgtpdmiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

0 PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaferminologia.

0 PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaesady i reguly.

0 PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonuoltie pomiaru cech geometrycznych.

O PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieésdva. Ochrona i higiena pracy.

0 PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpietgteva. Ochrona i higiena pracy.

0 PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpietteva. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
0 WTWO Robé6t budowlano-montawych — Tom I

Rozdziat 1 — Warunki Og6lne Wykonania;

Rozdziat 2 — Rusztowania.

O WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorali&t — ITB.



ST 00.01 ROBOTY POMIAROWE (KOMPLEKSOWA OBSLUGA
GEODEZYJNA)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtdcznej § wymagania dotyce wykonania

i odbioru robo6t przygotowawczych (kompleksowej olgéigeodezyjnej) zvgzanych z zadaniem pt.
,Budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej.”

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych specyfikag

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umaliwiajgce i majce na celu
wykonanie robét przygotowawczych wgptijgcych w obiekcie olgitym kontraktem.

W zakres rob6t pomiarowych, zgzianych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wgstkwych
wchodz:

- wyznaczenie sytuacyjne obiektow,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, ochrafieprzed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoOb utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie trasy i punktow wysataowych.

Roboty obejmuj:

- wytyczenie i obstuggeodezyja,

- wytyczenie tukow zjazdow,

- obstug geodezyjg budowy,

- sporadzenie mapy powykonawczej i ggdzenie do zasobdéw geodezyjnych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Punkty gtébwne - punkty natonikow, punkty kierunkowe.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obovazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Tetczne;.

1.5. OgoIne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékizh wykonania oraz zgodéérob6t z dokumentagj
projektowg, ST i poleceniami zagzizapcego realizagjumowy. Ogoélne wymagania dotyge robot

podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.



2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy awsgczaniu roboczych punktéw wysékmwych wg
zasad niniejszej specyfikacji techniczngj s

- paliki drewniane drednicy 15-20cm i diugei 1,5-1, m oraz érednicy 5-8cm i dtugéei 0,3m,
a.stupki betonowe o dtugoi 0,5m i przekroj prostajtny.

b.

3. SPRZT

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Rgtmwigzane

Z oznaczaniem trasy oraz roboczych punktéadgtwykonywane ¢cznie. Roboty pomiarowe zgédane

z wytyczeniem obiektow wykonywanedy specjalistycznym spetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robét (teodolity lub niwelatory, daémde, tyczki, taty, tany stalowe). Sprt stosowany do

odtworzenia punktow powinien gwarantainezyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmy.
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe)gg by¢ dostarczane przyzyciu

jakiegokolwieksrodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w Ogélnej$fikaciji Technicznej. Prace pomiarowe
powinny by wykonane zgodnie z obogaujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobogaany jest
wytyczy¢ i zastabilizowé w terenie punkty gtdwne obiektu oraz punkty wysikowe (repery
robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno liydokonane w obecioi Inzyniera. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamavgaggo Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary

geodezyjne niesune do szczegdtowego wytyczenia robot.

5.2. Szczego6towe warunki wykonania robot

Tyczenie punktéw charakterystycznych parkingu ayaleykona w oparciu o dokumentagprojektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji gatwowej i innej osnowy geodezyjnej oklenej w dokumentac;ji
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazpreez Irtyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie
powinny by przesungte wiecej niz 5 cm w stosunku do projektowanych, adae punktéw na osi nailg

wyznaczy z doktadndcig do 1 cm w stosunku dogdnych okrélonych w dokumentacji projektowej.



Powyzsze roboty powinny lywykonane zgodnie z dokumentagjrojektowg oraz w miejscach

wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrole jakdci prac pomiarowych zwzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wyséiowych

nalery prowadzé wg ogolnych zasad okdlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Sgemjf Technicznej.

Jednostls obmiaru robo6t geodezyjnych jest 1kpl. wyznaczoneggstabilizowanego obiektu wraz
wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, sgaizenie mapy powykonawczej i g@zenie jej do zasobéw

geodezyjnych .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Ogolnej SgeajfiTechniczne,.

Odbidr robét zwazanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢giage na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geogjeej, ktére wykonawca przedktada zgdzagcemu

realizacja umowy.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych obielunktéw wysokéciowych,

- uzupetnienie charakterystycznych elementéw ohidkidatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysésiowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualngyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochraeprzed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Instrukcje i wytyczne techniczne:

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonya@rac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastvicji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii
(GUKIK), Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowagmaj GUGIK 1978.



- Instrukcja techniczna G-2. Wysalaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjng/sekaciowe, GUGIK 1979.
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyffgGiK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUL283.

ST 00.02 ROBOTY ZIEMNE

1.1. Nazwa nadana przez zamawia£ego

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania

i odbioru roboét ziemnych zwizanych z zadaniem prBudowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej.”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowkontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6zakresu
budownictwa ogolnego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@anych z robotami ziemnymi
takimi jaki:

- zdjecie warstwy humusu

- wykopy

- Zasypy

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygeych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzygzych i robét tymczasowych podano w ST ,Wymagani®|og’

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacg o terenie budowy niezldne z punktu widzenia

organizacji robot,

ochronysrodowiska,

warunkow bezpieczsstwa pracy,

podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Okreslenia podstawowe,

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymalcé na
sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymagagtia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia,

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie ok&ony jako grunt skalisty,

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw,

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziegiantéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw,

Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga obcizenia od
obiektu budowlanego.

Wysokosé¢ nasypu lub gebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

Skarpa - zewrgtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykoksztatcie i nachyleniu
dostosowanym do wdaiwosci gruntu i lokalnych uwarunkowia

Réw odwadniajacy - row wykonany wzdta nasypu, majcy na celu odwodnienie nasypu.

Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirzinji
podanymi w ST ,Warunki Og6lne”

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot,

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

2. Wymagania dotycace wiciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotygze wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogbin



2.2. Szczeg6lowe wymagania dotygze wyrobow budowlanych
W przypadku nasypéw grunt nie powinien zawéen@nego rodzaju odpadkéw, gruzugéa roslinnych, karp
drzew i innych zanieczyszazektorych jakdci nie mana skontrolowé.
Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalirpctkéw lub zabiegéw nie nadagic nastpujace grunty:

— spoiste zamarzete,

— zawartdci czesci organicznych powsej 2 %,

— zawartdci czesci ilastych powyej 30 %,

— spoiste w stanie ptynnym, phikoplastycznym, zwartym,

- skaone chemicznie.
Nie zaleca si wykonywania nasypéw z takich gruntéw organicznyak,;

- torfy wysokie i przejciowe,

- torfy niskie wtdkniste (o stopniu rozktadu paej 30 %),

- torfy weglanowe (o zawartei weglanu wapnia ponad 5 %),
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw zosgtamyte do jego zasypania po zakaeniu prac. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinnychyrzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasyjufwzasypania magby¢ wywiezione poza Teren Budowy
tylko wowczas, gdy stanowhadmiar oljtosci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezweterinspektora.
Jeveli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wyéw nielzdace nadmiarem obfosci robot ziemnych
zostaly za zgaglinspektora wywiezione przez Wykonawgoza Teren Budowy z przeznaczeniem innym ni
budowa nasypo6w lub wykonanie pracgig¢h kontraktem, Wykonawca jest ob@aany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntéw przydatnych zaddet wlkasnych, zaakceptowanych przez Inspektoranty i
materialy nieprzydatne do budowy nasypéw lub zasigpaykopow powinny b§ wywiezione przez Wykonawma
odkiad. Inspektor mae nakazéa pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktéryza&isowa nieprzydatso
wynika jedynie z powodu zamarzugia lub nadmiernej wilgotrigi.
Sktadowanie i przechowywanie materiatéw Zgodniel'z &ymagania Ogélne”

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn
3.1. Ogolne wymagania dotycyce spratu i maszyn
Ogolne wymagania dotygee sprztu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
3.2. Szczeg6towe wymagania dotygze spratu
3.2.1. Szczego6towe wymagania dotygze spraitu dotyczace zdgcia warstwy humusu.
Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu naig stosowa:

réwniarki,

spycharki,

topaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclzig@rawidtowe

wykonanie robot spetem zmechanizowanym nie jest diove,

koparki i samochody samowytadowcze.
3.2.2. Szczegbtowe wymagania dotygze spratu dotyczacego wykonania wykopow.
Do wykonania rob6t ziemnych me by wykorzystany sprg podany poriej, lub inny zaakceptowany przez
Inspektora:

— spycharki,

— koparki,

— tadowarki,

— samochody efarowe,

— mioty pneumatyczne,
3.2.3. Szczegbtowe wymagania dotygze spratu dotyczace wykonania nasypéw.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalémgak te w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zeggczania. Spet uzywany w robotach ziemnych powiniendyaakceptowany przez
Inspektora.
W tablicy poniej podano, dla inych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy deb@prztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez Inspektora.

Orientacyjne dane przy doborze spretu zageszczapcego

‘ Rodzaje grunt




niespoiste: piaski, gruboziarniste

Rodzaje awiry, pospolk | SPoiste: pyly gliny, ity i kamienist Uwagi 0
urzadzen gruba¢ liczba gruba¢ liczba grubasé¢ liczba przydatndci
zag:szczagcych warstwy | przegé = warstwy = przeg¢ | warstwy — przepé maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne
gtadkie * 0,1do0,2 4do8  0,1do0,2 4do8 | 0,2do0,3 4do8 1)
Walce statyczne
oko+kowa?1/e . - - 0,2do0,3 8do12 | 0,2do 0,3 8do 12 2)
Walce statyczne ogumio
yezne ogumioty 5 4005 6do8  0,2do04 6do 10 - - 3)

Walce wibracyjne gtadkie
WIDreCcyIne 9 8dKe, 4 do0,7 4do8 0,2do04 3do4 03do06 3do5 4)

Walce wibracyjne

okotkowane * 0,3do0,6 3do6 | 0,2do0,4 6do10 | 0,2do 0,4 6do 10 5)
Zageszczarki
wibracyjne ** 0,3do0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
Ubijaki szybko uderzage 0,2do0, 2do¢ 0,1do0, 3dof! 02do0, 3do¢ 6)
Ubijaki o masie od 1 do ] 4do 10 3do6 3do6
Mg zrzucane z wysokai uderzé w uderzé w uderzé w
od5do10r 2,0do 8,0 punk 1,0do 4.0 punk 1,0do 5.0 punk

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci od 15 cm, cigsze warstwy nalg zag:szcza statycznie.
***) \Warto sci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.
Uwagi:
1) Do zagszczania gornych warstw podin Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yamuntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadgj sic do gruntéw nawodnionych.
3) Malo przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i ciézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,pidek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelkyskich przekopéw.
4. Wymagania dotycacesrodkdéw transportu
4.1. Ogélne wymagania dotycrce srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotygee srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
4.2. Szczegbtowe wymagania dotygze srodkow transportéw
4.2.1. Szczeg6lowe wymagania dotygze srodkéw transportéw do wykonania rob6t w zakresie zglecia
humusu
Humus naley przemieszczaaz zastosowaniem spycharek albo przewtrzinsportem samochodowym. Wybér
srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
4.2.2. Szczegbtowe wymagania dotygze srodkow transportéw do wykonania rob6t w zakresie wkonania
wykopéw
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zailémgak te w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zeggczania.
Sprzt uzywany przy robotach ziemnych powinienctgaakceptowany przez Inspektora, w przypadi§icia sprztu
niezaakceptowanego przez Inspektora, gpastanie usunty z placu budowy na koszt Wykonawcy.
4.2.3. Szczeg6towe wymagania dotygze srodkéw transportéw do wykonania rob6t w zakresie wkonania
nasypow
Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powiniehidystosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gltkei transportu.
Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwelglieniem wymogéw bezpiecastwa zardbwno w
obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.
Uwaga



Wykonawca w kosztach transportu musi uwzgidnié¢ wszelkie koszty zwazane z napravg wszelkich szkéd
powstatych w wyniku korzystania z drég. Wykonawca abowigzany jest indywidualnie ustalé z zarzzdcami
drég, warunki na jakich moze z nich korzysta&, dobra¢ odpowiednia nosnosé sprzetu itp.

Zwiekszenie odlegtéci transportu, jak rowniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie mae by¢ podstang
roszczeh Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport i remont drég.

5. Wymagania dotycace wykonania rob4t budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot
Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét w ST ,Wymagania Ogoéine”.
5.2. Szczegodtowe wymagania dotygze wykonania robét
5.2.1. Szczegoblowe wymagania dotygze wykonania rob4t zwizanych ze zdgcia humusu

Teren przy wykonywaniu nasypow i innych robét zigmimpowinien by oczyszczony z humusu. Warstwa humusu
powinna by zdjeta z przeznaczeniem dozmiejszego #ycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw,
sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czydmnokreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno &wykonane zgodnie ze wskazaniamiyniera.
Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem spycharek, kopabekdanie. Warstwy humusu naley
zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraznydh miejscach okéonych w dokumentacji projektowe;.
Zdjety humus nalgy skladowé@ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania hunpsauinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony prze@eayszczeniem, a tak najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmowa& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby unikid
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.2. Szczegobtowe wymagania dotygze wykonania rob6t zwizanych z wykonaniem wykopow

5.2.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalewykona roboty geodezyjne. Przed przystniem do robot
ziemnych Wykonawca zobogadany jest, do rozpoznania terenu, oczyszczenibézzdeczenia istniggych
obiektéw i instalacji zgodnie z nogPN-B-06050:1999 pkt 3.2.2. O iledizie to konieczne, Wykonawca
zobowgzany jest przygotowania drég dojazdowych, Drogaddpwe nalgy oznakowa jak miejsca niebezpieczne.

5.2.2.2 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi utivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearab6t
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwat w kierunku podnoszeniagsihiwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nad&@ przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowe]j nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien¢hmniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 26 w
przypadku gruntéw niespoistych. Najeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminébw wykonywania innych rob6t na spetréemymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie pogpu robot ziemnych.

Zrodia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nale ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.2.3 Wykopy

Metoda wykonywania wykopow powinnadgobrana do zakresu robét, rodzaju, rozmiarévghgkasci wykopow
i uksztattowania terenu, rodzaju gruntéw oraz pirsigego SprtU.

Wykonawca powinien wykonywawvykopy w taki sposéb, aby grunty azriym stopniu przydatrigi do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spos6b unitimiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimonby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor dépiczasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,zyaje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoisia stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodaewynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykadph,podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Zabezpieczenie wykopdéw (obudowanie) aglevykona z zgodnie z norgdPN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5.



5.2.2.5 Doktadnéé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, odposjektowanej nie powinny Bywicksze n + 10 cm. Ranica
w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekracza+ 5 cm.

Pochylenie skarp nie powinnoardi¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwidoi na powierzchni skarp nie powinny przekraczadl0 cm przy pomiarze @8-
metrowg albo, powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajpce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.2.2.6 Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistyclzmagprzeprowadza
miotami mechanicznymi, ktére zgbla st w grunt w celu rozsadzenia go,
Przy odspajaniu mechanicznym nalerzestrzegg aby:
nie odbywat sj ruch maszyn srodkéw transportu po rozinionym gruncie,
rozdrobnienie gruntu unibiwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntpdkek,
tadowarek, zgarniarek, réwniarek itp.).
5.2.2. Szczegb6towe wymagania dotygze wykonania rob6t zwijzanych z wykonaniem zasypow

5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypéw

W celu zapewnienia statecZeobudowli naley przestrzeganastpujacych zasad:

Zasyp naley wykonywa metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow i powirige
wznoszony réwnomiernie na catej szer@ho

Grubas¢ warstwy w stanie lenym powinna by odpowiednio dobrana w zalsosci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zagszczania.

Grunty o ré@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiaa catej
szerokdci wbudowywania

Wykonywanie zasypéw naig przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza waé dopuszczals to znaczy jest
wigksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienvalkliad& nastpnej warstwy gruntu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypOw w tempezatprzy ktérej nie jest mibwe osiagnigcie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w zasyp gruntéw zamakapch lub gruntéw przemieszanych ggegiem lub
lodem.

W czasie diych opaddéwsniegu wykonywanie robét powinno &przerwane. Przed wznowieniem prac pple
usuryé snieg z powierzchni zasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgj przed rozmarzaciem zagszcz ani uktadé na
niej nasgpnych warstw.

5.2.2.2 Zagszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
W zaleznosci od rodzaju gruntu stan zgggczenia nasypu naleokresli¢ nastpujaco:
a) w przypadku gruntéw spoistych — wgkiékiem zagszczeniad, wedtug normalnej
b) préby Proctora
o W przypadkéw gruntéw sypkich — stopniem gsarzeniad

6. Kontrola jakosci robét i badania
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t i badan
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania og6lne”.
6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakoi rob6t
6.2.1. Szczego6towe zasady kontroli jakoi rob6t dotyczace zdjgcia humusu
Sprawdzenie jalkai robét polega na wizualnej ocenie kompldétiasungcia humusu.



6.2.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakoi rob6t dotyczace wykonania rob6t zwizanych z wykonaniem
wykopéw

6.2.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Szczeg6lp uwag nalery zwréci na:
wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
wiasciwe ugcie i odprowadzenie wysiéw wodnych.

6.2.2.2 Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniodzgici z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegpbnwag: nalezy zwrGci na:

d) sposéb odspajania gruntéw niepogargaajch wiaciwosci,

e) zapewnienie stateczéw skarp,

f)  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot iigto zakaczeniu,

g) dokladnd¢ wykonania wykopOw (usytuowanie i wykeczenie),

6.2.3. Szczegbtowe zasady kontroli jakoi rob6t dotyczace wykonania nasypow
Sprawdzenie jalkai wykonania zasypow i nasypow polega na kontralowy zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymil@kumentacji projektowej
Szczeg6lg uwag: nalezy zwrdck na:
- badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypéw,
- badania prawidtowgei wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
- badania zagszczenia nasypu,
- pomiary ksztattu nasypu.
- odwodnienie nasypu

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogllne zasady dotyegce przedmiaru i obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m3

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Og0dlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagizne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza zgodne z dokumenta@rojektows, specyfikaci techniczn, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagakreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i pc towarzysacych
9.1. Wymagania ogélne,
Ogolne zasady dotygee rozliczé rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposodb rozliczenia rob6t podstawowych,
Cena 1 mwykonania zdjcia warstwy humusu obejmuje:
zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy,
zatadunek, transport i roztadunek,
odwiezienie na odkiad,
ewentualne koszty utylizaciji.

Cena wykonania 1 frwykopu/zasypu obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robat,
odspojenie skaty przyayciu sprztu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznegdinswego),
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
rozdrobnienie,
zaladunek i odwiezienie urobku na odkiad,
rozplantowanie urobku na odktadzie,



profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacg terenu,

zapewnienie bezpiecastwa prowadzonych robot.

Cena wykonania 1 fmasypu obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robat,
odspojenie skaly przyayciu sprztu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznegdinswego),
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
rozdrobnienie,
zasyp mechaniczne lubazne gruntem z odktadu lub z dokemego miejsca wraz zeggczeniem,
rozplantowanie urobku na odktadzie,
profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
rekultywacg terenu,
zapewnienie bezpiecastwa prowadzonych robot.
9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych,
W cenie rob6t podstawowych najeuja¢ koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocnideneezizdnych do
wykonania rob6t podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia
10.1 Wymagania Ogéine

10.2 Normy

PN-B-02481:199 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symboledwe i jednostki mia

PN-B-04481:198 Grunty budowlane. Badania prébek grunt

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - &arae i klasyfikowanie gruntow - €& 1:
Ozraczanie i opit

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - &arae i klasyfikowanie gruntéw - €& 2: Zasady
klasyfikowania

PN-B-12095:199 Nasypy. Wymagania i badania przy odbic— Urzadzenia wodn-melioracyjne

10.3 Przepisy przywotane
Nie wystpujs.



ST 00.03 FUNDAMENTY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawia£ego
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania
i odbioru rob6t fundamentowych zyzianych z zadaniem prpBudowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej.”
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowkontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6zakresie
rob6t ogoéinobudowlanych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét azanych z wykonaniem
fundamentéw:
- faw betonowych
- scian fundamentowych betonowych/betonowych zbrojbnyc
- $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych
- écian fundamentowych z pustakéw szalunkowych betgicbw
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzygzych i robét tymczasowych podano w ST ,Wymagani®|og’
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacg o terenie budowy niezldne z punktu widzenia

- organizacji robot,

- ochronysrodowiska,

- warunkow bezpiecstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogoine”.
1.5. Okreslenia podstawowe,
Beton zwykty - beton o gstdici w stanie suchym powgj 2000 kg/m, ale nie przekraczagy 2600 kg/m powstaty
ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnegdy oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry
uzyskuje swoje wkxiwosci w wyniku hydratacji cementu.
Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (na przyktad C25/30), kjéikujacy beton pod wzghem jego
wytrzymaldici nasciskanie; liczby po literze ,,C” oznaczajvytrzymataé gwarantowas Ry (Wg hiniejszej
specyfikacji) okrélona na probkach betonowych odpowiednio: walcowydhealnicye 150 mm i wysokéci 300
mm / széciennych o krawdzi rownej 150 mm, (na przyktad C25/30 oznaczarheatta ktérego wytrzymakd
gwarantowana oksana na prébkach walcowych wynosi 25 MPa, a nalklaast széciennych wynosi 30 MPa).
Jezeli w tresci specyfikacji klasa betonu zostata opisana papizeeks ,B” oznacza tae liczby po literze B
oznaczaj wytrzymata¢ gwarantowas Ryc okreslang na prébkach betonowych sezennych o krawdzi rownej 150
mm.
Deskowanie -element rob6t tymczasowychiywany do nadania gadanego ksztattu konstrukcji betonowej lub
zelbetowej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszamtohowej w czasie betonowania, usuwany po stwandnie
betonu. Sktada sigtéwnie z materiatdéw ostonowych (np. deski, skdejklachy lub arkusze z tworzyw sztucznych),
pozostajcych w bezpérednim kontakcie z betonem oraz belek poprzecznpddiuznych podpierajcych
bezpdrednio elementy ostonowe.
Formy - jak ,Deskowanie”, lecz skacy do produkcji prefabrykowanych elementéw betonchyyelbetowych.
Mieszanka betonowa -catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktéggeszcze w stanie umlwiajacym
zag:szczenie wybranmetod,.
Nasiakliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, ktprdolny jest wchiogt beton do jego masy w stanie suchym.
Partia betonu -ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach podlggmpddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
nie diwzszym ni mieshc z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposétiyicln samych warunkach.
Rusztowania -tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéw daewh i/lub profili stalowych
podtrzymujca deskowanie.
XC —klasa ekspozyciji betonu z uwagi na zagride korozy spowodowa karbonizadj.
XS —klasa ekspozyciji betonu z uwagi na zagrde korozj wywotarg chlorkami, pochodcymi z wody morskiej
XD - klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrie koroz spowodowasa chlorkami niepochodgymi z wody
morskiej.
XF — klasa ekspozycji betonu z uwagi na oddziatywaniemiennego zamiania i rozmraania.
XA - klasa ekspozycji betonu z uwagidnadowiska chemiczne agresywne.



XM — klasa ekspozycji betonu dotyce agresji wywotanegjcieraniem.

Stopien wodoszczelnéci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikagy beton pod wzghem
przepuszczalnwi wody; liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartas¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego
na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornadéci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikigy beton pod wzgblem jego
odporndci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznasyaagan liczbe cykli zamraania i odmraania probek
betonowych.

Srodowisko agresywne- zesp6t czynnikéw zewatrznych zdolnych do wywotania szkodliwych zmiarugtury
materialu budowlanego i pogorszenia jego wtdsh@rowadzacy do przedwczesnego zniszczenia materiatu.
Swiezy beton -beton w stanie ptynnym lub dojrzewey. Termin ten jest stosowany w miejsce Glaeia
.mieszanka betonowa” w celu podkienia jego ptynnéci i dojrzewania.

Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.

Zaktad prefabrykacji - teren, w ktorym produkujecsi sktaduje elementy betonowe przed wbudowanienwich
miejsce ostatecznego przeznaczenia.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikdare przechodgprzez sito kontrolne o oczku 2/2
mm.

Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirzinji
podanymi w ST ,Warunki Ogélne”

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot,
Ogodlne wymagania dotygeze robét podano w ST ,Wymagania Ogoélne”.
2. Wymagania dotycace wiasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Ogdlne wymagania dotyczce wyrobow budowlanych
Ogdlne wymagania dotygze wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogbin
2.2. Szczegotowe wymagania dotygze wyrobdw budowlanych
2.2.1 Stal zbrojeniowa

Klasy Al All Alll AllIN
i N x x " . RB400W |RB500W***
Gatunek: St3S-b PB240 PB300 18G2-b 34GS (BSt420S) (BSt 500S)
Rodzaj pretow tadka tadka tadka zebrowana| zebrowana zebrowana zebrowana
okraglych: 9 ' 9 ' 9 ' jednoskanie| dwuskanie | dwuskanie dwuskanie
Srednice [mm] 5.5-40 16-40 16-40 6-32 6-32 10-32 10-28
Granica
plastycznaci min240 min240 min300 = min. 355 | min. 410 400 min 500
[MPa]
Wytrzymato §¢
na rozcigganie 370-460 265 330 490 590 440 550
[MPa]
Wydhi zainosé: 24 20 16 20 16 12 12
[%l
Préba na zginani¢a=180° d=2a  Tab 3" Tab 3" %_:135;2 %;3%2 Tab 5**  Tab 5**

* - wg normy PN-H-84023-06:1989

** - wg norm PN-ISO 6935-1 wraz z PN-ISO 69334/

*** . wg norm PN-ISO 6935-2 wraz z PN-ISO 6935AK/

Wiasndgci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-
H-84023-06, PN-ISO 6935-1 (/Ak) oraz PN-ISO 69364%).

Stal zbrojeniowa dostarczana na bud@ewinna mié certyfikat zgodnéci z ww. Polskimi Normami. W
przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musipmstadéd aprobag technicza.

Zastosowanie stali innych gatunkéw Krednic, nz okrellono w dokumentacji projektowej, wymaga zgody
Inspektora oraz projektanta.



2.2.2 Kruszywo
Kruszywo stosowane do produkcji betonu powinné bgzyskiwane ze zioskaly macierzystej, ktéra zostata
podzielona na ziarna w skutek procesOw wietrzefigerania lub zamierzonego mechanicznego kruszenia.
Kruszywo stanowi ok. 70-80% catkowitej etisci betonu i ma znagey wptyw na ksztattowanie cech zaréwno
swiezej mieszanki betonowej jak i stwardniatego betowg. PN-EN 12620 Kruszywo dzieligsha
- kruszywo naturalne
- kruszywo sztuczne
- kruszywo z recyklingu
O ile Zamowienie Publiczne nie stanowi inaczejbétonéw klasy C25/30 i wygzej, jako kruszywo grube, naje
stosowa jedynie grysy granitowe lub bazaltowe o najgizym wymiarze ziarna do 16 miéwiry powinny
spetnig& wymagania fizyczne i chemiczne dla betonu klas$/3@, podane w PN-B-06712.

2.2.3 Woda
Woda powinna pochodzz wodocigéw miejskich. Ma@na stosowawode z innegazrédia niz wodockgi miejskie
pod warunkiemze spetnia wymagania PN-EN 1008:2004
2.2.4 Cement

Tabela 1. Rodzaje cementéw powszechnegytku

llo$¢ dodatku

Oznaczenie -
mineralnego w .
Nazwa cementu cementu wg skiadzie cementd Zakres stosowania
PN-EN 197-1

[% mas.

Cementy powszechnego zastosowania w
Cement portlandzki CEM I 0+5 budownictwie ogblnym, przemystowym i
specjalistycznym, w tym budownictwo drogc

Cement portlandzki CEM II/A 6+20 Cem_enty_ pow§zechnego zastosowania w
: . budownictwie ogolnym, przemystowym, w tym
wielosktadnikowy .
CEM II/B 21+35 budownictwo drogowe
CEM III/A 36+65

Cementy powszechnego zastosowania w
budownictwie og6lnym, przemystowym, w tym
Cement hutniczy CEM lII/B 66+80 szczegOlnie w budownictwie hydrotechnicznym orjaz
w budowlach pracggych w warunkach

zwickszonego zagt@nia korozyjnego

CEM lll/C 81+95
CEM IV/A 11+35 Budownictwo ogolne, specjalistyczne, wodno-
Cement pucolanowy LT . !
CEM IV/B 36558 inzynieryjne, betony nat@ne na agresjchemiczi
Cement CEM V/A 36+6( Budownictwo ogolne, specjalistyczne, wodno-
wieloskiadnikow CEM V/B 62+8( inzynieryjne

Do wykonania beton6éw nina stosowacement o normalnej wytrzymaia wczesnej N lub o wysokiej
wytrzymalaici wczesnej R .
Cementy do betonu hudrotechnicznego powinny poéipdaizsze wt&ciwosci:
- cement o niskim cieple hydratacjiH - dla ktoérych ciepto hydratacji nie przekracza Zg0oznaczanej po
7 dniach (oznaczone metpdiepta rozpuszczania) lub peaj 270 J/g po 41 godzinach(oznaczone metod
semiadiabatycz).
Bezparednim nasfpstwem egzotermicznego procesu hydratacji cemente imy¢ wzrost temperatury w
duzej masie betonu. Sytuacja takazaavystpowa: w budowanych obiektach masywnych, jak na przykiad
budowlach hydrotechnicznych, oczyszczalniggkkow. Przy wykonywaniu tych obiektow naje
stosowa& cementy o niskim cieple hydratacji (LH). Pozwalazhacznie ograniczypowstanie nafpggen
termicznych i mikrosgkan, nastpstwem czego jest zazwyczaj obima trwatéé¢ betonu.
- cement odporny na siarczany#SR — stanowi dodatkowe zabezpieczenie strukturaltenoeprzed
srodowiskiem agresywnym chemicznie (w budownictwyddotechnicznym, roboty fundamnetowe) risgle
stosowa do betondw dla klas ekspozycji XA 2 i XA 3.



2.2.5 Mieszanka betonowa
Skilad betonu oraz skitadniki betonu projektowanedprécepturowanego naletak dobré, aby zostaly spetnione
okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betogegrie z konsystengj gestascia, wytrzymaldcia,
twardascig, ochrory przed korozj stali w betonie, z uwzglinieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody
realizacji prac betonowych.

2.2.6 Deskowanie

Do wykonania deskowanalezy stosowd drewno klasy nie nszej nz K33 bez gkdw o grubdci nie mniejszej ri
18 mm, 4czone w sposéb zapewnjay szczelné¢ deskowania. Na konstrukcji dekofvaamontowa sklejke
szalunkowg wg. normy BN-66/7113-10.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu i maszyn

Ogdlne wymagania dotygee sprztu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

3.2. Szczeg6towe wymagania dotygze spratu

Rodzaje sprgu wzywanego do robét fundamentowych oraz szalop@zostawia sido uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z laynierem.

4. Wymagania dotycacesrodkdw transportu
4.1. Og6lne wymagania dotycgce srodkdéw transportu
Ogolne wymagania dotygee srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
4.2. Szczegbtlowe wymagania dotygze srodkéw transportow
Mieszank betonowy i wszystkie materialy nieziine do wykonania elementéw wchadych w skiad robét
fundamentowych mma przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekidoa
transportu mieszanki betonowej i cementu luzemzyadeosowad specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczce wykonania rob6t
Ogdlne wymagania dotygeze wykonania robét w ST ,Wymagania Ogoélne”.
5.2. Szczegodtowe wymagania dotygze wykonania robét
5.2.1 tawy betonowefelbetowe
tawa fundamentowa powinna dwykonana zgodnie z dokumentagpjrojektows.
tawy naley wykonywa na warstwie dobrze ubitego chudego betmin. klasy B 7,5) o konsystencji wilgotnej.
Grubdi¢ warstwy chudego betorri6 cm.Swiezo utazong mieszank betonowy nalezy chront przed wstrgsami
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. odizede@nia betonowania, gdy temperatura otoczeniapaidta
ponizej + 10°C. W przypadkach iszej temperatury okres ochrony betonu aaf@gzedhiy¢ do czasu uzyskania
przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowermynaltaci nasciskanie.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych wyigosz
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie £ 5 cm,
b) réznice rzdnych wierzchu fawy + 2 cm.
5.2.2 Wykonanie mieszanki betonowej
Nalezy stosowa beton zgodny z receplaboratoryjra zaakceptowanprzez Inspektora. Mieszanie betonu wykonuje
sie w zatwierdzonych przez Inspektorgzlach betoniarskich na budowie lub w zatwierdzorpaktadzie produkciji
betonu z dostagvna budow.
Przed przysipieniem do ukladania mieszanki betonowej, wszygtki@ierzchnie stykage st zeswiezym betonem
nalezy oczysci¢, odthsci¢c oraz usugc z nich gruz, pyt, I6d$nieg lub inne zanieczyszczenia. Mieszanki betonowej
nie naley zrzuca z wysokdci przekraczajcej 0,5 m w przypadku betonowania stup6w, korpup@apér oraz
écian oraz 1,0 m przy betonowaniu innych elemeniéyprzypadku wgkszej wysokéci nie przekraczapej jednak
3,0 m, mieszanknalezy uktada za pomog leja o prostyckiciankach lub rury teleskopowej dla wysékbod 3,0 do
8,0 m.
Monolityczne elementy konstrukcyjne wykonuje siosujc nast¢pujace zasady pogbowania:

- mieszank betonow nalezy ukltada w sposéb aigly sekcjami o wysok&i do 4,0 m, bezpgoednio ze
zbiornika lub rury, albo przyayciu leja. Zagszczanie naley prowadzt wibratorami wgébnymi.
Ukfadanie nalgy wykonywa warstwami o grubiei nie przekraczagej 400 mm;

- w kazdym przypadku naley dostosowétempo betonowania elementu w taki sposéb, aby koggstupa
swiezo utazonej mieszanki betonowej nie wywolywata parwartgciach przekraczagych ngnosé¢
szalunku;

- w celu ograniczenia skurczu, pjytalery wylewat na petr szeroké¢, rozpoczynajc odsrodka



rozpietosci kazdego prezsta i posgpujac w kierunku podpér. Przed weniem betonu, natg ustawé w
wymaganej pozycji wszystkie elementy, ktore przeadde § do wbetonowania, takie jak wpustycski,
kotwy itp.

Zageszczanie betonu powinno bggodne z opisem metody wykonania.

Zageszczanie z iyciem wibratoréw wgibnych (butawowych), belkowych i zewtnznych powinno odpowiada

nastpujagcym wymaganiom:

- wibratory wgkbne nie powinny znai€ siec w bezpdrednim kontakcie ze zbrojeniem i formami,

- do rozprowadzania betonu nie nalerzywaé¢ wibratoréw wgtbnych,

- w trakcie zagszczania za pomagavibratorow wgebnych, koniec butawy natg zanurza w warstve
poprzedni na gébokas¢ 50 do 80 mm i utrzymywaw jednym miejscu przez czas nie krotszy 20
sekund. Wibratory wgbne naley powoli wyjmowa z mieszanki betonowej, nie przeryw@jwibrowania,

- wibratory wgkbne naley wprowadzé w beton w odlegiciach médzy kolejnymi punktami 1,4 R, gdzie R
jest promieniem efektywnej wibracji dla danego @davibratora,

- grubas¢ piyt zag:szczanych wibratorami nie powinnacyniejsza ni 12 cm. Plyty o mniejszej grubci
nalezy zag;szcza& za pomog tat wibracyjnych,

- czas zagszczania wibracyjnego wibratorem powierzchniowyim thelkowym powinien w jednym miejscu
wynosit 30 do 60 sekund.

- wibratory zewntrzne (przyczepne) mady¢ stosowane do zagzczania mieszanki betonowej w
elementach nie grubszychertl,5 m, przy dosgpie jednostronnym oraz do 2,0 m przy g¢pgt
dwustronnym,

- wibratory zewntrzne naley ustawig& w odlegtgciach 1,0 do 1,5 m wzdhdeskowania w kierunku
gfebokasci i dlugasci elementu. Polgenie wibratoréw powinno zapobiegaworzeniu s ,martwych
powierzchni” w mieszance betonowej poza ggieim pracy wibratoréw,

- wibratory zwykte nalgy mocowa w sposiéb trwaly i sztywny.

- Beton mana uktada w temperaturach nie z8zych n 5°C i tylko wtedy, gdy przed wygtieniem
temperatur ujemnycheldzie mégt osigna¢ wytrzymata¢ nasciskanie co najmniej 15 MPa,. @ghiecie
tej wytrzymaldci nalezy wykaza poprzezcisniecie probek betonu piggnowanych w takich samych
warunkach jak konstrukcja. Inspektor readopyci¢ uktadanie mieszanki betonowej w temperaturze do —
5°C, pod warunkiem zastosowania przez Wykongadpowiednichirodkéw zapewniagcych, iz
temperatura mieszanki betonowej w momencie uktadaizie nie nisza nt +20°C, a betonduzie
zabezpieczony przed utgatiepta przez okres 7 dni. Przed przpstniem do ukladania nate przygotowa
ochrore betonu przed ulewnym deszczem za pamaston wodoszczelnych w #oi wystarczajcej do
przykrycia catej powierzchriwiezego betonu. W okresie wygiowania wysokich temperatur Wykonawca
powinien zadbé aby sktadniki mieszanki miaty dostatecznie pitkmperatuy zapobiegaica przed
stwardnieniem mieszanki zanim zostanieszgzona. Wykonawca émie pod uwag niebezpieczestwo
powstania rys skurczowych w odpowiedni sposéb dhoopeton w czasie twardnienia przed powstaniem
niedopuszczalnych skan.

5.2.3. Zbrojenie
Prety zbrojenia, przed ich ulgniem w deskowaniu, nalg oczysci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i biota.
Stal pokrys rdzg oczyszcza giszczotkamigcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu zyatgrawdzé wymiary
przekroju poprzecznegogtéw na zgodn& z wymaganiami PN-H-93215:1982. Stal tylko zabtacormozna zmy
strumieniem wody, a pty oblodzone odmta¢ strumieniem cieptej wody. Stal nacag na chéby chwilowe
dziatanie stonej wody natg zmy¢ wodg stodlg. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,&liub farky
olejng, nalezy opal& az do calkowitego usugcia zanieczyszcze
Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej almeahe przez liyniera.
Rozstaw pgtdw zbrojenia powinien hiyzgodny z dokumentagcprojektows.
Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi urdowi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betorutl@eniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigt@v wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec zmianie. W
konstrukcg mazna wbudowa stal pokryi co najwyej nalotem nietuszezej st rdzy. Nie mana wbudowywa
stali zattuszczonej smarami lub innygnddkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogooblodzonej, stali,
ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietle pretéw i powierzchni przekroju elementelbetowego powinna
by¢ zgodna z dokumentagcprojektows i powinna wynosi co najmniej 5 cm.
Dla wiaciwej grubdci otulenia petéw betonem, naly stosowa podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego,
betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innycsapéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek
pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na wysakécian pionowych utrzymuje skonieczne otulenie za pompc



podkiadek plastykowych pigrieniowych. Typ podkiadek dystansowych powiniek bgtwierdzony przez
Inspektora.
Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia ptyt naley wykonywa bezpdrednio na deskowaniu wg haznaczonego rozstaetover
Skrzyzowanie zbrojenia ptyt naty wigzat, zgrzewa lub spawé w dwoch redach petéw skrajnych kade
skrzyzowanie, w pozostatych ¢dach co drugie w szachownice. Zamjaig strzemion nalg umieszczéna
przemian. Przy stosowaniu spawania skozyan pretdéw i strzemion, styki spawania mpgie znajdowa na jednym
precie.
Liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budewiatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna
przekracza 4 w stosunku do wszystkich skéoyvan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodziny
skrzyzowan na jednym pgcie nie powinna przekracz&5% ogolnej ich liczby.
Ukfadanie zbrojenia bezpe@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdgsoka¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanieniagdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia naley taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowej Skrzgwania petéw naley wigzat
drutem wizatkowym, zgrzewalub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut aziatkowy, wyzarzony csrednicy 1
mm, wywa skt do hczenia pgtdw osrednicy do 12 m, przgrednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy
1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw rigiéaczy¢ wszystkie skrzyowania petéw naranych ze strzemionami, a
pozostatych pitéw - na przemian.
5.2.4. Szalunki

Powierzchnia deskowania nie meoodzwierciedla pojedynczych desek, stojéw drewna itp. Deskowanie
odstongetych powierzchni betonu powinno ndéipowierzchnie stykage s¢ z betonem wytzone sklejlg
wodoodporg. Wykonawca powinien zadbaaby wykonane deskowanie byto sztywne, stabilo&latinie
ustawione i bezpieczne. Deskowanie malak zaprojektowd abyslad w betonie na zézach szalunku nie
przekraczat 2 mm i posiadat regularny ksztatt.
Dopuszczalne ugtia deskowa wynosz:

- 1/400 L dla powierzchni widocznych,

- 1/250 L dla powierzchni niewidocznych.
Tolerancja nieréwn&i powierzchni betonu po rozszalowaniu wynpsz

- naodcinku 20 cm — 2 mm,

- na odcinku 200 cm — 5 mm.
O ile Zamowienie Publiczne nie przewiduje inaczgkanawca nie powinien usuwdorm i deskowa dopoki
utozony beton nie oggnie co najmniej 2/3 wytrzymadoi projektowanej. Przy prawidtowej pignacji betonu i
temperaturze otoczenia pogey 15°C dla betonéw z cementéw portlandzkich i famych dojrzewajcych w sposob
normalny terminy usugcia deskowa, liczac od dnia ukaczenia betonowania, nie mphy¢ krétsze ni:

- 2 dnilub Ry = 2,5 MPa dla usugtia bocznych deskouigbelek, sklepig tukéw oraz stupéw o

powierzchni przekroju powgj 1600 cr,
- 4. dnilub Ry, = 5,0 MPa dla usuetia deskowa, filarow i stupdéw o powierzchni przekroju do 16609
orazscian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestnych,

- 5dnilub 0,5 Ry dla ptyt o rozpgtosci do 2,5 m,

- 10 do 12 dni lub 0,7 & dla stropow, belek, tukéw o rozposci do 6,0 m,

- 28 dni dla konstrukcji o wkszych rozpjtosciach.
Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze ugtiaiform i deskowa Optymalny cykl rozbierania i ustawiania
deskowania wielokrotnegarytku powinien by podany w dokumentach technicznych konstrukcjitivierdzony
przez Wykonawe.

6. Kontrola jakosci robét i badania
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t i badan
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania og6lne”.
6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakoi rob6t

6.2.1. Badania materiatéw
Wszystkie materialy powinny migwiadectwa badawykonanych przez producenta, potwierdeajich zgodn&t z
odpowiedny Polsky Normg lub aprobaf techniczg.

6.2.2. Badanie cementu

Skiad cementu natg zbada ze wzgédu na zawart:



- krzemianu tréjwapniowego (C3S),

- glinianu tréjwapniowego (C3A),

- alkaliéw,

- glinianéw (C4AF + 2C3A).
Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejayaleykona& oznaczenie czasu gziania i statéci
objetosci. Kazda partia cementu portlandzkiego dostarczauiaib zeswiadectwem fabrycznym (badania zgodnie z
PN-EN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby sprawidezy & spetnione wymagania dla cementu wedtug PN-EN 197-1
Wyniki badan nalgy przedstawd Inspektorowi do akceptaciji.

6.2.3. Badanie kruszywa

Kruszywo drobne i grube z kdegozrédia naley zbada zgodnie z wymaganiami podanymi w PN S 10040. Wynik
badan naley dostarczy Inspektorowi do akceptacji. Kruszywo pochaeckz z kadej dostawy naley podda&
badaniom obejmyggym oznaczenie:

- skfadu ziarnowego,

- zawartdci ziarn nieforemnych,

- zawartdci pytéw mineralnych,

- zawartdci zanieczyszczeobcych,

- zawartdci grudek gliny.

6.2.4. Badanie wody
Gdy nie jest aywana woda wodoggowa - wykoné zgodnie z PN-B-32250.
6.2.5. Badanie dodatkéw i domieszek
Pobieranie prébek, kontgokgodndci i ocere zgodndci nalezy przeprowadi zgodnie z PN-EN 934-6.
W przypadku zastosowania domieszek i dodatkéw wagoptynnej naley wykona badanie gstasci w celu
stwierdzenia jednorodioi. W przypadku zastosowania domieszek napowiefryah naley wykona badanie strat
prazenia w celu identyfikacji zawargoi wegla.
6.2.6. Badanie mieszanki betonowe;j
Nalezy zbada@ zgodnd¢ mieszanki betonowej z wymaganiami podanymi w pingejszej ST oraz PN-S-10040 i
PN-EN 206-1. Przy mieszance betonowejyaiemsrodka napowietrzagego naley wykona 3 badania
zawartdci powietrza w mieszance betonowej na 50mmieszanki. Badania konsystencji nglevykonywa co
najmniej 3 razy na 50 hmieszanki. @stas¢ mieszanki betonowej natg bada@ przynajmniej jeden raz naige
betonowanie. Pomiar temperatury;gk zostata okrdona, naley wykonywa dla kazdej dostawy mieszanki
dostarczonej do wbudowaniasliéadanie wykae, ze konsystencja nie odpowiada wymaganej, dopusi¢za s
poprawianie konsystencji jedynie poprzez zmiaawartgci zaczynu cementowego w zaprawie, utrzygoygrzy
tym niezmieniog wartas¢ stosunku wi/c lub stosiyg dodatki lub domieszki.
6.2.7. Badanie betonu
Nalezy zbada@ zgodnd¢ betonu zastosowanego w Robotach z wymaganiami-B0D80. Liczebn& prébek do
bada wytrzymatgci powinna wynosi co najmniej 6 szt. na jeden prefabrykat lub elenobiektu. Dla elementéw
konstrukcji betonowych o oftjpsci powyzej 50n® - co najmniej 12 szt. Badania na nibivos¢ nalezy wykona co
najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektannie rzadziej jeden raz na 5 tys.lmetonu. Badanie na
mrozoodpornét nalezy wykona co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektaz nie rzadziej jeden raz
na 5 tys. Mbetonu. W przypadku zastosowania dodatkéw i darelebadanie odporéo betonu na dziatanie
mrozu powinno b§ wykonane z zastosowaniem wody oraz 2% roztwonoegm (NaCl) na oddzielnych prébkach.
Badanie na przepuszczafdavody naley wykona co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektaz nie
rzadziej jeden raz na 5 tys?imetonu.
6.2.8. Kontrola jakosci form i deskowania

Przed przysipieniem do betonowania, Wykonawca powinien spraivaszystkie formy i deskowania, tak by
spetnialy wymagania dotygee doktadnéci wymiardw i tolerancji dla konstrukcji podanychZamaowieniu
Publicznym. Formy nafsy sprawdzé poréwnugc pomiary wykonane §ag, teodolitem i taf z wymiarami
pokazanymi w ZamoOwieniu Publicznym. Formy powiniyg bzyste, mocne i sztywne, tak aby mogty przehosi
parcie wibrowanej mieszanki betonowej bez utratganka cementowego. Przed betonowaniem Wykonawca
powinien powiadond Inspektoraze Roboty Pomocnicze gotowe do sprawdzenia zgodnie z Warunkami
Zamowienia Publicznego i Programem Zapewnienia s&ako
6.2.9 Kontrola wykonania zbrojenia
Kontrola jakdci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzegadndci z dokumentagj projektows oraz
podanymi powyej wymaganiami Zbrojenie podlega odbiorowi przetbhewaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budomalezy przeprowadzi nastpujace badania

- sprawdzenie zgodso przywieszek z zaméwieniem,



- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg hormy PN-H-93215,
- proba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + ACM 998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408
Do badania nalgy pobra& minimum 3 prébki z kadego kegu lub wiazki. Prébki naley pobr& z réznych miejsc
kregu.
Jaka¢ pretdw naley ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadwynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigiei, giccia i rozmieszczenia zbrojenia podano peji
Usytuowanie pgtow
- otulenie wktadek wedtug projektu zgiiszone maksymalnie 5 mm, nie przewidujezshniejszenia
grubaci otuliny,
- rozstaw pgtow w swietle: 10 mm,
- odstp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dlugai¢ preta migdzy odgéciami. £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie. £5 mm.
Poprzeczki pod kable nelgwykona z doktadnécia £1 mm (wzajemne odlegioi mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzujg nastpujace wymagania
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostigjedo zbrojenia giéwnego nie powinno przekracza
3%,
- liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie me mae przekracza25% ogoélnej ich liczby na tym
precie,
- rOznica w rozstawie ngdzy petami gldbwnymi nie powinna przekracz#0,5 cm,
- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracga cm.
7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru rob6t

7.1. Ogolne zasady dotyece przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagéine”.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagidne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows, specyfikaci techniczan, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagakreilonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i pc towarzysacych
9.1. Wymagania ogélne,
Ogodlne zasady dotygee rozliczé rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposobb rozliczenia robot podstawowych,
Placi st za wykonan i odebrag ilos¢ m® (szécienny) betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- opracowanie projektu organizacji i harmonogramwtohluzyskanie akceptacji Inspektora,
- opracowanie dokumentacji technologicznej,
- wykonanie zabezpiec#ev przypadku betonowania w nocy, w czasie opaddéwkresie niskich temperatur,
- zapewnienie niezfuinych czynnikéw produkciji,
- przediaenie Inspektorowi dokumentéw oktajacych parametry zastosowanych materiatgezhie z
okresleniem miejsca ich pozyskania,
- badanie mieszanki i przedstawienie Inspektorownikgw,
- wykonanie deskowania wraz z projektem,
- przygotowanie, transport i utenie mieszanki betonowej z zsgczeniem, wykieczeniem powierzchni i
pielegnacg,
- koszty badai pomiaréw zgodnie z Dokumentadprojektova i ST,
- utrzymanie deskowai rusztowa w okresie wymaganym dla dojrzewania betonu,
- koszty zwizane z wykonaniem spadkéw, wypudn konstrukcji zicz, otworéw rurowych, stopni, itp.,

Placi st za wykonag i odebrag ilos¢ m? scian fundamentowych wg ceny jednostkowej, ktérgmbge:
- przygotowanie stanowiska roboczego,



- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatongcdiai i sprztu,

- obslug sprztu,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych ngsaoiebudowy,

- ocery prawidtowaci wykonania robét poprzedzajych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowaniescian fundamentowych,

- wypelnieniescian fundamentowych mieszanketonow (w przypadku fundamentéw z bloczkéw

szalunkowych)

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpjgmgeh roboty wykonane przed rozpeciem
wznoszenia konstrukciji murowych,

- usungcie gruzu i innych pozostadoi, resztek i odpadéw

- likwidacja stanowiska roboczego,

9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych,

W cenie rob6t podstawowych najeujaé koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocnidepéezizdnych do

wykonania robot podstawowych.
10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogéine

10.2 Normy
PN-1SO 693!-1
PN-ISO 693:1/AK
PN-1SO 693:-2
PN-ISO 6935-2/AK

PN-EN ISO 15630-1
PN-EN ISO 15630-2

PN-H-8402:-06:198¢
PN-82/H-9300(
PN-82/H-9321¢
PN-EN 19¢-1
PN-EN 19¢-2
PN-EN 19¢-3
PN-EN 19¢-7
PN-EN 197-1

PN-EN 197%-2
PN-EN 20¢-1
PN-B-0625(
PN-EN 1235(-1
PN-EN 1235(-2
PN-EN 12350-5

PN-EN 1235(-6
PN-EN 12350-7

PN-EN 12390-1
PN-EN12390-2

PN-EN 1239(-3
PN-EN 1262(
PN-76/B-06714/0(
PN-76/B-06714/1!
PN-76/B-06714/1.
PN-78/B-06714/1

Sta do zbrojenia beton- Prety gtadkie
Stal do zbrojenia betor- Prety gladkie Dodatkowe wymagania stosowane w |
Stal do zbrojenia betor- Prety zebrowan
Stal do zbrojenia betonu ¢tPzebrowane Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju
Stal do zbrojenia i gf@mia betonu. Metody bafiaCzesc 1. Rty, walcowka, i
drut do zbrojenia betol
Stal do zbrojenia i g@mnia betonu. Metody baflaCz$¢ 2. Zgrzewane siatki do
zbrojenia
Stal okrélonego stosowania. Stal do zbrojenia betoratunk
Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka igty walcowane na gaca
Walcowka i pety stalowe do zbrojenia betc
Metocy badania cementu. Oznaczanie wytrzyra
Metody badania cementu. Analizhemiczna cemen
Metody badania cementu. Oznaczanie czagmamia i statéci objetosci
Metody badania cementu. Sposoby pobierania i ptowywania prébek cemer
Cement ¢& 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementdw
powszechnegoaytku
Cement cgé¢ 2: Ocena zgodrici
Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wktiwosci, produkcja i zgodnig
Beton zwykh
Badania mieszanki betonowej. 3& 1: Pobieranie probi
Badania mieszanki betonowej. §8& 2: Badanie konsystencji metpdpadu stoka
Badania mieszanki betonoweg$€h: Badanie konsystencji metpstolika
rozptywowegt
Badania mieszanki betonowej. & 6: Gestasé
Badania mieszanki betonowej ¢$€7: Badanie zawarfoi powietrza — metody
ci$nieniowe
Badania betonu.¢g8& 1: Ksztait, wymiary i inne wymagania dotyce probek do
badania i forr
Badania betonu.g€8& 2: Wykonywanie i pielgnacja prébek do bada
wytrzymalaciowycl
Badania betonu. G&¢ 3: Wytrzymaitad¢ nasciskanie prébek do bada
Kruszywa mileralne do betor
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia o¢
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie janbis
Kruszywa mineralne. Badania. oznaczenie zaweirzanieczyszczeobcyct
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirfoyldw mineralnyc



PN-91/B-0671415
PN-78/B-06714/11
PN-77/B-06714/1!
PN-B-06714/3:
PN-EN 933-1

PN-EN 933-8

PN-EN 1097-6

PN-EN-100¢
PN-EN 934-2

PN-EN 934-4

PN-EN 934-6

PN-92/D-95017

PN-75/D-9600(
PN-72/D-9600:
PN-86/E-05003/0:
BN-66/711:-1C

Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie sktadunaiaegc
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#tr
Kruszywa minralne. Badania. Oznaczanie mg$iivosci
Kruszywa mineralne. Badania. Ozzanie reaktywnsxi alkaliczne

Badanie geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewar

Badanie geomgtznych wigciwosci kruszyw. Czs¢ 8 Ocena zawartei drobnyct
czgstek. Badanie wskaika piaskoweg

Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw. Czs¢ 6. Oznaczanie
gestaici ziarn i nasikliwosci
Woda do betonéw i zaaw

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypnmieszki do betonu. Definicje i
wymagani

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczy@ugs¢ 4. Domieszki do zaczynéw
iniekcyjnych do kanatéw kablowych. Definicje, wynaada, zgodn&:, znakowanie
i etykietowani

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczy@ugs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodriei

Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste. Wspélne wymagania i
badanii
Tarcica glasta ogélnego przeznacze
Tarcica liciasta ogdlnego przeznacze
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagagire
Sklejka szalunkow



ST 00.04 IZOLACJE FUNDAMENTOW

1. Cz$¢ ogolna
1.1. Nazwa nadana przez zamawia£ego
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét izolacyjnych fundamentéw zwanych z zadaniem prBudowa altany rekreacyjno-
wypoczynkowej”.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowkontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6zakresu
robo6t ogéinobudowlanych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z wykonaniem izolacji i
uszczelnié pionowych i poziomych powierzchni usytuowanychagsciach podziemnych i przyziemnych
budynkow.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzygzych i robét tymczasowych podano w ST ,Wymagani®|og’
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacg o terenie budowy niezldne z punktu widzenia
- organizacji robot,
- ochronysrodowiska,
- warunkow bezpiecstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogoine”.
1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych WSZ,
0
1.6. Okreslenia podstawowe,
podioze - element konstrukcji budowli, budynku, na powadmi ktérego wykonanaghzie izolacja,
faseta- wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem ejinsdszepnej wykonane na gokeniu powierzchni
pionowych i poziomych,
warstwa wyréwnawcza- warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierégidub réznic pozioméw
powierzchni podiga,

warstwa wygtadzajca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtggiosvierzchni podiaa.

Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirzinji
podanymi w ST ,Warunki Og6lne”

1.7. Ogodlne wymagania dotycgce robot,
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. Wymagania dotycace wiasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Ogdlne wymagania dotyczce wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotygeze wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogbin
2.2. Szczegotowe wymagania dotygze wyrobéw budowlanych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Wstega papy powinna liybez dziur i zalamg o réwnych krawdziach. Powierzchnia papy nie powinna énie
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza gudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj Przy rozwijaniu
rolki niedopuszczalneaauszkodzenia powstate na skutek sklejenigpapy. Dopuszczagnaderwania na
krawgdziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie déze nz 30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10
m ditugaci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powimie jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Rolki papy powinny by posrodku owinkte paskiem papieru szerakdco najmniej 20 cm i zwyzane drutem i
sznurkiem grubgei co najmniej 0,5 mm.
Na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi. Rakiypnaley przechowywa
w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni sttenych i w odlegkei co
najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy naleiklad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej
warstwie. Odlegiet migdzy stosami — 80 cm.



2.2.2. Lepik asfaltowy na zimno
Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie nagtzone materiaty i powinny wykazywalostateczgodporngé
w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz naleyta przyczepnéé do sklejanych materiatow. Wymagania wg PN-B-
24625:1998.
- zawartd¢ wody — nie wgcej niz 0,5%,
- splywna¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin warstwy sklejggej dwie warstwy
papy nachylonej podakem 45°,
- zdoIna¢ klejenia — lepik nie powiniengrozdzielt przy odrywaniu paskéw papy sklejonych zesgbb
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu i maszyn
Ogdlne wymagania dotygee sprztu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
3.2. Szczeg6towe wymagania dotygpze spratu
Wykonawca przysgpujacy do prac powinien posiafl@aastpujacy sprzt i narzdzia:
- do przygotowania podia - sprzt do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki dane,
- do przygotowania zaprawy uszczelg@gj - mieszadto wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej - betoniarka,
- do naktadania - sztywnyegzel, szczotka, paca, kielnia,
- do ckcia tagm i fizeliny - nazyczki, n@.
4. Wymagania dotycacesrodkdéw transportu
4.1. Ogélne wymagania dotycrce srodkow transportu
Ogolne wymagania dotygee srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
4.2. Szczegbtowe wymagania dotygze srodkow transportéw
Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wiellkézia dostosowanego do #oi fadunku. Ladunek
powinien by zabezpieczony przed przewracaniem i zawilgocenMateriaty ptynne pakowane w wiadra i
pojemniki naley chront przed przemarzgciem.
5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot
Ogdlne wymagania dotygeze wykonania robét w ST ,Wymagania Ogdélne”.
5.2. Szczeg6towe wymagania dotygze wykonania robét
5.2.1. Przygotowanie podpa- izolacje bitumiczne

5.2.1.1. Beton

Podiaze musi by czyste, néne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmnigisgch przyczepn@. Luzne
czesci usunyé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowahjmikacja materiatu powinna odbywaic na
suche lub wilgotne podie.

Nieréwnaci, ubytki i zagébienia naley uzupeiné zapraws naprawcz do uzyskania gtadkiej i réwnej powierzchni.
Aby zaprawa naprawcza w sposoéb setery spenita sw funkcje nalery zachowd nastpujaca procedug:

Podiaze musi by niezmrazone, néne, mocne, nieodksztatcelne, niezakurzone, niepywoie od oleju, ttuszczu i
innych substancji pogarsaajych przyczepnd. Wytrzymata¢ podiaza na odrywanie powinna byvicksza nk 1,5
N/mm2. Ziarna kruszywa musby¢ widoczne.

Podiaze nawiky¢ na ok. 24 godziny przed napravjezeli to konieczne, nawiknie powtérzy na ok. 2 godziny
przed napraw

Zaprawe przygotowa, zgodnie z instrukgjtechniczi i we wiaciwych proporcjach (proporcje wydrukowane na
opakowaniu) mieszag z wody w mieszalniku Bdz pojemniku przy pomocy mieszadta wolnoobrotowegzeprok.

3 minuty, & do uzyskania jednorodnej homogenicznej masy, gas@sna 2-3 minut i ponownie przemiegza
Zaprawg naktadé metod "mokre na mokre” przy pomocy pacyda szpachelki warstwami o maksymalnej grétio
do 20mm. Wgksze ubytki wypetrd w kilku zabiegach. Powierzchnzatrze pag.

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t i badan
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.



6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakoi rob6t
Nalezy przeprowadz badanie materiatow, podta i wykonania izolacji wg pongzego schematu, a zAdkej
czynndaci sporadzi¢ odrebny protokét lub dokonaformalnego zapisu w Dzienniku Budowy.
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robét
Materiaty:
- Nalezy sprawdzt zgodnaé¢ dostarczonych materiatéw z ST. Skontroléwalezy terminy przydatngci,
szczelné¢ pojemnikéw, zgodnid wagows.
Podiaa:
- Nalezy skontrolow& podiaze pod wykonanie uszczelnienia preparatem poeink zgodnéci z
wymaganiami (czystg, nasnos¢, uzupetnienie ubytkow).
6.2.2. Badania w czasie rob6t
- Badaniu podlegajwszystkie warstwy i elementy:
- prawidtowas¢ wykonania warstwy gruntggej,
- prawidtowa¢ wykonania faset i napraw podin
- prawidlowas¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie ukladamiarstwy izolacyjnej naley na bieaco
kontrolow&a zwzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikéwyadno opakowanie gotowej mieszanki na
wczesniej wydzielony (o okrédonej powierzchni) fragment podia),
- prawidtowa¢ wklejenia tdm i siatki z wtokna szklanego.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru rob6t

7.1. Ogllne zasady dotyegce przedmiaru i obmiaru rob6t

Og0dlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

M2

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagidne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza zgodne z dokumenta@rojektows, specyfikaci techniczn, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagakreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i pc towarzysacych
9.1. Wymagania ogélne,
Ogodlne zasady dotygee rozliczé rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.
9.2. Sposobb rozliczenia rob6t podstawowych,
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci za:
- kazdy n? wykonanej izolaci,
- kazdy n? wklejonej flizeliny,
- kazdy metr bigacy faset i wklejonych tam,
- kazdy m2 wykonanych napraw
wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykoravpezyjetych przez Zamawiagego.

9.3. Sposobb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych,

W cenie rob6t podstawowych najeuja¢ koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocnideneezizdnych do
wykonania rob6t podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
1 PN-1504-3:200¢ Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji beteyct
2 PN-69/B-1026( Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odts
3 PN-B-24620:199 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 2
4 PN-B-24620:1998/ Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zmn
Az1:200¢
5 PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewn@/asciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach deemaycl
6 PN-EN 13252:2002/ Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wieiwosci wymagane w odniesieniu

A1:200¢ do wyrobow stosowanych w systemach deemaycl



10
11
12
13
14
15
16
17

18

PN-EN 1015-3:2000 Metody badaapraw do muréw- okgéienie konsystencjwieze]
zaprawy (za pomacstolika rozptywu

PN-EN 1015-3:2000/ Metody bada zapraw do muréw- okgégenie konsystencgwiezej

A1:20(5 zaprawy (za pomacstolika rozptywu

PN-EN 1015-3:2000/ Metody bada zapraw do muréw- okékenie konsystencjiwiezej

A2:200% zaprawy (za pomacstolika rozptywu

PN-EN 1015-4:2000 Metody badaapraw do muréw- okékenie konsystencfiwiezej
zaprawy (za pomacpenetrometrt

PN-EN 1015-12:2002 Metody badzapraw do murdéw- G#¢ 12: okrglenie przyczepniei do
poditaza stwardniatych zapraw na obrzeiikynkowanie

PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: sklad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce
cementow powszechnegawiku.

PN-EN 197%1:200: Cement. Cgé¢ 2: Ocena zgodrigi.

PN-EN 45¢-1:200: Wapno budowlane. @&¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiui

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawgeczynu. Cgs¢ 6: Pobieranie probek

zapraw do muré
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betongpraary i zaczynu. G&¢ 6: Pobieranie probek
zapraw do muré

PN-EN 1015-2:2000 Metody badaapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do mur¢
PN-EN 1015- Metody bada zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek

2:2000/A1:200 zapraw do muré



ST 00.05 DREWNIANA KONSTRUKCJA ALTANY REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
montau konstrukcji drewnianych zgzanych z zadaniem pryBudowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejrmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wygbujacych w obiekcie zgodnie z dokumentacja projektow
W zakres tych robét wchoda:

Wykonanie i montakonstrukcji wiat elementéw drewnianych

1.4. Okrelenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robo6t, ich zgodié z dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Drewno na stupy konstrukcyjne i prefabrykacg

Do konstrukcji drewnianych zastos@wdrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikaohddicznymi i
ogniem lub zabezpieczostal .

Preparaty do nasycania drewna pnglstosowa zgodnie z instrukgjlTB — Instrukcja techniczna w sprawie

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapergd szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robét

wymienionych w pozycjach:

(1) Na elementy konstrukcji stosuje slrewno klasy K27 lub stal

(2) Na wypetnienia , obicia stosuje;sirewno klasy K33 wediug

nastpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodayitizymatgciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnigbbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa poplajgzsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdhz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdta widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5




2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Scki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pzcherze, zakorki i zbitki: 1/3 1/2
a) gkbokie 1/1 1/1
b) czolowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokd¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugm dwu krawedzi zajmugca do 1/4

szerokdci lub diugaci

Krzywizna podtina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla gri$sodo 38 mm
10 mm — dla grubii do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerod@ do 75 mm
5 mm —dla szerokai > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokeci

Krzywizna poprzeczna 4% szerdko
Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géciicszerokdci elementu.
Nieréwnai¢ ptaszczyzn — pltaszczyzny powinnychyzajemnie réwnolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadi&t niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotndé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pmmivynost nie wiccej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgocemie 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny bgie wicksze:
—w dlugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sdo— w
szerokdci: do +3 mm lub do —1mm — w grufim: do +1 mm lub do
-1 mm
B) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
X) odchytki wymiarowe tat nie powinny Bywieksze:
« dlafat o grubéci do 50 mm:

— W grubdci: +1 mm i -1 mm dla 20% if@i
— W szerok&ci: +2 mm i —1 mm dla 20% Hoi
« dlafat o grubéci powyzej 50 mm:
— W szerok&ci: +2 mm i —1 mm dla 20% Hoi
— W grubdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifgi
0) odchykki wymiarowe krawdziakéw na grubsei i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i —
2 mm.
€) odchyiki wymiarowe belek na grub i szerokdci nie powinny by wiecksze nk +3 mm i =2 mm.
2.2. baczniki
2.2.1. Gwaddzie

Nalezy stosowa: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12
2.2.2.Sruby



Nalezy stosowa:
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stiowym wg PN-85/M-82503 Wity
do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykznie srodki dopuszczone do stosowania degymj 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.
o) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
B) Srodki do zabezpieczenia przed sinjzplesnieniem
x) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.6. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inspektora

nadzoru.
3. Sprzt
Do transportu i montal konstrukcji naley sprzt policzy powinien by przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. — stanowisko robocze powinrtaubzadzone zgodnie z przepisami bhp i

przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wpltywdw atmosferyczngéijetlone z dostatecarwentylacy. Do
montau konstrukcji stalowej tywaé¢ dzwigu o odpowiedniej nanosci w zaleznosci od masy podnoszonego
Cigzaru.

4. Transport

4.1. Materiaty i elementy madoy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utra statecznéci. Sposéb skltadowania

4.2. Skltadowanie materiatéw i konstrukcji

4.2.1. Materiaty i elementy z drewna powinnytsktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstvolii.
Elementy powinny b§ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach reantzonych w taki
sposo6b aby nie powodowach deformacji. Odlegk® sktadowanych elementéw od pogdonie
powinna by mniejsza od 20 cm.

4.2.2. taczniki i materialy do ochrony drewna najeskiadowa w oryginalnych opakowaniach w zamktyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyah przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentagciechniczi przy udzialesrodkow, ktére zapewnioshgniecie
projektowanej wytrzymalkei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
5.2. Montaz elementéw i wymagania




5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinyiozgodne z dokumentaciechniczn.
5.2.4. Dopuszczaghastpujgce odchytki montzowe :

— w rozstawie belek i elementéw : do 1 cm w osiach

— w dlugaci elementu do 10 mm

— w odlegidci migdzy weztami do 5 mm

—  w wysokdaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy drewniane konstrukcji sty se z betonem powinny kiyw miejscach styku odizolowane
jedmg warstwg papy.
. Kontrola Jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz wymaganiamigoadni
w punkcie 5.

»

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarwys

a) ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.

B) llos¢ szt. montau prefabrykowanych elementéw podiégeian , dachu
x) llos¢ zamowionych kontenerow

8. Odbidér robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKkciCena
obejmuje wszystkie czyndoi wymienione w SST. Pozostate -zgodnie z
warunkami umowy

10. Przepisy zwizane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniaDbliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgite i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotycz
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno odgite i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdéine
dla drewna olggtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami
wytrzymalasciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigaizzigcznych.



ST 00.06 NAWIERZCHNIA Z TLEUCZNIA — POSADZKA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyeze wykonania i odbioru

nawierzchni ttuczniowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycege wykonania i odbioru

nawierzchni z kiica petnjcego funka posadzki w zadaniu pnBudowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej”.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awmanych z wykonaniem

nawierzchni ttuczniowej, wg PN-S-96023 [20].

Nawierzchng thuczniowg wykonuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkimwej:

-bezpdrednio na podizu gruntowym przepuszczalnym,

-na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiotatnymi wzgkdnie na warstwie odcingjej — w przypadku

podtaza nieprzepuszczalnego,

-na podbudowie z tlucznia.

- Okrélenia podstawowe

Nawierzchnia tluczniowa - jedna lubegej warstw z tlucznia i kiica kamiennego, Jgcych na podteu naturalnym
lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych dopmézdniego przejmowania ruchu. Kruszywo tamane -
materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne matienie skat litych, wg PN-B-01100 [1].
1.Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w Wwynco najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, atakteryzujce s¢ ziarnami ostrokrawdziastymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

2.Tluczea - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

3.Kliniec - kruszywo famane zwykte o wield@ ziarn od 4 mm do 31.5 mm.

4.Mial - kruszywo tamane zwykle o wielkd ziarn do 4 mm.

5.Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskanevyniku rozdrobnienia w granulatorach tamanego

kruszywa zwyklego, charakteryage s¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztalterara o s¢pionych

krawgdziach i nar@ach, o wielkéci ziarn od 0.075 mm do 4 mm.

6.Piasek - kruszywo naturalne o wiedkbziarn do 2 mm.

7.Pozostale okienia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamioganymi w

SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszongmagfania ogéine” pkt 1.4.

-Ogdélne wymagania dotygee robot

Ogdllne wymagania dotygee robét podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tlganieulepszone. Wymagania

ogolne” pkt 1.5.

2. materialy

2.1.0g0Ilne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania padaw SST D-05.02.00
.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogghhke 2.

2.2.Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctimczniowej wg PN-S-96023 [20hs

-kruszywo tamane zwykte - ttucae kliniec (4-31.5), wg PN-B-11112 [15],

-mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

-kruszywo do zamulenia goérnej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11118],
-woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3.Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zafexci od kategorii ruchu, powinna bygodna z wymaganiami normy PN-S-96023
[20].

Dla drég obcizonych ruchem lekkim i bardzo lekkim - kruszywo kldH, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klinca klasy I1i 1l wedlug PN-B-11112 [15]

Lp. | Wihasciwosci Wymeaganie
| klasa Il|




Scieralndgi¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-
B-06714-42 [13]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, niecei

niz:
- w ttuczniu 50
- wklincu 50

— po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotdw,

nie wiecej niz: 35
Nasjkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie
wiecej niz:
— dla kruszyw ze skat magmowych i przeatmaych 3,0
— dla kruszyw ze skat osadowy 5,0

Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20
[11], % ubytku masy, nie wtej niz:

— dla kruszyw ze skat magmowych i przectmaych 10,0
— dla kruszyw ze skal osadowy 10,0

Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezpgedniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B
11112 [15], nie wicej niz:

- wKklincu, nie
- w tlucznit bada s}

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klinca gatunku 2, wedlug PN-B-11112 [15]
Wihasciwosci Wymaganii

Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wicej niz:

- w tluczniu 3

- w Kklincu 4
b) zawartd¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Kicu, %

(m/m), nie mniej ni: 75
c) zawartd¢ podziarna w ttuczniu lub kdcu, % (m/m), nie

wiecej niz: 15
d) zawartd¢ nadziarna w ttuczniu lub Kcu, % (m/m), nie

wiecej niz: 15

Zawartd¢ zanieczyszczeobcych w ttuczniu lub kiicu, wg 0,2
PN-B-0671412 [6], % (m/m), nie wicej niz:

Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], %
(m/m), nie wecej niz:

- w thuczniu 40

- w Kklincu nie bada s

Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych w tluczniu lub Kicu | wzorcowa
wg PN-B-0671426 [12],barwa cieczy nie ciemniejszazr

Tablica 3. Wymagania dla mialu i mieszanki drobnegranulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dl
Wiasciwosci miatu mieszanki
drobnej
granulowane
Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12 0,5 0,1
[6], % (m/m), nie wicej niz:
Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie
mniejszy ni:
- dla kruszywa z wyijtkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapie 20 40
Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, wg P-B- WZOrcow: | WZOrcows




0671426 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza |

4 Zawartgé¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m}R0 15
nie wiecej niz:

5 Zawartdc¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- | nie 15
0671415 [7], % (m/m), nie mniej nk: bada s}

3. Sprzet

3.1.0g6lne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardellgieszone. Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazsie mazliwoscig korzystania z nagbujacego
sprztu:

-rozicielacza do utzenia ttlucznia,

-walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowyamajmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o n&eis
jednostkowym watu wibragego co najmniej 18 kN/m lub plytowych zagczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

-przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonychrzadzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do napetniania beczkowozéw wod

4. Transport
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchm@de nieulepszone.
Wymagania ogodlne” pkt 4.
5. Wykonanie robot
5.1.0g0Ine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-08002lawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 5.
5.2.Przygotowanie podiza
Podtaze pod nawierzchaittuczniowg powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogdinymi élaeymi
w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszddgmagania ogélne” pkt 5.2.
Nawierzchnia tluczniowa powinna butozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu
do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, podieezchng tluczniowg powinna by utozona warstwa
odcinagca albo warstwa geotekstyliéw.
W przypadku zastosowania pamzy warstvg nawierzchni thuczniowej a spoistym gruntem padtavarstwy
odcinagcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniagstek drobnych, wyreny wzorem:
85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziamrstwy odcinajcej,
D85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zigmantu podiaa.

5.3.0dcinek prébny

Jereli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka probnego, to co najmniej nai3udred rozpocgzeiem
rob6t Wykonawca powinien wykota@dcinek prébny w celu:

-stwierdzenia, czy spgzstosowany przy rozkladaniu i zggczaniu jest wigiwy,

-okreslenia grubdci warstwy w stanie lknym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbwarstwy zagszczonej,
-ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczagcego, koniecznej do uzyskania wymaganeg@zagzenia warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatow oraz sptu, jakie leda stosowane do
wykonywania hawierzchni.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 m2, a diugfionie powinna by mniejsza ni

200 m.

Odcinek prébny powinien Igyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca meée przysipi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu ddziprobnego przez igniera.
5.4.Wbudowanie i zag:szczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie @by po zagszczeniu mniejsza od 7 cm.



Maksymalna grubi& warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie mge przekracza20 cm. Nawierzchgio grubdgci
powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno léyrozkladane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rozcielacza. Grubg
roztozonej warstwy launego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu aginieto grubaé
projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno by zag:szczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszymnB0 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powiraapocaé
sie od krawedzi i stopniowo przesuwgpasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprgge powinno rozpoei sic od dolnej krawdzi i
przesuwd pasami podiznymi, cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi. Dob6r walca
gtadkiego w zalenosci od twarddci ttucznia, mana przyjmowa wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobér walca gtadkiego w zalnosci od twardosci thucznia

Twardas¢ | wytrzymaltas¢ nasciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m
z ktdrej wykonano ttuczt szerokdci tylnych kot walci
Mi¢kka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100

Bardzo twarda, ponad 200 M od 90 do 12

Zageszczanie mena zakaczy¢, gdy przed kotami walca przestaie tworzy¢ fale, a ziarno tlucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttaczaxsnawierzchng, lecz miadzy sie na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego ngleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanienkla od 4 do
20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,073 adom przy ciglym zagszczaniu walcem statycznym
gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktadagha niej od razu warstgorm) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie wypetnione
przestrzenie ngdzy ziarnami ttucznia powodaljepsze zwjzanie obu warstw ze spbNatomiast gorpwarstwe
nalezy klinowac tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie aastvypetnione klhcem.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapi@ kruszywo wod tak czsto, aby bylo stale wilgotne, co
powodujeze kruszywo mniej sikruszy, mniej wyokggla i fatwiej uktada szczelnie pod walcem.
Zageszczenie mgna uwaaé za zakaczone, jéli nie pojawiajp si¢ slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawiericto naley
rozsyp& cienkg warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skrapgo wod, i wcierat, w zaklinowam warstwe
tlucznia, wytworzon papk szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania malerzepudcic kilka razy walec na
szybkim biegu transportowym, aby papka zostata aressv gab warstwy. Waly walca natg obficie polewa
wodg, w celu unikngcia przyklejania do nich papki, ziarnkdia i ttucznia. Zamulanie jest zalazone, gdy papka
przestanie przenikav glab warstwy.

Jesli nie wykonuje st zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo nalgy dodawé rowniez miat.
W przypadku zagszczania kruszywa spitem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jexstkowym watu
wibrujagcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zgggczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2), zagszczenie nalg przeprowadzawedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, le@z be
skrapiania kruszywa wadLiczbe przefé¢ sprztu wibracyjnego zalecagustalt na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni pgléba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchniali jeie
byta zagszczana urgzeniami wibracyjnymi, powinna Byréwnomiernie zajadzana (dogszczona) przez
samochody na calej jej szerdkow okresie od 2 do 6 tygodni, w zyku z czym zalecagprzekiadanie ruchu na
rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1.0g0lne zasady kontroli jakdci robét

Og0llne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tieanieulepszone. Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawtiwyniki tych badé Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméwazystkie
wiasciwosci kruszywa okrélone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.



6.3.Badania w czasie robot

W czasie robét przy budowie nawierzchni tlucznionalezy kontrolowa z czstotliwoicia podan ponizej,
nastpujace wiaciwosci:

-uziarnienie kruszywa, zawastozanieczyszczeobcych w kruszywie i zawarté ziarn nieforemnych w kruszywie -
co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczejz, the maksymalna powierzchnia nawierzchni przypggapa
jedno badanie powinna wyné€$00 mz2,

-$cieralnag¢ kruszywa, nagkliwosé¢ kruszywa, odporni kruszywa na dziatanie mrozu - przyzkej zmianiezrodia
pobierania materiatow.

Prébki naley pobierd w spos6b losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badiapowinny by
na biezgco przekazywane aynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejracg ocen wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny hywykonane
przez Wykonawe z czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakii robét i zawsze w przypadku zmiagpdia
pobierania materiatdw oraz na polecenigyhiera. Probki do badegpetnych powinny b§ pobierane przez
Wykonawe w sposéb losowy w obec#m Inzyniera.

6.4.Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchnhiczniowej

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyatychmiast po jej zggzczeniu, co najmniej w dwdch losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na 400 m2 nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej gréticnawierzchni nie powinny przekracza 10%.

Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powingynfigrzone i oceniane wedtug zasad podanych w [S62
D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wyamaa ogolne”.

6.5. Pomiar nosnosci nawierzchni

Pomiary nénaosci nawierzchni ttuczniowej natg wykona ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23].
Pomiar naley wykon& nie rzadziej ni raz na 3000 m2, lub wedtug zalédezyniera.

Nawierzchnia tluczniowa powinna spelfii@ymagania dotyczce nédnasci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana nénos¢ nawierzchni ttuczniowej

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruch uzyciu piyty o srednicy 30 cm, MF

pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkdredni isredn 10C 17¢

Zageszczenie nawierzchni tluczniowej najauzna za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcaniarzonych przy gyciu ptyty osrednicy 30 cm, jest nie

wickszy od 2.2 Mg 1M < 2.2y,
6.6. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewlasciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetnaag wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aasbdrzucone.
Jezeli kruszywa, nie spetnigge wymaga zostam wbudowane, to na poleceniezymiera, Wykonawca wymieni je
na wigciwe, na wiasny koszt.
6.6.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch
w punkcie 6.3.2 powinny iynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie nagailbdg¢ warstwy, wyréwnane
i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Ponighkonaniu nagipi ponowny pomiar i ocena.
6.6.3. Niewtasciwa nasnos¢ nawierzchni
Jezeli nasnos¢ nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeliéz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej frusci, zalecone przez yniera.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawdkawwtedy, gdy zarkienie ngnosci nawierzchni wynikio
z niewtaciwego wykonania przez Wykonawoobaot.
7. obmiar robot
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-05.0@@ierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdin
pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).



8. odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-05.02M@Wierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogbin
pkt 8.

9. podstawa ptatngci

9.1.0g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeulgipszone.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni ttuczniowej obejmuje:

-prace pomiarowe i oznakowanie robot,

-dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

-roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),

-zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropiengeiy zagsszczenie

-przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. Przepisy zwhzane

Przepisy zwjzane podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardelepszone. Wymagania ogdlne” pkt 10.

ST.-00. 07— ODESKOWANIE DACHU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. — 00.67



Przedmiotem niniejszej szczeg6towe]j speadijktechnicznejswymagania dotyere wykonania i odbioru
robét dachowych - konstrukcji dachu zmanych z zadaniem prBudowa altany rekreacyjno-
wypoczynkowej”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktipreetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacja Techniczrg
Specyfikacja Techniczna ST. — 00. — 07. obegmujkonanie deskowania dachu.

1.4. Ogdélne wymagania dotycrce robot
a jaka¢ wykonanych robét, oraz ich zgodid dokumentagj projektows, oraz ogd6lnymi wymaganiami
podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i E8v® budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robét

1.5.0kreslenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami i
okréleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,, Ogélne Sgé@cje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogd)

2. Materiaty
Zastosowane materiaty do wykonania robéhdavych remontowych;
deski gr 32 mm Kkl 1l strugane
gwadzie,
impregnat.
Wszystkie materialy dostarczane na bugdpewinny posiadacertyfikaty,
atesty, swiadectwa dotyczce jakdci i trwale oznakowanie.

3. Sprzet
llos¢ i rodzaj zastosowanego sghz do wykonania rob6t powinien bpkreslony w projekcie organizacji
rob6t zaakceptowanym przezymiera budowy.

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiatlpod wzgkdem typ6w i iléci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przezyimera budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogolne zostaly oklene w specyfikacji ST — 00.00.

5.2. Zakres robét
Specyfikacja Techniczna ST. — 00. — 07 obegmujkonanie deskowanie dachu
Impregnacja konstrukcfirodkami grzyboboéjczymi i ogniochronnymi

6. Obmiar rob6t.
Wykonanie rob6t zgodnie z wytycznymi mizearowania robét obmierzacsiv m2
Potaci dachu

7. Warunki wykonanie robot

po wykonaniu konstrukcji dachu wykeérgeine deskowanie z desek
impregnacja konstrukéjiodkami oleistymi lub solnymi metadmarowania

8. Kontrola jakosci
Ogoblne wymagania podano w specyfik&]i —00.00.
Przy wykonywaniu prac dachowych agleszczeg6ina uwagwrécic na



Utaenie desek do elementow konstrukcyjnych.

Naley zwrdci szczeg6la uwag: na prawidtowo wykonana impregnacije elementéw
konstrukcyjnych

prace powinny bywvykonywane podcistym nadzorem

technicznym, zgodnie z szildudowlan, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9.  Odbidr robot
Odbiér dachu polega na sprawdzeniu jgHawosci wykonania impregnacji
Oraz whxiwego wykonania elementoéw konstrukcji
Odbioru prawidtowéoi prowadzenia prac dokorugie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione tvierdza s¢ wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatnéci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00.
Ptatndci beda dokonywane na podstawie odbioru rob6t zgodnierkfmm 9. specyfikacji po zakozeniu i
odbiorze elementu.

11.Przepisy zwizane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwich -Arkady

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcja z drewna i matématirewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i gldpwanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.02 - Konstrukcja z drewna i matériadrewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i pidpwanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcja z drewna i matéradrewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i gldpwanie. Zcza.

PN — 75/D — 01001 — Tarcica. Podzial, nazwy i Sllerda.

PN — 84/M — 81000 — Gwdzie. Ogélne wymagania i badania.

PN — 65/D — 01006 — Ochrona drewna Klasyfikacgrininologia metod konserwacji.

ST.-00. 08 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
izolacyjnychdachu zwjzanych z zadaniem prBudowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynn&i umazliwiajagce i majce na celu
wykonanie :
- Izolacji potaci dachowej pap

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyge robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.




2. Materialy
2.1. Wymagania ogéine

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolagjiwanny odpowiadé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w spasiazany w
normach pastwowych iswiadectwach ITB.
2.2. Material do izolacji potaci dachowej
2.1.Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- bitum modyfikowany,
- gramatura osnowy: 250 g/m2,
- grubag¢: 5,2 mm,
- osnowa poliestrowa,
- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzehn
- reakcja na ogie klasa E,
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i c&eyfiezpieczestwa)
b) Przechowywanie
Papa termozgrzewalna - pomieszczenie zagdnchronice przed zawilgoceniem, w odlegtd
co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki papy rglektad& w stosy na rownym i utwardzonym
podiazu, w pozycji leigcej réwnolegle do siebie, nie gaiej niz w dwdch warstwach. Stosy nie
powinny zawieré wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegtomiedzy stosami powinna wynasi
nie mniej nk 80 cm.
- Roztwor asfaltowy - w szczelnie zamédyich kebnach metalowych , w pozycji siggj z dala od
zrédta ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zaleczajcych je przed nastonecznieniem i
wptywami atmosferycznymi.

3. Sprzt
Roboty mana wykona r¢cznie lub przy ayciu dowolnego typu spegu.

4. Transport

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej naygprzewozt krytymi srodkami transportu, ukladag je w pozycji leacej
najwyzej w dwdéch warstwach. Rolki papy najeuktada dtugascia w kierunku jazdysrodka transportowego na
calej szerokéci.

- Roztwor asfaltowy pakowany powiniendw szczelnie zamkgie bebny metalowe w PNO -79601. Masa
roztworu w lgbnie nie powinna hywicksza nk 200kg. Przy transporcie najezachowa przepisy Ministra
Komunikacji w sprawie bezpiecastwa ruchu przy przewozie materiatdw niebezpiecama drogach publicznych.
Bebny naley ustawt w pozycji stojcejscisle jeden obok drugiego najugj w dwdch warstwach, tak aby tworzyty
zwart calas¢ zabezpieczandodatkowo listwami przed ewentualnym przesocieim lub uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. I1zolacja potaci dachowej z papy
Przed przyspieniem do wykonywania pokrycia dachowego pagrzewaln nalezy dokon& pomiaréw potaci
dachowej, wielkéci spadkéw dachu i na tej podstawie precyzyjni@lazowa roztazenie poszczegoinych
pasow papy na powierzchni dachu.
Prace z gyciem pap termozgrzewalnych oma prowadzi w temperaturze nie #8zej ngz 0°C. Nie naley
prowadzé¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnihdaoraz podczas opadéw atmosferycznych
lub przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyiraosl wstpnego wykonania obrébek detali dachowych z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Prieteniem pap nalezy rozwing¢é w miejscu w ktérym
bedzie zgrzewana, a ngphie po przymiarce z uwzglnieniem zaktaddw i przegi zwinag¢ z dwéch stron do
srodka. Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiemdsfej warstwy papyzado momentu zauwalnego
wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomian rozwijaniem rolki papy. Miarjakaosci zgrzewu
jest wyptyw masy asfaltowej o szerék00,0-1,0 cm na catej diugo zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi s¢ samoistnie wzdiu brzegu rolki naley docism¢ zaklad uywajgc watka dociskowego z
silikonowg rolka, Site docisku rolki do papy natg tak dobré aby pojawit s wyplyw masy ozadanej
szerokdci. Brak wyptywu masy asfaltowejwiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze paplety




6.1.

taczy¢ ze sol na zaktady: poditny 8 cm, poprzeczny 12 - 15 cm. Zaklady powinny lyykonywane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kiddaam najczsciej wystpujacych w okolicy wiatréw.
Zaklady naley wykonywa ze szczegOhp starannécia. Po ulaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nate
sprawdz¢ prawidtowadé wykonania zgrzewa. Miejscale zgrzane nalgy podgrzé ( po uprzednim
podniesieniu papy) i ponownie zgézgsklei). Wyptywy masy mana posypé posypk w kolorze pokrycia
w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegélnyehstwach arkusze papy powinnyébgrzesungte
wzgledem siebie tak aby zaktady ( zaréwno padki jak i poprzeczne) nie pokrywalyesiAby unikmé
zgrubier papy na zaktadach zalesie przycicie naranikéw ukladanych paséw papyzieych na
spodzie zakladu podgtem 45°.

6. Kontrola jakosci
Materialy izolacyjne.

- Wymagana jak& materialtdw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

ST.-00. 09 — POKRYCIE DACHU ,DARNI&”

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagjhtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru

pokry¢ dachu deskami ,darnicami’zwigzanych z zadaniem pn. ,Budowa altany rekreacyjno-

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtarystagcymi ponad dach budynku

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektow,

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST

wypoczynkowe;j”.
1.2. Zakres stosowania SST

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t oblych SST

tzn.:

- Pokrycie dachu darnicami.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.5. Ogélne wymagania dotyge robot

SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materialy

- Deski drewnianéwierk lub jodta

3. Sprzt

Roboty mana wykona recznie lub przy #yciu dowolnego typu spegu.



4. Transport

Transport mee odbywa sie dowolnymisrodkami transportowymi.
5. Wykonanie robét

Pokrycie z gontow wykonywana podkltadzie z tat drewnianych 4x5 cm.

Kazda desk przybija¢ dwoma gwadziami diugdci min 80 mm w odspie ok. 0,50m. Darnice ukladla
jednowarstwowo z zakladem ok. 50mm.

Odstp gwazdzi od kravedzi deski w zalenosci od gatunku drewna i szeradad nie powinien by wigkszy niz 15 —
50 mm.. Gwadzie naley wbhija¢ tak gkboko, aby nie zostaly zniszczone widkna drewna.gkdoko wbite
gwozdzie mog poluzowd& gonty lub je rozerw@ Do mocowania gontéw stosujec fwozdzie z ptask gtowka
karbowane lub spiralne. Gézie musz by¢ ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Roboty mana wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —15°C.

Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

6. Kontrola jakosci

2. Wymagana jak& materialtdw powinna hiypotwierdzona przez producenta przegndgadczenie o jakei
lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwn@nym dokumentem.

3. Materialy dostarczone na budevibez dokumentéw potwierdzgych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

4. Odbiér materiatbw powinien obejmowazgodnd¢ z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &esi wytwaorcy.
W przypadku zastrzen co do zgodnéri materialu z zawiadczeniem o jakiTi wystawionym przez
producenta — powinien Byon zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe;.

5. Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw, ktérych éefavosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

6. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t
Jednostlk obmiarowy robot jest:
6. dla pokry dachowych — rmpokrytej powierzchni,
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér podiza

— badania podia naley przeprowadza w trakcie odbioru ogciowego, podczas suchej pogody, przed

przysgpieniem do krycia potaci dachowych,

— sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga naley przeprowadz&za pomog faty kontrolnej o diugeci 2 m



lub za pomog szablonu z podziatkmilimetrows. Przéwit migdzy sprawdzas powierzchng a tag nie powinien

przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidér robét pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymaga odbiorow czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzadla tych robdét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
7. podiaza (deskowania i tat),
8. jakaosci zastosowanych materiatow,
9. dokladndci wykonania poszczeg6linych warstw pokrycia,
Dokonanie odbioru eZciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
— badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@czeniu roboét, po deszczu.
Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
10. dokumentacja techniczna,
11. dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbiér czsciowy podiza oraz
poszczegoélnych warstw lub fragmentow pokrycia,
12. zapisy dotycace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastoanych
materiatow,
13. protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogapekrycia

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za ustalogilos¢ ,m2”pokrycia gontem wg ceny jednostkowej, ktoraephuje:
14. przygotowanie i doecie darnic,
15. przybicie do podiga,

16. uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane

Norma DIN 68119
Norma DIN 17440



