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PRZEDMIAR ROBOT Ktoda

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|/Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 1 15
2|Instalacja oswietlenia 16 24
3/ Roboty ogélnobudowlane remontowe 25 49
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PRZEDMIAR ROBOT Kioda OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m?2
d.1(1216-01
14,06*14,7+2,6"4,8 m2 219,162
4,85"4,11+3,28%4,11 m2 33,414
RAZEM 252,576
2|/KNR 4-01 Demontaz drzwi wewnetrznych szt.
d.1/0354-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3/KNR 4-01 Demontaz drzwi zewnetrznych, okna m?2
d.1/0354-05
2,65"1,99 m2 5,274
1,852,3 m?2 4,255
1,16*2,15 m2 2,494
RAZEM 12,023
4/KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych montowanych w sufitach podwieszonych  |szt
d.1/0502-05
36+2 szt 38,000
RAZEM 38,000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru parapetow wewnetrznych i zewnetrznych m
d.1/0354-11
2,652 m 5,300
RAZEM 5,300
6/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian - pod rozkucie otworu m2
d.1/0106-03
0,4*0,53*2+2,65*0,53 m2 1,829
RAZEM 1,829
7/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych ms3
d.1/0329-03
2,65"0,470,53 m3 0,562
RAZEM 0,562
8|/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0811-07
2,6*1,0+1,16*0,3 m?2 2,948
2,5"1,2+1,85%0,3 m?2 3,555
RAZEM 6,503
9/KNR 4-01 Demontaz wytazu strychowego szt.
d.1/0354-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 4-01 Miejscowe zeskrobanie farby ze $cian i sufitow m?2
d.1{1214-02
(14,0672+14,772+4,38"2)*3,35+14,06*14,7+2,6*4,38 440,108
(4,85*2+4,11*2+3,28"2+4,11*2)*3,35-(4,11*1,6"2)+4,85"4,11+3,28*4,11 129,807
A (obliczenia pomocnicze) ========
569,915
poz.10A*20% m2 113,983
RAZEM 113,983
11|KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.1(1207-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
12/KNR 4-01 Demontaz kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
4+3 szt. 7,000
RAZEM 7,000
13|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.1/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw pod puszki
szt. 6,000
RAZEM 6,000
14/KNR 4-01 Woyciecie otworu w suficie pod wytaz strychowy m?2
d.1/0429-04
1,0"1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
15/KNR 4-04 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km wraz z optata
1103-05 za utylizacje
poz.2*2,0*0,04 m3 0,320
poz.3*0,05 m3 0,601
poz.7 ms3 0,562
poz.8*0,03 m3 0,195
poz.9*1,5*0,05 m3 0,075
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poz.10*0,005 m3 0,570
RAZEM 2,323
2 Instalacja oswietlenia
16|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane na drewnie nad sufitem m
d.2|0104-02
130 m 130,000
RAZEM 130,000
17/KNNR 5 Przewody kabelkowe 3x1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfo-|m
d.2/0205-01 zu innym niz betonowe
30 m 30,000
RAZEM 30,000
18/KNNR 5 Przewody kabelkowe 3x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.2/0203-01
poz.16 m 130,000
RAZEM 130,000
19/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.2/1203-08 ki lub bolce
374*4+3*2"4 szt.zyt 72,000
RAZEM 72,000
20|KNNR 5 Zaprawianie bruzd instalacyjnych m
d.2|/1208-02
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
21|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe szt.
d.2|0302-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22|KNNR 5 taczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|/0306-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|/KNNR 5 taczniki schodowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane kpl.
d.2/0502-02
16+1 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
3 Roboty ogéinobudowlane remontowe
25/KNR 4-01 Zaslepienie otworéw pod oprawach oswietleniowych z sufitach GK szt.
d.3/0323-05
36+2 szt. 38,000
RAZEM 38,000
26|KNR AT-12 |Zabudowa otworu w suficie po wytazie strychowym m?2
d.3/0102-01
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
27|KNR 0-19 Drzwi zewnetrzne PCV m?2
d.3/1022-12
1,852,3+1,16*2,15 m2 6,749
RAZEM 6,749
28|KNR 0-19 Drzwi zewnetrzne PCV z cze$ciami okiennymi - wyjscie na taras m?2
d.3/1022-12
2,65*2,36 m?2 6,254
RAZEM 6,254
29|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne wg indywidualnego zaméwienia - drzwi z sali m?2
d.3/1027-02 gtéwnej do kuchni
0,92,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
30{KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe - wg indywidualnego zamdéwienia (drzwi do WC |m2
d.3/1027-02 na otworami nawiewnymi)
0,972,0"3 m2 5,400
RAZEM 5,400
31|KNR 0-23  |Oczyszczenie podtozy m?2
d.3/2611-01
poz.8 m?2 6,503
2,65"0,53+0,4*0,53*2 m?2 1,829
RAZEM 8,332
32|NNRNKB Gruntowanie podtozy m?2
d.3/202 1134-02
poz.31 m?2 8,332
p0z.33*0,3 m2 11,124




PRZEDMIAR ROBOT Ktoda

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.34*0,5 m2 2,650
RAZEM 22,106
33|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku m
d.3/0705-02
(2,65+1,99*2+1,85+2,3*2+1,16+2,15*2)*2 m 37,080
RAZEM 37,080
34|KNR 4-01 Uzupetnienie i wyréwnanie posadzki pasami w miejscu rozkucia otworu okien-|m
d.3/0705-06 nego
2,652 m 5,300
RAZEM 5,300
35|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach - obrébka osciezy po wymianie sto- |m?2
d.3/2612-07 larki
p0z.33*0,3 m?2 11,124
RAZEM 11,124
36| NNRNKB Wyréwnanie i przygotowanie powierzchni pod uzuptnienie posadzki panelami |m?2
d.3|202 1130-01 |winylowymi
poz.8 m2 6,503
RAZEM 6,503
37/NNRNKB Gruntowanie podtozy m?2
d.3/202 1134-02
p0z.34*0,5+p0z.35+p0z.36 m2 20,277
RAZEM 20,277
38|KNR 0-12 Uzupetnienie posadzki ptytkami - od zewnetrznej strony drzwi wyj$ciowych na |m2
d.3/0830-03 taras
2,65"0,3 m2 0,795
RAZEM 0,795
39/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku cienkowarstwowego - os$cieza |m2
d.3/0931-03 o szer.do 15cm
(1,85+2,3*2)*0,15 m2 0,968
(1,16"2,15*2)*0,15 m2 0,748
(2,65+2,35*2)*0,15 m2 1,103
RAZEM 2,819
40/NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych winylowych m?2
d.3/202 1136-01
poz.8+2,65*0,3 m?2 7,298
RAZEM 7,298
41|KNR 2-02 Listwy przyscienne przy uzupetnieniach posadzek m
d.3/1113-08
1,0"2+2,6-1,16+0,3*2 m 4,040
2,5-1,85+0,3"2 m 1,250
0,3*2 m 0,600
RAZEM 5,890
42|KNR 2-02 Listwy maskujace na potaczeniu posadzek m
d.3/1113-08
2,5+1,2"2 m 4,900
2,65 m 2,650
2,6 m 2,600
RAZEM 10,150
43|KNR 0-1511  |Wykonanie konstrukcji nosnej pod wytaz strychowy m
d.3/0526-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
44/KNR 0-1511 |Osadzenie wytazu strychowego szt.
d.3|0526-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 0-23 Wklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach - fragmenty m?2
d.3/2612-06
poz.10A*10% m2 56,992
RAZEM 56,992
46|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe wykonywane recznie - fragmen- |m?2
d.3/2009-02 + |ty
KNR 2-02
2009-07
poz.10A*30% m2 170,975
RAZEM 170,975
47/KNR 4-01 Kratki wentylacyjne w suficie szt.
d.3/0322-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48/KNR 4-01 Obudowy nawiew6éw podokiennych - wg indywidualnego zamdéwienia szt.
d.3/0322-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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49|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- (m2
d.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
261,275 m?2 261,275
RAZEM 261,275
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