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ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 „Wymagania 

Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych wspólnych dla poszczególnych Robót, które 

zostaną wykonane w związku z Remont i termomodernizacja w budynku domu dziecka przy 

ul. Głogowej 3 w Słupsku. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część 

Dokumentów Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 

opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierają informacje oraz 

wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w 

ramach zadania: 

Remont i termomodernizacja w budynku domu dziecka przy ul. Głogowej 3 w 

Słupsku 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (określane dalej jako 

Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrótami STWiOR lub ST) stanowią zbiór 

wymagań odnoszących się do: 

• sposobu wykonania robót budowlanych, 

• właściwości wyrobów budowlanych, 

• oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych, 

• wskazania parametrów równoważnych bądź minimalnych wymagań 

funkcjonalnych dla materiałów i urządzeń określonych w projektach z użyciem 

nazw własnych, przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach 

zamówienia. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Specyfikacje (STWiOR) stanowią element Warunków Zamówienia (WZ) dla kontraktu na 

realizację przedsięwzięcia określonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami 
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dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia tworzą zbiór dokumentów określanych 

zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa. 

Specyfikacje (STWiOR) podzielone są na 5 grupy oznaczonych kolejno ST-00, ST-01…. 

W każdej z grup występuje jedna lub więcej Specyfikacji. 

Specyfikacje obejmują wspólne wymagania dla wszystkich rodzajów robót podane w ST-00 

‘Wymagania ogólne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów robót 

podane w pozostałych specyfikacjach zwanych wymaganiami szczegółowymi. 

Specyfikacje (STWiOR) należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową. Oba te 

rodzaje dokumentów opisują przedmiot zamówienia. Dokumentacja Projektowa określa 

szczegółowo zakres robót, natomiast Specyfikacja określa szczegółowo wymagane 

standardy wykonania tych robót. Jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie podano sposobu 

wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót należy wykonać ją zgodnie z 

wymaganiami ogólnymi podanymi w ST-00, Projektem Zagospodarowania Terenu, 

Projektem Architektoniczno-Budowlanym oraz Projektami Technicznymi poszczególnych 

branż.  

Wykaz realizowanych obiektów wraz ze szczegółowymi informacjami na temat zakresu 

robót znajduje się w poszczególnych ST oraz w opracowaniach - projektów budowlanych 

oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki do ST. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm 

i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 

Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu Projektami, rysunkami i Specyfikacjami, w 

których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów 

według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono 

inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych. Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest 

stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również 

rysunki, stanowiącą załącznik do Specyfikacji. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennik montażu. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze 

specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowalnych. 

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
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Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Plac budowy, teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 

następców każdej z tych osób. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w 

tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie 

rozumiane, jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami 

Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego wraz z załącznikami – m.in. Projekt Budowlany. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych. 

Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace 

projektowe i prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i 

ukończenia Obiektu. 

STWiORB (Specyfikacja techniczna, STWiORB) – oznacza dokument zatytułowany 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu 

przetargu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

Wykonawca – podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją 

Techniczną i Dokumentacją Projektową. 

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz jeden 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet STWiORB. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po przyznaniu kontraktu projekt budowlany na 

Roboty objęte zadaniem. 

Wykonawca robót własnym staraniem i na swój koszt wykona dokumentację 

powykonawczą. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

- komplet zaktualizowanych materiałów, wymaganych w zakresie dokumentacji 

projektowej potwierdzonych w zakresie zgodności ze stanem faktycznym, projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

- protokoły wymaganych badań i sprawdzeń, 

- materiały do ewidencji  

 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych,  a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

Każdorazowo, przed zastosowaniem (wbudowaniem) wyrobu budowlanego lub materiału, 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności poszczególnych elementów 

Dokumentacji Projektowej między sobą oraz elementów Dokumentacji Projektowej z 

właściwą STWiORB. W przypadku stwierdzenia błędów lub rozbieżności, Wykonawca 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera. 

Wszystkie Dokumenty Kontraktowe traktowane są jako wzajemnie uzupełniające się. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy wyrobów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy wyroby lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub STWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie wyroby 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera. 
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W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych.. 

1.5.5. Zaplecze budowy 

Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną 

przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Umowy, aż do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: 

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do 

chwili ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i 

utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 

obiekty i drogi montażowe. 

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 

elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i 
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doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w 

ofercie przetargowej 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia  i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych 

zbudowanych po dacie sporządzenia mapy zawartej w projekcie budowlanym. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. 
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Powiadomienie powinno nastąpić z minimum 1-miesięcznym wyprzedzeniem w celu 

odpowiednio wczesnego powiadomienia odbiorców. Termin powiadomienia gestorów sieci 

powinien być zgodny z wydanymi warunkami technicznymi, przy czym nie krótszy niż 1 

miesiąc przed przystąpieniem do robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 

sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca zapewni należyte: 

a).  Zabezpieczenie drzew przed wpływem zagęszczenia gruntu, przysypaniem i 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

b).  Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych, przed nadmiernym pyleniem 

przewożonego gruntu poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, 

zapewnienie odpowiedniej wilgotności gruntu i zabezpieczenie go podczas 

transportu. 
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c).  Minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie 

urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji 

hałasu do środowiska oraz unikanie prowadzenia prac związanych ze znaczną 

emisją hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. 

d).  Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadów budowlanych powstających z 

rozbiórki obiektów budowlanych i istniejących drogowych. Wykonywanie 

nawierzchni drogowej powinno być procesem bezodpadowym. Niewykorzystana 

mieszanka mineralno-bitumiczna w końcu dnia roboczego powinna być przewożona 

do wytwórni w celu powtórnego wykorzystania. 

e).  Organizowanie prac budowlanych w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i  

        lepiszczy w miejscu budowy – co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie     

        gruntu. 

1.5.9. Wyroby szkodliwe dla otoczenia 

Wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia wyrobów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie wyroby odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 

tych wyrobów na środowisko. 

Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001 r.  o odpadach (tekst 

jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). 

Wyroby, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. wyroby pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych wyrobów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył wyrobów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Wyroby łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcy wykonujący pracę na drogach po 

których odbywa się ruch będą w jaskrawych ubraniach, a od zmierzchu do świtu z 

elementami odblaskowymi. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie wyrobów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  z poleceniami Inżyniera. 
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Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu 

technicznego istniejących dróg, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w 

dalszej odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane 

inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za 

zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do władz samorządowych. 

Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący 

wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu który dokumentują. 

Wykonawca będzie mógł transportować wyroby budowlane i wyposażenie na i z terenu 

budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i 

potwierdzony u Zarządcy drogi. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez 

transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.13. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 

budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. 

1.5.14. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki umowy przewidują realizację) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia 

biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z 

warunkami umowy z Inwestorem. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

wyrobów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
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wyrobów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) wyrobów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie wyroby z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że wyroby 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w czasie postępu Robót. 

 

2.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 

poz. 881) wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest: 

a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oznaczoną przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on 

obowiązkowi oznakowania CE 

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza się wyroby 

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że 

zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

 

2.1.2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 

poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujące informacje: 

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany, 

b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 

budowlanym, 
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c) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych 

wyrobu budowlanego, jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej 

wyrobu. 

Dla każdego wyrobu budowlanego oznakowanego CE który ma być użyty do wykonywania 

robót objętych kontraktem powinna być dołączona, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) [9], deklaracja właściwości użytkowych wyrobu. 

 

2.1.3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 

198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent 

jest obowiązany dołączyć informację zawierającą: 

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany, 

b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, 

odmianę, gatunek i klasę według specyfikacji technicznej, 

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego, 

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 

f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. 

będą odrzucone. 

 

2.2. Pozyskiwanie wyrobów budowlanych i materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie wyrobów budowlanych i materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych 

włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inżynierowi. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wyrobów budowlanych i materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych i  materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót 

po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym. 

Wszystkie odpowiednie wyroby pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł wyrobów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3.Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych 

Wytwórnie wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

wyrobów budowlanych mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 

tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobów budowlanych  

pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja wyrobów budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

c)  Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 

miejscach 
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2.4. Wyroby nie odpowiadające wymaganiom 

Wyroby budowlane i materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu uzyskanym staraniem 

Wykonawcy. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych wyrobów budowlanych do 

innych robót,  

dla których zostały zakupione, to koszt tych wyrobów budowlanych zostanie 

odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. W każdym takim 

przypadku należy spełnić wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst 

jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby 

budowlane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

 Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane i materiały, do 

czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych i materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju wyrobu lub materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 

wyrobu lub materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 

wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

wyrobu lub materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 



STWIORB – BRANŻA ARCHITEKTURA – 
Remont i termomodernizacja w budynku domu dziecka przy ul. Głogowej 3 w Słupsku 

str. 20 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

Robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje 

wszystkie inne koszty używania przez siebie pojazdów o nacisku na oś większym od 

dopuszczalnego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

 

5. Wykonanie robót Ogólne zasady  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem (warunkami 

umowy), oraz za jakość zastosowanych wyrobów oraz materiałów i wykonywanych Robót, 

za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, projektu organizacji 

Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Projekt organizacji robót winien zawierać harmonogram robót. 

Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
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STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 

wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

6.2. Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla 

danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój.  

Wykonawca opracuje zestawienia tabelaryczne wszystkich asortymentów obmierzanych 

robót  

i przekaże je w edytowalnym pliku (*.xls), zawierającym wszystkie formuły obliczeniowe 
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Inżynierowi i Nadzorowi Autorskiemu. W przypadku wątpliwości dotyczących ilości 

obmierzonych robót, Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Inżyniera lub Nadzoru 

Autorskiego dostarczyć dodatkowo rysunki, na podstawie których dokonywał obliczeń, w 

edytowalnym pliku (*.dwg). 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania Robót. 

 

 

 

6.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

6.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

     a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

     b) odbiorowi częściowemu, 

     c) odbiorowi ostatecznemu, 

     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Inżynier może zażądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie zostały zgłoszone do odbioru  

lub odmówić płatności za te roboty. 
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7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier. 

 

7.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach ogólnych umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających  

w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i STWiORB  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach ogólnych umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

- Recepty i ustalenia technologiczne. 

- Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały). 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB 

i ew. PZJ. 

- Oznakowanie CE dołączone do opakowań lub dokumentów handlowych z wymaganymi 

towarzyszącymi informacjami 

- Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

- Oznakowanie znakiem budowlanym dołączone do opakowań lub dokumentów 

handlowych wraz z wymaganymi informacjami 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ. 

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

- Wykonawca ma obowiązek dokumentację powykonawczą przygotować także w wersji 

elektronicznej i przekazać ją Zamawiającemu. 

- Deklaracja właściwości użytkowych wyrobów zużytych na kontrakcie. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione  wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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7.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej  

w STWIORB nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1 Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w 

Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Wyrobów budowlanych i Materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- Koszt uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych. 

- Koszt robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 

wykonaniu robót podstawowych. 
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- Koszt prac tymczasowych, które są niezbędne do wykonania robót 

podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie 

robót itd., 

- Koszt unieszkodliwienia odpadów, 

- Koszt dostosowania się do wszystkich wymagań niniejszej STWiORB K-00.00.00 

 

8.2  Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00 

Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 obejmuje wszystkie warunki określone 

w w/w dokumencie, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

8.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę obejmuje bez 

wyjątków: 

(a) przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w 

odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach; 

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i 

Inżyniera; 

(c) powielanie Rysunków w ilości jak określono; 

(d) dostarczenie Rysunków Inżynierowi oraz odpowiednim władzom zgodnie z 

obowiązującymi zasadami; 

(e) wykonanie projektów warsztatowych oraz montażowych i przedstawienie ich do 

akceptacji przez autora opracowania. 

 

8.4 Sposób rozliczenia robót (wymagania ogólne): 

(a) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

(b) Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

(c) Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
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wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 

Wliczanie podatku VAT będzie jak ustalono w Umowie. 

 

8.5. Tablice informacyjne na czas budowy obejmują bez wyjątków: 

(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inżyniera; 

(b) wytworzenie, załadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce 

wskazane przez Inżyniera; 

(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robót objętych 

Kontraktem; 

(d) rozebranie i usunięcie tablic informacyjnych na składowisko Wykonawcy poza Plac 

Budowy zgodnie z instrukcją Inżyniera. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997. 
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− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 

881). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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ST -00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 kod CPV 45330000-9 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót dla inwestycji pn.: REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

BUDYNKU MIESZKALNEGO - DOM PRZY GŁOGOWEJ. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne 

robót objętych specyfikacją techniczną: 

SST1 Instalacja centralnego ogrzewania  

SST2 Technologia pompy ciepła 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również 

rysunki, stanowiącą załącznik do Specyfikacji. 
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Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze 

specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowalnych. 

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 

Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Plac budowy, teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 

następców każdej z tych osób. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w 

tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie 

rozumiane, jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami 

Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego wraz z załącznikami – m.in. Projekt Budowlany. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w 

kolejności technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 

ustalonych jednostek przedmiarowych. 

Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace 

projektowe i prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i 

ukończenia Obiektu. 

STWiORB (Specyfikacja techniczna, STWiORB) – oznacza dokument zatytułowany 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po 

rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

Wykonawca – podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją 

Techniczną i 

Dokumentacją Projektową. 

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby. 
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 

oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich  wykonania  oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy oraz Dokumentację Projektową i komplet Specyfikacji Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy 

do chwili odbioru końcowego robót. 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument 

przetargowy. 
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1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI 

TECHNICZNYMI  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

Każdorazowo, przed zastosowaniem (wbudowaniem) wyrobu budowlanego lub 

materiału, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności poszczególnych 

elementów Dokumentacji Projektowej między sobą oraz elementów Dokumentacji 

Projektowej z właściwą STWiORB. W przypadku stwierdzenia błędów lub rozbieżności, 

Wykonawca winien natychmiast powiadomić Inżyniera. 

Wszystkie Dokumenty Kontraktowe traktowane są jako wzajemnie uzupełniające się. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy wyrobów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy wyroby lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub STWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie wyroby będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i 

innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych. 
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1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca zapewni należyte: 

a) Zabezpieczenie drzew przed wpływem zagęszczenia gruntu, przysypaniem i 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

b) Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych, przed nadmiernym pyleniem 

przewożonego gruntu poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni 

drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotności gruntu i zabezpieczenie go 

podczas transportu. 

c) Minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez 

zastosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia 

w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz unikanie prowadzenia prac 

związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu 

zabudowy mieszkaniowej. 

d) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadów budowlanych powstających 

z rozbiórki obiektów budowlanych i istniejących drogowych. Wykonywanie 

nawierzchni drogowej powinno być procesem bezodpadowym. 

Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w końcu dnia roboczego 

powinna być przewożona do wytwórni w celu powtórnego wykorzystania. 

e) Organizowanie prac budowlanych w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie 

paliw i lepiszczy w miejscu budowy – co w razie awarii może spowodować 

zanieczyszczenie gruntu. 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia wyrobów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie wyroby odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych wyrobów na środowisko. 

Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001 r.  o odpadach (tekst 

jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). 

Wyroby, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. wyroby pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych wyrobów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył wyrobów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej.      

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający.                                                                                                                                        

1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instalacjach 

podziemnych zbudowanych po dacie sporządzenia mapy zawartej w projekcie 
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budowlanym. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. 

Powiadomienie powinno nastąpić z minimum 1-miesięcznym wyprzedzeniem w celu 

odpowiednio wczesnego powiadomienia odbiorców. Termin powiadomienia gestorów 

sieci powinien być zgodny z wydanymi warunkami technicznymi, przy czym nie krótszy 

niż 1 miesiąc przed przystąpieniem do robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 

sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie wyrobów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
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uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  z poleceniami Inżyniera. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu 

technicznego istniejących dróg, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz 

w dalszej odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane 

inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za 

zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do władz samorządowych. 

Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący 

wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu który dokumentują. 

Wykonawca będzie mógł transportować wyroby budowlane i wyposażenie na i z terenu 

budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i 

potwierdzony u Zarządcy drogi. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez 

transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcy wykonujący pracę na drogach po 

których odbywa się ruch będą w jaskrawych ubraniach, a od zmierzchu do świtu z 

elementami odblaskowymi. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 

− Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły 

zostaną przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu 

budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w 

okresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru ostatecznego Robót, a w 

szczególności: 

− Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 

także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

− Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

do chwili ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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− Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy 

i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 

przetargowej. 

− Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży 

w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

− Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich 

jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

− Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 

wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

− Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 

każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 

robót i likwidacji placu budowy. 

− Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w 

ofercie przetargowej Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

wyrobów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

wyrobów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) wyrobów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie wyroby z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
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Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w czasie postępu 

Robót. 

2.2. WYMOGI JAKOŚCIOWE DLA WYKORZYSTYWANYCH MATERIAŁÓW 

Wszystkie instalowane materiały muszą pochodzić od renomowanych producentów, 

gwarantujących najwyższą  jakość  w  odniesieniu  do  niniejszej  specyfikacji.  Materiały  

muszą  być  fabrycznie  nowe i pochodzące z 2015 r. Materiały muszą spełniać wymogi 

określone w dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 

oraz z 2004 r. Nr 6). Producenci rur i kształtek powinni legitymować się aktualnym 

świadectwem kontroli jakości – deklaracją zgodności. Producenci dla swoich wyrobów 

powinni posiadać znak „B” lub „CE”. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które 

zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie są właściwie oznaczone: 

1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 

certyfikacji. 

2. Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

mające istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych 

- w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

4. Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
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krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

5. Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską 

wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 

których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej 

przez projektanta oraz z nim uzgodnione, dla których dostawca wydał oświadczenie 

wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi 

przepisami i normami. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiający obowiązany jest przez okres 

wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione powyżej, 

oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie wyrobów budowlanych i materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych 

włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wyrobów budowlanych i materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych i  materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

Robót po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym. 
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Wszystkie odpowiednie wyroby pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 

w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł wyrobów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Wytwórnie wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

wyrobów budowlanych mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 

tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobów budowlanych  

pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja wyrobów budowlanych przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 

miejscach 

2.5. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Wyroby budowlane i materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu uzyskanym staraniem 

Wykonawcy. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych wyrobów budowlanych do 

innych robót,  
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dla których zostały zakupione, to koszt tych wyrobów budowlanych zostanie 

odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. W każdym takim 

przypadku należy spełnić wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst 

jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby 

budowlane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

2.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane i 

materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

3.SPRZĘT                                                                                                                                                                   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB lub projekcie organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera 

w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany  
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w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje 

wszystkie inne koszty używania przez siebie pojazdów o nacisku na oś większym od 

dopuszczalnego. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYKONANIE ROBÓT – OGÓLNE ZASDY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem 

(warunkami umowy), oraz za jakość zastosowanych wyrobów oraz materiałów i 

wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 

STWiORB, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Projekt organizacji robót winien zawierać harmonogram robót. 

Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 

i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

6.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla 

danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój.  

Wykonawca opracuje zestawienia tabelaryczne wszystkich asortymentów obmierzanych 

robót  

i przekaże je w edytowalnym pliku (*.xls), zawierającym wszystkie formuły obliczeniowe 

Inżynierowi i Nadzorowi Autorskiemu. W przypadku wątpliwości dotyczących ilości 

obmierzonych robót, Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Inżyniera lub Nadzoru 
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Autorskiego dostarczyć dodatkowo rysunki, na podstawie których dokonywał obliczeń, 

w edytowalnym pliku (*.dwg). 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

6.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszą być 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

6.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

6.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 

robót.                                                 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
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być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.                                                                                                                                                         

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Inżynier może zażądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie zostały zgłoszone do odbioru  

lub odmówić płatności za te roboty. 
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7.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier. 

7.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach ogólnych umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 

STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających  

w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i STWiORB  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
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pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

warunkach ogólnych umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

− Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

− Recepty i ustalenia technologiczne. 

− Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały). 

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

STWiORB . 

− Oznakowanie CE dołączone do opakowań lub dokumentów handlowych z 

wymaganymi towarzyszącymi informacjami 

− Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

− Oznakowanie znakiem budowlanym dołączone do opakowań lub dokumentów 

handlowych wraz z wymaganymi informacjami 

− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

STWiORB. 

− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

− Wykonawca ma obowiązek dokumentację powykonawczą przygotować także w 

wersji elektronicznej i przekazać ją Zamawiającemu. 
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− Deklaracja właściwości użytkowych wyrobów zużytych na kontrakcie. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zmawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

− Specyfikacje Techniczne,                                                                                                              

− uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 

Specyfikacjami Technicznymi,  

− dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych 

materiałów, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi, 

− sprawozdanie techniczne, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

− Sprawozdanie techniczne winno zawierać: 
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− zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 

− uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

− datę rozpoczęcia i zakończenia robót.                                                                                                

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.                              

7.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej  

w STWIORB nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

8.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 

Specyfikacji Technicznych. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 
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− robociznę bezpośrednią,                                                                                                                

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg 

dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

− do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 

omówionych w warunkach Kontraktu. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały 

wymienione w odpowiednich rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 
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ST – 01 INSTALACJA C.O. 

kod CPV 45331100-7 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w ramach inwestycji 

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO - 

DOM PRZY GŁOGOWEJ. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie nowej instalacji c.o.. Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

− Roboty demontażowe i towarzyszące. 

− Roboty montażowe: 

• Wykonanie instalacji grzewczej 

• Montaż elementów grzewczych – grzejników płytowych i/lub 

łazienkowych 

• Montaż armatury odcinającej i regulacyjnej 

− Próby szczelności  

− Próba szczelności „na gorąco” z wykonaniem regulacji instalacji  

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 

z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo  budowlane,  „„Warunkami  technicznego  wykonania  i  

odbioru  instalacji  ogrzewczych. Zeszyt  nr  6.  Wyd.  COBRTI  INSTAL  2003”.  Odstępstwa  

od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie dostosowania   instalacji   ogrzewania   do   
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wprowadzonych   zmian   konstrukcyjno-budowlanych,   lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  

obniżenia  wartości  funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 

realizować zgodnie z „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”, Polskimi Normami oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2.  MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieć aprobaty 

techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i  powszechnego 

stosowania w budownictwie są dopuszczone wyroby instalacyjne: 

− w odniesieniu do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź 

certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, 

− umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 

jeżeli jest: 

− oznakowany CE, co oznacza, że dokonano jego zgodności z normą 

zharmonizowaną (PN-PE) albo europejską aprobatą techniczną ( EAT), bądź 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
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− oznakowany znakiem B, co oznacza, że producent mający siedzibę na terytorium 

RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, 

krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną ( 

krajową). 

− Wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych 

organów i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 

Budowlanych, 

− dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu 

lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono 

zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami. 

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do 

wykonania robót odpowiadały wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od dostawców/ 

producentów wymaganych przepisami certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, 

dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji montażowych i instrukcji obsługi, a także 

kart gwarancyjnych. 

Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora 

nadzoru. 

Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają akceptacji 

inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy przez 

wykonawcę. 

2.1. Przewody 

Instalacja winna być wykonana ze stali węglowej nr 1.0034-E195, produkowane zgodnie 

z normą EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnętrznej. Złączki wyposażone są 

fabrycznie w uszczelkę typu o-ring, wykonaną z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW, 

spełnienie wymagań higienicznych zgodnie z nakazem W270 DVGW). Materiał EPDM jest 

szczególnie odporny na starzenie się, wysoką temperaturę, ozon, oraz środki chemiczne, 
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włącznie z dodatkami chemicznymi normalnie używanymi w instalacjach ogrzewania i 

chłodzenia. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

Rury i kształtki muszą posiadać atest producenta oraz świadectwo odbioru jakościowego. 

Firma wykonująca prace montażowe powinna posiadać narzędzia wymagane przez 

producenta systemu rurowego. Montaż przewodów należy zlecić firmie posiadającej 

uprawnienia do montażu wystawione przez producenta danego systemu instalacyjnego. 

W takim przypadku wszelkie roszczenia gwarancyjne przenoszone są na producenta. 

2.2. Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki ścienne płytowe z 

podejściem bocznym oraz/lub grzejniki drabinkowe łazienkowe. 

Grzejniki płytowe powinny spełniać poniższe wymagania: 

Moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442. Materiał: blacha zimnowalcowana zgodna 

z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-EN 442. Grzejniki zaworowe bez uszu 

na tylnej ścianie – odwracalne (za wyj. typu „11”), łączone od dołu (2 x GZ 3/4”). Grzejniki 

fabrycznie wyposażone we wkładkę zaworową z nastawą wstępną. Każdy grzejnik 

opuszcza fabrykę z określoną nastawą kv odpowiednią do mocy i rozmiarów grzejnika, a 

dodatkowo pierścień nastawy wyróżnia się odpowiadającym określonej nastawie 

kolorem. Zmiana nastawy możliwa jest w każdej chwili w zależności od faktycznej, 

wymaganej wartości obliczonej w projekcie instalacji grzewczej. Nastawy określone są 

przy założeniu min. ciśnienia w instalacji na poziomie 100 mbar; na zamówienie dostępne 

bez dopłaty z wkładką o niskim kv. Malowanie: powłoka gruntująca wg DIN 55900 cz.1 

utwardzana na gorąco, powłoka lakiernicza wg DIN 55900 cz. 2  utwardzana na gorąco, 

kolor standardowy RAL 9016. Fabryczna próba szczelności przy ciśnieniu 1,3 MPa (13,0 

bar). Maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa (10 bar). Maksymalna temperatura robocza 

110°C. Grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami umożliwiającymi montaż na ścianie. 

Certyfikaty OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000, znak jakości ECO oraz RAL Gütezeichen.  

Grzejniki powinny być objęte 10-cio letnią gwarancją producenta. 
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2.3. Armatura 

Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne z nastawą wstępną na zasilaniu oraz 

zawory powrotne – stopowe na powrocie. Regulację pracy instalacji prowadzić za pomocą 

zaworów termostatycznych z nastawą wstępną poprzez ustawienie projektowanej 

nastawy wstępnej zgodnie z dokumentacją projektową. Zawory termostatyczne 

wyposażyć należy w głowice termostatyczne z ograniczeniem do 16 st. C. Przed 

włączeniem do projektowanego źródła ciepła stosować zawory kulowe odcinające 

gwintowane oraz filtr siatkowy gwintowany na powrocie. 

2.4. Odpowietrzenie instalacji 

Każdy grzejnik powinny być wyposażone w odpowietrznik ręczny. Piony, najwyższe 

punkty instalacji i miejsca w instalacji mogące ulec zapowietrzeniu należy uzbroić w 

automatyczne zawory odpowietrzające wyposażone w zawór stopowy lub zawór 

odcinający przed odpowietrznikiem. 

2.5.  Izolacja termiczna 

Instalacje prowadzone po wierzchu ścian pomieszczeń ogrzewanych bez izolacji 

termicznej. Na przewodach ulegających zakryciu w bruzdach sćiennych lub 

zabudowanych izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin 

termoizolacyjnych z pianki PE. Przewody o średnicach wewnętrznych do 22 mm należy 

zaizolować termicznie izolacją o grubości 20 mm, przewody o średnicach wewnętrznych 

od 22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostałych – grubość izolacji winna być równa średnicy 

wewnętrznej rury. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. 

2.6.  Źródło ciepła 

Dla obliczonego obciążenia cieplnego dobrano dwusprężarkową pompę ciepła powietrze- 

woda typu monoblok o wydajności grzewczej 12,86 kW przy A-7/W35. 

Do projektowanej pompy ciepła dobrano bufor ciepła o pojemności 200l. Źródło 

szczytowe/awaryjne stanowić będzie grzałka elektryczna o mocy 8,8kW. Za 
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przygotowanie c.w. odpowiadać będzie zasobnik o poj. 300l z wężownicą gładkorurkową 

do pomp ciepła o pow. 3,2m2. 

Charakterystyka projektowanej pompy ciepła: 

Dane energetyczne 

Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W35: A+++ 

Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W55: A++ 

Klasa efektywności energetycznej zestawu (pompa ciepła + regulator) W35: A+++ 

Klasa efektywności energetycznej zestawu (pompa ciepła + regulator) W55: A++ 

Moc grzewcza przy A-7/W35 (min./maks.): 6,16/12,86 kW 

Moc grzewcza przy A-7/W55 (EN 14511): 13,93 kW 

Pobór mocy przy A-7/W35 (EN 14511): 4,16 kW 

Pobór mocy przy A-7/W55 (EN 14511): 5,76 kW 

Współczynnik efektywności energetycznej przy A7/W35 (EN 14511): 5,09 

Współczynnik efektywności energetycznej przy A-7/W55 (EN 14511): 2,42 

Poziom mocy akustycznej (EN 12102): 55 dB(A) 

Wymiary 

Wysokość 1045 mm 

Szerokość 1490 mm 

Głębokość 593 mm 

Masa 175 kg 

 

Projektowana instalacja pracować będzie jako układ monowalentny ze źródłem 

awaryjnym/szczytowym w postaci grzałki elektrycznej. 

Źródło podstawowe – pompa ciepła typu monoblok 

Źródło szczytowe – grzałka elektryczna. 

Pompa ciepła pracować będzie na ładowanie zbiornika buforowego – dobrano 1 szt. o 

pojemności 200l .  

3.  SPRZĘT                                                                                                                                                      

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i 

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
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przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wymaganiami specyfikacji technicznych. 

4.  TRANSPORT 

Rury 

Rury transportować pojazdami o odpowiedniej długości. Kształtki przewozić   w   

odpowiednich   pojemnikach.   Podczas   transportu, przeładunku i magazynowania rur 

i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety   z   

grzejnikami   powinny   być   ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 

transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 

transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Armatura 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak 

zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Armaturę, łączniki i materiały  pomocnicze należy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

roboty związane z wykonaniem instalacji grzewczych.  

Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI 

INSTAL – zeszyt 6 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem, 

specyfikacją techniczną oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez wykonawcę 

zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Polecenia inspektora nadzoru 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

zatrzymania prowadzonych robót. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i 

ścianach za pomocą kredy lub innych znaków przebieg oraz lokalizację projektowanych 

rur, kanałów i urządzeń. 

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE 

5.3.2. MONTAŻ RUROCIĄGÓW  

Rurociągi  łączone  będą  zgodnie  z  Wymaganiami  Technicznymi  COBRTI  INSTAL  

zeszyt  2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 

(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 

uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

− przecinanie rur, 

− założenie tulei ochronnych, 

− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

− wykonanie połączeń. 
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W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i  wewnętrzną tulei  należy  wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od 

grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 

pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

5.3.2. MONTAŻ ARMATURY  

Armaturę łączyć z rurami za pomocą kształtek gwintowanych. Połączenia uszczelnić za 

pomocą konopii oraz pasty miniowej. 

Na  przewodach  poziomych  armaturę  należy  w  miarę  możliwości  ustawić  w  takim  

położeniu,  by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe 

przechodzącej przez oś przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki 

należy umieszczać w miejscach widocznych  oraz łatwo dostępnych dla obsługi, 

konserwacji i kontroli. 

Odpowietrzenie  instalacji  wykonać  zgodnie  z  PN-91/B-02420  jako  odpowietrzenie  

miejscowe  przy pomocy odpowietrzników automatycznych. 

5.3.3. MONTAŻ GRZEJNIKÓW 

Montaż grzejników powinien odbywać się wg podanej kolejności: 

− Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

− Wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

− Zawieszenie grzejnika, 

− Podłączenie grzejnika z rurami 

Grzejniki po zamontowaniu należy zabezpieczyć do czasu zakończenia robót 

budowlanych przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Gałązki grzejnika powinny być 

tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie 

następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować 

deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
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5.3.4. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI 

Instalacja  przed  zakryciem  bruzd  i  przed  pomalowaniem  elementów  instalacji  

oraz  przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub 

jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu 

płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-

04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody” lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Badania  szczelności  instalacji na  zimno  należy  przeprowadzać przy  temperaturze  

zewnętrznej powyżej 0°C. 

Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 

13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno 

przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy 

przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie 

robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. 

Ciśnienie  podczas  próby  szczelności  należy   dokładnie  kontrolować  i   nie   

dopuszczać  do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

Do pomiaru  ciśnień próbnych należy używać  manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie 

najniższym punkcie instalacji. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. Nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. 

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, 

przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. 
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Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 

instalacji. 

5.3.5. MONTAŻ IZOLACJI CIEPŁOCHRONNEJ 

Montaż izolacji ciepłochronnej należy wykonać na przewodach ulegających zakryciu. 

Instalacje prowadzone po wierzchu ścian w pomieszczeniach ogrzewanych – bez izolacji. 

Roboty izolacyjne można rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 

przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 

elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie   prace   izolacyjne,   jak   np.   przycinanie,   mogą   być   prowadzone   przy   

użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

5.3.6. REGULACJA INSTALACJI 

Regulację instalacji c.o. należy wykonać poprzez nastawy wstępne na zaworach 

termostatycznych grzejnikowych oraz na zaworach regulacji przepływu. Zawory 

termostatyczne wyposażone będą w głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem 

cieczowym. 

Regulację wykonać po przepłukaniu instalacji 

5.3.7. ROBOTY DEMONTAŻOWE 

Materiał pozyskany z demontażu, nadający się do ponownego użycia (wskazany przez 

inspektora nadzoru), należy pozostawić do dyspozycji Zamawiającego dostarczając go 

we wskazane uzgodnione miejsce. Materiał przeznaczony do odzysku należy starannie 

zabezpieczyć w sposób wykluczający możliwość jego uszkodzenia. 

6. OBMIAR ROBÓT                                                                                                                    

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.           
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7. ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                                                       

Wykonanie instalacji c.o. uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, 

jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne 

z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne z 

wymaganiami, wykonanie instalacji c.o. uznaje się za niezgodną z dokumentacją 

projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 

zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie 

podlegają zapłacie. 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 

dokonać zgodnie z „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normą PN-64/B-10400. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

bruzdy w  ścianach:  wymiary,  czystość  bruzd,  zgodność  z  pionem  i  zgodność  z  

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów  międzyoperacyjnych należy spisać protokół  stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po 

przeprowadzeniu pomiarów instalacji oraz prób działania urządzeń należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie wykonania robót, 

− Dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  (świadectwa  jakości,  

atesty, 

− certyfikaty), 

− Wypełniony dziennik budowy, 

− Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, 

− Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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− Zgodność wykonania z Dokumentacją oraz ewentualnymi zapisami i 

ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót dotyczącymi zmian 

i odstępstw od Dokumentacji, 

− Protokoły  z  międzyoperacyjnych  oraz  realizacji  postanowień dotyczących  

usunięcia usterek, 

− aktualność Dokumentacji Projektowej, 

− protokoły badań szczelności instalacji. 

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli     

Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− Ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

− Ocenę wyników badań, 

− Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia     końcowego     

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  

określone  dla  tej  Roboty w Specyfikacji Technicznej i w  Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

− Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− Wartość  zużytych  Materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  

ewentualnych  ubytków 

− i transportu na Teren Budowy, 

− Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami -Koszty pośrednie, zysk 

kalkulacyjny i ryzyko 
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− Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT. 

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  metrów  bieżących  ułożonych  przewodów  rurowych  

oraz  sztuk zamontowanych urządzeń i armatury wg cen jednostkowych robót. 

Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć 

własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub 

publikowanymi w ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-

bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, na 

bazie własnych lub publikowanych składników cenotwórczych. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE    

− PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. 

Wyd. COBRTI INSTAL 2003” 

− PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania" 

− PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

i badania". 

− PN-91/M-75009  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Zawory  

regulacyjne.  Wymagania i badania". 

− PN-EN 215:2005 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 

badania”, 

− PN-EN 442-1:2015-02 „Grzejniki i konwektory – część 1. Wymagania i warunki 

techniczne”, 

− PN-EN 442-2:2015-02 „Grzejniki i konwektory-- część 2: Moc cieplna i metody 

badań, 

− PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

− PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące jakości wód. 
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ST – 02 INSTALACJA POMPY CIEPŁA 

kod CPV 45330000-0 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie instalacji technologii powietrznej pompy ciepła w ramach 

inwestycji REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO - DOM PRZY GŁOGOWEJ. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji pompy ciepła. Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

− montaż pompy ciepła, 

− montaż armatury, 

− wykonanie prób szczelności, 

− zabezpieczenie antykorozyjne. 

Roboty budowlane zewnętrzne: 

− wycięcie w utwardzonym podłożu przestrzeni na wykonanie fundamentu pompy, 

− wykonanie wykopów pod fundamenty lub posadowienie gotowej płyty 

fundamentowej, 

− wywiezienie urobku na wysypisko wykonanie wiertnicą przejść dla rur z izolacją 

cieplną przez ścianę zewnętrzną - ułożenie rury preizolowanej łączącej pompy 

ciepła i układ maszynowni pompy ciepła, 

− betonowanie fundamentów dla pompy, 

− montaż konstrukcji zamocowania pompy, 
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Roboty montażowe technologiczne: 

− wykonanie włączeń do istniejących rurociągów grzewczych,  

− montaż zaworu nadmiarowo-upustowego i armatury odcinającej, 

− montaż zbiornika buforowego do c.o., 

− montaż rur grzewczych z instalacją zamocowań, 

− montaż pompy ciepła, 

− montaż modułów grzewczych i armatury regulacyjnej i kontrolnej, 

− próby ciśnieniowe i grzewcze, 

− montaż układu sterowniczego, 

− uruchomienie i regulacja układu, 

Roboty izolacji termicznej: 

− oczyszczenie powierzchni rur, 

− montaż izolacji ciepłochronnej. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST zawierającą ogólne wymagania wykonania i odbioru 

robót, poleceniami Inspektora nadzoru  wskazaniami  projektanta  oraz  zgodnie  z  art.  

5,  22,  23  i  28  Ustawy  Prawo  budowlane, Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe – opracowane 

przez COBRTI INSTAL, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 10. Wytyczne 

projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zamiany  materiałów  i  elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  

inne,  nie  mogą powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  

 



45 | S t r o n a  

 

2.  MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieć aprobaty 

techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i  powszechnego 

stosowania w budownictwie są dopuszczone wyroby instalacyjne: 

− w odniesieniu do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź 

certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, 

− umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 

jeżeli jest: 

− oznakowany CE, co oznacza, że dokonano jego zgodności z normą 

zharmonizowaną (PN-PE) albo europejską aprobatą techniczną ( EAT), bądź 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

− oznakowany znakiem B, co oznacza, że producent mający siedzibę na terytorium 

RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, 

krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną ( 

krajową).  

Wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i 

wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, 

dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z 

nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność 

wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami. 
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Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do 

wykonania robót odpowiadały wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od dostawców/ 

producentów wymaganych przepisami certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, 

dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji montażowych i instrukcji obsługi, a także 

kart gwarancyjnych. 

Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora 

nadzoru. 

Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają akceptacji 

inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy przez 

wykonawcę. 

2.1. Przewody 

Przewody stalowe dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz 

i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

Instalację należy układać wzdłuż ścian budynku. Przejścia rurociągów przez przegrody 

budowlane (ściany) należy wykonać w tulejach ochronnych. W tulejach ochronnych nie 

powinno znajdować się żadne połączenie rur. 

Orurowanie na odcinku jednostka zewnętrzna – budynek wykonać z rur preizolowanych 

PEX w otulinie PUR w płaszczu PE 2xfi40/90mm. 

2.2. Armatura 

Zabezpieczenie obiegu pompy ciepła: naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, zawory 

odcinające.  

2.3. Pompa ciepła 

Dla obliczonego obciążenia cieplnego dobrano dwusprężarkową pompę ciepła powietrze- 

woda typu monoblok o wydajności grzewczej 12,86 kW przy A-7/W35. 

Do projektowanej pompy ciepła dobrano bufor ciepła o pojemności 200l. Źródło 

szczytowe/awaryjne stanowić będzie grzałka elektryczna o mocy 8,8kW. Za 
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przygotowanie c.w. odpowiadać będzie zasobnik o poj. 300l z wężownicą gładkorurkową 

do pomp ciepła o pow. 3,2m2. 

Charakterystyka projektowanej pompy ciepła: 

Dane energetyczne 

Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W35: A+++ 

Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W55: A++ 

Klasa efektywności energetycznej zestawu (pompa ciepła + regulator) W35: A+++ 

Klasa efektywności energetycznej zestawu (pompa ciepła + regulator) W55: A++ 

Moc grzewcza przy A-7/W35 (min./maks.): 6,16/12,86 kW 

Moc grzewcza przy A-7/W55 (EN 14511): 13,93 kW 

Pobór mocy przy A-7/W35 (EN 14511): 4,16 kW 

Pobór mocy przy A-7/W55 (EN 14511): 5,76 kW 

Współczynnik efektywności energetycznej przy A7/W35 (EN 14511): 5,09 

Współczynnik efektywności energetycznej przy A-7/W55 (EN 14511): 2,42 

Poziom mocy akustycznej (EN 12102): 55 dB(A) 

Wymiary 

Wysokość 1045 mm 

Szerokość 1490 mm 

Głębokość 593 mm 

Masa 175 kg 

 

Projektowana instalacja pracować będzie jako układ monowalentny ze źródłem 

awaryjnym/szczytowym w postaci grzałki elektrycznej. 

Źródło podstawowe – pompa ciepła typu monoblok 

Źródło szczytowe – grzałka elektryczna. 

Pompa ciepła pracować będzie na ładowanie zbiornika buforowego – dobrano 1 szt. o 

pojemności 200l .  

3.  SPRZĘT                                                                                                                                                      

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i 

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
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przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wymaganiami specyfikacji technicznych. 

4.  TRANSPORT 

Rury 

Rury transportować pojazdami o odpowiedniej długości. Kształtki przewozić   w   

odpowiednich   pojemnikach.   Podczas   transportu, przeładunku i magazynowania rur 

i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Armatura 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak 

zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Armaturę, łączniki i materiały  pomocnicze należy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

roboty związane z wykonaniem instalacji. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez wykonawcę 

zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Polecenia inspektora nadzoru 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

zatrzymania prowadzonych robót. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i 

ścianach za pomocą kredy lub innych znaków przebieg oraz lokalizację projektowanych 

rur, armatury i urządzeń. 
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5.3. ROBOTY MONTAŻOWE 

5.3.1. MONTAŻ RUROCIĄGÓW  

Przed montażem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe 

do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 

uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca montażu rur, 

− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

− przecinanie rur, 

− założenie tulei ochronnych, 

− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

− wykonanie połączeń, 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników.  

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika 

to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.  

Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych 

obustronnie.  

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 

technicznej powykonawczej.  

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 

dewastacją.  

Do montażu przewodów i armatury w obrębie budynku mogą być zastosowane 

następujące połączenia:  
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− gwintowane,  

− spawane. 

Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną, 

których końcówki są gwintowane.  

Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą konopii i pasty uszczelniającej.  

Połączenia przewodów z armaturą o średnicach większych od 50 mm dokonuje się za 

pomocą kołnierzy przyspawanych okrągłych płaskich.  

Rury łączone są za pomocą spawania. Spawanie rur o grubościach ścianek do 5 mm może 

być gazowe lub elektryczne.  

Instalacje z rur stalowych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 

5.3.2. MONTAŻ ARMATURY  

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana.  

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia.  

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 

była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, 

żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 

podparć, zgodnie z projektem technicznym.  

Armaturę łączyć z rurami za pomocą kształtek gwintowanych. Połączenia uszczelnić za 

pomocą konopii oraz pasty miniowej. Armaturę i inne elementy instalacji montować 

zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta. 

5.3.3. MONTAŻ POMPY CIEPŁA 

Przed montażem pomp należy wyznaczyć miejsce posadowienia jednostki wewnętrznej i 

zewnętrznej. 
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Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. 

Pompy ciepła należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. Pompy ciepła nie 

wolno podnosić lub przesuwać poprzez nacisk na obudowę lub króćce podłączeniowe. 

Nie może ona być przewracana lub nadmiernie przechylana ze względu na możliwość 

uszkodzenia sprężarki. Pompa ciepła winna być połączona z instalacją hydrauliczną za 

pomocą łączników amortyzacyjnych. Pompę ciepła należy ustawić tak, aby wszystkie jej 

podpory w sposób równomierny przenosiły obciążenie na podłoże.  

5.3.4. BADANIE SZCZELNOŚCI 

Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorowi podlegają wszystkie odcinki instalacji od 

jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej.  

Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu 

obojętnego pod ciśnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do 

wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. 

Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu 

instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego 

powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po 

pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz 

temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury 

powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie 

można też wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega wpływom 

promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe 

wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność.  

Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak 

zwanej „U-rurki” manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest 

stosowanie innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo 

legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania.  

Instalacje pompy ciepła uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli 

podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie 
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pomiarowe. W przypadku gdy podczas próby instalacja pompy ciepła nie będzie szczelna, 

należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie. 

5.3.5. ROBOTY DEMONTAŻOWE 

Materiał pozyskany z demontażu, nadający się do ponownego użycia (wskazany przez 

inspektora nadzoru), należy pozostawić do dyspozycji Zamawiającego dostarczając go 

we wskazane uzgodnione miejsce. Materiał przeznaczony do odzysku należy starannie 

zabezpieczyć w sposób wykluczający możliwość jego uszkodzenia. 

6. OBMIAR ROBÓT                                                                                                                    

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.           

7. ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                                                       

Wykonanie instalacji pompy ciepła uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją 

projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze 

okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek 

elementu robót okazało się niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji pompy 

ciepła uznaje się za niezgodną z dokumentacją projektową. W tym przypadku 

wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 

przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie wykonania robót, 

− Dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  (świadectwa  jakości,  

atesty, 

− certyfikaty), 

− Wypełniony dziennik budowy, 

− Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, 

− Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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− Zgodność wykonania z Dokumentacją oraz ewentualnymi zapisami i 

ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót dotyczącymi zmian 

i odstępstw od Dokumentacji, 

− Protokoły  z  międzyoperacyjnych  oraz  realizacji  postanowień dotyczących  

usunięcia usterek, 

− aktualność Dokumentacji Projektowej, 

− protokoły badań szczelności instalacji. 

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli     

Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− Ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

− Ocenę wyników badań, 

− Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia     końcowego     

pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  

określone  dla  tej  Roboty w Specyfikacji Technicznej i w  Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

− Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− Wartość  zużytych  Materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  

ewentualnych  ubytków i transportu na Teren Budowy, 

− Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami -Koszty pośrednie, zysk 

kalkulacyjny i ryzyko 
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− Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT. 

− Płaci  się  za  ustaloną  ilość  metrów  bieżących  ułożonych  przewodów  

rurowych  oraz  sztuk zamontowanych urządzeń i armatury wg cen 

jednostkowych robót. 

Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć 

własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub 

publikowanymi w ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-

bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, na 

bazie własnych lub publikowanych składników cenotwórczych. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE    

− PN- 64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. 

− Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

− Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

− PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania". 

− PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 

− PN- 93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące 

− jakości wody". 

− PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

i badania". 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 

844). 

− PN-EN 1057: 1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do 

wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i gazowych.  

− PN-EN 1254:2002 Miedź i stopy miedzi - Łączniki instalacyjne.  
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− PN – 92/M – 34503 – Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 

− PN – 89/H – 02650 – Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury  

− PN – EN ISO6708 :1998 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

− PN – H – 74200 :1998 – Rury stalowe ze szwem gwintowane 

− PN – 80/H – 74219 – Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco, ogólnego 

zastosowania  

− PN – 92/M – 74001 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

− PN – 76/M – 34034 – Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia. 

− PN – 86/M – 75198 – Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. 

Wymagania i badania. 

− PN – 70/H – 83136 – Kotły grzewcze. Nazwy i określenia  

− PN – 90/M – 34451 – Kotły grzewcze stalowe o mocy do 50 kW. Ogólne wymagania 

i badania techniczne  

− PN – 76/H – 74392 – Łączniki z żeliwa ciągliwego - PN – 88/H – 74393 – Łączniki 

z żeliwa ciągliwego. Wymagania i badania 
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ST – 03 ROBOTY BUDOWLANE 

kod CPV 45000000-7 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie towarzyszących robót budowlanych koniecznych do wykonania 

w ramach inwestycji REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU 

MIESZKALNO-USŁUGOWYM W WIKLINIE. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z 

rozbiórką, ingerencją w powierzchnie i okładziny ścian, sufitów i podłóg w budynku 

mieszkalno-usługowym, koniecznych do wykonania przy robotach podstawowych 

związanych z budową powietrznej pompy ciepła i wymianą grzejników. Rodzaje i Ilości 

robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszej 

specyfikacji.  

2. OBMIAR ROBÓT                                                                                                                    

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru.         
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3. ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                                                       

Wszystkie powierzchnie i elementy, które zostały uszkodzone lub odsłonięte w trakcie 

wykonywania robót instalacyjnych podlegają naprawie, wymianie i wykończeniu z 

zachowaniem pełnej estetyki. Planowane prace będą wykonywane w lokalach 

mieszkalnych i kotłowni. Odbiór robót będzie dotyczył sposobu wykończenia wszystkich 

elementów i powierzchni przyległych. Z odbiorów należy spisać protokół stwierdzający 

estetykę i jakość wykonania oraz gotowość do użytkowania. Z czynności odbioru 

sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać:  

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  

do  dokonania  rozliczenia     końcowego     pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  

określone  dla  tej  Roboty w Specyfikacji Technicznej i w  Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

− Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− Wartość  zużytych  Materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  

ewentualnych  ubytków i transportu na Teren Budowy, 
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− Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami -Koszty pośrednie, zysk 

kalkulacyjny i ryzyko 

− Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT. 

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  metrów  bieżących  ułożonych  przewodów  rurowych  

oraz  sztuk zamontowanych urządzeń i armatury wg cen jednostkowych robót. 

Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć 

własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub 

publikowanymi w ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-

bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, na 

bazie własnych lub publikowanych składników cenotwórczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


