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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00 ,,Wymagania
Ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych wspoélnych dla poszczegélnych Robét, ktore
zostang wykonane w zwigzku z Remont i termomodernizacja w budynku domu dziecka przy

ul. Gtogowej 3 w Stupsku.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowia czes¢
Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt
opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz
wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore zostang zrealizowane w
ramach zadania:
Remont i termomodernizacja w budynku domu dziecka przy ul. Glogowej 3 w
Stupsku
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (okreSlane dalej jako
Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWiOR lub ST) stanowig zbidr
wymagan odnoszacych sie do:
e sposobu wykonania rob6t budowlanych,
e wilasciwosci wyrobow budowlanych,
e oceny prawidtowosci wykonania robdt budowlanych,
e wskazania parametrow rownowaznych badz minimalnych wymagan
funkcjonalnych dla materiatéw i urzadzen okreslonych w projektach z uzyciem
nazw wiasnych, przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach

zamOwienia.
1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Specyfikacje (STWiOR) stanowia element Warunkéw Zamowienia (WZ) dla kontraktu na

realizacje przedsiewziecia okreSlonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami

str. 4



STWIORB - BRANZA ARCHITEKTURA -
Remont i termomodernizacja w budynku domu dziecka przy ul. Gtogowej 3 w Stupsku

dotyczacymi planowanego przedsiewziecia tworzg zbiér dokumentéw okreslanych
zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje (STWiOR) podzielone sg na 5 grupy oznaczonych kolejno ST-00, ST-01....

W kazdej z grup wystepuje jedna lub wiecej Specyfikacji.

Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajow robo6t podane w ST-00
‘Wymagania og6lne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegélnych rodzajéw robo6t
podane w pozostatych specyfikacjach zwanych wymaganiami szczegétowymi.

Specyfikacje (STWiOR) nalezy rozpatrywac iacznie z Dokumentacjg Projektowa. Oba te
rodzaje dokumentéw opisujg przedmiot zamowienia. Dokumentacja Projektowa okresla
szczegbtowo zakres robdt, natomiast Specyfikacja okreSla szczegétowo wymagane
standardy wykonania tych robot. Jezeli w wymaganiach szczegétowych nie podano sposobu
wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robot nalezy wykona¢ ja zgodnie z
wymaganiami og6lnymi podanymi w ST-00, Projektem Zagospodarowania Terenu,
Projektem Architektoniczno-Budowlanym oraz Projektami Technicznymi poszczegdlnych
branz.

Wykaz realizowanych obiektéw wraz ze szczegétowymi informacjami na temat zakresu
robot znajduje sie w poszczego6lnych ST oraz w opracowaniach - projektéw budowlanych
oraz przedmiarach robét stanowigcych zatgczniki do ST.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu Projektami, rysunkami i Specyfikacjami, w
ktorych sg wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich
zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedq miaty ostatnie wydania norm i standardow
wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraZnie nie stwierdzono
inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre$§lonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest

stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;j.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa - oznacza dokumentacje, zawierajacg rdwniez
rysunki, stanowigcg zalgcznik do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji

obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku

wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowalnych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypeiniony przez
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Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robét; oraz prawnych
nastepcoéw kazdej z tych osoéb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w
tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie
rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami
Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego wraz z zalgcznikami - m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przedmiar Robot - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace
projektowe i prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i
ukonczenia Obiektu.

STWIiORB (Specyfikacja techniczna, STWiORB) - oznacza dokument zatytutowany
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacja
Techniczng i Dokumentacja Projektowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz

prawnych nastepcéw tej osoby.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢

z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po przyznaniu kontraktu projekt budowlany na
Roboty objete zadaniem.

Wykonawca robo6t wilasnym staraniem i na swodj koszt wykona dokumentacje
powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- komplet zaktualizowanych materiatéw, wymaganych w zakresie dokumentacji
projektowej potwierdzonych w zakresie zgodnoS$ci ze stanem faktycznym, projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujacymi przepisami,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- protokoty wymaganych badan i sprawdzen,

- materiaty do ewidencji

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowq i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby

zawarte byty w catej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ InZzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Kazdorazowo, przed zastosowaniem (wbudowaniem) wyrobu budowlanego lub materiatu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnos$ci poszczegélnych elementéw
Dokumentacji Projektowej miedzy soba oraz elementéw Dokumentacji Projektowej z
wtasciwg STWIORB. W przypadku stwierdzenia btedéw lub rozbieznosci, Wykonawca
winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera.

Wszystkie Dokumenty Kontraktowe traktowane sg jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

W przypadku rozbieznoSci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB.

Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy wyrobéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub STWIiORB, i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie wyroby

beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania

realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot..

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznoSci w dzieni i w nocy tych zapo6r i znakdéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez

Inzyniera.
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W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z InZynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z InZynierem.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach

okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych..

1.5.5. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezagcym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang
przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do odbioru ostatecznego Robét, a w szczegdlnoSci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowq i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

- Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i
utrzymania zaplecza zawieraja sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego

elementu roboét i
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doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu rob6t i likwidacji placu budowy.
- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w
ofercie przetargowej

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych
zbudowanych po dacie sporzadzenia mapy zawartej w projekcie budowlanym. Wykonawca
zapewni wilaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o

zamiarze rozpoczecia Robot.
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Powiadomienie powinno nastgpi¢ z minimum 1-miesiecznym wyprzedzeniem w celu
odpowiednio wczesnego powiadomienia odbiorcoéw. Termin powiadomienia gestoréw sieci
powinien by¢ zgodny z wydanymi warunkami technicznymi, przy czym nie krétszy niz 1
miesigc przed przystgpieniem do robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
InZyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca zapewni nalezyte:

a). Zabezpieczenie drzew przed wptywem zageszczenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

b). Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przed nadmiernym pyleniem
przewozonego gruntu poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowe;j,
zapewnienie odpowiedniej wilgotnos$ci gruntu i zabezpieczenie go podczas

transportu.
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c). Minimalizacje ucigzliwos$ci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie
urzadzen i maszyn spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska oraz unikanie prowadzenia prac zwigzanych ze znaczna
emisjg hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;j.

d). Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z
rozbiorki obiektow budowlanych i istniejacych drogowych. Wykonywanie
nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem bezodpadowym. Niewykorzystana
mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego powinna by¢ przewozona
do wytworni w celu powtornego wykorzystania.

e). Organizowanie prac budowlanych w ten sposdb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i
lepiszczy w miejscu budowy - co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie

gruntu.

1.5.9. Wyroby szkodliwe dla otoczenia

Wyroby, ktore w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobo6w wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania
tych wyrobéw na Srodowisko.

Z odpadami nalezy postepowac zgodnie z Ustawg z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Wyroby, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. wyroby pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych wyrobow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt wyrobéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wyroby fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcy wykonujacy prace na drogach po
ktérych odbywa sie ruch beda w jaskrawych ubraniach, a od zmierzchu do $witu z
elementami odblaskowymi.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie wyrobéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiatl InZyniera. InZynier moze poleci¢, aby pojazdy nie
spelniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe

wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu
technicznego istniejgcych drég, znajdujacych sie w najbliZszym otoczeniu inwestycji oraz w
dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do wtadz samorzadowych.
Nieodtaczna czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ wyroby budowlane i wyposazenie na i z terenu
budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i
potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drdég przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
postepowac zgodnie z jego poleceniami.

1.5.14. Zaplecze Zamawiajqcego (o ile warunki umowy przewidujq realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia
biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z

warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
wyrobéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje

dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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wyrobdéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) wyrobéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie wyroby z danego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze wyroby
uzyskane z dopuszczonego Zrodia w sposdb ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji

Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w czasie postepu Robét.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92
poz. 881) wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma
zharmonizowang albo z europejska aprobatg techniczng badZ krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrob6w majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, Ze nie podlega on
obowigzkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sie wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze

zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195
poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujace informacje:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréob
budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie

budowlanym,
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c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej
wyrobu.

Dla kazdego wyrobu budowlanego oznakowanego CE ktéry ma by¢ uzyty do wykonywania
robot objetych kontraktem powinna by¢ dotaczona, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) [9], deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr
198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent
jest obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrédb
budowlany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktorg
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnoSci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosSci wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie speiniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1.

beda odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie wyrob6w budowlanych i material6w miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie wyroboéw budowlanych i materiatéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych
wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
ilaboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inzynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
wyrobéw budowlanych i materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem wyrob6w budowlanych i materiatéw do Rob6ét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot
po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie wyroby pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Roboét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InZzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczeg6lnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédel wyrobéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwdrnie wyroboéw budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w

celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki

wyrobdw budowlanych mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik

tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii wyrobow budowlanych

pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzatl inspekcje wytwdrni beda zachowane

nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyroboéw budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja wyrobéw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych

miejscach
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2.4. Wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane i materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZzone w miejscu uzyskanym staraniem
Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobéw budowlanych do
innych robot,
dla ktéorych zostaly zakupione, to Kkoszt tych wyrobéw budowlanych zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim
przypadku nalezy speini¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,

usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyroboéw budowlanych i materiatow
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skltadowane wyroby budowlane i materiaty, do
czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrob6w budowlanych i materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$s¢ wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobu lub materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
wyrobu lub materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

wyrobu lub materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody InZyniera.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i
ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB, PZ] lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez InZyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw (sprzetu) na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych

materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje
wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o$ wiekszym od
dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

5. Wykonanie robét Ogélne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Kontraktem (warunkami
umowy), oraz za jako$¢ zastosowanych wyrobéw oraz materiatéw i wykonywanych Robét,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWiORB, projektu organizacji
Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ harmonogram robot.

Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez InZyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
iwyznaczaniu Robét zostang, jeSli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
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STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie péZniej niZ w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z

tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie

lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

6.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i wyrobéw budowlanych

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wtasciwe dla
danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢
pomnozona przez Sredni przekrdj.

Wykonawca opracuje zestawienia tabelaryczne wszystkich asortymentow obmierzanych
robot

i przekaze je w edytowalnym pliku (*.xls), zawierajagcym wszystkie formuty obliczeniowe
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Inzynierowi i Nadzorowi Autorskiemu. W przypadku watpliwosci dotyczacych iloSci
obmierzonych robét, Wykonawca zobowigzany jest na wniosek InZzyniera lub Nadzoru
Autorskiego dostarczy¢ dodatkowo rysunki, na podstawie ktérych dokonywat obliczen, w
edytowalnym pliku (*.dwg).

[loSci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym oKkresie trwania Robét.

6.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg

norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

6.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposo6b

zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzoér

zostanie uzgodniony z InZynierem.

7. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. 0dbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.
Inzynier moze zazada¢ odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaty zgloszone do odbioru

lub odmoéwic¢ ptatnosci za te roboty.
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7.2. 0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru
czeSciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru

Robét dokonuje InZynier.

7.3. 0dbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie InZyniera.

Odbiér ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach ogélnych umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentoéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowg i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupeltniajacych

w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i STWiORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach og6lnych umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét
odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiardw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB
i ew. PZ].

- Oznakowanie CE dotaczone do opakowan lub dokumentéw handlowych z wymaganymi
towarzyszacymi informacjami

- Deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych

- Oznakowanie znakiem budowlanym dotaczone do opakowan Ilub dokumentéw
handlowych wraz z wymaganymi informacjami

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZ].

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawcza przygotowac takze w wersji
elektronicznej i przekazac ja Zamawiajagcemu.

- Deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobow zuzytych na kontrakcie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.
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7.4. 0dbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,0dbiér ostateczny Robot”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej

w STWIORB nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1 Ustalenia Ogoélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okres$lone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i w
Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych Wyrobow budowlanych i Materiatéw wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Koszt uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

- Koszt robot tymczasowych, ktore sg potrzebne do wykonania robot

podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po

wykonaniu rob6t podstawowych.
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- Koszt prac tymczasowych, ktére s3 niezbedne do wykonania robét
podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie
robot itd.,

- Koszt unieszkodliwienia odpadéw,

- Koszt dostosowania sie do wszystkich wymagan niniejszej STWiORB K-00.00.00

8.2 Wymagania Ogodlne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych ST-00

Koszt dostosowania sie do Wymagan 0go6lnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone

w w/w dokumencie, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

8.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawce obejmuje bez
wyjatkow:

(a) przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wtadz i
Inzyniera;

(c) powielanie Rysunkéw w ilosci jak okreslono;

(d) dostarczenie Rysunkdéw Inzynierowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami;

(e) wykonanie projektéw warsztatowych oraz montazowych i przedstawienie ich do

akceptacji przez autora opracowania.

8.4 Sposob rozliczenia robét (wymagania ogdlne):

(a) Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

(b)  Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

() Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
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wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

Wiliczanie podatku VAT bedzie jak ustalono w Umowie.

8.5. Tablice informacyjne na czas budowy obejmuja bez wyjatkow:

(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inzyniera;

(b) wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce

wskazane przez Inzyniera;

(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robdt objetych
Kontraktem;

(d) rozebranie i usuniecie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza Plac

Budowy zgodnie z instrukcjg Inzyniera.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
poOZniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z
pOZniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6Zniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.
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— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST -00 WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45330000-9

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dla inwestycji pn.: REMONT INSTALAC]JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO - DOM PRZY GLOGOWE].

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania

wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujag wymagania ogdlne

robét objetych specyfikacja techniczna:
SST1 Instalacja centralnego ogrzewania
SST2 Technologia pompy ciepta

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe,

rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa - oznacza dokumentacje, zawierajacg réwniez

rysunki, stanowigca zatacznik do Specyfikaciji.
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Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka

obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen

i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze

specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowalnych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez

Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robot; oraz prawnych

nastepcow kazdej z tych oséb.
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w
tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie
rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami

Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu

budowlanego wraz z zatgcznikami - m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej.

Przedmiar Robdt - opracowanie obejmujjce zestawienie planowanych robét w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci

ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajq wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace
projektowe i prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i

ukonczenia Obiektu.

STWIiORB (Specyfikacja techniczna, STWiORB) - oznacza dokument zatytutowany

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po

rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

WyKkonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacja
Techniczna i

Dokumentacja Projektowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz

prawnych nastepcoéw tej osoby.
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z

oceng jako$ci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru_- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

RysunKi - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i

wymiary Obiektu bedacego przedmiotem Robét.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru.
1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacje Projektowa i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy

do chwili odbioru koncowego robot.
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, stanowigcej dokument

przetargowy.
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1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegllnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby

zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wyKkorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich

zmian lub poprawek.

Kazdorazowo, przed zastosowaniem (wbudowaniem) wyrobu budowlanego Ilub
materiatu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnoSci poszczegélnych
elementéw Dokumentacji Projektowej miedzy soba oraz elementéw Dokumentacji
Projektowej z wtasciwg STWiIORB. W przypadku stwierdzenia btedéw lub rozbieznosci,

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.
Wszystkie Dokumenty Kontraktowe traktowane sg jako wzajemnie uzupetniajace sie.
W przypadku rozbieznoSci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy wyrobdw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub STWiORB, i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to
takie wyroby beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,

ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub Specyfikacjg Techniczng, i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania

realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i

innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow,

dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce beda akceptowane przez

Inzyniera.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub

wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy

realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach

okreslonych przez InZzyniera, tablic informacyjnych.
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1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca zapewni nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wptywem zageszczenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przed nadmiernym pyleniem
przewozonego gruntu poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni
drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go
podczas transportu.

c) Minimalizacje ucigzliwo$ci akustycznej prowadzonych prac poprzez
zastosowanie urzadzen i maszyn spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia
w zakresie emisji hatasu do $rodowiska oraz unikanie prowadzenia prac
zwigzanych ze znaczng emisjq hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu
zabudowy mieszkaniowe;j.

d) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych
z rozbidrki obiektéw budowlanych i istniejacych drogowych. Wykonywanie
nawierzchni  drogowej powinno by¢ procesem bezodpadowym.
Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego
powinna by¢ przewozona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

e) Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie
paliw i lepiszczy w miejscu budowy - co w razie awarii moze spowodowac

zanieczyszczenie gruntu.
1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie wyroby odpadowe uzyte do Robo6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego

oddziatywania tych wyrobéw na Srodowisko.

Z odpadami nalezy postepowac zgodnie z Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Wyroby, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. wyroby pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych wyrobéw

od witasciwych organ6w administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt wyrobow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiaj3acy.
1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow

od wtasciwych organ6w administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE] I PRYWATNE]

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instalacjach

podziemnych zbudowanych po dacie sporzadzenia mapy zawartej w projekcie
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budowlanym. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o

zamiarze rozpoczecia Robét.

Powiadomienie powinno nastgpi¢ z minimum 1-miesiecznym wyprzedzeniem w celu
odpowiednio wczesnego powiadomienia odbiorcéw. Termin powiadomienia gestorow
sieci powinien by¢ zgodny z wydanymi warunkami technicznymi, przy czym nie krétszy

niz 1 miesigc przed przystapieniem do robot.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w

sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowal w takie

porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Uznaje sie, Zze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN 0SI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie wyrobéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
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uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat InZzyniera. InZynier moze poleci¢, aby pojazdy nie
spelniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robo6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZyniera.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu
technicznego istniejacych drég, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz
w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do wtadz samorzadowych.
Nieodtaczng czescia tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy

watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie mégt transportowa¢ wyroby budowlane i wyposazenie na i z terenu
budowy wytacznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i

potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez

transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcy wykonujacy prace na drogach po
ktérych odbywa sie ruch bedg w jaskrawych ubraniach, a od zmierzchu do $witu z

elementami odblaskowymi.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizowane obiekty i budowle lub ich
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie podZniej niz 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

— Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegoty
zostang przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru ostatecznego Robdt, a w
szczegoblnosci:

— Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnoSci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

— Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych
do chwili ostatecznego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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— Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy
i utrzymania zaplecza zawieraja sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
przetargowe;j.

— Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy
w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikéw i medidéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

— Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w peini jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

— Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakoniczeniu
kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robét i likwidacji placu budowy.

— Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja sie w kwocie zadeklarowanej w
ofercie przetargowej Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie
prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska

naturalnego.
2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
wyrobow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
wyrobow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do

zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) wyrobow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie wyroby z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze

wyroby uzyskane z dopuszczonego Zrdédta w sposob ciagly speiniajg wymagania
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Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w czasie postepu
Robot.

2.2. WYMOGI JAKOSCIOWE DLA WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW

Wszystkie instalowane materiaty muszg pochodzi¢ od renomowanych producentéw,
gwarantujacych najwyzsza jako$¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiaty
musza by¢ fabrycznie nowe i pochodzace z 2015 r. Materiaty musza spetnia¢ wymogi
okreslone w dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016
oraz z 2004 r. Nr 6). Producenci rur i ksztattek powinni legitymowa¢ sie aktualnym
Swiadectwem kontroli jakosci - deklaracjg zgodnosci. Producenci dla swoich wyrobéow

powinni posiada¢ znak ,B” lub ,CE”.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej

certyfikacji.

2. Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnoSci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng,
majace istotny wptyw na spelnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych
- w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw niemajacych istotnego

wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i

stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

4. Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnoSci ze zharmonizowang norma europejska

wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
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krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang

przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

5. Wyroby budowlane znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki

budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzone;j
przez projektanta oraz z nim uzgodnione, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujacymi

przepisami i normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiajacy obowigzany jest przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ o$wiadczenia wymienione powyzej,

oraz udostepniac¢ je przedstawicielom uprawnionych organdéw.
2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie wyrob6w budowlanych i materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych
wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢

Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobdw budowlanych i materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwigzane z dostarczeniem wyrob6éw budowlanych i materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukop6éw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu

Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.
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Wszystkie odpowiednie wyroby pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykop6éw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczego6lnione

w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet wyrobéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.
2.4. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wytwornie wyrobow budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w
celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
wyrobow budowlanych moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okres$lonej partii wyrobé6w budowlanych

pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni bedg zachowane

nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekgcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytwdrni,
gdzie odbywa sie produkcja wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacji

Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych

miejscach
2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wyroby budowlane i materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZone w miejscu uzyskanym staraniem
Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobé6w budowlanych do

innych robot,
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dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych zostanie
odpowiednio przewarto$Sciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim
przypadku nalezy speini¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,

usunieciem i niezaptaceniem.
2.6. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane i
materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do

kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez InZzyniera.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
3.SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i iloSci wskazaniom zawartym w STWIiORB lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach

sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach InZyniera
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢

utrzymywany
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w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,

po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

Robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie materiatow (sprzetu) na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o

kazdym takim przewozie powiadamiat InZyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i witasciwosci przewozonych

materiatow.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje
wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdow o nacisku na o$§ wiekszym od

dopuszczalnego.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE ROBOT - OGOLNE ZASDY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robd6t zgodnie z Kontraktem
(warunkami umowy), oraz za jako$¢ zastosowanych wyrobéw oraz materiatéw i
wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsg, wymaganiami

STWIiORB, projektu organizacji Robét oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Projekt organizacji rob6t winien zawiera¢ harmonogram robot.
Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
iwyznaczaniu Robét zostang, jeSli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéow i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdZniej nizZ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. OBMIAR ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6ét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie

obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesiecznej ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie

lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
6.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dtugosci i odlegtoSci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych witasciwe dla
danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugos¢

pomnozona przez $redni przekraj.

Wykonawca opracuje zestawienia tabelaryczne wszystkich asortymentéw obmierzanych
robot

i przekaze je w edytowalnym pliku (*.xls), zawierajacym wszystkie formuty obliczeniowe
Inzynierowi i Nadzorowi Autorskiemu. W przypadku watpliwosci dotyczacych ilo$ci

obmierzonych rob6t, Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Inzyniera lub Nadzoru
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Autorskiego dostarczy¢ dodatkowo rysunki, na podstawie ktérych dokonywat obliczen,
w edytowalnym pliku (*.dwg).

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
6.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru musza by¢

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne

Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.
6.4.WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajagc w sposdéb ciggly zachowanie

doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
6.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub konicowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy

robdt.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag wykonane w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
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by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale

Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci

wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zazada¢ odkrycia robo6t zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru

lub odmdéwi¢ ptatnosci za te roboty.
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7.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeSci Robot. Odbioru
czeSciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru

Robét dokonuje Inzynier.
7.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakoniczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na

pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Roboét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach ogélnych umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw,

o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i

STWIiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych
w warstwie S$cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w
poszczegbélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
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pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w

warunkach og6lnych umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokédt

odbioru ostatecznego Rob6t sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujgce

dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupeiniajace lub
zamienne).

— Recepty i ustalenia technologiczne.

— Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

—  Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STWIiORB.

— Oznakowanie CE dotjczone do opakowan lub dokumentéw handlowych z
wymaganymi towarzyszacymi informacjami

— Deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych

— Oznakowanie znakiem budowlanym dotaczone do opakowan lub dokumentéw
handlowych wraz z wymaganymi informacjami

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
STWiORB.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

— Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w

wersji elektronicznej i przekazac ja Zamawiajgcemu.
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— Deklaracja wiasciwosci uzytkowych wyrobdw zuzytych na kontrakcie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda
zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
7.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot
Odbioru Ostatecznego Rob6t sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez

Zmawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

— Specyfikacje Techniczne,

— uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

— dokumenty od dostawcéw, producentow dotyczace jakoSci wbudowanych
materiatow,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi,

— sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

— Sprawozdanie techniczne winno zawierac:
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— zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robét,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W  przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda

zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy Komisja.
7.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robd6t zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,0dbiér ostateczny Robot”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej
w STWIORB nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie

kontraktowe;j.
8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okres$lone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9

Specyfikacji Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
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— robocizne bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace  wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz Kkoszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Kkosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych t3a pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw

omoéwionych w warunkach Kontraktu.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegélnych asortymentéw robo6t zostaty

wymienione w odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.
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ST - 01 INSTALACJA C.O.
kod CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w ramach inwestycji
REMONT INSTALAC]JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO -
DOM PRZY GLOGOWE].

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej instalacji c.o.. Niniejsza specyfikacja techniczna

zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— Roboty demontazowe i towarzyszace.
— Roboty montazowe:
e Wykonanie instalacji grzewczej
e Montaz elementéw grzewczych - grzejnikow plytowych i/lub
tazienkowych
e Montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej
— Préby szczelnosci

— Préba szczelnosci ,na gorgco” z wykonaniem regulacji instalacji
1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznego wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”. Odstepstwa
od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
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wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materialéw - w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatos$ci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”, Polskimi Normami oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty

techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie sag dopuszczone wyroby instalacyjne:

— w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz
certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna,

— umieszczone w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych

producent wydat deklaracje zgodnosSci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano jego zgodno$ci z norma
zharmonizowang (PN-PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za

zgodng z wymaganiami podstawowymi,
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— oznakowany znakiem B, co oznacza, Ze producent majacy siedzibe na terytorium
RP, dokonat oceny zgodnos$ci i wydat, na swoja wytaczna odpowiedzialnos¢,
krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu lub aprobatg techniczng (
krajowa).

— Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych
organow i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych,

— dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany weditug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oSwiadczenie, Ze zapewniono

zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania robo6t odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej

specyfikacji techniczne;j.

Przy zakupie wyrob6w budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od dostawcéw/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestéw,
dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze

kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora

nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy przez

wykonawce.
2.1.Przewody

Instalacja winna by¢ wykonana ze stali weglowej nr 1.0034-E195, produkowane zgodnie
z normg EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej. Ztaczki wyposazone s3
fabrycznie w uszczelke typu o-ring, wykonang z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW,
spetnienie wymagan higienicznych zgodnie z nakazem W270 DVGW). Materiat EPDM jest

szczegblnie odporny na starzenie sie, wysoka temperature, ozon, oraz $rodki chemiczne,
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wlacznie z dodatkami chemicznymi normalnie uzywanymi w instalacjach ogrzewania i

chlodzenia.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury i ksztattki muszg posiadac atest producenta oraz $wiadectwo odbioru jako$ciowego.
Firma wykonujgca prace montazowe powinna posiada¢ narzedzia wymagane przez
producenta systemu rurowego. Montaz przewodéw nalezy zleci¢ firmie posiadajacej
uprawnienia do montazu wystawione przez producenta danego systemu instalacyjnego.

W takim przypadku wszelkie roszczenia gwarancyjne przenoszone sg na producenta.
2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki Scienne ptytowe z

podejsciem bocznym oraz/lub grzejniki drabinkowe tazienkowe.
Grzejniki pltytowe powinny spelnia¢ poniZsze wymagania:

Moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442. Materiat: blacha zimnowalcowana zgodna
z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-EN 442. Grzejniki zaworowe bez uszu
na tylnej Scianie - odwracalne (za wyj. typu,11”), taczone od dotu (2 x GZ 3/4”). Grzejniki
fabrycznie wyposazone we wkiadke zaworowa z nastawg wstepna. Kazdy grzejnik
opuszcza fabryke z okreslong nastawg kv odpowiednig do mocy i rozmiaréw grzejnika, a
dodatkowo pierScien nastawy wyrédznia sie odpowiadajgcym okres$lonej nastawie
kolorem. Zmiana nastawy mozliwa jest w kazdej chwili w zaleznosci od faktycznej,
wymaganej wartosci obliczonej w projekcie instalacji grzewczej. Nastawy okres$lone sg
przy zatozeniu min. ci$nienia w instalacji na poziomie 100 mbar; na zamdéwienie dostepne
bez doptaty z wktadka o niskim kv. Malowanie: powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz.1
utwardzana na goraco, powtoka lakiernicza wg DIN 55900 cz. 2 utwardzana na gorgco,
kolor standardowy RAL 9016. Fabryczna préba szczelno$ci przy ci$nieniu 1,3 MPa (13,0
bar). Maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa (10 bar). Maksymalna temperatura robocza
110°C. Grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami umozliwiajacymi montaz na $cianie.
Certyfikaty OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000, znak jakosci ECO oraz RAL Glitezeichen.

Grzejniki powinny by¢ objete 10-cio letnig gwarancjg producenta.
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2.3.Armatura

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawg wstepng na zasilaniu oraz
zawory powrotne - stopowe na powrocie. Regulacje pracy instalacji prowadzi¢ za pomoca
zaworow termostatycznych z nastawa wstepna poprzez ustawienie projektowanej
nastawy wstepnej zgodnie z dokumentacja projektowa. Zawory termostatyczne
wyposazy¢ nalezy w glowice termostatyczne z ograniczeniem do 16 st. C. Przed
wiaczeniem do projektowanego Zrédta ciepta stosowa¢ zawory kulowe odcinajace

gwintowane oraz filtr siatkowy gwintowany na powrocie.
2.4.0dpowietrzenie instalacji

Kazdy grzejnik powinny by¢ wyposazone w odpowietrznik reczny. Piony, najwyzsze
punkty instalacji i miejsca w instalacji mogace ulec zapowietrzeniu nalezy uzbroi¢ w
automatyczne zawory odpowietrzajgce wyposazone w zawoér stopowy lub zawor

odcinajacy przed odpowietrznikiem.
2.5. Izolacja termiczna

Instalacje prowadzone po wierzchu $cian pomieszczen ogrzewanych bez izolacji
termicznej. Na przewodach ulegajgcych zakryciu w bruzdach séiennych lub
zabudowanych izolacje cieptochronng rurociaggdw nalezy wykona¢ z otulin
termoizolacyjnych z pianki PE. Przewody o $rednicach wewnetrznych do 22 mm nalezy
zaizolowac termicznie izolacjg o grubosci 20 mm, przewody o $rednicach wewnetrznych
od 22 do 35 mm - 30 mm, dla pozostatych - grubosc¢ izolacji winna by¢ réwna $rednicy

wewnetrznej rury.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.
2.6. Zrédto ciepta

Dla obliczonego obcigzenia cieplnego dobrano dwusprezarkowg pompe ciepta powietrze-

woda typu monoblok o wydajnosci grzewczej 12,86 kW przy A-7/W35.

Do projektowanej pompy ciepta dobrano bufor ciepta o pojemnosci 200l. Zrédio

szczytowe/awaryjne stanowi¢ bedzie grzatka elektryczna o mocy 8,8kW. Za
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przygotowanie c.w. odpowiadac bedzie zasobnik o poj. 3001 z weZownicg gtadkorurkowa

do pomp ciepta o pow. 3,2m2.

Charakterystyka projektowanej pompy ciepta:

Dane energetyczne

Klasa efektywno$ci energetycznej pompy ciepta W35: A+++

Klasa efektywno$ci energetycznej pompy ciepta W55: A++

Klasa efektywno$ci energetycznej zestawu (pompa ciepta + regulator) W35: A+++
Klasa efektywno$ci energetycznej zestawu (pompa ciepta + regulator) W55: A++
Moc grzewcza przy A-7/W35 (min./maks.): 6,16/12,86 kW

Moc grzewcza przy A-7/W55 (EN 14511): 13,93 kW

Pobér mocy przy A-7/W35 (EN 14511): 4,16 kW

Pobér mocy przy A-7/W55 (EN 14511): 5,76 kW

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A7/W35 (EN 14511): 5,09
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A-7/W55 (EN 14511): 2,42
Poziom mocy akustycznej (EN 12102): 55 dB(A)

Wymiary

Wysoko$¢ 1045 mm

Szeroko$¢ 1490 mm

Gtebokos¢ 593 mm

Masa 175 kg

Projektowana instalacja pracowa¢ bedzie jako uktad monowalentny ze zrdédiem
awaryjnym/szczytowym w postaci grzatki elektryczne;j.
Zrédto podstawowe — pompa ciepta typu monoblok

Zrédto szczytowe - grzatka elektryczna.

Pompa ciepta pracowa¢ bedzie na tadowanie zbiornika buforowego - dobrano 1 szt. o

pojemnosci 2001 .
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z oferta przetargows i

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
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przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

wymaganiami specyfikacji technicznych.
4. TRANSPORT
Rury

Rury transportowaé¢ pojazdami o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rur

i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Armatura

Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac¢ w

magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi S$rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,

zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane

roboty zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI

INSTAL - zeszyt 6 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem,

specyfikacja techniczng oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce
zostang poprawione przez wykonawce na witasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

zatrzymania prowadzonych robot.
5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i
$cianach za pomoca kredy lub innych znakéw przebieg oraz lokalizacje projektowanych

rur, kanatéw i urzadzen.
5.3.ROBOTY MONTAZOWE
5.3.2. MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociaggi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL

zeszyt 2:,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed ukiadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety,

wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb

uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos$¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.
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W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic¢
odpowiednim materiatlem termoplastycznym. Wypeknienie powinno zapewniac jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia

pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
5.3.2. MONTAZ ARMATURY

Armature aczy¢ z rurami za pomocg ksztattek gwintowanych. Potgczenia uszczelni¢ za

pomocg konopii oraz pasty miniowe;.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwoSci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyZnie pionowe
przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory na pionach i gatagzkach oraz odpowietrzniki
nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,

konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie

miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych.
5.3.3. MONTAZ GRZEJNIKOW
Montaz grzejnikow powinien odbywac sie wg podanej kolejnoSci:

— Woyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
— Wykonanie otworow i osadzenie uchwytéw,
— Zawieszenie grzejnika,

— Podiaczenie grzejnika z rurami

Grzejniki po zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia robot
budowlanych przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Gatazki grzejnika powinny by¢
tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie
nastepowaty Zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dzialtania mogace powodowacé

deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.
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5.3.4. BADANIA 1 URUCHOMIENIE INSTALAC]I

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji

oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnoSci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub
jej czes¢) Kkilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-
04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci

wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze

zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu prébnym
13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie

robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

CiSnienie podczas proby szczelnoSci nalezy dokladnie kontrolowa¢ i nie

dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ciSnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ciSnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie

najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie
stwierdzono przeciek6w ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco,
przy najwyzszych - w miare mozliwos$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
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Préba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca

instalacji.
5.3.5. MONTAZ IZOLACJI CIEPLOCHRONNE]

Montaz izolacji cieptochronnej nalezy wykona¢ na przewodach ulegajacych zakryciu.

Instalacje prowadzone po wierzchu $cian w pomieszczeniach ogrzewanych - bez izolacji.

Roboty izolacyjne mozna rozpoczag¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelnoSci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania

powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny S$ciSle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow

elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy

uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
5.3.6. REGULACJA INSTALA(]I

Regulacje instalacji c.0. nalezy wykonal poprzez nastawy wstepne na zaworach
termostatycznych grzejnikowych oraz na zaworach regulacji przeptywu. Zawory
termostatyczne wyposazone beda w gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem

cieczowym.
Regulacje wykonac po przeptukaniu instalacji
5.3.7. ROBOTY DEMONTAZOWE

Materiat pozyskany z demontazu, nadajacy sie do ponownego uzycia (wskazany przez
inspektora nadzoru), nalezy pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego dostarczajac go
we wskazane uzgodnione miejsce. Material przeznaczony do odzysku nalezy starannie

zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ jego uszkodzenia.
6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robé6t nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne

dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.
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7. ODBIOR ROBOT

Wykonanie instalacji c.0. uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacja projektows,
jesli wszystkie wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne z
wymaganiami, wykonanie instalacji c.0. uznaje sie za niezgodng z dokumentacja
projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegaja zaptacie.
Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normga PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnoS$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidtowego montazu. Po
przeprowadzeniu pomiarow instalacji oraz prob dziatania urzadzen nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i

uzupelnieniami w trakcie wykonania robot,
— Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci,
atesty,

— certyfikaty),

— Wypehiony dziennik budowy,

— Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,

— Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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— Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja oraz ewentualnymi zapisami i
ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji,

— Protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej,

— protokoty badan szczelno$ci instalaciji.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

— Ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— Ocene wynikéw badan,
— Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— Stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreSlone dla tej Roboty w Specyfikacji Techniczneji w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robo6tbeda obejmowac:

— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— Warto$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow
— itransportu na Teren Budowy,
— Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami -Koszty posrednie, zysk

kalkulacyjny i ryzyko
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— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Placi sie za ustalong ilo§¢ metréw biezacych utozonych przewodéw rurowych

oraz sztuk zamontowanych urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robét.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzy¢
wlasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub
publikowanymi w ogélnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-
bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejace bazy normatywne KNR, KNNR, na

bazie wtasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotwoérczych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

— PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania"

— PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
ibadania".

— PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania".

— PN-EN 215:2005 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i
badania”,

— PN-EN 442-1:2015-02 ,Grzejniki i konwektory - cze$¢ 1. Wymagania i warunki
techniczne”,

— PN-EN 442-2:2015-02 ,,Grzejniki i konwektory-- czes¢ 2: Moc cieplna i metody
badan,

— PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

— PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczace jakosSci waod.
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ST - 02 INSTALACJA POMPY CIEPLA
kod CPV 45330000-0

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie instalacji technologii powietrznej pompy ciepta w ramach
inwestycji REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO - DOM PRZY GLOGOWE].

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie instalacji pompy ciepta. Niniejsza specyfikacja techniczna

zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— montaz pompy ciepta,
— montaz armatury,
— wykonanie préb szczelnosci,

— zabezpieczenie antykorozyjne.
Roboty budowlane zewnetrzne:

— wyciecie w utwardzonym podtozu przestrzeni na wykonanie fundamentu pompy,

— wykonanie wykopéw pod fundamenty lub posadowienie gotowej ptyty
fundamentowej,

— wywiezienie urobku na wysypisko wykonanie wiertnicg przejs¢ dla rur z izolacja
cieplng przez Sciane zewnetrzng - ulozenie rury preizolowanej taczacej pompy
ciepta i uktad maszynowni pompy ciepta,

— betonowanie fundamentow dla pompy,

— montaz konstrukcji zamocowania pompy,
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Roboty montazowe technologiczne:

— wykonanie wigczen do istniejgcych rurociggéw grzewczych,

— montaz zaworu nadmiarowo-upustowego i armatury odcinajgcej,
— montaz zbiornika buforowego do c.o.,

— montaz rur grzewczych z instalacjg zamocowan,

— montaz pompy ciepta,

— montaz modutéw grzewczych i armatury regulacyjnej i kontrolnej,
— proby ciSnieniowe i grzewcze,

— montaz uktadu sterowniczego,

— uruchomienie i regulacja uktadu,
Roboty izolacji termiczne;j:

— oczyszczenie powierzchni rur,

— montaz izolacji cieptochronne;.
1.4. 0OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST zawierajacg ogélne wymagania wykonania i odbioru
robot, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne i przemystowe - opracowane
przez COBRTI INSTAL, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 10. Wytyczne

projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatow i elementéw okreSlonych w dokumentacji technicznej na

inne, nie mogga powodowa¢ zmniejszenia trwatosSci eksploatacyjne;j.
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2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty

techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

— w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz
certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng,

— umieszczone w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych

producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest:

— oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano jego zgodnosci z norma
zharmonizowang (PN-PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium
RP, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swojag wytaczng odpowiedzialnos¢,
krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu lub aprobatg techniczng (
krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organow i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych,
dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktoérych producent wydat oSwiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢

wyrobu budowlanego z t3 dokumentacjg oraz przepisami.
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Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania robdt odpowiadaly wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej

specyfikacji techniczne;j.

Przy zakupie wyrob6w budowlanych wykonawca zobowigzany jest zagda¢ od dostawcéw/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestow,
dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze

kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora

nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy przez

wykonawce.
2.1.Przewody

Przewody stalowe dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz

i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Instalacje nalezy uktada¢ wzdtuz $cian budynku. Przej$cia rurociggéw przez przegrody
budowlane ($ciany) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. W tulejach ochronnych nie

powinno znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Orurowanie na odcinku jednostka zewnetrzna - budynek wykonac z rur preizolowanych

PEX w otulinie PUR w ptaszczu PE 2xfi40/90mm.
2.2.Armatura

Zabezpieczenie obiegu pompy ciepta: naczynie wzbiorcze, zawdr bezpieczenstwa, zawory

odcinajace.
2.3.Pompa ciepta

Dla obliczonego obcigzenia cieplnego dobrano dwusprezarkowg pompe ciepta powietrze-

woda typu monoblok o wydajnoSci grzewczej 12,86 kW przy A-7/W35.

Do projektowanej pompy ciepta dobrano bufor ciepta o pojemnosci 200l. Zrédio

szczytowe/awaryjne stanowi¢ bedzie grzatka elektryczna o mocy 8,8kW. Za
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przygotowanie c.w. odpowiada¢ bedzie zasobnik o poj. 3001 z wezownicg gtadkorurkowa

do pomp ciepta o pow. 3,2m2.

Charakterystyka projektowanej pompy ciepta:

Dane energetyczne

Klasa efektywno$ci energetycznej pompy ciepta W35: A+++

Klasa efektywno$ci energetycznej pompy ciepta W55: A++

Klasa efektywno$ci energetycznej zestawu (pompa ciepta + regulator) W35: A+++
Klasa efektywno$ci energetycznej zestawu (pompa ciepta + regulator) W55: A++
Moc grzewcza przy A-7/W35 (min./maks.): 6,16/12,86 kW

Moc grzewcza przy A-7/W55 (EN 14511): 13,93 kW

Pobér mocy przy A-7/W35 (EN 14511): 4,16 kW

Pobér mocy przy A-7/W55 (EN 14511): 5,76 kW

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A7/W35 (EN 14511): 5,09
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A-7/W55 (EN 14511): 2,42
Poziom mocy akustycznej (EN 12102): 55 dB(A)

Wymiary

Wysoko$¢ 1045 mm

Szeroko$¢ 1490 mm

Gtebokos¢ 593 mm

Masa 175 kg

Projektowana instalacja pracowa¢ bedzie jako uktad monowalentny ze zrdédiem
awaryjnym/szczytowym w postaci grzatki elektryczne;j.
Zrédto podstawowe — pompa ciepta typu monoblok

Zrédto szczytowe - grzatka elektryczna.

Pompa ciepta pracowaé bedzie na tadowanie zbiornika buforowego - dobrano 1 szt. o

pojemnosci 2001 .
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z oferta przetargowa i

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
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przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

wymaganiami specyfikacji technicznych.
4. TRANSPORT
Rury

Rury transportowaé¢ pojazdami o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku imagazynowania rur

i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Armatura

Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w

magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane

roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce
zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

zatrzymania prowadzonych robot.
5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i
Scianach za pomoca kredy lub innych znakéw przebieg oraz lokalizacje projektowanych

rur, armatury i urzadzen.
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5.3.ROBOTY MONTAZOWE
5.3.1. MONTAZ RUROCIAGOW

Przed montazem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace

elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb

uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania robét:
— wyznaczenie miejsca montazu rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,
— zatozenie tulei ochronnych,
— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wyKonanie potgczen,
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.

Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika

to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

PrzejScia przez S$ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych

obustronnie.

Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji

technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajagcy zabezpieczenie ich przed

dewastacja.

Do montazu przewoddw i armatury w obrebie budynku moga by¢ zastosowane

nastepujace potaczenia:
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— gwintowane,

— Spawane.

Potaczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewodéw z armaturg gwintowang,

ktorych koncowki sa gwintowane.
Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomoca konopii i pasty uszczelniajacej.

Potaczenia przewoddw z armaturg o Srednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za

pomoca kotierzy przyspawanych okragtych ptaskich.

Rury taczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach $cianek do 5 mm moze

by¢ gazowe lub elektryczne.
Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
5.3.2. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w

ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej zaSlepienia i ewentualne

Zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac,

zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych

podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Armature taczy¢ z rurami za pomocg ksztaltek gwintowanych. Potgczenia uszczelni¢ za
pomoca konopii oraz pasty miniowej. Armature i inne elementy instalacji montowac¢

zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.
5.3.3. MONTAZ POMPY CIEPLA

Przed montazem pomp nalezy wyznaczy¢ miejsce posadowienia jednostki wewnetrznej i

zewnetrzne;j.
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania

nie posiadaja uszkodzen mechanicznych.

Pompy ciepta nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Pompy ciepta nie
wolno podnosi¢ lub przesuwac poprzez nacisk na obudowe lub krééce podigczeniowe.
Nie moze ona by¢ przewracana lub nadmiernie przechylana ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia sprezarki. Pompa ciepta winna by¢ potaczona z instalacjg hydrauliczng za
pomoca tacznikdw amortyzacyjnych. Pompe ciepta nalezy ustawic tak, aby wszystkie jej

podpory w sposéb rownomierny przenosity obcigzenie na podtoze.
5.3.4. BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelno$ci, zwanej préba odbiorowi podlegajg wszystkie odcinki instalacji od

jednostki wewnetrznej do jednostki zewnetrznej.

Badanie szczelnoSci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do

wykonania préby szczelno$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.

Do proéby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napeinieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego
powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po
pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodéw poddawanych probie oraz
temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wahan temperatury
powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian ciSnienia, prob szczelnoSci nie
mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy cze$S¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe

wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilnosc¢.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak
zwanej ,U-rurki” manometru jednostupowego, napetionego rtecia. Dopuszczalne jest
stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, Ze posiada ono aktualne §wiadectwo

legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje pompy ciepta uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli

podczas proby szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie
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pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja pompy ciepta nie bedzie szczelna,

nalezy usuna¢ przyczyny i prébe wykona¢ powtdérnie.
5.3.5. ROBOTY DEMONTAZOWE

Material pozyskany z demontazu, nadajacy sie do ponownego uzycia (wskazany przez
inspektora nadzoru), nalezy pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego dostarczajac go
we wskazane uzgodnione miejsce. Material przeznaczony do odzysku nalezy starannie

zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ jego uszkodzenia.
6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robé6t nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne

dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.
7. ODBIOR ROBOT

Wykonanie instalacji pompy ciepta uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowg, jesli wszystkie wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze
okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek
elementu robot okazato sie niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji pompy
ciepta uznaje sie za niezgodng z dokumentacja projektowa. W tym przypadku
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i

przedstawic je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegaja zaptacie.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupelnieniami w trakcie wykonania robot,

— Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci,
atesty,

— certyfikaty),

— Wypehiony dziennik budowy,

— Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,

— Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiardéw.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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— Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja oraz ewentualnymi zapisami i
ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji,

— Protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej,

— protokoty badan szczelno$ci instalaciji.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

— Ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— Ocene wynikoéw badan,

— Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— Stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
8. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreSlone dla tej Roboty w Specyfikacji Techniczneji w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robo6t beda obejmowac:
— Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— Warto$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,
— Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami -Koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko
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— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

— Placi sie za ustalong ilo§¢ metrow biezacych utozonych przewodéw
rurowych oraz  sztuk zamontowanych urzadzen i armatury wg cen

jednostkowych robét.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzy¢
wiasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robdt lub
publikowanymi w ogélnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-
bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejace bazy normatywne KNR, KNNR, na

bazie wtasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotwoérczych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN- 64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym.

— Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II

— Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

— PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

— PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

— PN- 93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace

— jakos$ci wody".

— PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania".

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz.
844).

— PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do
wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i gazowych.

— PN-EN 1254:2002 Miedz i stopy miedzi - L.aczniki instalacyjne.
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PN - 92/M - 34503 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow

PN - 89/H - 02650 - Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury

PN - EN IS06708 :1998 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN - H -74200 :1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN - 80/H - 74219 - Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco, ogélnego
zastosowania

PN -92/M - 74001 - Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN - 76/M - 34034 - Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

PN - 86/M - 75198 - Osprzet przewodéw gazowych niskiego ci$nienia.
Wymagania i badania.

PN - 70/H - 83136 - Kotly grzewcze. Nazwy i okreslenia

PN -90/M - 34451 - Kotly grzewcze stalowe o mocy do 50 kW. Ogbélne wymagania
i badania techniczne

PN -76/H - 74392 - Laczniki z zeliwa ciggliwego - PN - 88/H - 74393 - Laczniki

z zeliwa ciggliwego. Wymagania i badania
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ST - 03 ROBOTY BUDOWLANE
kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie towarzyszacych robét budowlanych koniecznych do wykonania
w ramach inwestycji REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU
MIESZKALNO-USLUGOWYM W WIKLINIE.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z
rozbiorka, ingerencja w powierzchnie i oktadziny Scian, sufitow i podtég w budynku
mieszkalno-ustugowym, koniecznych do wykonania przy robotach podstawowych
zwigzanych z budowg powietrznej pompy ciepta i wymiang grzejnikéw. Rodzaje i IloSci
robét do wykonania zawiera przedmiar robdt stanowigcy integralng czes¢ niniejszej

specyfikaciji.
2. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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3. ODBIOR ROBOT

Wszystkie powierzchnie i elementy, ktore zostaty uszkodzone lub odstoniete w trakcie
wykonywania robét instalacyjnych podlegaja naprawie, wymianie i wykonczeniu z
zachowaniem pelnej estetyki. Planowane prace beda wykonywane w lokalach
mieszkalnych i kottowni. Odbiér robo6t bedzie dotyczyt sposobu wykonczenia wszystkich
elementéw i powierzchni przylegtych. Z odbioréw nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy
estetyke i jako$¢ wykonania oraz gotowos$¢ do uzytkowania. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robo6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Protokét odbioru koncowego jest podstawa

do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
4. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robo6t beda obejmowac:

— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— Warto$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,
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— Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami -Koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko
— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych

nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ metrow biezacych ulozonych przewodéw rurowych

oraz sztuk zamontowanych urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robot.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzy¢
wiasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robdt lub
publikowanymi w ogélnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-
bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejace bazy normatywne KNR, KNNR, na

bazie wtasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotwoérczych.
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