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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt p.n.: ,Budowa Sciezki rowerowej w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 405 w miejscowosci Korfantow" zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby, optacitem skfadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze
stuzy¢ celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKTANT:
inz. Adam Wiej
nr upr. DT-WBT/02389/02

Katowice, dnia 30.07.2021

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w Str.
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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127 a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa Sciezki rowerowej w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 405 w miejscowosci Korfantow”.

Poczatek rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 405 rozpoczyna sie od km
17+493,50, a konczy w km 18+318,20.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej
dla inwestycji pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 405
w miejscowosci Korfantow”.

W zakresie telekomunikacyjnym zaprojektowano:

- budowe telekomunikacyjnego kanatu kablowego,
- przebudowe kolidujgcych urzadzen wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.
funkcjonujgcych jako:
» podbudowa stupowa wraz z rozdzielczg i abonenckg siecig napowietrzng
z kablami typu XzTKMXpwn.

4. Stan istniejgcy
Informacje ogélne

W zakresie opracowania wystepuje telekomunikacyjne podbudowa stupowa
z kablami napowietrznymi wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. W miejscach planowanej
przebudowy wystepujg kolizje z istniejaca siecig telekomunikacyjna.

5. Stan projektowany
W celu usuniecia kolizji urzgdzen telekomunikacyjnych w zakresie projektowanej

rozbudowy drogi zaprojektowano przebudowe kolidujacych urzadzen.

5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Utrzymanie ciggtosci s$wiadczenia ustug klientom ORANGE POLSKA S.A.
i facznosci miedzy obiektami technicznymi wtasciciela sieci.

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w Str.
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5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wymienione urzadzenia telekomunikacyjne pod wzgledem architektonicznym nie
wptyng negatywnie na forme architektoniczng drogi. Po wykonaniu przebudowy
obiekty umozliwig spetnianie dotychczasowej funkgciji.

5.3 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Pod jezdniami
zaprojektowano rury gruboscienne. Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych
wykonana bedzie z zastosowaniem typowych wyrobdw przeznaczonych do
zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzgdzen.

5.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, prawem
budowlanym, polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami norm
zaktadowych ORANGE POLSKA S.A., warunkami technicznymi i zasadami
obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy $cistym przestrzeganiu
zasad i przepiséw BHP oraz ppoz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolno-
sprawdzajgce i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli witascicieli tych
urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t ziemnych powinien zapoznaé sie
z trescig warunkow technicznych, pism uzgadniajgcych i przestrzega¢ zawartych
w nich zalecen. Przed przystgpieniem do robét nalezy przedstawi¢ harmonogram
realizacji prac oraz wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi pracami.

5.5 Podstawowe zasady przebudowy sieci telekomunikacyjnej

Budowa stupow

Wytyczenie w terenie miejsca budowy stupdw linii napowietrznej nalezy wykonac
w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjnej lub przy uzyciu podanych
wspoétrzednych geodezyjnych.

Montaz stupédw powinien odbywac sie na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania
stupa. Do montazu nalezy dobiera¢ stupy proste, bez uszkodzen o jednakowych
Srednicach. tagczniki, naktadki, $ruby, podktadki itp. po montazu powinny by¢
pomalowane na przyktad lakierem asfaltowym.

Rury ochronne na stupie kablowym po wciggnieciu kabli nalezy uszczelnic.

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w Str.
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Podwieszanie kabli
Na projektowanym stupie telekomunikacyjnym nalezy zamontowaé osprzet
w postaci wspornikdw poprzecznych typu 5/19 z podstawg typu CPB.
Podwieszajgc kable typu XzTKMXpwn nalezy wykonac¢ jeden petny skret kabla
na kazde 10,0 + m podwieszanego odcinka. Kable nalezy podwieszac
z zastosowaniem uchwytéw odciggowych typu PA w zaleznos$ci od $rednicy linki
nosnej. Podwieszanie lub wcigganie kabli nalezy wykonywaé¢ w temperaturze od -
10" C do +50° C.

5.6 Charakterystyka robot przebudowy i zabezpieczenia urzadzen
telekomunikacyjnych

W celu wykonania przebudowy i zabezpieczen urzgdzen telekomunikacyjnych
wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. nalezy:

- zgodnie z zatgcznikiem graficznym zdemontowac istniejgce kolidujgce stupy
telekomunikacyjny,

- zgodnie z zatgcznikiem graficznym zamontowac nowe stupy telekomunikacyjne
i przenies¢ na nie istniejgce linie napowietrzne,

- teren po dokonanej przebudowie uporzgdkowac¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Przebudowa podbudowy stupowej wraz z kablami miedzianymi na
wysokosci skrzyzowania DW 405 z ul. Fabryczna (rys. T-02)

W celu wykonania przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy:

1 Ze wzgledu na kolizje podbudowy stupowej z poszerzang jezdnig
nalezy zdemontowac istniejgcy stup pojedynczy uszczudlony S2.

2 W miejscu bezkolizyjnym zabudowac nowy stup telekomunikacyjny
pojedynczy uszczudlony S2' o wysokosci 7m, na ktéry przenies¢
istniejgcy kabel typu XzZTKMXpwn 5x4x0,5 ze stupa nr S2. Na stupach
istniejgcych S1 i S2 zamontowaé nowe skrzynki hermetyczne typu
SSH10A. Pomiedzy stupami S1 i S3 poprzez stup S2' utozy¢ nowy
odcinek kabla typu XzZTKMXpwn 5x4x0,5 o dtugosci 40m i wprowadzic
jego konce do nowych skrzynek. Nastepnie nalezy potaczy¢ nowy
kabel z kablem istniejgcym wykonujgc przetgczenie bezprzerwowe
rozszywajac wszystkie pary na tgczdédwkach LSA.

3 Po wykonaniu przetgczenia kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 nalezy
zdemontowac.
P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w Str.
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Przebudowa podbudowy stupowej wraz z kablami miedzianymi na
wysokosci budynku nr 3 przy drodze DW 405 (rys. T-02)

W celu wykonania przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych nalezy:

1 Ze wzgledu na kolizje podbudowy stupowej z poszerzang jezdnig
nalezy zdemontowacg istniejgcy stup pojedynczy uszczudlony S5.

2 W miejscu bezkolizyjnym zabudowac nowy stup telekomunikacyjny
pojedynczy uszczudlony S5' o wysokosci 7m, na ktéry przenies¢
istniejgce dwa kable typu XzZTKMXpwn 5x4x0,5 ze stupa nr S5.
Pomiedzy stupami S4 i S5' utozy¢ nowy odcinek kabla typu
XzTKMXpwn 10x4x0,5 o dtugosci 22m.Nastepnie nalezy potgczy¢
nowy kabel z kablem istniejgcym wykonujgc przetaczenie
bezprzerwowe z jednej strony w ztgczu XAGA 500 43/8-150 pod
stupem S4 a z drugiej strony w przeniesionej skrzynce hermetycznej
na stupie S5' na istniejgcych tagczowkach LSA rozszywajgc wszystkie
pary.
hermetyczne typu SSH10A.

3 Po wykonaniu przetgczenia dwa kable XzTKMXpwn 5x4x0,5 nalezy
zdemontowac.

5.7 Podstawowe zasady budowy telekomunikacyjnego kanatu kablowego.

W pasie drogowym  przebudowywanego odcinka drogi projekiuje sie

telekomunikacyjny kanat kablowy (TKK) o dtugosci 820m w postaci rurociggu
kablowego uktadanego bezposrednio w ziemi o profilu:

a)
b)

C)

Rura RHDPEk-S110mm lub rura RHDPEp110/6,3mm (RK),

Rura mikrokanalizacji o srednicy zewnetrznej 40mm wraz z zabudowanymi
7 mikrorurami o Srednicy wewnetrznej 8mm (RM),

Rura RHDPE fi 40/3,7mm (RS).

W przypadku przepustédw pod drogami lub przejs¢ pod wjazdami rurocigg projektuje sie
o profilu:

a)
b)

c)
d)

Rura RHDPEp110/6,3 (RK),

Rura mikrokanalizacji o srednicy zewnetrznej 40mm wraz z zabudowanymi
7 mikrorurami o Srednicy wewnetrznej 8mm (RM),

Rura RHDPE fi 40/3,7mm (RS).

Rura ostonowa RHDPEp 125/7,1mm do zabezpieczenia rur wymienionych

w punktach b) i c) (RO).

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w Str.
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Na trasie kanatu projektuje sie studnie kablowe typu SKR-2 oraz SK-2 z ramami
i pokrywami typu ciezkiego. Nalezy stosowac jako zabezpieczenie antywtamaniowe
pokrywy ryglowane.

Kanat przeznaczony bedzie do zabudowy kabli teletechnicznych
Swiattowodowych i miedzianych, umozliwiajgcych budowe i rozbudowe sieci
szerokopasmowych poprzez jednostki administracji publicznej oraz operatorow
telekomunikacyjnych.

Kanat zabudowac¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

W potowie gtebokosci utozenia ciggu TKK nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg
w kolorze pomaranczowym o szerokosci minimum 10 cm i z napisem "UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY". Na catej trasie rurociggu TKK nalezy umiesci¢ kabel
sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8.

Ciagi rur TKK powinny byé¢ uktadane tak aby zapewni¢ ich przykrycie nie
mniejsze niz 0,8 m a pod drogami min. 1,0m. Przepusty pod drogami wykonaé metoda
bezwykopowa, np. przecisku.

Potaczenia rur RK mogg by¢é wykonywane w studniach jak izakopywane w ziemi.
Potaczenia rur RM i RS nalezy wykonywac¢ w studniach kablowych.

Dno wykopu - przed utozeniem rurociggu kablowego - musi by¢ wolne od kamieni,
gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno nalezy nasypac¢ warstwe
piasku o grubosci 10 cm. Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ 10 cm warstwg
piasku.

Dalej wykopy zasypywaé¢ warstwami po 20 cm, z ubijaniem kazdej warstwy.
Warstwa zasypowa powinna wynosi¢ minimum 80cm od gérnej rzednej ciggu TKK.

W pasie drogowym grunt powinien by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami Zarzadcy
drogi.

5.8. Zestawienie podstawowych wyrobow

Budowa kanatu kablowego

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1. | Rura RHDPEp 125/7,1mm m 147,0
2. |Rura RHDPEp 110/6,3mm m 147,0
3. |Rura RHDPEK-S110mm m 671,0
4. | Rura RHDPE 40/3,7mm m 818,0
5. | Multirura 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurka m 818,0
6. | Studnia SKR-2 kpl. 1
7. | Studnia SK-2 kpl. 9

Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 m
g, | o0 AZIRNAPW XX 818,0
9. | Tasma ostrzegawcza m 818,0
P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewodzkiej nr 405 w Str.
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Przebudowa sieci Orange Polska S.A.

Tadeusz Hoszowski

miejscowosci Korfantow,,

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1. | Stup drewniany pojedynczy uszczudlony 7m kpl. 2
Kabel XzZTKMX 10x4x0,
5 abel Xz pwn 10x4x0,5 m 220
Kabel XzZTKMXpwn 5x4x0,5 m
3. 40,0
4. |Ztacze XAGA500 43/8-150 kpl. 1
5. |Nastupowa skrzynka hermetyczna SSH10A kpl. 2
6. |kaczowka LSA 10 kpl. 2
7. | Wspornik poprzeczny typu 5/19 z podstawg typu CPB szt. 2
8. | Uchwytéw odciggowy typu PA szt. 4
Demontaz
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1. |Istniejacy drewniany pojedynczy uszczudlony 6m kpl. 2
2. | Kabel XzZTKMXpwn 5x4x0,5 m 84,0
Przetozenie kabli napowietrznych oraz osprzetu na nowa podbudowe stupowa
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
Kabel XzZTKMX 5x4x0,5
1 abel Xz pwn 5x4x m 400
5 Nastupowa skrzynka hermetyczna SSh10A kpl. 5
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
9. | Stup drewniany blizniaczy uszczudlony 7m kpl. 1
10.| Zerdz drewniana 6m wraz ze szczudtem kpl. 2
11.| Rura RHDPE-D 82 m 345,0
Kabel XzZTKMX 15x4x0,5
12 abel Xz pwn 15x4x m 113.0
Kabel XzZTKMXpwn 25x4x0,5 m
13. 110,0
14.| Wspornik poprzeczny typu 5/19 z podstawg typu CPB szt. 2
P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w Str.
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15.| Uchwytéw odciggowy typu PA szt. 4
16.| Ztacze XAGA500 55/12-150 kpl. 2
17.| Skrzynka hermetyczna SSh 50A kpl. 3
18.| Skrzynka hermetyczna SSh 30A kpl. 3
19.| Laczowki KRONE LSA 10 par szt. 11
Demontaz
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1 Stup drewniany pojedynczy uszczudlony 6m z odciggiem kpl. 1
Przetozenie kabli napowietrznych na nowa podbudowe stupowa
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
Kabel XzZTKMX 25x4x0,
’ abel Xz pwn 25x4x0,5 m 48.0
Kabel XzZTKMXpwn 15x4x0,5 m
2 48,0
Kabel XzZTKMX 10x4x0,5
3 abel Xz pwn 10x4x m 48.0
Kabel XzZTKMX 2x2x0,5
4 abel Xz pwn 2x2x m 96.0

6. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy.

7. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. llo$¢ pojazdow
oraz intensywno$¢ ruchu nie spowoduje wzrostu i
| zanieczyszczenia sSrodowiska.

Dla zapewnienia ochrony gleby oraz wod podziemnych i powierzchniowych
przyjeto zamkniety system odwodnienia. Woda deszczowa z projektowanej drogi
zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej a nastepnie do istniejgcych ciekow.
Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego,
rezerwatu przyrody ani na ustanowionych obszarach europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000. Na terenie projektowanym lub w sgsiedztwie nie wystepujg pomniki
przyrody.

Najblizsze z ww. obszaréw chronionych znajduje sie :

przekroczenia norm hatas

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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- ok. 6,8km od planowanej inwestycji w kierunku poétnocno-wschodnim sg to
Obszar siedliskowy Natura 2000 ,Bory Niemodlinskie”.

Inwestycja nie koliduje z ustanowionymi pomnikami przyrody.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach korytarzy ekologicznych
okreslonych przez Instytut Biologii Ssakéw Polskiej Akademii Nauk. Najblizszy
korytarze ekologiczne czyli ,Lasy Niemodlinskie” (kod: KPd-17), znajduje sie
w odlegtosci odpowiednio ok.5,8km od planowanej inwestyciji.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umozliwiajg dostep do
budynkdéw stuzbom ratowniczym.

9. Uwagi koncowe

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie
z ustawg Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414
i pbzniejszymi zmianami), ROZPORZADZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864),
zgodnie z niniejszym projektem, Wytycznymi technicznymi i prawnymi dla
projektowania, budowy i utrzymania telekomunikacyjnych kanatéw kablowych (TKK)
w zwigzku z budowg sieci szerokopasmowych dla Aglomeracji Opolskiej

oraz normami zaktadowych ORANGE POLSKA S.A.:

- ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania,

- ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogblne wymagania techniczne,

- ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania

i badania,

- ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania.

oraz

ZARZADZENIEM Ministra tagcznosci z dnia 12.08.1992 r. w sprawie zasad
i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych,
kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, ustalania warunkdw, jakim te linie
powinny odpowiada¢ (M.P. nr 13, poz. 95), a takze ZARZADZENIEM Ministra
tacznosci z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac linie
i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptyndéw lub gazéw
w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (M.P. nr 59, poz. 567).

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w Str.
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Do protokotu odbioru kohcowego wykonawca przekaze wtascicielowi sieci uaktualniong
kablowg dokumentacje powykonawczg oraz protoko6t pomiaréw kabli i uziomu.

Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej i wybudowanego kanatu,
kt6éry nalezy dotgczy¢ do protokotu koncowego odbioru robot.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegdlnie za zabezpieczenie wykopdw,
ich oznakowanie i organizacje ruchu.

10. Informacje uzupetniajace

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Podpis Projektanta

Katowice, dnia 30.07.2021

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w Str.
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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11. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do lzby Inzynieréw
Budownictwa:

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
1.1) inz. Adam Wiej - UPR.BUD. DT-WBT/02389/02/U

1.2) inz. Adam Wiej - Zaswiadczenie nr: OP/BT/0235/04 o przynaleznosci do Opolskie;j
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w Str.
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12. .Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej wydane przez
ORANGE POLSKA S.A.:

orange’

Orange Polska S.A. PHU ARCUS-2
Hoszowski Tadeusz

Zarzgdzanie Zasobami Siecl i [T Ul Zeliwna 36

Wydziat Zarzgdzania Zasohami Infrastruktury | Obslugi Klienta 40-599 Katowice

ul. Sosnkowskiege 20, 45-273 Cpole
tel: 77 424 11 07

Opole, 21 wrzesien 2020 .

Nurner pisma: 40881 TTISIA/P/2020/0P
Temat: warunk! techniczne na przsiozenie | zabezplaczenie siect Orangs Polska S.A. w zwigzku z opracowanism projekiowym :
"Budowa &cigzki rowerowe] w ciagu drogi wojewodzkiej nr 405 w migjscowoscl Korfantéw",

Szanowni Panstwo,

Orange Polska S.A., Wydziat Zarzadzania Zagobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w odpowliedzi na
wniosek jak w temacie informujemy, ze w obszarze zamigrzen inwestycynych wystepujs napowletrzna
linia teletechniczna, wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. (zwana dale] ,OFL").

Na podstawle przedstawionego opracowania identyfikujemy kolizig z zamierzeniami inwestycyjnymi.

Nalezy na koszt naruszajacego stan istnigjacy przefozy¢ slup telstechniczny, zabezpieczyd urzgdzenia
OPL, opracowad projekt | wykonaé przesunigcia | zabezpieczenia istniejigoych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projekiowang inwestycjg, zwracajge szezegding uwage
na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu. Przebieg i
kolizje z infrastrukturg OFL oznaczone kelorem pomaranczowym wskazano w zalgezniku mapowym.
Zadanie jest Uwarunkowans spelnieniem ponizszych wytycznych:

T Zaprojekiowad | wykonac przesuniecia infrastruktury teletechniczne] poza obszar Kolizji.
Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacying nalszy wykenywad zgodnie z
obowigzujgeymi przepisami techniczno—tudowlanymi oraz Rozperzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pafdziernika 20056r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim  powinny odpowiadac
telekomunikacyjne oblekty budowlane | ich usytuowanie (Dz.U. z 200&r, rnr 219, poz. 1884 z pdzn.
zmianami);

2 W miejscach skrzyzowarh z Jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyine nalezy
zabezpieczyd rurg ochronng grupedcienna przez catg szerokose jezdni

3. Wykonywanie prac na sleci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zglaszane
crganom scigania.

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Crange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takigj okolicznosel organom nadzoru budowlanego
w cell wszezecia gostepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r., poz. 1202) Iub w celu wszezecia postepowania mandatowegoe okreslonege w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrdw w sprawle nadania pracownikem organéw nadzoru
budowlanego uprawnien do nakfadania grzywien w drodze mandatu Karnego z dnia 16 pazdziernika
2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423},

Crangs Palska Spiika Akcylna z slodzlba | adresam w przy Al Jerozoli 160, wpisana do Asjastru Przedsighlorciw prowadzonege przez Sad Rejonawy dia m.at Warszawy
X1 Wydziat Kiajowego Fejasirt 3ad pod numarsm DR00010881; REGON 012100784, NIP 5 ; z pokatymw gci i 283772437 stotych
P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w Str.
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5. Wsazystkie prace projektowse i wykonawcze powinny byé wykonane tak, aby w wyniku realizacj
przetozenia infrastruktury telekomunikacyjne nie doszio do zwigkszenia wartoscl urzgdzen | zachowanse
zostang dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzgdzeri.

Prace projektowe poprzedzié ogledzinami w terenie oraz wykopami kontrolnc-lokalizacyjmymi,
pomiarami wysokosciowymi | uwzglednienia ich w zamierzeniach projektowych.

Roboty budowlano — montazowe w obrgbis sieci telekomunikacyjne] wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowlazujgeymi w budownictwie tacznogc, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upcwaznionego przedstawicicla ORANGE POLSKA S.A.

8. Ponadte informuemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadanlem inwestycyinym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy  danymi
otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznle zgiosié do CPL, uzgednic z wiadcicielern urzgdzen
teletechnicznych (siecl) oraz ujaé w projekcie przebudcwy.

7. Lokalizacje w terenie podziemne] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomocg
poprzeczrych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé | oznakowaé przebiegi
infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycla w trakcie robot ziemnych infrastruktury
telekomunikacyinej nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpisczyé na koszt inwestora | powiadomié
przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Uslug, Obstuga Techniczna Klienta w Opolu; oraz inspsktora
naclzory.

8. Roboty budowlane — montazowe w cbrebie sieci telekomunikacying] wykenywad zgodnie z normami i
przepisami cbowigzujacymi w budownictwie fgcznodel, recznie (bez uzycla ciezkiego sprzetu) | pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A,

9. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sle na podstawie uzgodniong| | zaakceptowans] podczas
Narady Koordynacyingl dokumentacii projektows] zgodnie z obowigzujgeymi przepisami budowlanymi,
oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekiu wykenawczego i kopii projekiu budowlanego w
czedol telekomunikacyjnel, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonaweczy (w
2 egzemplarzach + plyta CD} i budowlany {w 1 egzemplarzu + ptyta CC) prosze skfadac do zatwierdzenia
w Wydziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta (WZZIICK) w lokalizac)i 45-273 Cpole ul.
Sosnkowskiego 20.

10.  Dokumentacja projekiowa, bedzie mogla byd zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pene|
dokumentacji budowlane| i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjngj.

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizagji, kabli miedzianych, fini
dwiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostana udzisione Wydziale
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obstugl Klienta w lokalizacji 45-273 Opole ul. Sosnkowskiego
20. (sprawe prowadzi Jarostaw Paszko tel. 77 424 11 07). Przekazane dane nie zwalnigjg projektanta
od dokonania wizji lokalnej w terenie.

12. Roboty budowlane — montazowe w zakresie infrastruktury telskomunikacyjnej nalezy realizowad po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujace] sig w robotach
teletechnicznych,  kidra  posisda  udokumentowane — doswiadczenle w  budownictwie
telekomunikacyjnym.

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekemunikacyjnej rekomendujemy firmg:

e Firma Fartnerska ATEM Polska S.A. ul Budowlanych 65, 45-123 Opole, mall: : ATEM Cferty
oferty@atem.com.pl ATEM Polska atem@atem.com.pl , kidra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wtasnoéé CPL, posiada certyfikaty [SO 9001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w Str.
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14,

17.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z c.o., ul. Wolumen 11, 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11,
mall: sekretariat@tpteltech.pl kiéra prowadzi zadania inwestycying na rzecz OPL, gwarantuje wysoka
jakogd prac oraz duze dogwiadczenie w prowedzeniu prac telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska Radio Com Sp. z o.c. ul. Nowowigjskiego 24, 42-200 Czestochows,
mail: biuro@radio-com.pl , kidra prowadzl zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka, jakosé prac oraz duze dodwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przefaczeniem czynnych kabll miedzianych | dwiatfowodowych,
majacych bezposredn wplyw, na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wytgcznie
ktéras z wskazanych powyzegj firm.
OPL zastrzega soble prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budows lub
przebudows siect, gdy jako wykonawea wskazany bedzie podmict, ktdry w okresie ostatnich 24 miesigey
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacs) sieci CPL
lub 7 ktdrym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstgpita od nief z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczng], w szczegdinascl w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkéw okreglonych w ninigjszym dokumeancle, OPL obcigzy spraweg petymi Kosztam|
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy Innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
£gczna wysckosd roszezer OPL w stosunku de sprawcy uszkodzenia meze siggac nawst kwoty kilkuset
tysigey zrotych polskich.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapié z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i
farmalne przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protoket
przekazania infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzér
wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor, Jezeli wriosek
dotyezy rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) 1 zasobdw wspdinyeh (Cu | optotelekomunikacyinej)
nalezy kisrowa¢ go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Francuska 101

40-506 KATOWICE

fax. 32 204 01 01

e-mail: DISU.RS WMIO _Infrast@orange.com
W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyine] o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiademic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kisrowad na adres:
a-malil: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacying] bedacej wiasnoscig CP nalezy spemié
wymoeg znakowanla migjsca prowadzenia prac tablica Informacying zawierajacy dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujace] przebudowe | kentakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastepule na zasadach okregionych w Deodatkowych Wymaganiach slanowlgcych zatgcznik do
warunkdw technicznych.

Zakoficzone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OFL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 ¢o najmnigj 3 dni przed planowanym adbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacying oraz przekaze;

» komplet dokumentacji powykonawcze| w postaci tradycyjns] oraz elektroniczne] w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
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18.

19.

¢ szkice inwentaryzacji gecdezyng] infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
ckresli graniczny termin destarczenia kopil mapy z inwentaryzacja geodezying wprowadzong do
zasobow gecdezyjnych starostwa powiatowego.

Przepisanie czasows] decyzji na umieszczenle urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu pretokotu odbioru wykenanych prac. W przypadku,
gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzla administracyjng] na umieszczenie urzedzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierad oéwiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyze]. Wszelkis konsckwencja finansowe wynikajace z blednie podanych
informacji w dokumentacii Wb jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja
obgcigzeniem inwestora.

s Z czynnodei przekazania przefozong] Infrastruktury telekomunikacyjne] sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego.

s Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udzisle zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawicigla OPL.

Ninlejsze warunki techniczne waing sa przez okres 12 miesigey oa dnia ich wydania. OPL zastrzega

sohie moziwesé zmiany zajetoscl kanalizac)i posadowione] w obszarze planowang] inwestycji w zwigzku

z prowadzong dziatainodcig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosel warunkdw, nalezy wystgpic¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujely w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 mieslecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru techniczrego przetozone)
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integraing czesd warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem ¢ wydanie powyZszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizac] inwestycii
cdla kidrej warunki tachniczne zostaty wydane.

Dedatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA: Informujemy, Zze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znadowad sie elementy
infrastruktury telekomunikacyingj (kable szafy, puszkl} bedace pod napigciem niebezpiecznym.
Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru czerwonege, zawierajgeymi informacie o
wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowe] nalezy umiescié Informacie o
mozliwescl wystepowania na trasie/w relagji projektowanego zasebu, slementéw infrastrukiury z
napieciami nighezpiscznymi | koniecznosgel zachowania szezegdinych grodkéw ostroznodcei podezas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak cznakowanych
elementach infrastruktury, w kidrych wystepuja napigcia niebgzpieczne, powinny posiadaé aktualne
uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukeji BHP.

Za powyzsze warunki zostanle pobrana cplata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac
w terminie okredlonym na fakturze VAT, kidra zostanie przesfana odrebng korespendencia.

Z pewazaniem

datoslanFessiia

ARE2L S

Gidwny specjalista d/s Infrastruktury.
Zatgcznik:

1. Zalacznik do warunkow techriczrych przestanc elektranicznie na adres: bilro@srcy

2. Flan sytuacyjny
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Spis tresci:

. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych. Skala
i rodzaje zagrozen

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

7. Przepisy zwigzane
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1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw
Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ w ramach projektu budowlanego
,Budowa sciezki rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w miejscowosci
Korfantow”

W sktad opracowania wchodzg nastepujace roboty:
» Budowa kanalizacji deszczowej
* Przebudowa obiektéw inzynierskich
* Przebudowa sieci teletechnicznych
* Budowa kanatu technologicznego
» Przebudowa sieci elektroenergetycznych
» Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

Zakres prowadzonych najwazniejszych robét:

Zabezpieczenie terenu robot przed wstepem niepowotanych osoéb
Rozbiérka obiektow, ogrodzen przeznaczonych do wyburzenia
Usuniecie humusu

Przekopy kontrolne

Wytyczenie trasy projektowanych sieci

Roboty rozbiérkowe

Przebudowa istniejgcych sieci

7.1. Budowa kanalizacji deszczowej

7.2. Przebudowa sieci teletechnicznych

7.3. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych
7.4. Budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego

7.5. Budowa kanatu technologicznego

8. Przebudowa przepustéw

9. Roboty ziemne — wykopy i wzmocnienie podtoza gruntowego
10.Podbudowy z kruszyw

11.0Oswietlenie uliczne

12.Roboty brukarskie

13.Roboty asfaltowe

14.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

15.Roboty wykohczeniowe

16.Budowa ogrodzen

NoOO AL~

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

W granicach opracowania nie znajdujg sie budynki przeznaczone do wyburzenia.
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci :
- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kable sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia,

- kable sieci elektroenergetycznej wysokiego napiecia,

- sie¢ o$wietleniowa,

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

- sie¢ wodociggowa,

- kable sieci teletechnicznej,

- napowietrzna siec teletechniczna,
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- sie¢ gazowa.

W przypadku wystgpienia kolizji z ktdrgkolwiek tych sieci zostang one przebudowane
lub zabezpieczone w niezbednym zakresie.

3. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Szczegl6lng uwage nalezy zwréci¢ na
1. Roboty wykonywane w sgsiedztwie linii energetycznych
2. Roboty rozbiérkowe obiektéw
3. Roboty wykonywane przy komorach i studniach kanalizacyjnych
4. Prace zwigzane z wycinkg drzew

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych. Skala i
rodzaje zagrozen

Roboty drogowe bedg prowadzone czesciowo ,pod ruchem”, dlatego szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na wiasciwe zabezpieczenie robdét wedtug uprzednio
opracowanych i zatwierdzonych projektéw tymczasowych zmian istniejgcej organizaciji
ruchu.

Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie przed wstepem na teren budowy
przez osoby nieupowaznione.

Podczas realizacji robét budowlanych miejscami, w ktérych mogg wystapi¢ zagrozenia

sg miedzy innymi:

- Wykonywanie wykopow pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie
gtebokosci oraz prace montazowe w wykopach stanowig zagrozenie przysypania
ziemig;

- Gtebokie wykopy — budowa obiektow inzynierskich, budowa kanalizacji deszczowej,

- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszych niz 3,0 m dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

Przewidywane zagrozenia

1. Zasypanie pracownikébw w wyniku zawalenia sie $cian wykopdéw lub skarp w
rejonie budowanych obiektéw inzynierskich;
Uderzenie pniem lub konarem wycinanych drzew
Wpadniecie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia (np. tyzkg koparki);
Obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie;
Porazenie pradem podczas prowadzenia rob6ét w poblizu przewodow
energetycznych;
6. Potracenie robotnikbw przez pojazdy samochodowe.

aRwD

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 .05.1996r. w sprawie szczegobtowych zasad szkolenia w dziedzinie
BHP.
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Kadra inzynieryjno-techniczna powinna ukonczy¢ podstawowe i okresowe kursy w
zakresie BHP dla o0s6b kierujgcych pracownikami, uwzgledniajgce czynniki i
zagrozenia charakterystyczne dla tego typu prac. Pracownicy pracujgcy na
stanowiskach robotniczych powinni zosta¢ objeci szkoleniem okresowym w zakresie
BHP. Przed przystapieniem do realizacji robét kierownictwo powinno przeprowadzié¢
instruktaz pracownikdédw na placu budowy ze wskazaniem miejsc i robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik ma obowigzek zgtoszenia
bezposrednio swojemu przetozonemu (brygadzista, majster, kierownik), a nastepnie
powiadomienie odpowiednich stuzb ratunkowych (STRAZ POZARNA, POGOTOWIE
RATUNKOWE, GAZOWE, ENERGETYCZNE).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wszystkie miejsca mogace stwarzaé zagrozenia muszg zosta¢ wygrodzone oraz
dodatkowo oznakowane tablicami informacyjnymi takimi jak: ,GLEBOKIE WYKOPY”,
,ROBOTY NA WYSOKOSCIACH”, ,WYCINKA DRZEW”. Oznakowanie bedzie takze
dotyczyto miejsc wymagajgcych zabezpieczenia przed wstepem o0so6b trzecich. Prace
szczegOlnie niebezpieczne powinny byé prowadzone w obecnosci kierownikdéw
poszczegblnych robét oraz pod nadzorem technicznym przedstawicieli wtascicieli sieci.

Dla zapobiezenia zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace srodki:

1. Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych;

2. Opracowac i zatwierdzi¢ do realizacji projekty tymczasowych zmian istniejgcej
organizacji ruchu — na czas prowadzonych robét.

3. Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy dotyczaca: dojscia pracownikow
do stanowiska pracy, dostawy materiatbw budowlanych, zejscia do budynkéw
oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

4. Wykonac¢ umocnienie konstrukcjg rozporowg scian wykopow i zabezpieczajgcg
skarpy. Typ konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu
utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych
obcigzen w sasiedztwie wykopow.

5. Przy wykopach ptytszych (do 1,0 m) i gruncie spoistym wykonaé¢ Sciany
pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu;

6. Ograniczy¢ naptyw woéd deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu;

7. Zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ wykopdw od innych budowli i obiektéw (np.
budynkéw, ogrodzen, drzew, itp.);

8. Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i
umocnien;

9. Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0so6b
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci;

10.Kierownik budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie dla inwestycji Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Szczegétowy zakres planu BIOZ
powinien spetniaé wymagania przedstawione w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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1. Spis rysunkow:

T-01 Plan sytuacyjny z projektowang przebudowg sieci telekomunikacyjnej i budowa
kanatu kablowego.

T-02 Schemat przebudowy sieci teletechnicznej Orange Polska S.A.
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