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Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa robét
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasy robét
45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw tegi i Spyrkéwka w
Zakopanem
Wezet gospodarki osadowo-biogazowej”.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamowienia

podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Zestawienie obiektéw na ktérych prowadzone bedg roboty rozbiérkowe i/lub demontazowe
Z odtworzeniami oraz obiekty tymczasowe
e Zamkniete komory fermentacyjne ZKF.1 (ob. 64.1),
e Zbiornik osadu przefermentowanego duzy ZOPD (ob. 67),
e Zbiornik wyréwnawczy odciekéw ZWO (ob. 68),
e Stacja zageszczania osadu ZSO (ob.21),
e drogi istniejgce do likwidacji 979,4 m?.
Zakres robot rozbiérkowych obejmowac bedzie miedzy innymi:
o Konstrukcje zelbetowe i stalowe,
o Demontaz instalacji i urzgdzen technologicznych,
o Warstwy nawierzchni drog do likwidacji wraz z kraweznikami, obrzezami i

opornikami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz ze specyfikacjg
ST-00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi/inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami,

instrukcjami, przepisami.
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Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia

nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomié¢ nadzér budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Sposdb zagospodarowania materiatow i urzadzen z rozbiérki i demontazu powinien byé

uzgodniony z Zamawiajgcym.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.00. "Wymagania
ogolne". Do wykonania robét rozbiérkowych i remontowych nalezy uzyé nastepujacego
sprzetu:

— miot udarowy,

— sprzet do robét recznych,

— nozyce mechaniczne,

— palnik,

— pity do ciecia metalu.

— tadowarki,

— pity mechaniczne,

4. SRODKI TRANSPORTU
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robo6t powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0s.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacej
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkow
transportu, jak:

— samochdd skrzyniowy

— ciggnik kotowy

— przyczepa diuzycowa

— przyczepa skrzyniowa
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.01.
Roboty obejmujg wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inzyniera. Roboty nalezy
wykonywag przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposéb okreslony w
dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowaé na
samochody samowytadowcze i odwies¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy
wykonac :
— wszelkie niezbedne zabezpieczenia
— wygrodzenia stref bezpieczenstwa
Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym
sie odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej
wystepujgce zagrozenia to:
— podraznienia bton Sluzowych
— uszkodzenia gtowy
— upadek z wysokosci
— uszkodzenia rgk i ndg
Uwagi !
¢ Dla robét odtworzeniowych realizowanych w ramach przedmiotowej inwestyciji nie
wystepujg projekty wykonawcze.
o Projekty warsztatowe w przypadku takiej koniecznos$ci winien opracowaé¢ Wykonawca
robot w ramach umownej ceny ryczattowe;j.
o Projekty warsztatowe podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.
e W przypadku innej propozycji odtworzenia istniejgcego uktadu, zaproponowanego przez

Wykonawce robot, jego zmiana musi by¢ zaakceptowana przez Uzytkownika.

5.1.1. Czynnosci przed rozpoczeciem robo6t demontazowych i rozbiérkowych.
— Przed rozpoczeciem robét nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢
wodociggowa, elektryczng, kanalizacyjng i inna,
— przygotowac urzgdzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow,
narzedzi i odpaddw,

— zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych czynno$ci,
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przygotowac¢ niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, kaski, itp.

zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

sprawdzic:

o prawidtowos¢ przylgczenia urzadzen do sieci elektrycznej i sprezonego
powietrza (czy przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny
Sposob)

przed przystgpieniem do robét pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem

rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania robét demontazowych i

rozbiérkowych.
NIE WOLNO:

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
obstugiwac urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzic¢ robdét jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr,

prowadzi¢ robot na zewnagtrz w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajgcej 10
m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

prowadzic robaét jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy:

prowadzic recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie,

prowadzic tak, aby nie zostata naruszona statecznosé¢ rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,
elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,
elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac¢ palnikiem acetylenowym,
znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub
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rynny zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub

wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych i demontazowych nalezy:

— uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych,

— utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do
rozbiorki,

— przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usungc¢ poza strefe niebezpieczna,

— konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

— W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robo6t wiekszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne,

— w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w kaskach

ochronnych.

5.1.3. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym. O problemach
prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa.

Kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy

pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

5.1.4. Organizacja rob6t demontazowych i rozbiérkowych.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bgdz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w

jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

5.1.5. Zasady BHP.
Sposoby bezpiecznego wykonywania roboét rozbidrkowych reguluje Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.
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¢ Roboty powinno wykonywac przedsiebiorstwo majgce doswiadczenie w realizacji tego
typu robdt i gwarantujgce wiasciwg jakos¢ wykonania.

¢ Robotami mogg kierowac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje , uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robot w danej specjalnosci
budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych, posiadajg aktualne
ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

e Osoba kierujgca pracami jest zobowigzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych. Osoba kierujgca pracami powinna okresli¢ szczegotowe
wymagania BHP przy wykonywaniu robét szczegdlnie niebezpiecznych a zwtaszcza
zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami prowadzony przez wyznaczone osoby,
odpowiednie $rodki zabezpieczajgce. Ponadto nalezy zapewnic instruktaz pracownikow
obejmujgcy imienny podziat pracy , kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania BHP
przy poszczegolnych czynnosciach.

e Pracownicy wykonujgcy prace muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone swiadectwem szkoty (uczelni) ksztatcgcej w danej specjalnosci budowlanej
oraz aktualne zaswiadczenie o ukohczeniu szkolenia BHP.

¢ Pracownicy bezwzglednie powinni stosowac sie do polecenh kierownika budowy
odpowiedzialnego na mocy Prawa Budowlanego za koordynacje dziatann zapewniajgcych
podczas wykonywania robot zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w
przepisach BHP oraz w opracowanym przezen planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Do wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu rozbiorki stosuje sie
przepisy BHP , w szczegdlnosci dotyczgce prac na wysokos$ci oraz zasady zawarte w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony, wyraznie oznakowany, a w
miejscach szczegolnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ dodatkowe znaki informujgce o

zagrozeniu oraz ogrodzi¢ je w sposob trudny do sforsowania przez osoby postronne.

5.1.6. Demontaz i rozbidérka urzadzen i instalacji.

Do rozbiorki urzgdzen i instalacji elektrycznej, technologicznej mozna przystagpi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci oraz, ze dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki.

Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie od demontazu oprawek, wytgcznikéw
itp., urzgdzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody.

Rozbiérke urzgdzen do ponownego montazu wykonac ze szczegdlna ostroznoscig. Zaleca

sie aby demontaz i ponowny montaz byt wykonany przez autoryzowane serwisy
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producentow. Nalezy wszystkie elementy delikatne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na

czas transportu i sktadowania do czasu ponownego zamontowania.

5.2.6. Materialy z demontazu

Miejsce ztomowania wskazuje Wykonawca. Wszelkie dostawy do odbiorcy ztomu
Wykonawca realizowat bedzie w imieniu Zamawiajgcego na podstawie upowaznienia.
Srodki finansowe pozyskane ze sprzedazy ztomu przelewane bedg na konto podane przez
Zamawiajgcego. Wszystkie faktury opisuje Wykonawca i potwierdza przedstawiciel
Zamawiajgcego. Opis faktury musi zawiera¢ informacje o] nazwie
obiektu/urzadzenia/instalaciji, ktéra zostata zdemontowana i w efekcie ztomowana.

Materiaty z rozbiérek i demontazu nie nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowa¢ zgodnie z zapisami ustawy z dnia Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.). Koszty utylizaciji

materiatow ponosi Wykonawca.

5.2.7. Rozbiorka konstrukcji betonowych i zelbetowych

Przy pracach wyburzeniowych, szczegodlnie obiektéw z duzg iloscig betonu zbrojonego,
stosuje sie nozyce do ciecia betonu i stali. Nozyce wyposazone sg w gtowice obrotowg
pozwalajgcg na precyzyjne manewrowanie w czasie pracy. Szczeki nozyc wyposazone sg
W wymienne noze posiadajgce trzy krawedzie thgce. Po zuzyciu jednej n6z mozna obrdcié
trzykrotnie, w krétkim czasie przywracajgc petng efektywnos¢ urzadzenia. Urzgdzenie to
przystosowane jest do wspdtpracy w wysiegnikami koparek. Standardowo nozyce
dostosowane sg do wspodtpracy z koparkami. Rodzaj nozyc musi by¢ dostosowany do masy

koparki.

5.3. Szczegobétowe warunki wykonania robét rozbiérkowych i demontazowych
Catos¢ robot wykonana bedzie w sposéb mechaniczny. Materiaty z rozbidrki — gruz
betonowy zostanie wywieziony na wysypisko gruzu - stal przeznaczona do ztomowania.
Roboty rozbiorkowe prowadzone bedg pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania

samodzielnych prac w budownictwie lub zlecone firmie wykonujgcej prace tego typu.
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01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.03. Demontaze, rozbidrki i obiekty tymczasowe

5.3.1. Opis obiektow

5.3.1.1. Zamkniete komory fermentacyjne ZKF.1 (ob. 64.1)

Czesciowo w miejscu nowoprojektowanego fundamentu ZKF.1 wystepuije istniejacy
fundament zbiornika ZKF ktory nalezy rozebra€. Z uwagi na brak mozliwosci na etapie
sporzadzania projektu okreslenia wymiarow istniejgcego obiektu, ostateczny ksztatt i

wymiary nalezy ustali¢ na etapie realizacji po odkopaniu obiektu.

5.3.1.2. Zbiornik osadu przefermentowanego duzy ZOPD (ob. 67)

Czesciowo w miejscu nowoprojektowanego zbiornika ZOPD wystepuje istniejgcy fundament
zbiornika ZKF oraz prostokatny zbiornik podziemny ktéry nalezy rozebra¢. Z uwagi na brak
mozliwosci na etapie sporzgdzania projektu okreslenia wymiarow istniejgcego obiektu,

ostateczny ksztatt i wymiary nalezy ustali¢ na etapie realizacji po odkopaniu obiektu.

5.3.1.3. Zbiornik wyréwnawczy odciekéw ZWO (ob. 68)

Czesciowo w miejscu nowoprojektowanego zhbiornika ZWO wystepuje istniejacy fundament
zbiornika ZKF ktory nalezy rozebrac. Z uwagi na brak mozliwosci na etapie sporzadzania
projektu okreslenia wymiarow istniejgcego obiektu, ostateczny ksztatt i wymiary nalezy

ustali¢ na etapie realizacji po odkopaniu obiektu.

Zdjecia terenu w miejscu rozbieranych obiektéw ponizej:
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5.3.1.4. Stacja zageszczania osadu ZSO (ob.21),

Zakres prac obejmuje:
o Likwidacja czesci instalacji technologicznej i wykonanie nowej wg zakresu w branzy

technologiczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt.6.
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot

rozbiérkowych i demontazowych obiektow.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.01 pkt. 7.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamodwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01 pkt. 8.

Cena wykonanej rozbiérki budowli technologicznych obejmuje:

roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbidrki

odtgczenie od rozbieranych obiektéw instalacji elektrycznej, wodociggowej i innych,
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego,
— demontaz urzgdzen i armatury,
— demontaz przewodow instalacyjnych,
— rozbiérka elementéw betonowych, zelbetowych, stalowych,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
— transport wewnetrzny materiatdw z rozbiorki i usuniecie ich na zewnatrz obiektow,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— uporzgdkowanie terenu rozbiérki;
— koszty oczyszczania, sktadowania, deponowania
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
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— wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikow:
— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U z 2017 r. poz. 1332 z pézn.
zm.)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — (Dz. U z 2016 r. poz. 1987 z p6zn.
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajéw odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce
przedsigbiorcami mogg poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wilasne, oraz

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)
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