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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz���  1 

Wst�p 

2 
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� Rozporz�dzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia  
5 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego S�ownika Zamówie� (CPV) 

� Rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzie� 2001r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie Rady 
(EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów wed�ug dzia�alno�ci (CPA) w 
Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 

� Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyj�te w celu przyj�cia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówie� publicznych na 
roboty budowlane, dostawy oraz na us�ugi. 

� Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyj�te w celu przyj�cia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynuj�ce procedury udzielania zamówie� publicznych przez 
podmioty dzia�aj�ce  
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us�ug pocztowych. 

3. ROBOTY BUDOWLANE WYST�PUJ	CE W SPECYFIKACJI WRAZ Z KODAMI CPV.

 Kod CPV                              Opis  

 45000000-7  Roboty budowlane 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

              45111100-9                       Wyburzenia i rozbiórki
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty  
w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej 

45211350-7  Budynki wielofunkcyjne 
45214800-8  O�rodki szkoleniowe 
45261000-4  Wykonywanie pokry� i konstrukcji dachowych oraz  

    podobne roboty 
              45261100-5                        Pokrycie dachu

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowa�
45262500-6   Roboty murarskie 

              45262522-6                       
ciany wewn�trzne ceramiczne
45310000-3  Instalacje elektryczne wewn�trzne 
45311000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych  

    oraz opraw elektrycznych 
45314310-7  Instalowanie okablowania komputerowego  

              45321000-3                        Izolacja stropodachu
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1  Instalowanie wentylacji 
45332400-7  Instalacje sanitarne 
45400000-1  Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4  Tynkowanie 
45420000-7  Roboty w zakresie zak�adania stolarki budowlanej oraz  

                                                         roboty ciesielskie 
               45421125-6                       Stolarka PCV 
           45421134-2                       Stolarka drzwiowa 
              45421140-7                       Stolarka aluminiowa

45421141-4                       
ciany gipsowo-kartonowe 
              45421146-9                       Sufity podwieszane i obudowa kana�ów

45421152-4  Instalowanie �cianek dzia�owych 
45430000-0  Pokrywanie pod�óg i �cian 
45431000-7  Ob�o�enie �cian p�ytkami ceramicznymi 

              45432110-8                        Posadzki i pod�ogi
45440000-3  Roboty szklarskie i malarskie 
45442100-8  Roboty malarskie 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

              45453100-8                       Docieplenie �cian   
  

4.      OKRE
LENIA PODSTAWOWE

4.1 Obiekt budowlany
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Ilekro� w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - nale�y przez to rozumie�: 
a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, 
b) budowl� stanowi�c� ca�o�� techniczno-u�ytkow� wraz z instalacjami  

i urz�dzeniami, 
c) obiekt ma�ej architektury. 

 
4.2 Budynek 

 
Obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem, wydzielony  

z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 

4.3 Budynek mieszkalny jednorodzinny 
 
Budynek wolno stoj�cy albo budynek o zabudowie bli�niaczej, szeregowej lub grupowej, s�u��cy 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi�cy konstrukcyjnie samodzieln� ca�o��, w którym dopuszcza 
si� wydzielenie nie wi�cej ni� dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
u�ytkowego o powierzchni ca�kowitej nie przekraczaj�cej 30% powierzchni ca�kowitej budynku. 

 
4.4 Budowla 

 
Ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub obiektem ma�ej architektury, jak: lotniska, drogi, 

linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj�ce maszty antenowe, wolno stoj�ce 
trwale zwi�zane z gruntem urz�dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj�ce instalacje przemys�owe lub urz�dzenia techniczne, oczyszczalnie 
�cieków, sk�adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przej�cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak�e cz��ci 
budowlane urz�dze� technicznych (kot�ów, pieców przemys�owych i innych urz�dze�) oraz fundamenty pod 
maszyny i urz�dzenia, jako odr�bne pod wzgl�dem technicznym cz��ci przedmiotów sk�adaj�cych si� na 
ca�o�� u�ytkow�. 

 
4.4 Obiekt ma�ej architektury  

 
Niewielkie obiekty, a w szczególno�ci: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy�e przydro�ne, figury, 
b) pos�gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) u�ytkowe s�u��ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz�dku, jak: piaskownice, hu�tawki, 

drabinki, �mietniki. 
 

4.5 Tymczasowy obiekt budowlany 
 
Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u�ytkowania w okresie krótszym od jego trwa�o�ci 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak�e obiekt budowlany nie 
po��czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda�y ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i pow�oki pneumatyczne, urz�dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 
4.6 Budowa  
 

Wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e odbudow�, rozbudow�, nadbudow� 
obiektu budowlanego. 

 
4.7 Roboty budowlane  

 
Budowa, a tak�e prace polegaj�ce na przebudowie, monta�u, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego 
 

4.8      Remont  
 
Wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj�cych na odtworzeniu 

stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie��cej konserwacji. 
 

4.9 Urz�dzenia budowlane 
 
Urz�dzenia techniczne zwi�zane z obiektem budowlanym zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy��cza i urz�dzenia instalacyjne, w tym s�u��ce oczyszczaniu 
lub gromadzeniu �cieków, a tak�e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki. 
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4.10 Teren budowy

Przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z przestrzeni� zajmowan� przez 
urz�dzenia zaplecza budowy. 

4.11 Prawo do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane

Tytu� prawny wynikaj�cy z prawa w�asno�ci, u�ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

4.12 Pozwolenie na budow�

Decyzja administracyjna zezwalaj�c� na rozpocz�cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych ni� budowa obiektu budowlanego. 

4.13 Dokumentacja budowy 

Pozwolenie na budow� wraz z za��czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko�y 
odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki i opisy s�u��ce realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksi��k� obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod� monta�u - tak�e dziennik 
monta�u. 

4.14 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

4.15 Teren zamkni�ty

Teren zamkni�ty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego  
i kartograficznego: 

a) obronno�ci lub bezpiecze�stwa pa�stwa, b�d�cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podleg�ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn�trznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpo�redniego wydobywania kopaliny ze z�o�a, b�d�cy w dyspozycji zak�adu górniczego. 

4.16 Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj�c� jego przydatno��  
do stosowania w budownictwie. 

4.17 W�a�ciwy organ

Organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

4.18 Wyrób budowlany

Wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno�ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa�y  w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po��czeniu stanowi�cym 
integraln� ca�o�� u�ytkow�. 

4.19 Organ samorz�du zawodowego

Organy okre�lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorz�dach zawodowych architektów, 
in�ynierów budownictwa oraz urbanistów  (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pó�niejszymi zm.). 

4.20 Obszar oddzia�ywania obiektu

Teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych 
zwi�zane z tym obiektem ograniczenia  w zagospodarowaniu tego terenu. 
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4.21 Op�ata

Kwota nale�no�ci wnoszona przez zobowi�zanego za okre�lone ustaw� obowi�zkowe kontrole 
dokonywane przez w�a�ciwy organ. 

4.22 Droga tymczasowa (monta�owa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obs�uguj�cych roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidziana do usuni�cia po ich zako�czeniu. 

4.23 Dziennik budowy

Dziennik wydany przez w�a�ciwy organ zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania 
robót. 

4.24 Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa�niona do kierowania robotami i do wyst�powania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz�ca ustawow� odpowiedzialno�� za prowadzon�
budow�. 

4.25 Rejestr obmiarów

Akceptowana przez Inspektora nadzoru ksi��ka z ponumerowanymi stronami, s�u��c� do wpisywania 
przez Wykonawc� obmiaru dokonanych robót w formie wylicze�, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
za��czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

4.26 Laboratorium

Laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj�cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzania niezb�dnych bada� i prób 
zwi�zanych z ocen� jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

4.27 Materia�y

Wszelkie materia�y naturalne i wytwarzane jak równie� ró�ne tworzywa i wyroby niezb�dne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru 

4.28 Odpowiednia zgodno��

Zgodno�� wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a je�li granice tolerancji nie zosta�y 
okre�lone z przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

4.29 Polecenie Inspektora nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru  
w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 
4.30 Projektant

Uprawnion� osob� prawn� lub fizyczn� b�d�c� autorem dokumentacji projektowej. 

4.31 Rekultywacja

Roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

4.32 Przedmiar robót

Zestawienie przewidzianych do wykonania robót wed�ug technologicznej kolejno�ci ich wykonania 
wraz z obliczeniem i podaniem ilo�ci robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

4.33 Cz��� obiektu lub etap wykonania
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Cz��� obiektu budowlanego zdoln� do spe�niania przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych i 
mo�liw� do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

4.34 Ustalenia techniczne

Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegó�owych specyfikacjach technicznych. 

4.35 Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okre�la dokumentacji, która 
powinna zawiera�:

� rzuty i przekroje obiektów, 
� plan sytuacyjno-wysoko�ciowy, 
� nachylenie skarp sta�ych i roboczych w wykopach i nasypach, 
� sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
� wyniki techniczne bada� pod�o�a gruntowego szczegó�owe warunki techniczne wykonania 

robót (np. wymagane zag�szczenie zasypki, nasypu itp.). 

4.36 G��boko�� wykopu

Ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj�cia warstwy ziemi urodzajnej. 

4.37 Wykop p�ytki

Wykop; którego g��boko�� jest mniejsza ni� 1m. 

4.38 Wykop �redni

Wykop, którego g��boko�� jest  zawarta w granicach od 1 do 3m. 

4.39 Wykop g��boki

Wykop, którego g��boko�� przekracza 3m. 

4.40 Grunt skalisty

Grunt rodzimy, lity lub sp�kany o nie przesuni�tych blokach, którego próbki wykazuj� nie zmian 
obj�to�ci ani nie rozpadaj� si� pod dzia�aniem wody destylowanej; maj� wytrzyma�o�� na �ciskanie Rc ponad 
0,2 MPa; wymaga u�ycia �rodków wybuchowych albo narz�dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 

4.41 Ukop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, po�o�ony  
w obr�bie obiektu kubaturowego. 

4.42 Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 
po�o�one poza placem budowy. 

4.43 Odk�ad

Miejsce wbudowania lub sk�adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi�zanych z tym obiektem. 

4.44 Wska�nik zag�szczenia gruntu

Wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre�lona wg wzoru: 

ds

d
s

p

p
I =

gdzie: 
pd -  g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu (Mg/m3) 
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pds - maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, okre�lona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z  PN-B-04481 [3], s�u��ca do oceny zag�szczenia 
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm� BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3) 

4.45 Wska�nik ró�noziarnisto�ci

Wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów niespoistych, okre�lona wg wzoru:  

    

10

60

d

d
U =

gdzie:  
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 30% gruntu (mm), 
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

4.46 Beton zwyk�y

Beton o g�sto�ci powy�ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

4.47 Mieszanka betowa

Mieszanka wszystkich sk�adników przed zwi�zaniem betonu. 

4.48 Zaczyn cementowy 

Mieszanka cementu i wody. 

4.49 Zaprawa

Mieszanka cementu, wody, sk�adników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz�cych przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

4.50 Nasi�kliwo�� betonu

Stosunek masy wody, któr� zdolny jest wch�on�� beton, do jego masy  w stanie suchymi 

4.51 Stopie� wodoszczelno�ci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem przepuszczalno�ci wody. Liczba 
po literze W oznacza dziesi�ciokrotn� warto�� ci�nienia wody w MPa, dzia�aj�cego na próbki betonowe. 

4.52 Stopie� mrozoodporno�ci

Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem jego odporno�ci na dzia�ania 
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan� liczb� cykli zamra�ania i odmra�ania próbek betonowych, 
przy której ubytek masy jest mniejszy ni� 2%-: 

4.53 Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem jego wytrzyma�o�ci na 
�ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma�o�� gwarantowan� Rb

G w MPa 

4.54 Wytrzyma�o�� gwarantowana betonu na �ciskanie Rb
G

Wytrzyma�o�� zapewniona z 95% prawdopodobie�stwem). uzyskania  w wyniku badania na �ciskanie 
kostek sze�ciennych o oku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm�  
PN-B-06250 

4.55 Roboty budowlane przy wykonywaniu ok�adzin z p�yt gipsowo-kartonowych

Wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem ok�adzin z p�yt gipsowo-kartonowych zgodnie z 
ustaleniami projektowymi, 
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4.56 Wykonawca

Osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane. 

4.57 Procedura

Dokument zapewniaj�cy jako��, definiuj�cy "jak, kiedy, gdzie i kto?� wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze - procedura mo�e by� zast�piona przez normy. aprobaty techniczne i 
instrukcje. 

4.58 Ustalenia projektowe

Ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj�ce dane opisuj�ce przedmiot i wymagania 
jako�ciowe wykonania ok�adzin.
4.59 Roboty budowlane

Wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 

4.60 Wykonawca

Osoba lub organizacja wykonuj�ca roboty budowlane. 

4.61 Wykonanie

Wszystkie dzia�ania przeprowadzane w celu wykonania robót. 

4.62 Procedura

Dokument zapewniaj�cy jako��; definiuj�cy. �jak, kiedy. gdzie i kto� wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura mo�e by� zast�piona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami. 

4.63 Ustalenia projektowe

Ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj�ce dane opisuj�ce przedmiot i wymagania dla 
okre�lonego obiektu lub roboty oraz niezb�dne  do jego wykonania 

5. STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI WG WSPÓLNEGO S�OWNIKA ZAMÓWIE�

            5.1. CPV sk"ada si�

� S�ownika g�ównego, 
� S�ownika uzupe�niaj�cego. 

5.2.S"ownik g"ówny

Opiera si� na strukturze drzewa obejmuj�cego kody sk�adaj�ce si� maksymalnie z dziewi�ciu cyfr, 
powi�zane ze sformu�owaniami, które stanowi� opis dostaw, robót budowlanych lub us�ug towarzysz�cych 
przedmiotowi zamówienia. 

Kod numeryczny sk�ada si� z 8 cyfr podzielonych w nast�puj�cy sposób: 
� Pierwsze dwie cyfry okre�laj� dzia�y (XX000000-Y) 
� Pierwsze trzy cyfry okre�laj� grupy (XXX00000-Y) 
� Pierwsze cztery cyfry okre�laj� klasy (XXXX0000-Y) 
� Pierwsze pi�� cyfr okre�la kategorie (XXXXX000-Y). 

Ka�da z ostatnich trzech cyfr zapewnia wi�kszy stopie� precyzji w ramach ka�dej kategorii. 
Dziewi�ta cyfra s�u�y do zweryfikowania poprzednich cyfr. 

             5.3. S"ownik uzupe"niaj�cy
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Mo�e by� stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje sk�adaj�ce si� na 
kod alfanumeryczny wraz z odpowiadaj�cymi mu sformu�owaniami umo�liwiaj�cymi dodanie dalszych 
szczegó�ów odnosz�cych si� do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. 

Kod alfanumeryczny sk�ada si� z: 
� Pierwszego poziomu zawieraj�cego liter� odpowiadaj�c� sekcji, 
� Drugiego poziomu zawieraj�cego cztery cyfry, z których trzy wskazuj�  

na poddzia�, a ostatnia s�u�y do celów weryfikacji. 

W wi�kszo�ci roboty sklasyfikowano zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
wrzesie� 2004r. tj, stosuj�c oznaczenia do poziomu kategorii robót. W szczególnych wypadkach dla 
uszczegó�owienia zastosowano dalsze kody. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz��� 2 

Wymagania ogólne 

CPV 45000000-7 
CPV 45100000-8 
CPV 45500000-2 

12 
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1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót w obiektach budowlanych. 

2. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót obj�tych 
specyfikacjami technicznymi (ST) 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

3.1 Przekazanie terenu

Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj� i 
wspó�rz�dne g�ównych obiektu oraz reperów, przeka�e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych punków pomiarowych dom chwili 
odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
w�asny koszt. 

3.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera� opis, cz��� graficzn�, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegó�owych warunkach umowy , uwzgl�dniaj�cym podzia� na 
dokumentacj� projektow� : 

� dostarczon� przez Zamawiaj�cego, 
� sporz�dzon� przez Wykonawc�. 

3.3 Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowi� za��czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s�
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by�y w ca�ej dokumentacji. 
W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich wa�no�ci 
wymieniona o �Ogólnych warunkach umowy�. 
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� b��dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe wymiarów s�
wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia�y maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. 
Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedzia�u tolerancji. Cechy materia�ów i elementów 
budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mog� przekracza� dopuszczalnego przedzia�u tolerancji. 
W przypadku , gdy dostarczone materia�y lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj� projektow�
lub ST i maj� wp�yw na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materia�y zostan� zast�pione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym: 
ogrodzenia, por�cze, o�wietlenia, sygna�y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne niezb�dne do 
ochrony robót, wygody spo�eczno�ci i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zap�acie i przyjmuje si�, �e jest w��czony w cen�
umown�. 

3.5 Ochrona �rodowiska w czasie wykonania robót

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 
ochrony �rodowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko�czeniowych Wykonawca b�dzie: 
a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej 
b) podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokó� terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze�
lub uci��liwo�ci dla osób lub w�asno�ci spo�ecznej, a wynikaj�cych ze ska�enia, ha�asu lub innych 
przyczyn powsta�ych w nast�pstwie jego sposobu dzia�ania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga�, Wykonawca b�dzie mia� szczególny wzgl�d na: 
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, sk�adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py�ami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py�ami i gazami, 
c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

3.6 Ochrona przeciwpo�arowa

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materia�y �atwopalne b�d� sk�adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywo�anym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

3.7 Ochrona w�asno�ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak ruroci�gi, kable itp. Wykonawca zapewni w�a�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw�ocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowanych u�ytkowników oraz b�dzie z nimi wspó�pracowa�, dostarczaj�c wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego 
dzia�ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

3.8 Ograniczenie obci��e� osi pojazdów

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie 
gruntu, materia�ów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od w�adz co 
do przewozu nietypowych wagowo �adunków i w sposób ci�g�y b�dzie o ka�dym takim przewozie 
powiadamia� Inspektora nadzoru. Pojazdy i �adunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d�
dopuszczone na �wie�o uko�czonych fragmentach budowy w obr�bie terenu budowy i wykonawca b�dzie 
odpowiada� za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora 
nadzoru. 

3.9 Bezpiecze�stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i 
higieny pracy. 
W szczególno�ci wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywa� pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe�niaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywa�  wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 
odpowiedni� odzie� dla ochrony  �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wype�nieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj�
odr�bnej zap�acie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

3.10 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materia�y i urz�dzenia u�ywane do 
robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego. 

3.11 Stosownie si� do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa�stwowej i 
samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pe�ni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz�dzenie Ministra 
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pe�ni odpowiedzialny za wype�nienie 
wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób 
ci�g�y b�dzie informowa� Inspektora nadzoru o swoich dzia�aniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne 
odno�ne dokumenty. 

4. MATERIA�Y

4.1 	ród�a uzyskania materia�ów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó�owe informacje dotycz�ce, zamawiania lub 
wydobywania materia�ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia ci�g�ych bada� okre�lonych w ST w celu udokumentowania, 
�e materia�y uzyskane z dopuszczalnego �ród�a spe�niaj� wymagania ST w czasie post�pu robót. 
Pozosta�e materia�y budowlane powinny spe�nia� wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

4.2 Pozyskiwanie masowych materia�ów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od w�a�cicieli i odno�nych w�adz na pozyskanie 
materia�ów z jakichkolwiek z�ó� miejscowych, w��czaj�c w to �ród�a wskazane przez Zamawiaj�cego i jest 
zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji 
z�o�a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spe�nienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materia�ów z 
jakiegokolwiek z�o�a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op�aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi�zane z 
dostarczeniem materia�ów do robót, chyba �e postanowienia ogólne lub szczegó�owe warunków umowy 
stanowi� inaczej. 
Humus i nadk�ad czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d�
formowane w ha�dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materia�y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lud odwiezione na odk�ad odpowiednio do wymaga�
umowy lub wskaza� Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja �róde� materia�ów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na danym 
obszarze. 

4.3 Materia�y nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym

Materia�y nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z 
terenu budowy, b�d� z�o�one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materia�y, Wykonawca wykonuje 
na w�asne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezap�aceniem. 

4.4 Przechowywanie i sk�adowanie materia�ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk�adowane materia�y, do czasu gdy b�d� one potrzebne do 
robót, by�y zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowa�y swoj� jako�� i w�a�ciwo�� do robót i by�y 
dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego sk�adowania materia�ów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

4.5 Wariantowe stosowanie materia�ów

Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ró�nych rodzajów 
materia�ów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia�u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia�u nie mo�e 
by� pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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5. SPRZ�T

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp�ywu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i 
powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy w�asno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowo�ci do pracy. B�dzie spe�nia� normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz�ce jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed 
u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo�e by� pó�niej zmieniany. 

6. TRANSPORT

6.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wp�yn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i w�a�ciwo�ci przewo�onych materia�ów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

6.2 Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spe�nia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki 
transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by� dopuszczone przez 
w�a�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na w�asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

7 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych 
materia�ów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pe�n� obs�ug� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek b��du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan�, 
je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na w�asny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materia�ów i elementów robót b�d� oparte na 
wymaganiach sformu�owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak�e w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez Wykonawc� nie pó�niej ni� w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu�u wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

8 KONTROLA JAKO
CI ROBÓT

8.1 Program zapewnienia jako�ci

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacj� projektow�, ST. 

Program zapewnienia jako�ci winien zawiera�: 
� organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
� organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespo�ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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� wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

� system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych 
robót,  

� wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w�asnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 

� sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak�e 
wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i form� przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

�  wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilo�ci �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i za�adunku materia�ów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materia�ów, wytwarzania 
mieszanek i 
 wykonywania poszczególnych elementów rob 

8.2 Zasady kontroli jako�ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe�n� kontrol� jako�ci robót i stosowanych materia�ów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w��czaj�c w to personel, laboratorium, sprz�t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materia�ów oraz robót. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materia�ów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�ca 
stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w ST. W przypadku, gdy nie 
zosta�y one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni�
wykonanie robót zgodnie  
z umow�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach 
dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wp�yn�� ujemnie na wyniki bada�, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materia�ów i dopu�ci je do u�ytku dopiero 
wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jako�� tych materia�ów. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materia�ów i robót ponosi Wykonawca.

8.3 Pobieranie próbek

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udzia�u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materia�ów, które budz� w�tpliwo�ci co 
do jako�ci, o ile kwestionowane materia�y nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z w�asnej 
woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

8.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

8.5 Raporty z bada�

Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak 
najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
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Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed�ug dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materia�ów u �ród�a ich wytwarzania. Do umo�liwienia jemu kontroli zapewniona 
b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia�ów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie 
ocenia� zgodno�� materia�ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez 
Wykonawc�. 
Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materia�ów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
bada�, albo oprze si� wy��cznie na w�asnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materia�ów i robót z 
dokumentacj� projektow� i ST. W takim przypadku, ca�kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i 
pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�

8.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materia�y, które: 
1. posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w�a�ciwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 

2. posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z : 
� Polsk� Norm� lub 
� aprobat� techniczn� , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , 

je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1 i które spe�niaj� wymogi SST. 
3. znajduj� si� w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materia�ów , dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da ich partia dostarczona 
do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

       Jakiekolwiek materia�y , które nie spe�niaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

8.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 
Wykonawc� w okresie od przekazana i wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z � 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót , stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b�d� czytelne, dokonywane trwa�a technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jedno po 
drugim, bez przerwy. 
Za��czone do dziennika budowy protoko�y i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem za��cznika i 
opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
� dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy , 
� dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jako�ci i harmonogramów robót, 
� terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w robotach 

,  
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
� daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zg�oszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
� wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom 

lub wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
� dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
� dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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� dane dotycz�ce jako�ci materia�ów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z 
podaniem kto je przeprowadza�, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza�, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza�, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje , uwagi i wyja�nienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy b�d� przed�o�one Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania si� . 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si� . Projektant nie 
jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 

Ksi��ka obmiarów

Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach przyj�tych w 
kosztorysie lub w ST. 

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materia�ów , orzeczenia o 
jako�ci materia�ów , recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone  w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� za��cznik do odbioru robót. Winny 
by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora nadzoru. 

Pozosta�e dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w tym punkcie, nast�puj�ce dokumenty: 
a) pozwolenie na budow�, 
b) protoko�y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protoko�y odbioru robót, 
e) protoko�y z narad i ustale�, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na 
�yczenie Zamawiaj�cego 

9 OBMIAR ROBÓT

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj�
projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
Jakikolwiek b��d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. B��dne dane zostan�
poprawione wg ustale� Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z 
cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej p�atno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w 
umowie. 

9.2 Zasady okre�lania ilo�ci robót i materia�ów

Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach  
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

9.3 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t 
wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w ca�ym okresie 
trwania robót. 

9.4 Wagi i zasady wdra�ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom ST. 
B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie, zapewniaj�c w sposób ci�g�y zachowanie dok�adno�ci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

10 ODBIÓR ROBÓT

10.1 Rodzaje odbiorów robót

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz��ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

10.2  Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci wykonywanych 
robót oraz ilo�ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zg�asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezw�ocznie, nie pó�niej jednak ni� w 
ci�gu 3 dni od daty zg�oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj�cych 
komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

10.3  Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 
robót dokonuje si� dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

10.4  Odbiór ostateczny (ko�cowy)

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilo�ci) oraz jako�ci. 
Ca�kowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc�
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 
przed�o�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z 
dokumentacj� projektow� i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów 
robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz��ciowych, zw�aszcza w zakresie wykonania 
robót uzupe�niaj�cych i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe�niaj�cych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma 
wi�kszego wp�ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon� warto�� wykonywanych 
robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokó� odbioru ostatecznego robót, sporz�dzonych wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
1. dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegó�owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe�niaj�ce lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (orygina�y), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jako�ci (PZJ), 
6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materia�ów, certyfikaty na znak 

bezpiecze�stwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na prze�o�enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protoko�y odbioru i przekazania tych robót 
w�a�cicielom urz�dze�, 

8. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopi� mapy zasadniczej powsta�ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupe�niaj�ce b�d� zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe�niaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

10.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad, które 
ujawni� si� w okresie gwarancyjnym i r�kojmi. 
Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny robót�.

11. PODTSWY P�ATNO
CI

11.1 Ustalenia ogólne

Podstaw� p�atno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc� za jednostk� obmiarow�
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych rycza�towo podstaw� p�atno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc� i 
przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza�towe b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 
czynno�ci, wymagania i badania sk�adaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza�towe robót b�d� obejmowa�: 

� robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami, 
� warto�� zu�ytych materia�ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
� warto�� pracy sprz�tu wraz z narzutami, 
� koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny, 
� podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wy��czeniem podatku VAT 

11.2 Objazdy, przejazdy, i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacja ruchu obejmuje:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodne z wymaganiami bezpiecze�stwa 
ruchu, 

c) op�aty / dzier�awy terenu, 
d) przygotowani terenu, 
e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i 

drena�u, 
f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, 
poziomych, barier i �wiate�, 

b) utrzymanie p�ynno�ci ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni�cie wbudowanych materia�ów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj�cy

12. PRZEPISY ZWI�ZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. � Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i 
Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r.  Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, monta�u i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og�oszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i 
ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pó�niejszymi 
zmianami). 

4. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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1. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej s� warunki wykonanie i odbioru robót obejmuj�cych wyburzenia i    
rozbiórki 

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE � WYMAGANIA OGÓLNE

2.1 Przygotowanie rozbiórki

2.1.1 Przed przyst�pieniem do robót 

Trzeba przeprowadzi� dok�adne badanie-konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych 
elementów sk�adowych budynku, rozezna� jego otoczenie, ustali� metod� rozbiórki, opracowa� projekt 
organizacji robót rozbiórkowych  
i zagospodarowa� plac rozbiórki oraz za�atwi� formalno�ci w wydziale budownictwa miejscowego urz�du. 

2.1.2 Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku 

Rozbierane s� na ogó� budynki d�ugotrwale eksploatowane, wzniesione cz�sto technologi�
obecnie ju� nie stosowan�. Dlatego trzeba rozezna� konstrukcj� poszczególnych elementów, ich 
po��czenia mi�dzy sob� oraz stopie� zniszczenia, aby mo�na by�o dobra� w�a�ciwy sposób rozbiórki.  
Z badania sporz�dza si� kart� ogl�dzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiórki, który 
ustala kolejno�� robót i sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadza� tylko przy rozbiórce 
rozbieralnych budynków tymczasowych. 

2.1.3 Dobór metody rozbiórki 

Zale�y od tego, czy chce si� mie� odzysk materia�ów. Na przyk�ad rozbieraj�c stare budynki 
murowane, mo�na uzyska� dobr� ceg�� ceramiczn�, je�li mur nie by� wykonywany na zaprawie z wapna 
hydraulicznego, które wi��e ceg�� tak silnie, �e z rozbiórki otrzymuje si� tylko gruz ceglany. 

2.1.4 Ogólnie metody rozbiórki dzieli si� na: 

1) r�czne, 
2) mechaniczne 

3. ODZYSK MATERIA�ÓW

Jest mo�liwy tylko przy rozbiórce r�cznej i u�yciu jedynie lekkich narz�dzi mechanicznych. Gdy rezygnuje si� z 
odzysku materia�ów, rozbiórk� przeprowadza si� przy u�yciu urz�dze� i maszyn budowlanych albo materia�ów 
wybuchowych. Metody  
te s� te� stosowane do rozbiórki budowli lub elementów budowlanych z betonu wysokiej klasy. 

Rozbiórka r�czna

� Rozbiórka powinna by� przeprowadzona tak, aby stopniowo odci��a� elementy no�ne konstrukcji. Usuni�cie 
elementu nie mo�e powodowa� naruszenia stateczno�ci elementów przyleg�ych. Nie mo�na na przyk�ad 
rozbiera� �ciany bez uprzedniego rozebrania spoczywaj�cego na niej stropu. 

� Rozbiórk� rozpoczyna si� od demonta�u instalacji, stolarki i innych elementów wyko�czenia. oraz �cianek 
dzia�owych. Nast�pnie rozbiera si� dach, strop  
i �ciany najwy�szej kondygnacji, a potem stropy i �ciany kolejnych kondygnacji. Je�li na tej dzia�ce nie 
b�dzie wznoszony nowy budynek, mo�na nie rozbiera� fundamentów. 

� Elementy wyko�czenia i wyposa�enia oraz materia�y z odzysku znosi si� r�cznie lub przy zastosowaniu 
prostych przeno�ników, gruz za� spuszcza rynnami  
z tworzyw sztucznych lub metali. 

4. SPRZ�T � ROZBIÓRKA PRZY U�YCIU MASZYN

� Niskie, 2-3-kondygnacyjne budynki mo�na burzy� taranem, uwi�zanym  
do wysi�gnika koparki. 

� Wy�sze, murowane budynki rozbiera si� cz�sto w ten sposób, �e po zdj�ciu dachu i wyburzeniu stropów tnie 
si� �ciany na s�upy, które obala si� lin� poci�gan� przez ci�gnik. �cian� odcina si� od �cian poprzecznych i 
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rozcina  
na tzw. s�upy, przerywaj�c pasma podokienne. Rozbiórk� rozpoczyna si� od pasm skrajnych, id�c ku klatce 
schodowej, która do ko�ca s�u�y komunikacji robotnikom zatrudnionym przy rozbiórce. przy tego rodzaju 
rozbiórce nie zawsze przeprowadza si� demonta� elementów wyko�czenia i wyposa�enia. 

� Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia m�otami pneumatycznymi, tnie si� tarczowymi lub 
linowymi pi�ami do betonu. Elementy du�ych rozmiarów s� te� rozdrabniane przez rozpieranie za pomoc�
p�askich pras hydraulicznych lub urz�dze� rozpieraj�cych albo przez ci�cie metod� termiczn� p�omieniem o 
temperaturze ponad 4000°C, któr � uzyskuje si� przez spalanie rury stalowej wype�nionej wi�zk� drutów 
stalowych lub aluminiowych  
w strumieniu tlenu o ci�nieniu 1,2-1,5 MPa lub sproszkowanej stali i aluminium  
w p�omieniu acetylenowo-tlenowym. 

5. PRZEBIEG ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

� Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje si� zgodnie z projektem, rozpoczynaj�c od ogrodzenia i 
przygotowania dróg dla pojazdów wywo��cych materia�y i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na 
obszarach zagospodarowanych powinny by� szczelne. Wykonuje si� je najcz��ciej z tarcz  
z blachy fa�dowej, zawieszanych na stalowych s�upkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem 
biegn�cym wzd�u� chodnika, na którym odbywa si� ruch pieszy, nale�y wykona� daszek ochronny. Oprócz 
ogrodzenia ustawia si� na placu barakowozy lub przy d�ugotrwa�ych rozbiórkach kontenery s�u��ce jako 
pakamery, magazyny narz�dzi, drobnego sprz�tu rozbiórkowego i biura kierownictwa robót. Plac rozbiórki 
��czy si� te� z sieci� dróg publicznych, uk�adaj�c w razie potrzeby drog� tymczasow� z p�yt �elbetowych na  
10-centymetrowej podsypce piaskowej. 

� Demonta� elementów wyko�czenia i wyposa�enia, takich jak posadzki klepkowe, boazerie, sufity 
podwieszone itp. znajduj�ce si� w dobrym stanie, zdejmuje si�  
w pierwszej kolejno�ci r�cznie i przekazuje do magazynu. Przed przyst�pieniem do demonta�u instalacji 
nale�y je od��czy� od sieci miejskich. Szczególnej ostro�no�ci wymaga demonta� instalacji gazowej. Nie 
mo�na stosowa� w tym przypadku ci�cia palnikiem lub pi�kami wywo�uj�cymi iskrzenie. Z przewodów 
elektrycznych zdejmuje si� tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. 
Podtynkowych przewodów nie op�aca si� wyjmowa�.  

 Wyj�t� stolark� w dobrym stanie lub zabytkow� kompletuje si� i w ca�o�ci magazynuje. Dotyczy to równie�
materia�ów uzyskanych z rozbiórki pieców  
i mebli wbudowanych, gdy maj� one warto�� zabytkow�. Typowych popularnych dawnych okien nie op�aca 
si� magazynowa�, gdy� nie spe�niaj� aktualnych wymaga� termoizolacyjnych. 

� Przed rozbiórk� �cianek dzia�owych trzeba sprawdzi�, czy nie podtrzymuj� one p�yty stropowej lub wi��by 
dachowej. �ciank� obci��on� mo�na rozebra� dopiero po rozebraniu spoczywaj�cego na niej stropu czy 
dachu. �cianki szkieletowe,  
z p�yt wiórowo-cementowych, pil�niowych, wiórowych itp., przed rozbiórk� wymagaj� zbicia tynku. Nast�pnie 
zdejmuje si� p�yty i rozbiera szkielet no�ny, wynosz�c poszczególne elementy przez okna na parterze, a 
przez klatk� schodow� z wy�szych kondygnacji. Mo�na te� spuszcza� wi�zki p�yt lub elementów szkieletu 
przez okno na lince przerzuconej przez zblocze  
na wsporniku. 

� Rozbiórk� dachu rozpoczyna si� od zdj�cia rynien, rur spustowych, wywietrzników, dachowych okien 
po�aciowych lub mansardowych i obróbek blacharskich. 
• Pokrycia papowe s� trudne do zerwania. Po zdj�ciu wierzchnich warstw silnie z��czon� z pod�o�em 

pap� zdejmuje si� razem z deskami lub rwie przy rozbijaniu pod�o�a �elbetowego. 
• Dachówki, ganty, p�yty azbestowo-cementowe i inne pokrycia kawa�kowe zdejmuje si�, poczynaj�c od 

kalenicy i schodz�c ku okapowi, uk�ada w paczki i opuszcza przeno�nikiem w dó�. 
• Pokrycie blach� zdejmuje si� pasami prostopad�ymi do okapu. Pokrycia  

na r�bki wymagaj� �ci�cia r�bków stoj�cych specjalnymi no�ycami z ostrzami odgi�tymi pod k�tem 15-
20° do poziomu. Obcina si � te� �abki przybite  
do deskowania. Blachy ��czone na zwoje lub mocowane wkr�tami (falista, szwedzka itp.) daj� si�
zdejmowa� bez ci�cia. Arkusze blachy zwija si�  
w rulony i spuszcza w dó�. Po zdj�ciu pokrycia odrywa si� deskowanie lub rozbija podk�ad �elbetowy. 

• Wi��b� drewnian� rozbiera si�, poczynaj�c od wi�zara szczytowego. Aby zachowa� stateczno��
wi�zarów, trzeba pozostawi� co 1,5-2m z obu stron wi�zara �aty lub deski. Wi�zary wieszarowe rozbiera 
si� po ich po�o�eniu  
na stropie. Gdy dolne pasy tych d�wigarów nios� strop, nale�y je podstemplowa� i przed po�o�eniem 
d�wigara wieszaki oraz krokwie 

• D�wigary stalowe najlepiej jest podwiesi� na zawiesiu �urawia, zdj�� p�atwie  
i d�wigar przed rozbiórk� dachu. 
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• Z d�wigarami �elbetowymi szczególnie spr��onymi post�puje si� analogicznie. 	elbetowe �achy o 
konstrukcji �ebrowej rozbiera si� z rusztowa� koz�owych lub stolikowych, krusz�c beton najpierw p�yt, a 
nast�pnie �eber. 

� Rozbiórk� stropów rozpoczyna si� oczywi�cie od stropu strychowego,  
po rozebraniu dachu. Do rozbiórki stropu mo�na przyst�pi� po badaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu 
przez podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc gro��cych awari�. Materia� z rozbiórki nale�y puszcza� w dó� 
przeno�nikami lub rynnami, by mo�liwie jak najmniej gruzu spada�o na ni�ej po�o�ony strop, który pod takim 
obci��eniem mo�e ulec zawaleniu. Stropy mo�na te� rozbiera� z do�u w gór�. Ten sposób wymaga 
szczególnie starannego opracowania kolejno�ci poszczególnych czynno�ci, gdy� jest bardzo niebezpieczny. 
• Rozbiórk� stropu drewnianego rozpoczyna si� od zdj�cia podsufitki (zbicia tynku i oderwania desek). 

Ods�oni�te belki ze zmursza�ymi ko�cami podstemplowuje si� i przyst�puje do zerwania pod�ogi, 
usuni�cia polepy  
i wyj�cia desek �lepego pu�apu. Czynno�ci te wykonuje si� z pomostu przesuwanego po belkach stropu. 
Na koniec z rusztowania podstawionego  
na stropie ni�szej kondygnacji przecina si� belki i opuszcza je w dó�  
za pomoc� lin. 

• Stropy na belkach stalowych rozbiera si�, poczynaj�c od pod�ogi i usuni�cia polepy. P�yty rozbija si�
m�otami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach. Nast�pnie usuwa si� gruz ze stropu 
ni�szej kondygnacji, na który on spad�, a z drabinek lub pomostów rusztowa� koz�owych wykuwa si�
ko�ce belek ze �cian i spuszcza belki za pomoc� lin i kr��ków. Przy rozbiórce stropów odcinkowych 
trzeba pami�ta� o parciu bocznym, jakie wywieraj� poszczególne �uki sklepie� na belki w miejscach 
oparcia. Przy usuni�ciu sklepienia na ca�ej d�ugo�ci belki na ods�oni�t� belk� przeka�e si� parcie 
pozosta�ych prz�se� stropu. Wobec ma�ego momentu bezw�adno�ci wzgl�dem osi pionowej belki mo�e 
ona ulec wygi�ciu bocznemu w kierunku parcia  
i s�siednie prz�s�o straci oparcie i runie w ca�o�ci na strop ni�szej kondygnacji. Taki wstrz�s mo�e 
wywo�a� zawalenie si� �cian i wypadek  
z lud�mi. Aby tego unikn��, stropy odcinkowe rozbieramy pasmami szeroko�ci do 2m w poprzek belek. 
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce nie powinni sta� na sklepieniu, lecz na pomo�cie z desek 
u�o�onych na belkach. Podobnie pasmami rozbiera si� sklepienia ceglane. 

• Stropy �elbetowe monolityczne rozbiera si� podobnie, zbijaj�c najpierw p�yt�, a nast�pnie wykuwaj�c 
belki-�ebra ze �cian i spuszczaj�c je za pomoc� lin  
i kr��ków. Rozbiórka stropów z prefabrykatów ró�ni si� tym, �e równocze�nie z p�yt� kruszy si� pustaki 
stropowe. Dla zapewnienia sztywno�ci �cian, je�li rozbiera si� je nierównolegle ze stropami, nale�y 
pozostawia� co trzeci� belk� rozbieranego stropu i usuwa� j� w trakcie burzenia �cian. 

• Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatów rozbiera si� razem ze �cianami. Po ods�oni�ciu opar�
d�wignikiem odrywa si� p�yt�. 

• �ciany klatek schodowych i schody rozbiera si� po rozebraniu stropów i �cian danej kondygnacji. 
� Rozbiórk� �cian mo�na wykonywa� r�cznie lub burzy� je za pomoc� maszyn albo materia�ów wybuchowych. 

• Mur z ceg�y pe�nej (lub bloczków) mo�na rozbiera� r�cznie, kilofami odbijaj�c poszczególne ceg�y (lub 
bloczki) i spuszczaj�c je rynn�. �ciany z pustaków nie daj� si� tak rozbiera�, bo pustaki si� krusz�. Przy 
s�abej zaprawie mo�na je zdejmowa�, stosuj�c przecinaki. 

• Monolityczne �ciany betonowe trzeba kruszy� kolejno poszczególnymi pi�trami, poczynaj�c od 
najwy�szego. 

• �ciany z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych rozbiera si� podobnie jak stropy z takich 
prefabrykatów. Poszczególne elementy najpierw uwalnia si� przez rozkucie z��czy pionowych i 
poziomych. Aby unikn�� wywrócenia si� wielkiej p�yty lub bloku, zak�ada si� na element przyrz�d 
rozpieraj�co-�ci�gaj�cy i element lekko pochyla do wewn�trz budynku. Odszukuje si� uchwyty (lub gdy 
s� zniszczone - zak�ada nowe) i �urawiem element zdejmuje. W budynkach wykonanych z elementów 
wielkowymiarowych znajduj� si� tak�e murowane �cianki dzia�owe i �ciany os�onowe, monolityczne 
fragmenty �elbetowe oraz elementy wyposa�enia, które trzeba rozebra� przed zdejmowaniem 
prefabrykatów. 

6. DZIENNIK ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

Przebieg robót rozbiórkowych powinien by� odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych 
porz�dkowych powinien podawa�: 

� kolejno�� i sposób wykonywania robót, 
� protokolarne stwierdzenie, czy �ciany, stropy, schody i dach oraz inne cz��ci budynku, na których b�d�

pracowali robotnicy lub b�d� ustawione rusztowania albo drabiny, maj� dostateczn� wytrzyma�o��, 
� opis �rodków zabezpieczaj�cych, które zosta�y u�yte przy rozbiórce, 
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� opis okoliczno�ci towarzysz�cych rozbiórce i maj�cych wp�yw na przebieg robót  
i bezpiecze�stwo ludzi prowadz�cych rozbiórk�. 

7. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH

� Roboty rozbiórkowe powinien prowadzi� kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do�wiadczeniu oraz 
zatrudnia� robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez ca�y czas trwania robót nale�y pilnowa�, 
aby na plac rozbiórki nie wchodzi�y osoby postronne. 

� Przed przyst�pieniem do rozbiórki trzeba opracowa� program rozbiórki i za�og� zapozna� z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 

 Szczególne niebezpiecze�stwo stwarza praca na wysoko�ci i spadaj�ce od�amki oraz mo�liwo��
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
• Kierownik robót powinien wskazywa� miejsca ustawiania drabin i rusztowa�, zrzucania gruzu i 

wystaj�cych cz��ci budynku, miejsca gromadzenia gruzu  
i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mo�na gromadzi� na stropach, balkonach i schodach. 

• Nale�y od��czy� od sieci miejskich wszystkie instalacje. 
• Teren robót rozbiórkowych ogrodzi� i oznaczy� tablicami ostrzegawczymi. 
• Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymowa� si� �wiadectwem dopuszczenia do pracy na 

wysoko�ci, by� zaopatrzeni w he�my ochronne  
i - przy pracy na wysoko�ci powy�ej 2m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposa�eni w pasy z 
lin� d�ugo�ci do 3m, któr� przywi�zuje si� do mocnej cz��ci �ciany, rusztowania lub drabiny 
przystawionej  
i przymocowanej do �ciany. 

� Zabronione jest m.in.: 
• Wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80km/h), 
• Zrzucanie na ziemi� elementów z rozbiórki, 
• Obalanie �cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu �cian  

za pomoc� ci�gnika lina powinna by� niezawodnie zwi�zana i przy jej zak�adaniu nale�y uwa�a�, aby 
od�amki cegie� nie spad�y na robotników. D�ugo�� liny powinna by� trzykrotnie d�u�sza od wysoko�ci 
obalonej �ciany. 

• Urz�dzenia u�yteczno�ci publicznej, takie jak latarnie, s�upy, przewody, ro�linno��, nale�y zabezpieczy�
przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 

• Przy u�yciu materia�ów wybuchowych nale�y stosowa� zasady obowi�zuj�ce przy górniczych robotach 
strza�owych. O terminie rozbiórki trzeba powiadomi� wszystkie osoby i instytucje znajduj�ce si� w strefie 
rozrzutu. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz��� 4 

Roboty �elbetowe 

CPV 45200000-9  
CPV 45223500-1 
CPV 45223800-4 
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1. WST�P 
 
1.1 Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 

zwi�zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i �elbetonowych w obiektach kubaturowych oraz 
obiektach budownictwa in�ynieryjnego. 

 
1.2 Zakres robót obj�tych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszym ST dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i �elbetonowych  
w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa in�ynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno�ci 
maj�cych na celu wykonanie robót zwi�zanych z: 

� przygotowaniem mieszanki betonowej, 
� wykonaniem deskowa� wraz z usztywnieniem, 
� uk�adaniem i zag�szczaniem mieszanki betonowej, 
� piel�gnacj� betonu, 
� zbrojenie 

 
1.3 Ogólne wymaganie dotycz�ce robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� materia�ów i wykonywanych robót oraz za zgodno�� 

z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
podano w  Cz��ci 2 Wymagania ogólne�. 

 
2. MATERIA�Y 
 

         Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów, ich pozyskiwania i sk�adowania podano w 
 Cz��ci 2 �Wymagania ogólne�. 
Wymagania dotycz�ce jako�ci mieszanki betonowej reguluj� odpowiednie polskie normy. 
 
2.1 Sk"adniki mieszanki betonowej 
 
2.1.1 Cement � wymagania i badania 

 
Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi spe�nia� wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego (bez dodatków) klasy: 
� dla betonu klasy B25 � klasa cementu 32,5 NA, 
� dla betonu klasy B30, B35 i B40 � klasa cementu 42,5 NA, 
� dla betonu klasy B45 i wi�kszej � klasa cementu 52,5 NA. 

Do ka�dej partii dostarczonego cementu musi by� do��czone �wiadectwo jako�ci (atest). Ka�da partia 
dostarczonego cementu przed jej u�yciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska� akceptacj� 
Inspektora nadzoru. 
Zakazuje si� pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je�eli nie ma pewno�ci, �e dostarczany 
jest ta, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega� nast�puj�cym 
badaniom: 

� oznaczanie czasu wi�zania i zmiany obj�to�ci wg normy  
PN-EN 196-1;;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, 

� sprawdzenie zawarto�ci grudek, 
 

Wyniki wy�ej wymienionych bada� dla cementu portlandzkiego normalnie twardniej�cego musza spe�nia� 
nast�puj�ce wymagania  
(przy oznaczeniu czasu wi�zania w aparacie Vicata): 

� pocz�tek wi�zania � najwcze�niej po up�ywie 60 minut, 
� koniec wi�zania � najpó�niej po up�ywie 10 godzin. 

 
Przy oznaczaniu równomierno�ci zmian obj�to�ci: 

� wg próby Le Chateliera � nie wi�cej ni� 8 mm, 
� wg próby na plackach � normalna. 

 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniej�ce podlegaj�ce sprawdzeniu zawarto�ci grudek 
(zbryle�), nie daj�cych si� rozgnie�� w palcach i nie rozpadaj�cych si� w wodzie. Nie dopuszcza si� 
wyst�powania w cemencie wi�kszej ni� 20% ci��aru cementu ilo�ci grudek nie daj�cych si� rozgnie�� w 
palcach i nie rozpadaj�cych si� w wodzie. Grudki nale�y usun�� poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
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kwadratowego 2mm. W przypadku gdy wymienione badania wska�� niezgodno�� z normami, cement nie 
mo�e by� u�yty do wykonania betonu. 

 
Magazynowanie: 
� cement pakowany (workowany) � sk�ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni�te 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i �cianach), 

� cement luzem � magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub �elbetonowe przystosowane 
do pneumatycznego za�adunku  
i wy�adunku cementu luzem, zaopatrzone w urz�dzenia  
do przeprowadzania kontroli obj�to�ci cementu znajduj�cego si� w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzania kontroli obj�to�ci cementu, w�azy do czyszczenia oraz klamry na 
wewn�trznych �cianach). 

 
Pod�o�a sk�adów otartych powinny by� twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj�ce cement 
przed �ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze�. Pod�ogi magazynów zamkni�tych powinny by� suche  
i czyste, zabezpieczaj�ce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczenie. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale�ny jest  
od miejsca przechowywania. Cement nie mo�e by� u�yty do betonu po okresie: 

� 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk�adach otwartych, 
� Po up�ywie terminu trwa�o�ci podanego przez wytwórni�,  

w przypadku przechowywania w sk�adach zamkni�tych. 
 

Ka�da partia cementu, dla której wydano oddzielne �wiadectwo jako�ci powinna by� przechowywana w 
sposób umo�liwiaj�cy jej �atwe rozró�nienie. 
 

2.1.2 Kruszywo 
 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa� si� sta�o�ci� cech fizycznych i jednorodno�ci� uziarnienia 
pozwalaj�c� na wykonanie partii betonu o sta�ej jako�ci. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz� by� na placu sk�adowym oddzielnie sk�adowane na 
umocnionym i czystym pod�o�u w sposób uniemo�liwiaj�cy mieszanie si�. 
Kruszywa grube powinny wykazywa� wytrzyma�o�� badan� przez �ciskanie w cylindrze zgodn� z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie nie dopuszcza si� grudek gliny. 
W kruszywie zawarto�� podziarna nie powinna przekracza� 5%,  
a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny by� wi�ksze ni�: 
� 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
� 3/4 odleg�o�ci w �wietle mi�dzy pr�tami zbrojenia, le��cymi  

w jednej p�aszczy�nie prostopad�ej do kierunku betonowania. 
 

Do betonów klas B30 i wy�szych nale�y stosowa� wy��cznie gresy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. 
Stosowanie gresów z innych ska� jest nie dopuszczalne pod warunkiem, �e zosta�y one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiaj�cego, a wyniki bada� spe�niaj� wymagania dotycz�ce gersów 
granitowych i bazaltowych. 
Gresy powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom: 

� zawarto�� py�ów mineralnych � do 1%, 
� zawarto�� ziaren nieforemnych (to jest wyd�u�onych p�askich) 

 � do 20%, 
� wska�nik rozkruszania: 

• dla gresów granitowych � do 16% 
• dla gersów bazaltowych i innych � do 8%. 

� nasi�kliwo�� � do 1,2% 
� mrozoodporno�� wed�ug metody bezpo�redniej � do 2%, 
� mrozoodporno�� wg zmodyfikowanej metody bezpo�redniej 

 � do 10%, 
� reaktywno�� alkaliczna z cementem okre�lona wg normy  

PN-B-06714.34 nie powinna wywo�ywa� zwi�kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
� zawarto�� zwi�zków siarki � do 0,1%, 
� zawarto�� zanieczyszcze� obcych � do 0,25%, 
� zawarto�� zanieczyszcze� ograniczonych, niedaj�cych barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26. 
 

Kruszywa drobnym powinny by� piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnianego. 
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Zawarto�� poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si� mie�ci� w granicach: 
� do 0,25mm - 14÷19%, 
� do 0,50mm - 33÷48%, 
� do 1,00mm - 53÷76%. 

 
Piasek powinien spe�nia� nast�puj�ce wymagania: 
� zawarto�� py�ów mineralnych � do 1,5%, 
� reaktywno�� alkaliczna z cementem okre�lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 

wywo�ywa� zwi�kszenia wymiarów linowych ponad 0,1%, 
� zawarto�� zwi�zków siarki � do 0,2%, 
� zawarto�� zanieczyszcze� obcych � do 0,25%, 
� zawarto�� zanieczyszcze� organicznych � niedaj�cych barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg norm PN-B-06714.26, 
� w kruszywie drobnym nie dopuszcza si� grudek gliny. 

 
Piasek pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom niepe�nym obejmuj�cym: 
� oznaczenie sk�adu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
� oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg normy  

PN-B-06714.12, 
� oczyszczenie zawarto�ci grudek gliny, które oznacza niepodobnie, jak zawarto�� 

zanieczyszcze� obcych, 
� oznaczenia zawarto�ci py�ów mineralnych wg normy  

PN-B-06714.13. 
 

Dostawca kruszywa jest zobowi�zany do przekazania dla ka�dej partii kruszywa wyników jego pe�nych 
bada� wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz�ce reaktywno�ci alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wyka�e niezgodno�� cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, 
u�ycie takiego kruszywa mo�e nast�pi� po jego uszlachetnieniu (np. przez p�ukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale�y prowadzi� bie��c� kontrol� wilgotno�ci 
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

 
2.1.3 Woda zarobowa � wymagania i badania 

 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada� wymaganiom normy PN-B-32250.  
Je�eli wod� o betonu przewiduje si� czerpa� z wodoci�gów miejskich, to woda ta nie wymaga bada�. 
 

2.1.4 Domieszki i dodatki betonu 
 

Zaleca si� stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia�aniu: 
� napowietrzaj�cym, 
� uplastyczniaj�cym, 
� przyspieszaj�cym lub opó�niaj�cym wi�zanie. 

 
 

Dopuszcza si� stosowanie domieszek kompleksowych: 
� napowietrzaj�co � uplastyczniaj�cych, 
� przy�pieszaj�co � uplastyczniaj�cych. 

 
Domieszki do betonów musza mie� aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiada� atest producenta. 

 
2.2 Beton 

 
Beton do konstrukcji kubaturowych i in�ynieryjnych musi spe�nia� nast�puj�ce wymagania: 
� nasi�kliwo�� � do %%; badanie wg normy PN-B-06250, 
� mrozoodporno�� � ubytek masy nie wi�kszy od 5%, spadek wytrzyma�o�ci na �ciskanie nie 

wi�kszy ni� 20% po 150 cyklach  
i odmra�ania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

� wodoszczelno�� � wi�ksza od 0,8MPa (W8), 
� wska�nik wodo-cementowy (w/c) � ma by� mniejszy od 0,5. 

 
Sk�ad mieszanki betonowej powinien by� ustalony zgodnie z norm� PN-B-06250 tak aby przy najmniejsze 
ilo�ci wody zapewni� szczelne u�o�enie mieszanki w wyniku zag�szczenia przez wibrowanie. Sk�ad 
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
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Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do�wiadczalnie powinien odpowiada� 
najmniejszej jamisto�ci. 
Zawarto�� piasku w stosie okruchowym powinna by� jak najmniejsza i jednocze�nie zapewnia� niezb�dn� 
urabialno�� przy zag�szczeniu przy wibrowaniu oraz nie powinna by� wi�ksza ni� 42% przy kruszywie 
grubym do 16mm. 
Optymaln� zawarto�� piasku w mieszance betonowej ustala si� nast�puj�co: 

� z ustalonym sk�adem kruszywa grubego wykonuje si� kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku  
w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj�cych ró�n�, ale nie wi�ksz�  
od dopuszczalnej, ilo�� piasku, 

� za optymaln� ilo�� piasku przyjmuje si� tak�, przy której mieszanka betonowa zag�szczona przez 
wibrowanie charakteryzuje si� najwi�ksz� mas� obj�to�ci. 

 
Warto�� parametru A do wzoru Bolomey�a stosowanego do wyznaczenia wska�nika w/c charakteryzuj�cego 
mieszank� betonow� nale�y okre�li� do�wiadczalnie. Wspó�czynnik ten wyznacza si� na podstawie 
uzyskanych wytrzyma�o�ci betonu z mieszanek o ró�nych warto�ciach w/c (mniejszych  
i wi�kszych od warto�ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosownych materia�ów. Dla 
teoretycznego ustalenia warto�ci wska�nika w/c w mieszance mo�na skorzysta� z warto�ci A podawanego w 
literaturze fachowej. 

 
 
Maksymalne ilo�ci cementu w zale�no�ci od klasy betonu s� nast�puj�ce: 
� 400 kg/m3 � dla betonu klas B25 i B30, 
� 450 kg/m3 � dla betonu klas B35 i wy�szych. 

 
Przy projektowaniu sk�adu mieszanki betonowej zag�szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj�cej w 
warunkach naturalnych (�rednia temperatura dobowa nie ni�sza ni� 10oC), �redni� wymagan� wytrzyma�o�� 
na �ciskanie nale�y okre�li� jako równ� 1,3 Rb

G. 
Zawarto�� powietrza w mieszance betonowej badana metod� ci�nieniow� wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekracza�: 

� warto�ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj�cych, 
� warto�ci 3,5÷5,5% - dla betonu nara�onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 

do 16mm, 
� warto�ci 4,5÷6,5% - dla betonu nara�onego na sta�y dost�p wody przed zamarzni�ciem przy 

uziarnieniu kruszywa 16mm. 
 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by� nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si� podczas projektowania jej 
sk�adu i nast�pnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza si� dwie metody badania: 

� metod� Ve-Be, 
� metod� sto�ka opadowego. 

 
Ró�nic� pomi�dzy za�o�on� konsystencj� mieszanki a kontrolowan� metodami okre�lonymi w normie PN-B-
06250 nie mog� przekracza�: 

� ±20% warto�ci wska�nika Ve-Be, 
� ±10mm przy pomiarze sto�kiem opadowym. 

 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona� aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 opuszcza si� na budowie pomiar przy pomocy sto�ka opadowego. 
 

3. SPRZ�T 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w Cz��ci 2   �Wymagania ogólne�. 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk�adników powinno si� odbywa� wy��cznie 
w betoniarkach o wymuszonym dzia�aniu (zabrania si� stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek nale�y stosowa� pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zag�szczania mieszanki betonowej nale�y stosowa� wibratory w bu�awami o �rednicy nie 
wi�kszej od 0,65 odleg�o�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w p�aszczy�nie poziomej, o cz�stotliwo�ci 
6000 drga�/min i �aty wibracyjne charakteryzuj�ce si� jednakowymi drganiami na ca�ej d�ugo�ci 
 
 

4. TRANSPORT 
 

     Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportowych podano Cz��ci 2   �Wymagania ogólne�. 
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Transport mieszanki betonowej nale�y wykona� przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilo�� 
�gruszek� nale�y dobra� tak aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania z uwzgl�dnieniem odleg�o�ci 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 
uk�adanie mieszanki betonowej mo�na wykona� przy pomocy pompy  do betonu lub innych �rodków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� d�u�szy ni�: 

� 90 min. � przy temperaturze +15oC, 
� 70 min. � przy temperaturze +20oC, 
� 30 min. � przy temperaturze +30o*C. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
     Ogólne zasady wykonania robót podano Cz��ci 2   �Wymagania ogólne�. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji  
i harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jaki b�d� wykonywane roboty budowlane. 
 

5.1 Zalecenia ogólne 
 
Rozpocz�cie robót betoniarskich mo�e nast�pi� na podstawie dostarczonego przez Wykonawc� 

szczegó�owego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmuj�cej: 

� wybór sk�adników betonu, 
� opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
� sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
� sposób transportu mieszanki betonowej, 
� kolejno�� i sposób betonowania, 
� wskazanie przerw roboczych i sposobu ��czenia w tych przerwach, 
� sposób piel�gnacji betonu, 
� warunki rozformowania konstrukcji (dekowania), 
� zestawienie koniecznych bada�. 

 
Przed przyst�pieniem do betonowania powinna by� stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawid�owo�� 
wykonania robót poprzedzaj�cych betonowanie, a w szczególno�ci: 

� prawid�owo�� wykonania deskowa�, rusztowa�, usztywnie� pomostów itp., 
� prawid�owo�� wykonania zbrojenia, 
� zgodno�� rz�dnych z projektem, 
� czysto�� dekowania oraz obecno�� wk�adek dystansowych zapewniaj�cych wymagan� wielko�� 

otuliny, 
� przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u�o�onego w miejscu przerwy roboczej, 
� prawid�owo�� wykonania wszystkich robót zanikaj�cych, mi�dzy innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp., 
� prawid�owo�� rozmieszczenia i niezmienno�ci kszta�tu elementów wbudowanych w betonow� 

konstrukcj� (kana�ów, wpustów, s�czków, kotw, rur itp.), 
� gotowo�� sprz�tu i urz�dze� do poprowadzenia betonowania. 

 
Roboty betoniarskie musza by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06250. 
Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 
5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa� si� wy��cznie w wyspecjalizowanym zak�adzie 
produkcji betonu, który mo�e zapewni� ��dane  ST wymagania. 
Dozowanie sk�adników mieszanki betonowej powinno by� dokonywane wy��cznie wagowo z dok�adno�ci�: 

� ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
� ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

 
Dozatory musza mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. 
Wagi powinny by� kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urz�dzenia dozuj�ce wod� i p�ynne domieszki powinny by� sprawdzane co najmniej raz w miesi�cu. Przy 
dozowaniu sk�adników powinno si� uwzgl�dni� korekt� zwi�zan� ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania nale�y ustali� do�wiadczalnie, jednak nie powinien on by� krótszy ni� 2 min. 
Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo�liwiaj�cej �atwe ich 
opró�nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga si� sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Mieszanki betonowe nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,75m od powierzchni, na któr� spada. W 
przypadku, gdy wysoko�� ta jest wi�ksza, nale�y mieszank� podawa� za pomoc� rynny zsypowej (do 
wysoko�ci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci 8,0m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale�y przestrzega� wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzgl�dnia� nast�puj�ce zalecenia: 

� w fundamentach, �cianach i ramach mieszank� betonow� nale�y uk�ada� bezpo�rednio z 
pojemnika lub ruroci�gu pompy b�d� te�  
za po�rednictwem rynny warstwami o grubo�ci 40cm, zag�szczaj�c wibratorami wg��bnymi, 

� przy wykonywaniu p�yt mieszank� betonow� nale�y uk�ada� bezpo�rednio z pojemnika lub 
ruroci�gu pompy, 

� przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosowa� 
wibratory wg��bne. 

 
Przy zag�szczaniu mieszanki betonowej nale�y spe�nia� nast�puj�ce warunki: 

� wibratory wg��bne stosowa� o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga� na minut�, z bu�awami o �rednicy 
nie wi�kszej ni� 0,65 odleg�o�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w p�aszczy�nie poziomej, 

� podczas zag�szczania wibratorami wg��bnymi nie wolno dotyka� zbrojenia bu�aw� wibratora, 
� podczas zag�szczania wibratorami wg��bnymi nale�y zag��bia� bu�aw� na g��boko�� 5÷8cm w 

warstw� poprzedni� i przytrzymywa� bu�aw�  
w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym wyjmowa� powoli w stanie wibruj�cym, 

� kolejne miejsca zag��bienia bu�awy powinny by� od siebie oddalone  
o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzia�ania wibratora; odleg�o�� ta zwykle wynosi 
0,3÷0,5m, 

� belki (�awy) wibracyjne powinny by� stosowane do wyrównania powierzchni betonu p�yt pomostów 
i charakteryzowa� si� jednakowymi drganiami na ca�ej d�ugo�ci, 

� czas zag�szczenia wibratorem powierzchniowym lub belk� (�at�) wibracyjn� w jednym miejscu 
powinien wynosi� od 30 do 60s., 

� zasi�g dzia�ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku g��boko�ci i 
od 1,0 do 1,5m w kierunku d�ugo�ci elementu; rozstaw wibratorów nale�y ustali� do�wiadczalnie 
tak, aby nie powsta�y martwe pola. 

 
Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscu uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. 
Ukszta�towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by� uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna ona by� prostopad�a do powierzchni 
elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie przygotowana do po��czenia 
betonu stwardnia�ego za �wie�ym przez usuni�cie z powierzchni betonu stwardnia�ego, lu�nych okruchów 
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwil�enie wod�. 
Powy�sze zabiegi nale�y wykona� bezpo�rednio przed rozpocz�ciem betonowania. 
W przypadku przerwy w uk�adaniu betonu zagaszanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno si� odby� pó�niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po ca�kowitym stwardnieniu betonu. Je�eli temperatura 
powietrza jest wy�sza ni� 20oC, czas trwania przerw nie powinien przekracza� 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
u�o�onego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy, konieczne jest wcze�niejsze 
przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia, zapewniaj�cego prawid�owe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpiecze�stwa pracy. 
 
5.3 Warunki atmosferyczne przy uk�adaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu 

 
Betonowanie konstrukcji nale�y wykona� wy��cznie w temperaturach nie ni�szych ni� plus 5oC, 

zachowuj�c warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzyma�o�ci co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarzni�ciem. Uzyskanie wytrzyma�o�ci 15MPa powinno by� zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do -5oC jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili uk�adania i 
zabezpieczania uformowanego elementu przed utrat� ciep�a w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opró�niania betoniarki nie powinna by� wy�sza ni� 35oC. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale�y zabezpieczy� miejsce 
robót za pomoc� mat i folii. 
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5.4 Piel�gnacja betonu 
 

Bezpo�rednio po zako�czeniu zaleca si� przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
os�onami zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi beton przed deszczem i 
nas�onecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� +5oC nale�y nie pó�niej ni� po 12 godzinach od zako�czenia 
betonowania rozpocz�� piel�gnacje wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j� co najmniej przez 3 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy dziennie). 
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wy�szej beton nale�y polewa� w ci�gu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzie� i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast�pne dni co najmniej 3 razy na dob�. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe�nia� wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 
do chwili uzyskania przez niego wytrzyma�o�ci na �ciskanie co najmniej 15MPa. 
 
5.5 Wyka�czanie powierzchni betonu 

 
Dla powierzchni betonu obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 
� wszystkie betonowane powierzchnie musz� by� g�adkie i równe, bez zag��bie� mi�dzy ziarnami 

kruszywa, prze�omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni�, 
� p�kni�cia i rysy s� dopuszczalne, 
� równo�� powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada� 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk�o�ci  
i wg��bienia nie powinny by� wi�ksze ni� 2mm. 

 
Ostre kraw�dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by� oszlifowane. Je�eli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wyko�czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo�rednio po rozebraniu 
deskowa� nale�y wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna� za pomoc� tarcz karborundowych  
i czystej wody. 
Wyklucza si� szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 
5.6 Deskowanie 

 
Deskowanie dla podstawowych elementów obiektu (ustroju no�nego, podpór) nale�y wykona� wed�ug 

projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie oblicze� statystyczno-
wytrzyma�o�ciowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodnienia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowa� powinna by� sprawdzana na si�y wywo�ane parciem �wie�ej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzgl�dnia�: 

� szybko�� betonowania, 
� sposób zag�szczania, 
� obci��enia pomostami roboczymi. 

 
Konstrukcja deskowania powinna spe�nia� nast�puj�ce warunki: 

� zapewnia� odpowiedni� sztywno�� i niezmienno�� kszta�tu konstrukcji, 
� zapewnia� jednorodn� powierzchnie betonu, 
� zapewnia� odpowiedni� szczelno��, 
� zapewnia� �atwy ich monta� i demonta� oraz wielokrotno�� u�ycia, 
� wykazywa� odporno�� na deformacje pod wp�ywem warunków atmosferycznych. 

 
Deskowania zaleca si� wykonywa� ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz��� deskowa� mo�na 
u�y� desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo�� desek wynosi 32mm. 
Deski powinny by� jednostronnie strugane i przygotowane do ��czenia na wpust i piórko. Styki, gdzie mo�na 
zastosowa� po��czenia na pióro i wpust, nale�y uszczelni� ta�mami z tworzyw sztucznych albo piank�. 
Nale�y zwróci� uwag� na uszczelnienie styków �cian z dnem deskowania oraz styków deskowa� belek i 
poprzecznic. 
Sfazowania nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonane razem z pokrywami okapowymi musza by� wykonane w 
deskowaniu z zastosowaniem wyk�adzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, ��czniki nale�y wykona� wg wymaga� 
dokumentacji projektowej. 
 
5.7 Zbrojenie 

 
5.7.1 Wymagania ogólne 

 
� Do zbrojenia konstrukcji �elbetowych stosuje si� pr�ty ze stali zbrojeniowej klas A-0, A-I, 

A-II, A-III i A-IIIN oraz druty  
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o w�a�ciwo�ciach mechanicznych okre�lonych wg normy PN-82/H-93215. Klasa i 
gatunek oraz �rednice pr�tów i drutów stosowanego zbrojenia powinny by� zgodne z 
projektem. Ni�ej podano ogólne zasady stosowania stali poszczególnych klas  
i gatunków. 

� Pr�ty ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b powinny by� stosowane jako zbrojenie 
konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie 
no�ne w elementach o ma�ym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. 

� Pr�ty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b powinny by� stosowane jako 
zbrojenie no�ne w konstrukcjach pracuj�cych pod obci��eniem wielokrotnie zmiennym  
i dynamicznym, w konstrukcjach nara�onych na drgania sejsmiczne, na dzia�anie 
ci�nienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach pracuj�cych w �rodowiskach 
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozj�. Ze stali 
klasy A-I gatunku St3SY-b nale�y wykonywa� uchwyty monta�owe elementów 
prefabrykowanych. 

� Pr�ty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b po winny by� stosowane jako zbrojenie no�ne w 
konstrukcjach pracuj�cych pod obci��eniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym,  
w podwy�szonej temperaturze, nara�onych na drgania sejsmiczne, na dzia�anie 
ci�nienia gazów i cieczy, gwa�towne dzia�anie ci�nienia powietrza (podmuch) oraz 
pracuj�cych w �rodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji 
przed korozj�. 

� Pr�ty ze stali klasy A-II gatunku St50B stosuje si� jako no�ne. Nie nale�y ich jednak 
stosowa� w konstrukcjach poddanych dzia�aniu obci��e� wielokrotnie zmiennych. Nie 
nadaj� si� do spawania �ukowego i zgrzewania punktowego. 

� Pr�ty ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b powinny by� stosowane jako zbrojenie no�ne 
w konstrukcjach �elbetowych. Dopuszcza si� stosowanie tej stali w konstrukcjach 
pracuj�cych pod obci��eniem wielokrotnie zmiennym.  

� Pr�ty ze stali klasy A-III gatunku 34GS s� podstawowym rodzajem zbrojenia no�nego w 
konstrukcjach z betonu. Dopuszcza si� stosowanie tej stali w konstrukcjach pracuj�cych 
pod obci��eniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracuj�cych  
w podwy�szonej temperaturze. W normie PN-B-03264:1999 wymieniono równie� "stale 
zbrojeniowe klasy A-III gatunku 25G2S i gatunku 35G2Y. 

� Pr�ty ze stali klasy A-lIIN gatunku 20G2VY-b nale�y stosowa� jako zbrojenie no�ne 
pod�u�ne w �elbetowych elementach zginanych o stopniu zbrojenia wi�kszym ni� 0,25%. 
Nie nale�y stosowa� tej stali w konstrukcjach poddanych dzia�aniu obci��e� wielokrotnie 
zmiennych lub dynamicznych, podwy�szonej temperatury oraz w konstrukcjach 
pracuj�cych w �rodowiskach agresywnych. 

� Druty ze stali klasy D-I gatunku St28 nale�y stosowa� jako zbrojenie rozdzielcze oraz 
strzemiona w konstrukcjach z betonu. Druty ze stali klasy D-I mog� by� stosowane jako 
zbrojenie no�ne tylko w postaci siatek zgrzewanych. 

� Siatki standardowe i typowe nale�y stosowa� jako zbrojenie p�yt stropowych 
(stropodachowych). 

� P�askie i przestrzenne zgrzewane szkielety zbrojeniowe nale�y stosowa� do zbrojenia 
konstrukcji z betonu zgodnie z zakresem stosowania pr�tów, z których zosta�y 
wykonane. Szkieletów tych nie nale�y stosowa� w konstrukcjach poddanych 
obci��eniom wielokrotnie zmiennym lub dynamicznym (np. belki podsuwnicowe) oraz w 
elementach projektowanych wg norm specjalnych (np. mosty, wiadukty, konstrukcje 
wsporcze linii elektroenergetycznych). 

� Pr�ty no�ne w jednym elemencie �elbetowym zaleca si� wykonywa� ze stali jednego 
gatunku. W szczególnych wypadkach dopuszcza si� stosowanie w jednym przekroju 
pr�tów z ró�nych gatunków i klas stali od A-0 do A-lIIN, pod warunkiem uwzgl�dnienia 
ich wytrzyma�o�ci i zakresów stosowania. 

� W wypadku stosowania w konstrukcjach b�d� elementach z betonu blach w�z�owych lub 
innych, tzw. marek itp., wykonuje si� je ze stali St3S wg normy PN-90/B-03200. 

 
5.7.1 Stal zbrojeniowa z importu (a tak�e inne gatunki stali, nie wymienione wy�ej) 

 
� Mo�na stosowa� wy��cznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczaj�cego 

do obrotu i stosowania  
w budownictwie. Konstrukcje �elbetowe powinny by� zbrojone zgodnie z wymaganiami 
uj�tymi w normie PN-B-03264:1999. 

 
5.7.2 Przygotowanie, monta� i odbiór zbrojenia 

 
� Pr�ty zbrojenia przed ich u�yciem nale�y oczy�ci� z zendry, lu�nych produktów korozji 

(rdzy), kurzu i innych zanieczyszcze�. Stosowane pr�ty proste nie powinny mie� 
miejscowych wykrzywie� przekraczaj�cych 4mm. Ci�cie i gi�cie pr�tów powinno by� 
wykonywane mechanicznie. 
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� Zbrojenie nale�y uk�ada� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�. Powinno by� ono tak 
usytuowane, aby nie uleg�o uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uk�adania i 
zag�szczania mieszanki betonowej. 

� Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia 
pr�tów betonem, stosuje si� ró�nego rodzaju wk�adki i podk�adki dystansowe (z 
zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by� po��czone drutem 
wi�za�kowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje si� 
najcz��ciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si� w deskowaniu. 

� Zbrojenie przed betonowaniem powinno by� skontrolowane. Kontrola ta polega na 
sprawdzeniu zgodno�ci u�o�onego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami 
obowi�zuj�cych norm. Sprawdza si� wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym 
grubo�� otuliny), rozstaw strzemion, po�o�enie z��czy, d�ugo�� zakotwienia itp. 
Dopuszczalne odchy�ki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w 
tabeli 1. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na "betonowanie nale�y odnotowa� w dzienniku 
budowy. 

 
Tablica 1 
Dopuszczalne odchy�ki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 
 

Okre�lenie wymiaru 
Warto�� 
odchy�ki 

 Od wymiarów siatek i szkieletów wi�zanych lub zgrzewanych: 
 

a)  w d�ugo�ci elementu ±10mm 
b)  w szeroko�ci (wysoko�ci)elementu  

przy wymiarze do 1 m ±5mm 
przy wymiarze powy�ej 1 m ±10mm 

 
W rozstawie pr�tów pod�u�nych, poprzecznych i strzemion: 

 
a)  przy �rednicy «I> < 20 mm ±10mm 
b)  przy �rednicy «I> > 20 mm ±0,5φ 

W po�o�eniu odgi�� pr�tów ±2φ 
W grubo�ci warstwy otulaj�cej +10mm 
W po�o�eniu po��cze� (styków)pr�tów ±25mm 
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1. WST�P 
 
1.1 Przedmiot Szczegó�owej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej s� wymagania dotycz�ce zbrojenia betonu w konstrukcjach �elbetowych - 
prefabrykowanych i wykonywanych na mokro stal� A-II i A-III. 
 
1.2 Zakres stosowania Szczegó�owej Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj�tych Szczegó�ow� Specyfikacj� Techniczn� 
 
Roboty, których dotyczy specyfika9ja, obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu wykonanie zbrojenia betonu w obiektach 
in�ynierskich. 
 
1.4 Okre�lenia podstawowe 
 
Okre�lenia podane w niniejszej Szczegó�owej Specyfikacji Technicznej s� zgodne  
z obowi�zuj�cymi normami, wytycznymi i okre�leniami podanymi w Cz��ci 2 "Wymagania ogólne". 
 
1.5 Ogólne wymagania 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�ci  
z dokumentacja projektow�. SST i poleceniami in�yniera. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST Cz��ci 2 
"Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIA"Y 
 
2.1  Stal zbrojeniowa 
 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06 
 

Klasa stali 
Wytrzyma�o�� 

charakterystyczna 
(MPa) 

Znak gatunku 
stali 

Posta� handlowa 
�rednica 

(mm) 

18 G2 
walcówka 

pr�t 
6-12 
10-32 

A � II  335 
20 G2Y 

�ebrowane 
jednosko�nie Walcówka 

pr�t 
6-12 
10-28 

34 GS 
Walcówka 

pr�t 
6-12 
10-32 A-III 410 

BSt500S 

�ebrowane 
dwusko�nie 

pr�t 6-28 

20G2VY 
Walcówka 

pr�t 
6-28 
10-28 A-IIIN 490 

BSt500S 

�ebrowane 
dwusko�nie 

pr�t 6-28 
 

 
W�asno�ci mechaniczne i technologiczne stali 
W�asno�ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr�tów powinny odpowiada� wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. 
Najwa�niejsze wymagania podano w tabeli poni�ej 
 

Gatunek stali �rednica pr�t Granica plastyczna 
Wytrzyma�o�� na 

rozci�ganie 
Wyd�u�enie 

trzpienia 
Zginanie a 
�rednica 

 Mm MPa MPa % d-próbki 
18G2-b6-32335      

34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 D+3a(90°) 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa� p�kni��, naderwa� i rozwarstwie�. 
 
Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa�. 
Na powierzchni czo�owej pr�tów niedopuszczalne s� pozosta�o�ci jamy usadowej, rozwarstwienia i p�kni�cia widoczne go�ym 
okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne �uski i zawalcowania, Wtr�cenia niemetaliczne, w�ery, wypuk�o�ci, wgniecenia, 
zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne: 
• je�eli nie przekraczaj� 0,5mm dla walcówki i pr�tów �ebrowanych o �rednicy nominalnej do 25mm, za� 0;7mm dla 

pr�tów o wi�kszych �rednicach. 
 
Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu hutniczego do��czonego przez wytwórc� stali. Atest ten 
powinien zawiera�: 
• nazw� wytwórcy 
• oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 
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• wszystkie wyniki przeprowadzonych bada� oraz sk�ad chemiczny wg analizy wytopowej' 
• masa partii 
• numer wytopu lub numer partii 
• rodzaj obróbki cieplnej. 
 
Cechowanie wi�zek i kr�gów powinno by� dokonane na przewieszkach metalowych po  2 sztuki dla ka�dej wi�zki czy kr�gu. 
 
Na przywieszkach metalowych musza znajdowa� si� nast�puj�ce informacje: 
• znak wytwórcy 
• �rednica minimalna 
• znak stali 
• numer wytopu lub numer partii  
• znak obróbki cieplnej. 
 
Ka�da wi�zka i kr�g pr�tów powinny mie� oznakowanie farba olejn�. 
Przy odbiorze stali nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania: 
• sprawdzenia zgodno�ci przywieszek z zamówieniem 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 
• sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215 
• sprawdzenie masy wg PN-821H-93215 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-821H-93215 
• próba rozci�gania wg PN-91/H-04310 
• próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 
 
Do badania nale�y pobra� minimum 3 próbki z ka�dego kr�gu lub wi�zki. Jako�� pr�tów nale�y ocenia� pozytywnie je�eli 
wszystkie badania odbiorcze dadz� wynik pozytywny. 
 
Wygl�d zewn�trzny pr�tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by� nast�puj�cy: 
• na powierzchni pr�tów nie powinno by� zgorzeliny, odpadaj�cej rdzy  t�uszczów 
• farb lub innych zanieczyszcze� 
• odchy�ki wymiarów przekroju poprzecznego pr�tów i o�ebrowania powinny si� mie�ci� w granicach okre�lonych dla 

danej klasy stali w normach pa�stwowych 
• pr�ty dostarczone w wi�zkach nie powinny wykazywa� odchylenia od linii prostej wi�kszego ni� 5mm na 1m d�ugo�ci 

pr�ta. 
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna by� magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzia�em wg wymiarów i 
gatunku. Nale�y d��y�, by" stal by�a magazynowana w miejscu nie nara�onym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmiern� korozj� stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, mo�e by� pow�oka 
wykonana z mleczka cementowego. 
 
2.2 Drut monta�owy 
 
Do monta�u pr�tów zbrojenia nale�y u�ywa� wy�arzonego drutu stalowego tzw. wi�za�kowego o �rednicy nie mniejszej ni� 
1,0mm. 
Przy �rednicach wi�kszych ni� 12mm stosowa� drut wi�za�kowy o �rednicy 1,5mm. 
 
2.3 Materia�y spawalnicze 
 
Nale�y stosowa� elektrody odpowiednie do gatunku stali ��czonych pr�tów zbrojeniowych. 
 
2.4 Podk�adki dystansowe 
 
Dopuszcza si� stosowanie stabilizatorów i podk�adek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych. 
Podk�adki dystansowe musz� by� mocowane do pr�tów. 
Nie dopuszcza si� stosowania podk�adek dystansowych z drewna, ceg�y lub pr�tów stalowych. 
 
 
 
3. SPRZ�T 
 
Roboty mog� by� wykonane r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu sprz�tu zaakceptowanego przez in�yniera. 
Prace zbrojarskie wykonywa� specjalistycznymi urz�dzeniami gi�tarskimi, prostowarkami, no�ycami i innymi stanowi�cymi 
wyposa�enie zbrojarni. 
Sprz�t powinien by� sprawny technicznie. 
 
4. TRANSPORT 
 
Stal zbrojeniowa powinna by� przewo�ona odpowiednimi �rodkami transportu, �eby unikn�� trwa�ych odkszta�ce� oraz zgodnie 
z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniow� podczas transportu nale�y u�o�y� równomiernie na ca�ej powierzchni 
�adunkowej, obok siebie i zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� przesuwania si�. Podczas transportu przestrzega� wymaga� PN-
88/H-011 05. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
 
Wykonawca przedstawi in�ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w 
jakich b�d� wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2 Zakres wykonywania robót 
 
5.2.1 Przygotowanie zbrojenia 
 
Przygotowanie, monta� i odbiór zbrojenia powinien odpowiada� wymaganiom  
PN-91/S-10042. 
Pr�ty i walcówki przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci� z zendry. lu	nych p�atków rdzy, kurzu i b�ota. Pr�ty 
zbrojenia zanieczyszczone t�uszczem (smary, oliwa) lub farba olejn� nale�y opala� np. lampami lutowniczymi. a� do 
ca�kowitego usuni�cia zanieczyszcze�. 
Czyszczenie pr�tów powinno by� dokonywane metodami nie powoduj�cymi zmian we w�a�ciwo�ciach technicznych stali ani 
pó	niejszej ich korozji. 
Stal pokryt� rdz� oczyszcza si� szczotkami r�cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nale�y sprawdzi� wymiary 'przekroju 
poprzecznego pr�tów. Stal tylko zab�ocon� mo�na zmywa� strumieniem wody., Pr�ty oblodzone odmra�a si� strumieniem wody 
ciep�ej. Stal nara�on� na cho�by chwilowe dzia�anie s�onej wody nale�y zmy� woda s�odk�. 
Dopuszczalna wielko�� miejscowego wykrzywienia pr�tów nie powinna przekracza� 4mm, w przypadku wi�kszych odchy�ek stal 
zbrojeniowa nale�y prostowa�. 
Pr�ty ucina si� z dok�adno�ci� do 1cm. Ci�cie przeprowadza si� przy pomocy mechanicznych no�y. Dopuszcza si� równie� 
ciecie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgi�cia i rozmieszczenie zbrojenia nale�y wykonywa� wg dokumentacji projektowej z jednoczesnym ,zachowaniem 
postanowie� normy PN-84/B-03264. ��czenie pr�tów nale�y wykonywa� zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. 
Gi�cie pr�tów nale�y wykona� zgodnie z rysunkami i norm� PN-91/S-10042. na zimno na budowie mo�na wykonywa� odgi�cia 

pr�tów o �rednicy d≤12mm. Pr�ty o �rednicy d>12mm powinny by� odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wyd!u�anie 
pr�tów [cm] powstaje podczas ich odginania o dany k�t. 
 
 

�rednica pr�ta w mm 
K�t odgi�cia 

 

 45° 90° 135° 180° 

6 
8 
10 
12 
14 
16 
20 
22 
25 
28 
32 

- 
- 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 

0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
2,0 
3,0 
3,5 
4,0 
5,0 

1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
4,0 
4,5 
5,0 
6,0 

 
Minimalne �rednice trzpienia u�ywane przy wykonywaniu haków zbrojenia 
 

�rednica pr�ta zginanego w mm 
Stal g!adka mi�kka 

Rak = 400 MPa 

D≤10 

10<d≤20 

20<d≤28 

do=3d 
do=4d 
do=6d 

 
Wewn�trzna �rednica-odci�cia pr�tów zbrojenia g!ównego, poza odgi�ciem w obr�bie haka powinna by� nie mniejsza ni� 10d 
dla stali A-II i A-III. W miejscach zagi��  
i za!ama� elementów konstrukcji, w których zagi�ciu ulegaj� jednocze�nie wszystkie pr�ty zbrojenia rozci�ganego nale�y 
stosowa� �rednic� zagi�cia równ� co najmniej 20d. Nale�y zwróci� uwag� przy odbiorze haków i odgi�� na ich zewn�trzn� 
stron�. 
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Niedopuszczalne s� tam p�kni�cia powsta�e podczas wyginania. 
Minimalna odleg�o�� od krzywizny pr�ta do miejsca gdzie mo�na na nim po�o�y� spoin� wynosi 10d. 
��czenie pr�tów nale�y wykona� zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania  pr�tów mog� by�, dopuszczeni tylko 
spawacze maj�cy odpowiednie uprawnienia. Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� mi�kkim drutem lub spawa� w ilo�ci min. 30% 
skrzy�owa�. 
 
5.2.2 Monta� zbrojenia 
 
Zbrojenie nale�y uk!ada� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�. 
Nie nale�y podwiesza� i mocowa� do zbrojenia deskowa�, pomostów transportowych, urz�dze� wytwórczych i monta�owych. 
Monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by� dokonywany bezpo�rednio  
w dekowaniu.  
Monta� zbrojenia bezpo�rednio w deskowaniu zaleca si� wykonywa� przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Monta� zbrojenia fundamentów wykona� na podbetonie. 
Dla zachowania W!a�ciwej otuliny nale�y uk!adane w deskowaniu zbrojenie podpiera� podk!adkami betonowymi lub z tworzyw 
sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci otulenia. 
Stosowanie innych' sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podk!adek z pr�tów stalowych jest niedopuszczalne. 
Na wysoko�ci �cian pionowych stosuje si� koniecznie otulenie za pomoc� podk!adek plastykowych pier�cieniowych. Na dnie 
formy powinny by� stosowane podk!adki dystansowe typu zatwierdzonego przez in�yniera. 
Szkielet zbrojenia powinny by�, o ile to mo�liwe, prefabrykowane na zewn�trz.  
W szkieletach tych w�z!y na przeci�ciach pr�tów powinny by� po!�czone przez spawanie, zgrzewanie lub wi�zanie na podwójny 
krzy� wy�arzonym drutem wi�za!kowym: 

• przy �rednicy pr�tów do 12mm o �rednicy nie mniejszej ni� 1,0mm 

• przy �rednicy pr�tów powy�ej 12mm o �rednicy nie mniejszej ni� 1,5mm. 
 
Uk!ad zbrojenia konstrukcji musi umo�liwi� jego dok!adne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po u!o�eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pr�tów wzgl�dem siebie  
i wzgl�dem deskowania nie mo�e ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia i �rednice powinny by� zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubo�� otuliny zewn�trznej w �wietle pr�tów i powierzchni przekroju elementu �elbetowego powinna, wynosi� co 
najmniej: 

• 0,07m - dla zbrojenia g!ównego i podpór masywnych 

• 0,055m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

• 0,05m - dla pr�tów g!ównych lekkich podpór i pali, 

• 0,3m - dla zbrojenia g!ównego d	wigarów, 

• 0,025m - dla strzemion g!ównych i zbrojenia p!yt pomostów. 
 
Uk!adanie zbrojenia bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni� wysoko�� w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. 
 
!�czenie pr�tów za pomoc� spawania 
 
W konstrukcjach �elbetowych dopuszcza si� nast�puj�ce rodzaje spawanych po!�cze� pr�tów: 

• czo!owe, elektryczne, oporowe, 

• nak!adkowe spoiny jednostronne - !ukiem elektrycznym, 

• nak!adkowe spoiny dwustronne - !ukiem elektrycznym, 

• zak!adkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym, 

• zak!adkowe spoiny jednostronne   !ukiem elektrycznym, 

• czo!owe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha pó!kolist�. 
• czo!owe wzmocnione jednostronn� spoin� z p!askownikiem, 

• czo!owe wzmocnione dwustronn� spoin� z p!askownikiem, 

• zak!adkow� wzmocnione jednostronna spoin� z p!askownikiem. 
 
6. KONTROLA JAKO�CI 
 
Kontrola zbrojenia, przed przyst�pieniem do betonowania, musi by� dokonana przez in�yniera i potwierdzona wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Zleceniodawca winien stwierdzi� zgodno�� u!o�enia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 

• gatunku stali, 

• ilo�ci stali, 

• ich �rednic, 

• d!ugo�ci, rozstawy i zakotwie�, 

• prawid!owego otulenia i pewno�ci utrzymania po!o�enia pr�tów w trakcie betonowania, 

• sprawdzenia grubo�ci otuliny mo�e by� dokonywane przez in�yniera równie� po betonowaniu przy u�yciu przyrz�dów 
magnetycznych. 

 
Dopuszczalne tolerancje: 
 

• odchylenia strzemion od linii prostopad!ej do zbrojenia g!ównego nie powinno przekracza� 3 %, 

• ró�nica w wymiarach siatki nie wi�cej ni� ±3mm, 

• liczba uszkodzonych skrzy�owa� w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekracza� 20% wszystkich 
skrzy�owa�, 

• dopuszczalna ró�nica w wykonaniu siatki na jej d!ugo�ci nie powinna przekracza� ±25mm, 

• ró�nice w rozstawie mi�dzy pr�tami g!ównymi w belkach nie powinny przekracza� ±0,5mm, 
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• ró�nica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza� ±20mm. 
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci�cia, gi�cia i rozmieszczenia zbrojenia: 
 
Ci�cie pr�tów 
L � d�ugo�� pr�ta wg projektu 

 Dla L≤6,00mm 
Dla L>6,00mm 

W=±20mm 
W=±20mm 

L≤0,5m 

L≤1,5k 
Odci�cie (odchylenia w stosunku do 
po�o�enia okre�lonego w projekcie) 

dla 
dla 
dla 

0,5< 

L>1,5m 

W=±10mm 
W=±15mm 
W=±20mm 

Usytuowanie pr�tów 
a) otulenie � zmniejszenie w stosunku do 
wymaga� 

  W=≤5mm 

L≤0,5m 

L≤1,5k 
b) odchylenie plusowe  
(h - ca�kowita grubo�� elementu) 

dla 
dla 
dla 

0,5< 

L>1,5m 

W=±10mm 
W=±15mm 
W=±20mm 

c) odst�p pomi�dzy s�siednimi 
równoleg�ymi pr�tami  
(a odleg�o�� projektowana pomi�dzy 
powierzchniami przyleg�ych pr�tów) 

dla 
a≤0,05m 
w=±5mm 

a≤0,20m 
w=±10mm 

a≤0,05m 
w=±20mm 

a≥0,40m 
w=±30mm 

d) odchylenia w relacji do grubo�ci lub 
szeroko�ci w ka�dym punkcie zbrojenia  
(b ca�kowita grubo�� lub szeroko�� 
elementu)  

dla 
a≤0,25m 
w=±10mm  

a≤0,50m 
w=±15mm 

a≤1,50m 
w=±20mm 

a>1,50m 
w=±30mm 

 
 
7. OBMIAR.ROBÓT  
 
Jednostka obmiaru jest:   
1 ton wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacj� projektow� i pomiarami  
w terenie. 
Do obliczania nale�no�ci przyjmuje si� teoretyczn� ilo�� (t) zmontowanego zbrojenia tj: ��czn� d�ugo�� pr�tów poszczególnych 
�rednic pomno�on� przez ich ci��ar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza si� stali u�ytej na zak�ady przy��czeniu pr�tów, przek�adek monta�owych ani drutu wi�za�kowego. 
Nie uwzgl�dnia si� te� zwi�kszonej ilo�ci materia�u w wyniku stosowania przez Wykonawc� pr�tów o �rednicach wi�kszych od 
wymaganych w projekcie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Wszystkie roboty obj�te M.03.02.00. podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych wg zasad uj�tych w SST Cz��� 2  
"Wymagania ogólne" oraz zasad podanych w niniejszej  specyfikacji pkt. 5. 
Odbiór zbrojenia przed przyst�pieniem do betonowania powinien by� dokonany przez in�yniera oraz wpisany do Dziennika 
Budowy. 
Odbiór powinien polega� na sprawdzeniu zgodno�ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji �elbetowej i postanowieniami 
niniejszej specyfikacji, zgodno�ci z rysunkami liczby pr�tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania 
haków z��cz i d�ugo�ci zakotwie� pr�tów oraz mo�liwo�ci dobrego otulenia pr�tów betonem.  
 
 
9. PODSTAWA P�ATNO�CI 
 
Ogólne wymagania dotycz�ce p�atno�ci wg zasad uj�tych w Szczegó�owej Specyfikacji Technicznej Cz��� 2  "Wymagania 
ogólne". 
Podstaw� p�atno�ci wg M.03.02.00 Zbrojenie betonu stal� klasy A-II i A-III stanowi cena jednostkowa za 1 ton� wykonanego 
zbrojenia. 
Cena obejmuje: 
• prace pomiarowe i przygotowawcze. 
• transport i sk�adowanie materia�ów, 
• oczyszczenie i wyprostowanie pr�tów, 
• wygi�cie. przycinanie i ��czenie pr�tów, 
•  monta� zbrojenia przy pomocy drutu wi�z��kowego i spawania wraz z jego stabilizacj� oraz zabezpieczeniem 

odpowiednich otulin zewn�trznych betonu, 
• czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuniecie ich poza teren robót, 
• wykonanie niezb�dnych bada� i pomiarów wymaganych Specyfikacj� lub zleconych przez in�yniera. 
 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
PN-89/H-84023/01 Stal okre�lonego zastosowania. Wymagania ogólne. gatunki.  
PN-89/H-84023/06 Stal okre�lonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej w�glowej zwyk�ej jako�ci i niskostopowe 
PN-84/H-93000 Stal w�glowa niskostopowa. Walcówka i pr�ty wykonane na gor�co zwyk�ej jako�ci i 

niskostopowych o podwy�szonej wytrzyma�o�ci. Wymagania i badania 
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PN-82/H-93215 Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. konstrukcje betonowe, �elbetowej spr��one. Projektowanie 
PN-91/H-04310 Próba statyczna rozci�gania metali. 
PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-90/H-01103 Stal. Pó�wyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne 
PN-87/H-01104 Stal. Pó�wyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Pó�wyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PB-7S/H-93200/00 Walcówka i pr�ty stalowe walcowane na gor�co. Wymiary.  
PB-75/H-93200/06 Walcówka i pr�ty stalowe walcowane na gor�co. Walcówka i pr�ty do wyrobu �rub i nakr�tek 

na gor�co. Wymiary. 
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1. ROBOTY MUROWOWE

1.1 Warunki przyst�pienia do robót murowych

1.1.1  Przed rozpocz�ciem robót murowych nale�y przeprowadzi� kontrol� co najmniej: 

� zgodno�ci wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
� zgodno�ci usytuowania, wymiarów i k�tów  skrzy�owania �cian, 
� zgodno�ci w�a�ciwo�ci elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
� sprawno�ci stosowanego sprz�tu. 

1.1.2. Sprawdzi� w projekcie konstrukcyjnym,

Zgodnie z PN-B-03002:1999, za�o�enia dotycz�ce przyj�tej kategorii wykonania robót murowych oraz 
kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której przyj�te w projekcie za�o�enia s�
korzystniejsze od zaistnia�ych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpiecze�stwa konstrukcji dla 
nowych warunków wykonana przez projektanta konstrukcji. 

1.1.3. Sprawdzi� jako�� elementów murowych i zapraw 

Wymagaj�c od producentów wyrobów certyfikatów zgodno�ci lub deklaracji zgodno�ci lub te�
prowadz�c badania w w�asnym zakresie i oceniaj�c je zgodnie z PN-B-03002: 1999. 

1.2.  Materia�y i wyroby

1.2.1. Zaprawy do murowania 

� Rozró�nia si� zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na 
budowie. 

� Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie 
(dla których kontroluje si� dozowanie sk�adników i wytrzyma�o�� zaprawy) upowa�nia do 
zakwalifikowania wykonania robót kategorii A (przy spe�nieniu pozosta�ych wymogów 
zgodnie z PN-B-03002:1999). 

� Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala si� mark� zaprawy 
tylko na podstawie jej orientacyjnego sk�adu obj�to�ciowego, kwalifikuje wykonanie 
robót do kategorii B. 

� Przyporz�dkowanie zaprawy o danej wytrzyma�o�ci �redniej do odpowiedniej klasy 
zaprawy powinno by� zgodne z zakresem zmian wytrzyma�o�ci zaprawy podanym w 
tablicy 1. 

Tablica 1 

Zakres zmian wytrzyma�o�ci przypisany klasie zaprawy 

Klasa zaprawy 
Wytrzyma�o�� �rednia 
[MPa] 

Zakres zmian wytrzyma�o�ci w trakcie 
badania 
[MPa] 

MI 1 od 1,0 do 1,5 
M2 2 od 1,6 do 3,5 
M5 5 od 3,6 do 7,5 
M10 10 od 7,6 do 15,0 
M20 20 od 15,1 do 30,0 
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1.2.2. Elementy murowe 

� Rozró�nia si� kategori� I i kategori� II elementów murowych. 
� Do kategorii I zalicza si� elementy murowe, których producent deklaruje, �e w zak�adzie 

stosowana jest kontrola jako�ci, której wyniki stwierdzaj�, �e prawdopodobie�stwo 
wyst�pienia �redniej wytrzyma�o�ci na �ciskanie mniejszej od wytrzyma�o�ci 
zadeklarowanej jest nie wi�ksze ni� 5%. 

� Do kategorii II zalicza si� elementy murowe, których producent deklaruje ich 
wytrzyma�o�� �redni�, a pozosta�e wymagania kategorii I nie s� spe�nione. 

� W�a�ciwo�ci elementów murowych powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w 
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

� Klasy elementów oraz ich w�a�ciwo�ci nale�y dobiera� w zale�no�ci od rodzaju i 
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych warto�ci obci��e� dzia�aj�cych na 
konstrukcj� oraz warunków �rodowiskowych. 

2.  Wykonanie murów

2.1. Zasady ogólne 

� Mury powinny by� wznoszone warstwami z zachowaniem prawid�owego wi�zania i 
wymaganych grubo�ci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej 
kolejno�ci nale�y wykona� �ciany no�ne i filary (s�upy). �ciany dzia�owe nale�y murowa�
po zako�czeniu �cian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a �ciany dzia�owe z 
elementów gipsowych nale�y murowa� po wykonaniu stanu surowego budynku. 

� Mury nale�y wznosi� równomiernie na ca�ej ich d�ugo�ci i powierzchni budynku. Ró�nica 
poziomów wznoszenia nie powinna przekracza� 4m w przypadku murów z ceg�y i 3,0m 
w przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach po��cze� murów wznoszonych 
niejednocze�nie nale�y stosowa� zaz�bione strz�pia ko�cowe. Przy wi�kszych 
ró�nicach w poziomach wznoszenia nale�y stosowa� strz�pia schodowe lub przerwy 
dylatacyjne. 

� Konstrukcje murowe powinny by� w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 
oddzia�ywaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, �niegu, 
kurzu) za pomoc� folii, mat itp. 

� Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obni�onych 
temperatur powinny zapewnia� wi�zanie i twardnienie zaprawy zgodnie z 
przygotowanymi procedurami technologicznymi.  

� �ciany z elementów murowych powinny by� usztywnione na poziomie stropów ka�dej 
kondygnacji za pomoc� wie�ców �elbetowych. 

2.2. Szybko�� wznoszenia murów 

Powinna by� dostosowana do przyj�tego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzyma�o�ci. Dla 
przeci�tnych warunków szybko�� ta nie powinna by� wi�ksza od podanej w tablicy 1 

Tablica 1 
Szybko�� wznoszenia murów 

Najkrótszy okres (w dobach) od rozpocz�cia muru dolnej kondygnacji do rozpocz�cia na 
tym samym odcinku muru nast�pnej kondygnacji przy wysoko�ci h muru dolnej 
kondygnacji 

Rodzaj 
zaprawy 

h≤3,5 3,5<h≤5 5≤h≤7 
   Cementowo- 

-wapienna 5 6 7 

Cementowa 3 3,5 4 
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2.3. Grubo�� spoin 

� Nominalna grubo�� spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy u�yciu zapraw zwyk�ych i lekkich nie powinna przekracza� 12mm z 
odchyleniem +3 i -2mm, 

� Spoiny pionowe uwa�a si� za wype�nione, je�eli zaprawa si�ga co najmniej 0,4 d�ugo�ci 
spoiny. W przeciwnym razie spoiny nale�y uwa�a� za niewype�nione. 

� Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo�� nominalna spoin wspornych nie 
powinna by� wi�ksza ni� 3mm z odchyleniem -1mm. 

� Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by� spoinowane. Spoinowanie mo�na 
wykonywa� równocze�nie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 
powinny zapewnia� odprowadzanie wody opadowej poza obr�b spoiny. 

� Mury tynkowane lub spoinowane po zako�czeniu murowania nale�y wykonywa� na 
spoiny niepe�ne, pozostawiaj�c spoin� niewype�nion� zapraw� na g��boko�� ok. 15mm 
od lica. 

� W murach zbrojonych poprzecznie grubo�� spoin powinna by� o 5mm wi�ksza od 
�rednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

2.4. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 

� Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spe�nia� wymagania PN-89/B-
10425. 

� Przewody dymowe i wentylacyjne nale�y wykonywa� z ceg�y pe�nej o wytrzyma�o�ci 
�redniej nie ni�szej ni� 15MPa lub specjalnych pustaków ceramicznych. 

� Przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nale�y wykonywa� z 
elementów murowych dr��onych. 

� Przewody z pustaków ceramicznych kominowych nale�y omurowa� pe�n� ceg��
ceramiczn� na grubo�� co najmniej 1/2 ceg�y. Pustaki ceramiczne kominowe nie 
powinny wykazywa� rys lub p�kni�� przechodz�cych przez ca�� grubo�� �cianek 
pustaka. 

2.5. Obudowa o�cie�nic okiennych i drzwiowych 

� O�cie�nice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny by� osadzone w murze za pomoc�
kotwi stalowych z bednarki. W przypadku o�cie�nic metalowych dopuszcza si�
stosowanie kotwi ze stali zbrojeniowej o �rednicy 8mm. Rozstaw kotew powinien by� nie 
wi�kszy ni� 0,75m w drzwiach i 1,0m w oknach. W murach grubych jeden koniec kotwy 
powinien by� rozci�ty i rozgi�ty tak, aby ko�ce rozgi�cia znajdowa�y si� w spoinie 
pionowej muru w odleg�o�ci 3/4 lub 1 ceg�y od kraw�dzi o�cie�nicy. Drugi koniec kotwy 
powinien by� przybity do o�cie�nicy gwo�dziami lub zamocowany za pomoc� wkr�tów, a 
w przypadku o�cie�nic stalowych - przyspawany. 

� O�cie�nice okienne z tworzyw sztucznych powinny by� mocowane za pomoc� masy 
poliuretanowej, któr� wype�nia si� przestrze� mi�dzy murem i o�cie�nic�. Przed 
u�o�eniem masy poliuretanowej o�cie�nica powinna by� zamocowana w obudowie 
otworu okiennego za pomoc� specjalnych ��czników metalowych. 

� W murach o grubo�ci nie wi�kszej ni� 250mm o�cie�nice powinny by� osadzane w 
trakcie murowania. W �ciankach dzia�owych kotwie mog� stanowi� przed�u�enia 
zbrojenia poziomego z bednarki. 

� Szczegó�y osadzania drzwi i okien w �cianach szczelinowych powinny by� podane na 
rysunkach roboczych. Nale�y ustali� sposób zabezpieczenia stolarki przed przenikaniem 
wody zbieraj�cej si� w szczelinie. Wzd�u� kraw�dzi o�cie�y nale�y umie�ci� izolacj�
przeciwwilgociow� zaopatrzon� w otwory odpowietrzaj�co-odwadniaj�ce. 

2.6. Wykonanie murów jednolitych 

2.6.1. Mury z ceg�y ceramicznej pe�nej 

� Uk�ad cegie� w murze powinien odpowiada� zasadom prawid�owego wi�zania zgodnie z 
PN-68/B-10020. Mo�na stosowa� uk�ady tradycyjne (kowade�kowy, krzy�ykowy, polski, 
holenderski) oraz uk�ad wielorz�dowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne uk�ady cegie� 
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w �cianach nietynkowanych mog� by� stosowane pod warunkiem zachowania zasad 
prawid�owego wi�zania. 

� W po��czeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna by�
przeprowadzona przez miejsce po��czenia (styku) bez przerw, a warstwa g�ówkowa 
drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi� tylko do po��czenia. 
Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywa� si� z przed�u�eniem lic obu murów, lecz by�
przesuni�te o 1/4 lub 3/4 ceg�y. 

� �cianki dzia�owe o grubo�ci 1/4 ceg�y nale�y murowa� na zaprawie cementowej marki 
nie ni�szej ni� M3. W przypadku gdy wysoko�� �cian przekracza 2,5m lub szeroko��
5,0m, nale�y stosowa� zbrojenie z bednarki lub z pr�tów okr�g�ych w co czwartej 
spoinie. �cianki te powinny by� po��czone ze �cianami konstrukcyjnymi za pomoc�
strz�pi, a zbrojenie zakotwione na g��boko�ci co najmniej 70mm. 

� Liczba cegie� po�ówkowych u�ytych do wykonywania murów no�nych nie powinna 
przekracza� 15%. 

2.6.2. Mury z ceg�y dziurawki 

� Mury nale�y wykonywa� z obu rodzajów cegie� (z otworami poprzecznymi i pod�u�nymi) 
bez pozostawienia w licach �cian otworów przelotowych. 

� W miejscach opar� belek stalowych lub �elbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by�
wykonane z ceg�y pe�nej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. 
Mo�na tak�e zastosowa� opuszczone wie�ce �elbetowe lub poduszki betonowe. 

2.6.3. Mury z ceg�y kratówki 

� Do wykonywania murów z ceg�y kratówki nale�y stosowa� zaprawy cementowo-
wapienne marki nie ni�szej ni� M5 o konsystencji g�sto-plastycznej przy zag��bieniu 
sto�ka pomiarowego 60-80mm. 

� Zasady wi�zania cegie� kratówek powinny by� identyczne jak ceg�y pe�nej, z tym �e 
szczeliny powinny by� usytuowane pionowo. 

2.6.4. Mury z ceramicznych pustaków �ciennych pionowo dr��onych 

� Nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki co najmniej M2 o 
g�sto�ci zapewniaj�cej nieprzenikanie zaprawy do szczelin. Zaleca si�, aby zanurzenie 
sto�ka pomiarowego wynosi�o od 60 do 80mm.  

� W �cianach zewn�trznych szczeliny pustaków powinny by� usytuowane równolegle do 
lica �ciany oraz przebiega� pionowo. 

� Przy wykonywaniu zako�cze� lub wi�za� murów o ró�nej grubo�ci nale�y stosowa�
ceg�� ceramiczn� modularn�. 

� Filary mi�dzyokienne nale�y wykonywa� z ca�ych pustaków klasy nie ni�szej ni� 7,5. W 
celu zachowania prawid�owego wi�zania nale�y stosowa� ceg�� pe�n� modularn� klasy 
wy�szej ni� 7,5. 

2.6.5. Mury z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego 

� W zale�no�ci od dok�adno�ci wykonania elementów murowych mury z bloczków z 
betonu komórkowego mog� by� wykonywane na zwyk�e lub cienkie spoiny. 

� Uk�ad bloczków w murze powinien by� zgodny z PN-68/B-10024. 
� Elementy do murów ze spoinami z zapraw zwyk�ych i ciep�ochronnych powinny 

odpowiada� wymaganiom wg tablicy 1, a do wykonywania murów z cienkimi spoinami 
oraz ��czonych na "pióro i wpust", w tablicy 2. 

� Bloczki przed wmurowaniem nale�y obficie moczy� wod� w celu zabezpieczenia przed 
odci�ganiem wody z zaprawy. 

� W�garki okienne zaleca si� wykonywa� przez odpowiednie wyprofilowanie bloczków lub 
mocowanie dodatkowych pasków wyci�tych z bloczków, za pomoc� doklejania lub 
gwo�dzi  

� Wilgotno�� bloczków w chwili wbudowania nie powinna by� wi�ksza ni� 20%. 
� Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego nale�y stosowa� w 

cz��ciach nadziemnych konstrukcji murowych po odizolowaniu ich trwa�� warstw�
wodoszczeln� od. �cian piwnicznych. 
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� Mury nara�one na bezpo�rednie dzia�anie odprysków wód opadowych oraz w cz��ciach 
zamkni�tych budynków, przy wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza przekraczaj�cej 75%, 
powinny by� odpowiednio zabezpieczone przed wtórnym zawilgoceniem. 

Tablica 1 

Dopuszczalne odchy�ki wymiarowe elementów do wykonywania murów ze spoinami z 
zapraw zwyk�ych i ciep�ochronnych 

Wielko�� odchy�ki [mm] Nazwa elementu 
drobnowymiarowego 

D�ugo��
elementu [mm] d�ugo�� szeroko�� wysoko��

490 ±5 
Bloczki 

590 ±3 
490 ±5 

P�ytki 
590 

±3 ±3 

±3 

Tablica 2. 

Dopuszczalne odchy�ki wymiarowe elementów do wykonywania murów z cienkimi spoinami 
oraz ��czonych na "pióro i wpust" 

Wielko�� odchy�ki [mm] Nazwa elementu 
drobnowymiarowego 

D�ugo��
elementu [mm] d�ugo�� szeroko�� Wysoko��

490 
Bloczki 

590 
490 

P�ytki 
590 

±3 ±2 ±2 

2.7. Wykonanie murów szczelinowych

2.7.1. Wymagania ogólne 

� Szczeliny murów warstwowych mog� by� cz��ciowo wype�nione izolacj� termiczn� (z 
wentylowan� pustk� powietrzn�) lub szczelnie wype�nion� izolacj� termiczn�
niewentylowan�. 

� Jako zasad� stosuje si� wykonywanie murów szczelinowych z pustk� powietrzn�. 
� Stosowanie murów szczelinowych bez pustki powietrznej powinno by� ograniczone tylko 

do budynków niskich, sytuowanych w terenie os�oni�tym, zabezpieczaj�cym przed 
intensywnym dzia�aniem opadów atmosferycznych i wiatrem. 

� W celu zabezpieczenia przeciwwilgociowego �cian szczelinowych z pustk� powietrzn�
nale�y wykona� otwory odpowietrzaj�ce i odwadniaj�ce w dolnej cz��ci warstwy 
elewacyjnej i przy otworach okiennych oraz izolacj� przeciwwilgociow� dolnej cz��ci 
szczeliny ze spadkiem na zewn�trz. 

� Warstw� elewacyjn� i warstw� konstrukcyjn� �ciany szczelinowej nale�y ��czy� za 
pomoc� kotew i ��czników stanowi�cych zarazem elementy dystansowe i mocuj�ce dla 
materia�u termoizolacyjnego zawieszanego na warstwie konstrukcyjnej. 

2.7.2. Wa�niejsze wymagania szczegó�owe 

� Przekrój kotew na 1m2 �ciany powinien by� nie mniejszy ni� 60mm2+, przy czym liczba 
kotew na 1m2 �ciany powinna wynosi� nie mniej ni� 5. Rozstaw kotew w zale�no�ci od 
szeroko�ci szczeliny (pustka powietrzna + warstwa izolacyjna) nie powinien by� wi�kszy 
ni� podany na rysunkach. W murach ze szczelin� powietrzn� kotwy powinny by�
zaopatrzone w kr��ki "kapinosowi� znajduj�ce si� w wentylowanej pustce powietrznej. 

� Minimalna d�ugo�� zakotwienia ��cznika w warstwie elewacyjnej i no�nej wynosi 50mm. 
� W przypadku konieczno�ci wyginania kotew z uwagi na ró�nej wysoko�ci elementy 

murowe stosowane w ��czonych warstwach kotwy powinny by� wyginane ze spadkiem 
na zewn�trz.  
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� Warstwa elewacyjna muru powinna by� dzielona poziomo co dwie kondygnacje za 
pomoc� podpór po�rednich przenosz�cych ci��ar warstwy elewacyjnej na warstw�
konstrukcyjn�. 

� Odleg�o�ci pionowych przerw dylatacyjnych, powinny by� nie wi�ksze ni�: -  
• 10m - w warstwie zewn�trznej z ceg�y wapienno-piaskowej, 
• 16m - w warstwie zewn�trznej z ceg�y ceramicznej. 
Wzd�u� przerw nale�y rozmie�ci� kotwie w liczbie 3/m wysoko�ci �ciany po obu stronach 
spoin dylatacyjnych. 

� Nadpro�a, balkony i wie�ce nie powinny byt konstrukcyjnie powi�zane z warstw�
elewacyjn� �ciany. 

2.8. Tolerancje wykonania

2.8.1. Wymagania ogólne 

� Rozró�nia si� tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Je�li w ustaleniach 
projektowych wymagania dotycz�ce tolerancji nie s� podane, stosuje si� klas� N1. 
Klas� tolerancji N2 zaleca si� w przypadku wykonywania elementów szczególnie 
istotnych z punktu widzenia niezawodno�ci konstrukcji o powa�nych konsekwencjach 
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klas� tolerancji specjalnych 
nale�y poda� w ustaleniach projektowych w zale�no�ci od specyfiki wymaga�
zwi�zanych z u�ytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu murów z 
kamienia o nieregularnych wymiarach itd.) 

� Dok�adno�� pomiarów odchy�ek geometrycznych powinna wynosi� ±1mm. 
� Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by� mierzone w 

stosunku do osi pod�u�nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj�cych si� z 
osiami �cian lub filarów. 

� Odchylenia poziome wzd�u� wysoko�ci budynku powinny przyjmowa� warto�ci 
ró�noimienne w stosunku do uk�adu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyle� o 
charakterze systematycznym nale�y podj�� dzia�ania koryguj�ce.

2.8.2. System odniesienia 

� Przed przyst�pieniem do robót na budowie nale�y ustali� punkty. pomiarowe zgodne z 
przyj�t� osnow� geodezyjn�, stanowi�ce przestrzenny uk�ad odniesienia do okre�lania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. 

� Punkty pomiarowe powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2,8.3. �ciany 

� Dopuszczane odchy�ki wymiarów i usytuowania �cian jednej kondygnacji nie powinny by�
wi�ksze od podanych w tablicy 1 

Tablica 1 
Dopuszczalne odchy�ki wymiarów usytuowania �cian jednej kondygnacji 

Klasa tolerancji 
Odchy�ka [mm 

N1 N2 
Wysoko�� i d�ugo�� dla ka�dego 
pomieszczenia 

±20 ±10 

Usytuowanie �ciany w planie w 
stosunku do osi pomiarowej ±10 ±5 

Odleg�o�� s�siednich �cian w 
�wietle ±15 ±10 

Odchylenie od pionu �ciany o 
wysoko�ci h 300

h

400

h

Wygi�cie z p�aszczyzny �ciany ±10 lub 
750

h
±5 lub 

1000

h
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� Dopuszczalne odchylenie usytuowania �ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
budynku na wysoko�ci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie 
powinno by� wi�ksze ni�: 

• ±h/300 n przy klasie tolerancji N1, 
• ±h/400 n przy klasie tolerancji N2, 

� Dopuszczalne odchy�ki grubo�ci murów nie powinny przekracza�: 
• ±10mm w przypadku murów pe�nych oraz 
• ±20mm w przypadku murów szczelinowych. 

� Dopuszczalne odchylenie �cian murów pe�nych od p�askiej powierzchni (zwichrzenie i 
skrzywienie) nie powinno by� wi�ksze ni�: 
a) na odcinku 1 m: 

• 5mm przy klasie tolerancji N1, 
• 3mm przy klasie tolerancji N2, 

b) na odcinku ca�ej �ciany: 
• 20mm przy tolerancji N1, 
• 10mm przy tolerancji N2 

� Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko�ci lub d�ugo�ci w metrach) na 
ka�dym poziomie nie powinno by� wi�ksze ni�:: 

• ±20mm przy L≤30 m, 
• ±0,25 (L + 50) przy L > 30m 

i nie wi�ksze ni� ±50mm 
� Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w �wietle o�cie�nic nie powinno by�

wi�ksze ni�: 
a) przy wymiarze otworu do 1,0m 

• +15, -10mm przy klasie tolerancji N1. 
• +6, -3mm przy klasie tolerancji N2, 

b) przy wymiarze otworu powy�ej 1,0m 
• +15, -10mm przy klasie tolerancji N1, 
• +10, -5mm przy klasie tolerancji N2. 

� Dopuszczalne odchylenie muru o d�ugo�ci L (w mm) powoduj�ce jego sko�no��
(odchylenie od obrysu) w p�aszczy�nie nie powinno by� wi�ksze ni�: 
• L/100 ≤ 20mm przy klasie tolerancji N1, 
• L/200 ≤ 10mm przy klasie tolerancji N2. 

2.8.4. Otwory i wk�adki 

� Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wk�adek nie powinno by� wi�ksze 
ni�: 
• ±20mm przy klasie tolerancji N1, 
• ±10mm przy klasie tolerancji N2. 

3. Kontrola, badania i odbiór robót

3.1. Klasy kontroli 

� W zale�no�ci od typu i u�ytkowania konstrukcji, rozró�nia si� dwie klasy kontroli 
wykonania elementów konstrukcji: 
• I - klasa kontroli zwyk�ej, 
• II - klasa kontroli rozszerzonej. 
Kontrola dotyczy w�a�ciwo�ci stosowanych wyrobów i materia�ów oraz wykonania robót. 

� Klasa kontroli mo�e odnosi� si� do wykonanej konstrukcji, okre�lonych elementów 
konstrukcji lub okre�lonych operacji. 

� Je�li w ustaleniach projektowych nie stwierdza si� inaczej, przy wykonywaniu robót 
murowych stosuje si� klas� kontroli I. 

� Kontrol� rozszerzon� zaleca si� w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów 
konstrukcji szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodno�ci i o powa�nych 
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku 
szczególnych wymaga� funkcjonalnych (np. w szybach d�wigowych itd.). 

� Dokumentacja z dzia�a� i wyników kontroli powinna zawiera� wszystkie dokumenty 
planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodno�ci i dzia�a� korekcyjnych. 
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� Dok�adno�� wymiarów i usytuowania naro�ników oraz wybranych �cian budynku 
podlega kontroli ci�g�ej. 

3.2. Badania materia�ów i wyrobów 

� Badania w�a�ciwo�ci materia�ów i wyrobów powinny by�. przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie 
w�a�ciwo�ci materia�ów i wyrobów z ka�dej dostawy powinno by� podane: 
• w za�wiadczeniach z kontroli, 
• w zapisach w dzienniku budowy, 
• w innych dokumentach. 

� Ka�da dostawa materia�ów lub wyrobów powinna by� wyra�nie identyfikowana oraz 
zaopatrzona w deklaracj� zgodno�ci. 

� Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materia�ów i wyrobów powinny by� zgodne 
z wymaganiami norm i aprobat technicznych. 

� Przy odbiorze elementów murowych na budowie nale�y sprawdzi� zgodno�� typu, 
rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi 
w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 

3.3. Badania konstrukcji murowych 

� Ocen� prawid�owo�ci wi�zania muru w szczególno�ci w stykach i naro�nikach na 
zgodno�� z ustaleniami  niniejszym ST  nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin i 
zapisów w dzienniku budowy. 

� Sprawdzenie grubo�ci spoin i ich wype�nienia zapraw� nale�y przeprowadzi� na 
podstawie ogl�dzin i pomiaru ta�m� z podzia�k� milimetrow�. W przypadku murów 
zewn�trznych spoinowanych, sprawdzenie nale�y przeprowadzi� na losowo wybranej 
�cianie za pomoc� ta�my stalowej. Do oceny nale�y przyjmowa� �redni� grubo�� spoiny 
ustalon� przy za�o�eniu �rednich wymiarów ceg�y na odcinku �ciany o d�ugo�ci co 
najmniej 1,0m. 

� Sprawdzenie odchylenia powierzchni od p�aszczyzny oraz prostoliniowo�ci kraw�dzi 
nale�y przeprowadzi� przez przyk�adanie �aty kontrolnej o d�ugo�ci 2,0m w kierunkach 
prostopad�ych na skrzy�owaniu murów oraz na powierzchni muru, a nast�pnie pomiar 
prze�witu mi�dzy �at� i powierzchni� lub kraw�dzi� muru z dok�adno�ci� do 1mm. 

� Sprawdzenie pionowo�ci powierzchni i kraw�dzi muru na wysoko�ci jednej kondygnacji 
nale�y przeprowadza� za pomoc� pionu murarskiego i przymiaru z podzia�k�
milimetrow�. 

� Sprawdzenie pionowo�ci powierzchni i kraw�dzi muru na wysoko�ci budynku oraz 
usytuowania �cian poszczególnych kondygnacji nale�y przeprowadza� za pomoc�
pomiarów geodezyjnych. 

� Sprawdzenie poziomowo�ci warstw muru nale�y przeprowadzi� z pomoc� poziomnicy 
murarskiej lub w��owej oraz �aty kontrolnej a w przypadku budynków o d�ugo�ci powy�ej 
20m - za pomoc� niwelatora. 

� Sprawdzenie prawid�owo�ci wykonania �cianek dzia�owych, nadpro�y, gzymsów, 
przewodów, przerw dylatacyjnych oraz osadzania o�cie�nic nale�y przeprowadzi� na 
podstawie; ogl�dzin. 

� Sprawdzenie liczby u�ytych uszkodzonych lub po�ówkowych elementów murowych 
nale�y przeprowadza� w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

4 Normy

Przy wykonywaniu murów metodami tradycyjnymi nadal aktualne s� nieobowi�zuj�ce normy: 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg�y. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-1O024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z antoklawizowanego 

betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze 
Ostatnio ukaza�y si� serie norm dotycz�ce: 

� metod bada� zapraw do murów: 
• PN-EN 1015-1:2000,  
• PN-EN 1015-2:2000, 
• PN-EN 1015-3:2000, 
• PN-EN 1015-4:2000, 
• PN-EN 1015-6:2000, 
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• PN-EN 1015-7:2000. 
� metod bada� elementów murowych: 

• PN-EN 772-3:2000, 
• PN-EN 772-7:2000, 
• PN-EN 772-9:2000, 
• PN-EN 772-10:2000, 

� oraz norma PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Okre�lanie wytrzyma�o�ci na �ciskanie 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz��� 7 

Pokrycia dachowe 

CPV 45200000-9 
CPV45223220-4 
CPV45261000-4 
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1.  WST�P

1.1 Zakres specyfikacji technicznej

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót odnosz� si� jedynie  
do wymaga� dotycz�cych pokry� dachowych � nie obejmuj� wymaga� odno�nie do ca�o�ci przekrycia 
dachowego w rozumieniu nast�puj�cych definicji: 

� Przekrycie dachowe � przegroda sk�adaj�ca si� z elementów no�nych, izolacji termicznej i 
izolacji wodochronnej pe�ni�ca rol� dachu zarówno pod wzgl�dem konstrukcyjnym, jak i 
funkcjonalnym. 

� Pokrycie dachowe � wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, 
przymocowana do pod�o�a lub podk�adu i odporna  
na dzia�anie czynników atmosferycznych. 

W warunkach wykonania i odbioru robót zwi�zanych z pokryciami dachowymi jako zasad� przyj�to 
okre�lanie wymaga� w nast�puj�cej kolejno�ci: 

� wymagania zwi�zane z projektem, 
� wymagania dotycz�ce przyjmowania materia�ów na budow�, 
� wymagania dotycz�ce wykonywania pokry�, 
� kryteria odbioru. 

1.2 Normy zwi�zane
PN-B-02361:1999 Pochylenia po�aci dachowych 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i pow�ok asfaltowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówk� ceramiczn�. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówk� cementow�. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

cynku do pokry� dachowych uk�adanych na ci�g�ym pod�o�u  
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka  wyrobów 

samono�nych z blachy miedzianej lub cynkowej  
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

blachy miedzianej uk�adanych na ci�g�ym pod�o�u 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

p�ytowych zestali uk�adanych na ci�g�ym pod�o�u 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka Wyrobów 

samono�nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej  
na korozj�. Cz��� 1:Stal  

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samono�nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej  
na korozj�. Cz��� 2: Aluminium 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samono�nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej  
na korozj�. Cz��� 3: Stal odporna na korozj�

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samono�nych z blachy ze stali odpornej na korozj�, uk�adanych  
na ci�g�ym pod�o�u 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samono�nych z blachy aluminiowej, uk�adanych na ci�g�ym pod�o�u 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr�g�ych 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania  

i badania PN-EN 612:1999. Rynny dachowe i rury spustowe z 
blachy .Definicje, podzia� i wymagania. 

PN � 92/B � 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania  
w projektowaniu 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó�okr�g�ych 
PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. P�yty styropianowe (PS-

E) 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa�enia z PVC-U. Definicje, 

wymagania i badania 
pr EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów p�askich, rolowych, dla 

budownictwa 

56 



  

57 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo � kauczukowa 
PN- B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24004:1997  Masa asfaltowo � aluminiowa 
PN-B-24006:1997  Masa asfaltowo- kauczukowa 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane  

na zimno 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo � polimerowy  

z wype�niaczami  stosowane na gor�co 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta�mie aluminiowej 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z w�ókien szklanych 
PN-B- 27621:1998 Papa asfaltowa podk�adowa na w�óknie przeszywanej 
PN-EN-490:2000 Dachówki i kszta�tki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu 
PN-B-12070:1996 Wyroby budowlane z betonu. Dachówki i G�siory dachowe 

cementowe 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów 
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne .Dachówki i g�siory dachowe 

ceramiczne. 
 
 

2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
 

Roboty dekarskie nale�y prowadzi� zgodnie z projektem technicznym. 
W projekcie (opisie technicznym)powinny by� podane co najmniej nast�puj�ce dane: 
� Rodzaj i charakterystyka materia�ów do wykonania pokrycia dachowego, obróbek i uszczelnie�, 
� Rodzaj pod�o�a i sposób przygotowania go pod pokrycie, 
� Sposób wykonania i opis uk�adu warstw przekrycia lub pokrycia, 
� Pochylenia po�aci, spadki pod�u�ne rynien dachowych i koryt odwadniaj�cych, 
� Sposób zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem i izolacji termicznej przed zawilgoceniem w 

trakcie realizacji innych robót budowlanych oraz w trakcie przegl�du i konserwacji urz�dze� 
zamontowanych na dachu lub stropodachu, 

� W cz��ci rysunkowej projektu powinno si� uwzgl�dni� : 
� Rzut dachu i przekroje poprzeczne, 
� Rozmieszczenie rynien i rur spustowych odwodnienia zewn�trznego  

z podaniem ich �rednic, 
� Usytuowanie na po�aciach koryt odwadniaj�cych , zlewni po�aciowych wraz z rozmieszczeniem wpustów 

dachowych i rur spustowych odwodnienia wewn�trznego oraz ich �rednice 
� Rozmieszczenie podstaw urz�dze� wentylacyjnych , kominów, wy�azów i �wietlików dachowych, 

wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementów ponaddachowych lub urz�dze� montowanych na 
sta�e na dachu lub stropodachu, 

� Sposób mocowania i podparcie instalacji odgromowej, 
� Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz murów ogniowych, �cian attykowych itp., 
� Przekroje warstw dachu lub stropodachu z oznaczeniem grubo�ci i podaniem rodzaju materia�ów w 

poszczególnych warstwach, 
� Szczegó�y pokrycia w korytach odwadniaj�cych, po��czeniach pokrycia z elementami wystaj�cymi ponad 

powierzchnie dachu, w pasie przyokapowym, na �ciankach attykowych, sposób osadzenia i 
uszczelnienia wpustów dachowych itp., 

� Sposób zabezpieczenia pokrycia i pod�o�a na wypadek przerwania robót lub zabezpieczenia pod�o�a z 
p�yt izolacji termicznej przed zawilgoceniem wskutek niespodziewanych opadów deszczu. 

Zmiany rozwi�za� technicznych w stosunku do przyj�tych w projekcie powinny by� odnotowane w dzienniku 
budowy. 
Je�li w zamówieniu na wykonaniu robót dekarskich nie podaje si� wymaga� o charakterze specjalnym , przyjmuje 
si� , �e warunki wykonania robót powinny by� zgodne z niniejszymi wytycznymi. 

 
2.1 Odst�pstwa od projektu 

 
Odst�pstwa od projektu zabezpiecze� dopuszcza si� w nast�puj�cych przypadkach: 
� Przy zmianie przewidzianych w projekcie warunków u�ytkowania pokrycia, 
� W razie podj�cia decyzji o zastosowaniu materia�ów zamiennych, 
� Wobec trudno�ci w nabyciu wyrobów. 
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Odst�pstwa powinny by� ka�dorazowo potwierdzone dokumentem, który stanowi cz��� dokumentacji 
technicznej  i jest podpisany przez projektanta i w�a�ciciela obiektu (inwestora). 

3. RODZAJE POKRY� DACHOWYCH 
 

Obecnie najcz��ciej wyst�puj�cymi rodzajami pokry� dachowych s� : 
� Pokrycia z pap asfaltowych, 
� Pokrycia z materia�ów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku, 
� Pokrycia bezspoinowe z mas i emulsji asfaltowych, 
� Pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych, 
� Pokrycia z blachy, 
� Pokrycia z p�yt z tworzyw sztucznych. 

 
4. MATERIA�Y 
 

4.1 Wymagania ogólne 
 

Z dniem uzyskania przez Polsk� cz�onkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny: 
� Mie� certyfikat zgodno�� ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru norm 

polskich , z europejsk� aprobat� techniczn� lub krajow� specyfikacj� techniczn� pa�stwa 
cz�onkowskiego uznan� za zgod� z wymaganiami podstawowymi, a nast�pnie by� oznaczone 
znakowaniem CE 

� Mie� deklaracj� zgodno�� z uznanymi regu�ami sztuki budowlanej wydan� przez producenta � w 
przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej maj�cych niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpiecze�stwa. 

Na opakowaniu materia�ów stosowanych do wykonania robót dekarskich powinien si� znajdowa� termin 
przydatno�ci do stosowania. 
Sposób transportu i sk�adowania materia�ów do robót dekarskich powinien by� zgodny z wymaganiami 
producenta. 
Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pe�n� dokumentacj� dotycz�c� sk�adowanych na 
budowie materia�ów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich. 

 
 

4.2 Przyj�cie materia"ów na budow� 
 

 
Podstaw� przyj�cia wyrobów pokrywczych na budow� stanowi�: 

� Projekt techniczny, 
� Dokumenty od producenta, 
� Sprawdzenie do oznaczenia wyrobów, 
� Sprawdzenie zgodno�ci wybranych w�a�ciwo�ci wyrobów z dokumentami. 

Projekt techniczny powinien  zawiera� charakterystyk� wyrobów przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na 
budow� mog� by� przyj�te jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zast�pcze wed�ug specjalnej 
dokumentacji dotycz�cej odst�pstw od projektu. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent jest zobowi�zany dostarczy� dla ka�dego wyrobu certyfikat na znak bezpiecze�stwa , certyfikat 
zgodno�� z dokumentem odniesienia lub deklaracj� zgodno�ci dla partii wyrobu oraz kart� katalogow� wyrobu 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
Kontrolne badania w�a�ciwo�ci wyrobów pokrywczych nale�y przeprowadza� zgodnie z wymaganiami norm 
dotycz�cymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia , typu �aprobata techniczna�. 
Wyroby pokrywcze mog� by� przyj�te na budow� , je�li spe�niaj� nast�puj�ce warunki: 

� Odpowiadaj� wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odst�pstw od projektu, 
� S� w�a�ciwie opakowane i oznakowane, 
� Spe�niaj� wymagane w�a�ciwo�ci wykazane w odpowiednich dokumentach, 
� Maj� deklaracj� zgodno�ci , certyfikat zgodno�ci lub do dnia wej�cia Polski do Unii Europejskiej � 

certyfikat na znak bezpiecze�stwa. 
Przyj�cie wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
 

4.3 Przechowywanie materia"ów 
 

Wszystkie materia�y dekarskie powinny by� przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj� producenta 
oraz wed�ug odpowiednich norm wyrobu. 
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5. WYKONANIE POD�O�Y POD POKRYCIA  
 

 
5.1 Wykonanie pod�o�y z papy 
 

5.1.1 Wymagania ogólne 
  
Pod�o�a pod pokrycia z papy powinny odpowiada� wymaganiom podanym w PN � 80/B-10240, w przypadku za� 
pod�o�y nie uj�tych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Rodzaj pokrycia dachowego powinien by� dostosowany do pochylenia po�aci dachowej , zgodnie z wymaganiami 
normy PN � 99/B � 02361. 
Na po�aciach o pochyleniu minimalnym, a tak�e w korytach odwadniaj�cych o takim spadku nale�y uwzgl�dnia� 
ugi�cie konstrukcji no�nej pod dzia�aniem obci��e� oraz tolerancje monta�owe. 
Powierzchnia pod�o�a powinna by� równa; prze�wit pomi�dzy powierzchni� pod�o�a a �at� kontroln� o d�ugo�ci 
2m nie mo�e by� wi�kszy ni� 5mm. 
Kraw�dzie , naro�a oraz styki pod�o�a z pionowymi p�aszczyznami elementów ponaddachowych nale�y 
zaokr�gli� �ukiem o promieniu nie mniejszym ni� 3 cm lub z�agodzi� za pomoc� odkosu albo listwy o przekroju 
trójk�tnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystaj�cymi ponad dach nale�y � od strony kalenicy- wykona� 
odboje o górnej kraw�dzi nachylonej przeciwnie do spadku po�aci dachowej. 

 
5.1.2 Dylatacje w pod�o�u 

 
 
Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych pod�o�a z p�yt dachowych prefabrykowanych z p�yt dachowych 
prefabrykowanych powinien wynosi� w przypadku: 

a) P�yt dachowych �elbetowych nie ocieplonych od góry, opartych na murze lub �cianach 
prefabrykowanych � 12 m, 

b) P�yt jak w p. a, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej � 24m, 
c) P�yt dachowych �elbetowych ocieplonych od góry, opartych na murze lub �cianach 

prefabrykowanych � 24m, 
d) P�yty jak w p. c, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej � 42m. 
 

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych pod�o�a betonowego lub z zaprawy cementowej powinien wynosi� w 
przypadku: 

� Betonu wyrównawczego u�o�onego ze spadkiem na p�ytach dachowych � od 3m do 6m, 
� G�adzi cementowej na p�ytach dachowych � od 2m do 4m, 
� G�adzi cementowej u�o�onej na p�ytach izolacji termicznej � od 1,5 do 2m. 
 

Szeroko�� szczelin dylatacyjnych powinna by� dwukrotnie wi�ksza od obliczonych odkszta�ce� termicznych. W 
przypadku krajowych warunków klimatycznych szeroko�� szczelin termicznych powinna wynosi� od 20mm do 
40mm, a szeroko�� szczelin obwodowych, tzn. oddzielaj�cych pod�o�e od wszystkich sta�ych elementów budynku 
lub budynków s�siednich, oko�o 20mm. Szeroko�� szczelin termicznych pod�o�a z g�adzi cementowej powinna 
wynosi� od 5mm do 20mm. 
Pod�o�a z p�yt dachowych �elbetowych lub warstwowych powinny mie� mo�liwo�� swobodnego odkszta�cania si� 
na podporach. P�yty powinny by� oparte za po�rednictwem podk�adek �lizgowych z papy lub folii. 
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny  by� wype�nione materia�em elastycznym lub kitem 
asfaltowym. Szczeliny termiczne szeroko�ci 5mm w g�adzi cementowej o rozstawie od 1,5mm do 2mm nie 
wymagaj� wype�nienia, natomiast szczeliny o szeroko�ci ponad 5mm o rozstawie od 2mm do 4mm powinny by� 
wype�nione kitem asfaltowym. 
 
 

5.1.3 Wytrzyma�o�� i sztywno�� pod�o�a 
 
Aby zachowa� odpowiedni� wytrzyma�o�� i sztywno�� pod�o�a, nale�y przestrzega� nast�puj�cych zalece�: 
Elementy konstrukcyjne stanowi�ce równocze�nie pod�o�e pod pokrycie papowe (p�yty �elbetowe lub p�yty 
warstwowe) powinny spe�nia� wymagania w zakresie wytrzyma�o�ci na zginanie wynikaj�ce z oblicze� 
statycznych. 
Pod�o�a z zaprawy cementowej powinny spe�nia� wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy, 
równoznacznej z wytrzyma�o�ci� na �ciskanie zaprawy stwardnia�ej (g�adzi cementowej). Wytrzyma�o�� zaprawy 
na �ciskanie nie powinna by� ni�sza ni� 10 MPa. 
Pod�o�e musi mie� tak� wytrzyma�o�� i sztywno��, �eby pod wp�ywem nacisków zewn�trznych nie wyst�pi�o 
uszkodzenie pokrycia dachowego. 



  

60 

P�yty izolacji termicznej stanowi�ce pod�o�e pod bezpo�rednie pokrycie papowe powinny spe�nia� wymagania w 
zakresie wytrzyma�o�ci na �ciskanie (np. p�yty styropianowe) lub wytrzyma�o�ci na rozrywanie (np. twarde p�yty z 
we�ny mineralnej) zgodnie z normami przedmiotowymi. 

 
5.1.4 Pod�o�a z g�adzi cementowej 

 
Pod�o�e z g�adzi cementowej powinno spe�nia� wymagania ogólne. 
Powierzchnia g�adzi powinna by� zatarta na ostro, podzielona na pola od 2m do 3m i oddzielona od sta�ych 
elementów budynku szczelinami dylatacyjnymi o szeroko�ci nie mniejszej ni� 10mm. 
Na powierzchni pod�o�a nie mog� wyst�powa� rysy skurczowe i sp�kania. 
Wysuszon� (o wilgotno�ci nie przekraczaj�cej 6%) oraz oczyszczon� g�ad� cementow� nale�y zagruntowa� 
specjalnym roztworem asfaltowym. 
Dopuszcza si� zagruntowanie g�adzi po zwi�zaniu zaprawy (na drugi lub trzeci dzie� od daty jej wykonania) 
emulsj� lub dyspersj� asfaltow�, ale tylko wyrobami ocenionymi jako odpowiednie do takiego zakresu stosowania 
i tylko w przypadku braku mo�liwo�ci piel�gnowania zaprawy przez polewanie wod�. Utworzona pow�oka 
gruntuj�ca powinna zabezpiecza� g�ad� przed nadmiern� utrat� wilgoci w takim stopniu, aby pod�o�e uzyska�o 
wymagan� wytrzyma�o�� na �ciskanie. 
Roboty dekarskie mo�na rozpocz��, je�li pow�oka gruntuj�ca na g�adzi jest sucha, równomiernie roz�o�ona 
(ci�g�a) i wykazuje dobr� przyczepno�� do g�adzi. 
P�yty izolacji termicznej powinny by� zabezpieczone przed zawilgoceniem wod� zarobow� z zaprawy cementowej 
lub wod� z opadów atmosferycznych, albo wod� pochodz�c� z piel�gnacji g�adzi; zabezpieczenie takie mo�na 
wykona�, stosuj�c foli� polietylenow� sklejon� na zak�adach. 
Do gruntowania g�adzi cementowej wykonanej na p�ytach styropianowych nale�y stosowa� emulsj� lub dyspersj� 
asfaltow�, nie wolno natomiast stosowa� roztworów zawieraj�cych rozpuszczalniki. 
Grubo�� g�adzi cementowej u�o�onej na warstwie termoizolacyjnej powinna wynosi� co najmniej 3,5cm. 
Je�eli g�ad� cementowa na p�ytach izolacji termicznej jest zbrojona siatk�, to arkusze lub pasma siatki powinny 
by� ��czone na zak�ad o szeroko�ci nie mniejszej ni� 5cm. 
 

 
5.1.5 Pod�o�a z p�yt �elbetowych 

 
P�yty dachowe �elbetowe o powierzchni wyko�czonej w zak�adzie prefabrykacji mog� stanowi� pod�o�e pod 
pokrycie jedynie w przypadku prawid�owej tolerancji prefabrykatów g�adkiej i równej powierzchni oraz monta�u 
gwarantuj�cego uzyskanie wymaganej dok�adno�ci i równo�ci powierzchni pod�o�a. 
Do wype�nienia styków p�yt nale�y stosowa� zapraw� cementow� o wytrzyma�o�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� 
10 MPa. Zaprawa w stykach nie powinna wystawa� ponad powierzchnie p�yty i powinna by� zatarta  
na ostro pack� drewnian� 
Na stykach prefabrykowanych p�yt dachowych powinny by� lu�no u�o�one paski o szeroko�ci nie mniejszej ni� 20 
cm, zabezpieczone przed zsuwaniem si�. 
Na p�ytach dachowych �redniowymiarowych (np. p�ytach korytkowych) nale�y obowi�zkowo wykona� warstw� 
wyrównawcz� z zaprawy cementowej. 
Roboty dekarskie zwi�zane z uk�adaniem papy na pod�o�u p�yt �elbetowych prefabrykowanych mo�na rozpocz��, 
je�eli asfaltowa pow�oka gruntuj�ca wykonana na pod�o�u jest dostatecznie sucha, ci�g�a i wykazuje dobr� 
przyczepno�� do pod�o�a. 
 
 
5.1.6 Pod�o�a z p�yt styropianowych 
 
P�yty przeznaczone do izolacji termicznej przekry� dachowych powinny odpowiada� wymaganiom norm wyrobu 
lub � w przypadku ich braku � mie� aprobaty techniczne. 
P�yty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji termicznej powinny mie� certyfikat zgodno�ci z norm� 
wyrobu lub z aprobat� techniczn�. 
Pod bezpo�rednie krycie pap� nale�y stosowa� p�yty styropianowe samogasn�ce wed�ug PN �B- 20130:2001, o 
g�sto�ci obj�to�ciowej co najmniej 30 kg/m³ i napr��eniu �ciskaj�cymi przy 10 � procentowym odkszta�ceniu  
wzgl�dnym co najmniej 200kPa, lub p�yty z polistyrenu ekstrudowanego zgodnie z wymaganiami odno�nych 
aprobat technicznych. 
Pod�o�e sk�adaj�ce si� z kilku warstw sklejonych ze sob� p�yt powinno by� tak wykonane , aby spoiny mi�dzy 
p�ytami w ka�dej z warstw by�y przesuni�te wzgl�dem siebie o co najmniej 20cm. 
P�yty nale�y klei� do pod�o�a i mi�dzy sob� lepikiem asfaltowym na gor�co bez wype�niaczy , lepikami na zimno 
ocenionymi w aprobatach technicznych jako odpowiednie do takiego zakresu stosowania lub mocowa� 
mechanicznie za pomoc� ��czników do mocowania izolacji termicznej. 
 
 

5.1.7 Pod�o�a z p�yt twardych z we�ny mineralnej 
 

P�yty twarde z we�ny mineralnej mog� stanowi� pod�o�e pod pokrycie papowe , je�eli maj� aprobat� techniczn� 
lub spe�niaj� wymagania normy wyrobu. 
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W przypadku jednorodnych pyt z we�ny mineralnej lub górnej warstwy wyrobów wielowarstwowych wykonanych z 
tego materia�u napr��enie �ciskaj�ce przy 10 � procentowy, odkszta�ceniu powinno by� równe lub wi�ksze ni� 
0,06MPa, obci��enie za� punktowe powinno by� równe lub wi�ksze ni� 500N przy odkszta�ceniu 5mm. 
P�yty twarde z we�ny mineralnej nale�y przymocowa� do p�yt betonowych lub blach fa�dowych w sposób 
mechaniczny lub przyklei� lepikiem asfaltowym bez wype�niaczy na gor�co, a bruzdy blach fa�dowych przy 
okapach , kalenicach i �wietlikach mog� by� wype�nione wk�adkami z we�ny mineralnej. 
Pod�o�e sk�adaj�ce si� z kilku warstw sklejonych ze sob� p�yt powinno by� tak wykonane , aby spoiny mi�dzy 
p�ytami w ka�dej z warstw by�y przesuni�te wzgl�dem siebie o co najmniej 20cm. 
 

5.1.8 Pod�o�a z desek  
 
Deski powinny by� zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i u�o�one stron� dordzeniow� ku górze. 
Ka�da deska powinna by� przybita do krokwi dwoma gwo�dziami . Wilgotno�� desek nie powinna by� wi�ksza 
ni� 21%. 
Pod�o�e powinno by� wykonane z desek o maksymalnej szeroko�ci 15cm. 
Czo�a desek powinny styka� si� na krokwiach. Deski nale�y uk�ada� �na pióro� i �wpust� lub na �przylg��. 
Szczeliny mi�dzy deskami nie powinny by� wi�ksze ni� 2mm. Nie dopuszcza si� w deskach otworów po s�kach  
o �rednicy wi�kszej ni� 20mm. 
W obiektach nara�onych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przyk�ad w wiatrach oraz obiektach o ma�ym 
nachyleniu po�aci i przy rozstawie krokwi wi�kszym od 1,1m podk�ad powinien by� wykonany z desek ��czonych 
na wpust. 
Deski okapowe powinny wystawa� poza czo�o krokwi od 3cm do 5cm. 
 
 

5.2 Wykonanie pod�o�y pod pokrycia z gontów asfaltowych  
 

Pod�o�a pod pokrycia z gontów asfaltowych powinny spe�nia� wymagania takie same, jak podane w punkcie dla 
pod�o�y z desek. 
 
 

5.3 Wykonanie pod�o�y pod pokrycia z laminatów 
 

Pod�o�a pod pokrycia z laminatów z mas asfaltowych powinny spe�nia� wymagania takie same , jak podane w 
punkcie 5 dla pod�o�y betonowych i z g�adzi cementowej. 
 
 

5.4 Wykonanie pod�o�y pod pokrycia z materia�ów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku  
 

Pod�o�a pod pokrycia z materia�ów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku powinny spe�nia� wymagania takie 
same, jak podane w punkcie dla pod�o�y betonowych, z g�adzi cementowej, izolacji termicznej i drewna. 
 

5.5 Wykonanie podk�adów pod pokrycia z dachówek, p�yt i blach  
 

5.5.1 Wymagania ogólne 
 

Ka�dy podk�ad pod pokrycie powinien spe�nia� nast�puj�ce wymagania ogólne : 
� Pochylenie p�aszczyzny po�aci dachowych z desek, �at lub p�atwi powinno by� 

dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN - B - 02361:1999, 
� Równo�� powierzchni deskowania powinna by� taka, aby prze�wit pomi�dzy 

powierzchni� deskowania a �at� kontroln� o d�ugo�ci 3m by� nie wi�kszy ni� 5mm w 
kierunku prostopad�ym do spadku i nie wi�kszym ni� 10 mm w kierunku równoleg�ym do 
spadku (pochylenia po�aci dachowej ), 

� Równo�� powierzchni p�aszczyzny z �at lub p�atwi powinna by� analogiczna, jak podano 
powy�ej, z tym �e �ata kontrolna powinna by� po�o�ona na co najmniej 3 krokwiach (przy 
podk�adzie z �at) lub 3 p�atwiach ( przy podk�adzie z p�atwi), 

� Podk�ad powinien by� zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mie� odpowiednie uformowanie  
w styku z elementami wystaj�cymi ponad powierzchni� pokrycia. 

� W podk�adzie powinny by� osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz 
powinny by� usztywnione kraw�dzie zewn�trzne. 

 
 

5.5.2 Podk�ady z desek i papy pod pokrycie z blachy 
 

Ka�dy podk�ad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spe�nia� nast�puj�ce wymagania: 
� W przypadku pokry� z blachy podk�ad z desek i jednej warstwy papy powinien by� 

zgodny z wymaganiami podanymi w p. 5.5.1 i 5.1.8, 
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� Nale�y stosowa� pap� asfaltow� podk�adow� lub wierzchniego krycia, umocowan� do 
podk�adu gwo�dziami w sposób wymagany w przypadku pokrycia z jednej warstwy papy, 

� Podk�ad, o którym mowa powy�ej, nale�y wykonywa� obowi�zkowo w przypadku pokry� 
z blachy wykonanych w korytach odwadniaj�cych lub koszach dachowych oraz przy 
okapie. Na pozosta�ych fragmentach po�aci dachowych stosowanie papy nie jest 
obowi�zkowe. 

 
5.5.3 Podk�ad z desek pod pokrycie blach� 

 
Podk�ad z desek pod pokrycie blach� powinien spe�nia� nast�puj�ce wymagania: 

� Podk�ad z drewna pod pokrycie  blach� ocynkowan� lub cynkow� powinien by� 
wykonany z desek obrzynanych grubo�ci 25mm i szeroko�ci od 12cm do 15cm. 
Szeroko�� deski okapowej powinna by� wi�ksza i wynosi� nie mniej ni� 30cm. 

� Odst�py pomi�dzy deskami powinny wynosi� nie wi�cej ni� 5cm przy kryciu blach� 
ocynkowan� i nie wi�cej ni� 4cm przy kryciu blach� cynkow�. 

� Podk�ad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by� wykonany z desek jak w p. 
5.5.1, ��czonych na wpust lub przylg�. W uzasadnionych przypadkach przy odpowiedniej 
sztywno�ci podk�adu dopuszcza si� uk�adanie desek na styk 

� Gwo�dzie powinny by� g��boko wbite w deski, aby ich �ebki nie styka�y si� z blach�. Przy 
kryciu blach� cynkow� lub ocynkowan� zaleca si� stosowa� do przybijania desek 
gwo�dzie ocynkowane, a przy kryciu blach� miedzian�- gwo�dzie miedziane. 

� W korytach dachowych, koszach, okapach o szeroko�ci ~ 30cm, przy oknach wokó� 
kominów itp. Podk�ad powinien by� pe�ny, z desek uk�adanych na styk. 

� Podk�ad powinien spe�nia� wymagania w p. 5.5.1. 
 
 

5.5.4. Podk�ad z �at pod pokrycia z blach dachówkowych 
 

W przypadku podk�adu z �at pod pokrycia z blach dachówkowych nale�y przestrzega� nast�puj�cych zalece�: 
� �aty nale�y przybija� na kontr!atach, równolegle do linii okapu, za pomoc� gwo�dzi 

ocynkowanych. 
� Pierwsz� !at� umieszcza si� w linii okapu, pozosta!e równolegle do niej, z rozstawem 

odpowiadaj�cym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 
 

5.5.5. Podk�ad z �at drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych  
 
Wymagania dotycz�ce podk!adu z !at drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych s� nast�puj�ce: 

� �aty do wykonania podk!adu powinny mie� przekrój (38×50)mm: wymiar ten mo�e by� 
inny, je�eli wynika� to b�dzie z oblicze� statystycznych. Wzd!u� okapu !aty powinny by� 
grubsze o 20mm (58mm×50mm). 

� �aty nale�y przybija� do krokwi jednym gwo�dziem. Styki !at powinny znajdowa� si� na 
krokwiach. 

� W przypadku stosowania rynien, do czó! krokwi nale�y przybi� desk� grubo�ci od 32 mm 
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien si� 
pokrywa� z wierzchem !aty okapowej. 

� Wzd!u� kalenicy i naro�y nale�y przybi� dodatkowe !aty do mocowania g�siorów. 
� Wzd!u� kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blach� powinna by� przybita 

deska �rodkowa � wzd!u� osi kosza,  
a po obu jej stronach � deski !�czone na styk. Wzd!u� kosza dachowego przewidzianego 
do pokrycia dachówkami koszowymi nale�y przybi� desk� �rodkow� wzd!u� osi kosza. 
Grubo�� deski powinna by� stosowana do grubo�ci !at. 

� �aty i deski powinny by� zabezpieczone przed zagrzybieniem �rodkami maj�cymi 
aprobaty techniczne. 

 
 

5.5.6. Podk�ad z �at pod pokrycie z p�yt falistych z tworzyw sztucznych 
 

Podk!ad z !at pod pokrycie z p!yt falistych z tworzyw sztucznych powinien spe!nia� nast�puj�ce wymagania: 
� Podk!ad z !at mo�e by� wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1m. 

� Przekrój !at powinien wynosi� co najmniej (50×50)mm lub (50×60)mm. Rozstaw !at 
powinien wynosi� 0,4 d!ugo�ci p!yty, lecz nie wi�cej ni� 55cm. 

� Przy kryciu kalenicy g�siorami korytkowymi odleg!o�� pierwszej !aty od kalenicy powinna 
wynosi� 5 cm; Wzd!u� kalenicy powinna by� przybita deska stanowi�ca !at� do 
mocowania g�siorów. Wysoko�� deski kalenicowej powinna by� dostosowana do 
rozwarto�ci g�siora i pochylenia po!aci dachowych. 

� Przy kryciu kalenicy g�siorami zawiasowymi odleg!o�� !aty od kalenicy powinna wynosi�  
• 15cm przy zak!adach p!yt poprzecznych wynosz�cych 20cm, 
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• 20cm przy zak�adach p�yt poprzecznych wynosz�cych 15cm 
� Wzd�u� okapu powinna by� przybita deska o grubo�ci równej grubo�ci �at. 
� "aty i deski powinny by� zabezpieczone przed zagrzybieniem. 
� Podk�ad z �at powinien spe�nia� wymagania podane w p. 5.5.1. 

 
5.5.7 Podk�ad z p�atwi pod pokrycie z p�yt falistych z tworzyw sztucznych 

 
W przypadku podk�adu z p�atwi pod pokrycie z p�yt falistych z tworzyw sztucznych nale�y przestrzega� 
nast�puj�cych wymaga�: 

� Przekrój i rozstaw p�atwi powinien by� ustalony na podstawie oblicze� statystycznych i 
dostosowany do rodzaju p�yt, ich d�ugo�ci i szeroko�ci zak�adów poprzecznych, w 
zale�no�ci od pochylenia po�aci dachowych. 

� P�atwie powinny by� usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wi�zarów lub 
d�wigarów dachowych. Górne pó�ki ( powierzchnie) p�atwi powinny by� usytuowane  
w p�aszczy�nie po�aci dachowej. 

� Przy okapach p�atwie powinny by� umieszczone w takiej odleg�o�ci od lica �ciany, aby 
p�yty pokrycia dachowego nie wystawa�y poza p�atwie wi�cej ni�: 
• 35cm przy okapach bez rynien, 
• 20cm przy okapach z rynnami. 

� W przypadku okapu z rynnami, wzd�u� okapu powinna by� przybita do p�atwi deska, do 
której przymocowuje si� uchwyty (haki) rynnowe. 

� Na p�atwie mog� by� zastosowane: 
• d�wigary lub rury stalowe, 
• d�wigary �elbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania pyt, 
• brusy drewniane o boku d�u�szym, u�o�onym prostopadle  

do górnej powierzchni wi�zara ( lub d�wigara ) dachowego. 
� P�atwie drewniane powinny by� zabezpieczone przed zagrzybieniem, a p�atwie stalowe � 

przed korozj�. 
� Podk�ad z p�atwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji po�aci dachowych powinien 

odpowiada� wymaganiom w p. 5.5.1. 
� Rozstaw p�atwi pod pokrycie z p�yt falistych poliestrowych wzmocnionych w�óknem 

szklanym powinien wynosi� od 50cm do 105cm w zale�no�ci od obci��enia pokrycia, 
rodzaju p�yt i gramatury w�ókna szklanego zastosowanego do wzmocnienia p�yt 

 
6. POKRYCIA DACHOWE 
 

6.1 Wymagania ogólne 
 

Do wykonania pokry� dachowych mo�na przyst�pi� 
� Po sprawdzeniu zgodno�ci wykonania pod�o�a i podk�adu z dokumentacj� techniczn� oraz 

wymaganiami szczegó�owymi dla danego rodzaju pod�o�a, 
� Po zako�czeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni po�aci, na przyk�ad 

tynkowaniu kominów, wprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni 
pionowych, na które b�d� wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu 
listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z 
wyj�tkiem robót, które ze wzgl�dów  technologicznych powinny by� wykonane w trakcie uk�adania 
pokrycia papowego lub po jego ca�kowitym zako�czeniu,  

� Po sprawdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� techniczn� materia�ów pokrywczych i sprz�tu do 
wykonywania pokry� papowych. Roboty pokrywcze powinny by� wykonywane w sposób i zgodnie 
z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, a ponadto: 

� Pokrycia papowe nale�y wykonywa� w porze suchej, przy temperaturze powy�ej 5 °C . 
� Na po�aciach o nachyleniu mniejszym ni� 20% pap� uk�ada si� pasami równoleg�ymi do okapu, a 

przy nachyleniu po�aci powy�ej 20 % - pasami prostopad�ymi do okapu.  
� Przy pochyleni po�aci powy�ej 30 % arkusze papy powinny by� przerzucone prze kalenic� i 

zamocowane mechanicznie. 
� Szeroko�� zak�adów arkuszy papy w ka�dej warstwie powinna wynosi� co najmniej 10 cm: nale�y 

je wykonywa� zgodnie z kierunkiem spadku po�aci. 
� Zak�ady ka�dej nast�pnej warstwy papy powinny by� przesuni�te wzgl�dem zak�adów warstwy 

spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ½ szeroko�ci arkusza, przy 
trzywarstwowym � o � szeroko�ci arkusza. 

� W pokryciach uk�adanych bezpo�rednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by� 
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub w�ókninie poliestrowej. 

� Papa na welonie szklanym mo�e stanowi� tylko jedn� warstw� w wielowarstwowym pokryciu 
papowym. 

� Papa na ta�mie aluminiowej nie nale�y stosowa� na stropodachach pe�nych oraz w pokryciach 
uk�adanych bezpo�rednio na pod�o�u termoizolacyjnym. 
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� W miejscach za�amania powierzchni po�aci dachowej i w korytach odwadniaj�cych pokrycie 
nale�y wzmocni�, uk�adaj�c pod pierwsz� warstw� pokrycia dodatkow� warstw� papy . 

� W przypadku przyklejania pap do pod�o�a z p�yt izolacji termicznej nale�y stosowa� wy��cznie 
lepik asfaltowy bez wype�niaczy na gor�co.  
W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do pod�o�a betonowego mo�na 
stosowa� do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejno�ci 
jest niedopuszczalne.  

� Temperatura lepiku stosowanego na gor�co w chwili u�ycia powinna wynosi�: 
• od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, 
•  od 120°C do 130°C dla lepiku jak wy�ej, lecz stosowanego  

na pod�o�e ze styropianu. 
� Przy przyklejani pap lepikiem asfaltowym na zimno nale�y przestrzega� odparowania 

rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzanego lepiku. Okres odparowywania 
rozpuszczalników zale�y od warunków atmosferycznych i wynosi od  ~30 min w okresie upalnego 
lata  
do ~2 godz. i wi�cej w okresach, gdy temperatura zewn�trzna osi�ga ~10°C. Przy temperaturze 
poni�ej 10°C zabrania si� wykonywania pokry� dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych 
na zimno. 

� Pokrycia papowe powinny by� dylatowane w tych samych miejscach  
i p�aszczyznach, w których wykonano dylatacj� konstrukcji budynku lub dylatacj� z s�siednim 
budynkiem. 

� Papa przed u�yciem powinna  by� przez 24 godz. Przechowywana w temperaturze nie ni�szej ni� 
18 °C , a nast�pnie rozwini�ta z rolki i u�o�ona na p�askim pod�o�u w celu rozprostowania, aby 
unikn�� tworzenia si� garbów po u�o�eniu jej na dachu. Bezpo�rednio przed u�o�eniem papa 
mo�e by� lu�no zwini�ta w rolk� i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to 
przypadków , gdy musz� by� smarowane lepikiem zarówno pod�o�e, jak i spodnia warstwa 
przyklejonej papy. wierzchnia warstwa pokrycia powinna by� zabezpieczona warstw� ochronn� 
przed nadmiernym dzia�aniem promieniowania s�onecznego. W pokryciach papowych funkcj� t� 
spe�nia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pap� wierzchniego krycia.  
Na pow�okach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna mo�e by� wykonana z posypki 
mineralnej lub jako pow�oka odblaskowa z masy asfaltowo- aluminiowej lub innej masy maj�cej 
aprobat� techniczn�.  

� Krycia dachów pap� powinno by� wykonane od okapu w kierunku kalenicy. 
� Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mog� by� wykonywane tylko na 

pod�o�ach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si� klejenia pap lepikiem 
asfaltowym na zimno na pod�o�ach z p�yt izolacji termicznej, styropianu, we�ny mineralnej itp. 
Odst�pstwo od tego wymagania jest mo�liwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako 
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 

� Na pod�o�ach z p�yt izolacji termicznej na pierwsz� warstw� pokrycia nale�y zastosowa� pap� o 
zwi�kszonej wytrzyma�o�ci na rozrywanie  
i przedziurawienie- odpowiadaj�c� wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej. 

   
6.2 Pokrycia papami asfaltowymi 

 
6.2.1 Pokrycie trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do pod�o�a metodami 

tradycyjnymi.  
 

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych mo�e by� wykonane: 
� W uk�adzie podanym w PN-80/B � 10240 i PN-B-02361:1999, 
� Z trzech warstw papy asfaltowej � ka�da o zawarto�ci masy pow�okowej do 1600 g/ m² , 

klejonych lepikiem do pod�o�a z materia�u termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3%  
do 20%, 

� Z trzech warstw papy asfaltowej- ka�da o zawarto�ci masy pow�okowej do 1600 g/m ², 
klejonych lepikiem do pod�o�a betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%. 

� Z trzech warstw papy asfaltowej- ka�da o zawarto�ci masy pow�okowej do 1600g/m² - 
uk�adanych na pod�o�u drewnianym, na dachu o pochyleniu od 3% do 30%. 

 
 

6.2.2 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do pod�o�a metodami 
tradycyjnymi 

 
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych mo�e by� wykonane: 

� W uk�adzie podanym w PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, 
� Z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo- polimerowej- ka�da o zawarto�ci masy 

pow�okowej 	1600 g/m² - klejonych lepikiem do pod�o�a z materia�u termoizolacyjnego na 
dachu o pochyleniu od 3% do 30%, 
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� Z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo � polimerowej 
 � ka�da o zawarto�ci masy pow�okowej 	1600 g/m² - klejonych lepikiem do pod�o�a 
betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%, 

� Z dwóch warstw papy asfaltowej- ka�da o zawarto�ci masy pow�okowej do 1600 g/m²- 
klejonych lepikiem do pod�o�a z materia�u termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od  

� 20 %do 40%, 
� Z dwóch warstw papy asfaltowej- ka�da o zawarto�ci masy pow�okowej do 1600 g/m² - 

klejonych lepikiem do pod�o�� betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%, 
� Z dwóch warstw papy asfaltowej � ka�da o zawarto�ci masy pow�okowej do 166 g/m² - 

uk�adanych na pod�o�u drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%. 
 
 

6.2.3 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 
 
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej mo�e by� wykonane no po�aciach dachowych o 
pochyleniu  zgodnym z podanym w PN-99/B � 02361, tzn. od 1% do 20% na pod�o�u: 

� Betonowym, 
� Na p�ycie warstwowej ze styropianu z oklein� z pap asfaltowych: papa stanowi�ca oklein� 

p�yt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania  
do pod�o�a oraz sklejania dwóch metod� zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy 
p�omieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy pow�okowej 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoc� palnika na gaz propan � butan nale�y przestrzega� 
nast�puj�cych zasad: 

� Palnik powinien by� ustawiony w taki sposób, aby jednocze�nie podgrzewa� pod�o�e i 
wst�g� papy od strony przek�adki antyadhezyjnej. Jedynym wyj�tkiem jest klejenie papy  
na powierzchni p�yty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si� 
ogrzewania pod�o�a. 

� W celu unikni�cia zniszczenia papy dzia�anie p�omienia powinno by� krótkotrwa�e, a 
p�omie� palnika powinien by� ci�gle przemieszczamy w miar� nadtapiania masy 
pow�okowej. 

� Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadz�ce do nadmiernego sp�ywu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia. 

� Fragment wst�gi papy z nadtopion� pow�ok� asfaltow� nale�y natychmiast docisn�� do 
ogrzewanego pod�o�� wa�kiem o d�ugo�ci równej szeroko�ci pasma papy. 

 
 

6.2.4 Pokrycie papowe wentylowane 
 
Pokrycie wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwsz� warstw� wykonuje si� z papy perforowanej 
lub papy podk�adowej wentylacyjnej z gruboziarnist� posypk� (klejonej posypk� w kierunku do pod�o�a) i 
na tak wykonanej warstwie przykleja si� w�a�ciwie warstwy pokrycia. 
Pokrycie papowe wentylowane mo�e by� wykonane na zawilgoconym pod�o�u, je�eli nie ma mo�liwo�ci 
odsuszenia go przed przyst�pieniem do wykonania pokrycia. 
Papy perforowanej nie wlicza si� do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za� (wykonana w postaci 
wst�gi ci�g�ej, bez perforacji) mo�e by� wliczona jako pierwsza podk�adowa warstwa pokrycia. 
Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchni� papy perforowanej lub wentylacyjnej mo�e 
nast�powa� w miejscach zamocowa� obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne. 
Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo dom pod�o�a. Powierzchnia doklejenia do 
pod�o�a powinna by� ustalona na podstawie oblicze� uwzgl�dniaj�cych warto�� ssania wiatru 
indywidualnie w przypadku ka�dego obiektu, z podzia�em dachu na strefy nara�one na ró�ne warto�ci 
tego typu obci��e�. Pap� wentylacyjn� uk�ada si� bezpo�rednio na czystym i odkurzonym oraz 
zagruntowanym miejscowo (punktowo) pod�o�u. Poszczególne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej 
nale�y przykleja� do zagruntowanych miejsc pod�o�a oraz skleja� ze sob� na zak�ad szeroko�ci 10cm. 
Gdyby na szeroko�ci zak�adu znajdowa�a si� posypka, nale�y j� dok�adnie usun�� przed sklejeniem 
papy. 
W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by� u�o�ona luzem na zagruntowanym 
pod�o�u, bez ��czenia jej na zak�ad, lecz jedynie na styk czo�owy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego 
jest przyklejana do pod�o�a przez otwory w papie perforowanej oraz do pozosta�ej powierzchni papy 
perforowanej. 
Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nale�y uk�ada� w miejscach, w których mo�e na st�pi� wnikanie 
wody pod pokrycie dachowe, na przyk�ad w pa�mie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy 
dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nale�y odsun�� pap� wentylacyjn� na 
odleg�o��  50 cm i naklei� pasmo papy podk�adowej. 
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi �rednic� kominka 
nale�y ustali� w zale�no�ci od powierzchni przypadaj�cej na jeden kominek. Kominków wentylacyjnych 
nie nale�y ustawia� w najni�szych partiach po�aci dachowych. 
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6.2.5 Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo � polimerowej 
 
Pokrycia jednowarstwowe nale�y wykonywa� tylko z pap asfaltowo � polimerowych wierzchniego krycia 
o grubo�ci min. 4,0mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego 
krycia przez aprobaty techniczne. 

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN�B-02361:1999, s� wykonywane na pod�o�u: 
� Betonowym, na dachu o pochyleniu po�aci od 3% do 20%, 
� Na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu po�aci od 3% do 20%. 
 
Papa w pokryciu jednowarstwowym mo�e by� uk�adana: 
� Metod� zgrzewania na ca�ej powierzchni, 
� Metod� mocowania mechanicznego w obr�bie zak�adu; do pod�o�a mechanicznie 

mocowana jest spodnia cz��� zak�adu, natomiast cz��� wierzchnia jest doklejana do 
warstwy spodniej. 

 
Liczba ��czników mocuj�cych jest obliczana indywidualnie w przypadku ka�dego obiektu, z 
uwzgl�dnieniem warto�ci ssania wiatru w poszczególnych obszarach po�aci dachowej. 
W przypadku mocowania mechanicznego papy na pod�o�u z materia�u termoizolacyjnego ��czniki 
mocuj�ce s� kotwione w warstwie no�nej znajduj�cej si� poni�ej warstwy termoizolacyjnej. 
W rejonie po�aci o pochyleniu poni�ej 3% (np. zlewni po�aciowych, koryt odwadniaj�cych) niezb�dnie jest 
wzmocnienie pokrycia poprzez u�o�enie w tym obszarze na pod�o�u dodatkowo warstwy podk�adowej.  

 
6.3 Pokrycia z gontów asfaltowych 
 
Pokrycia dachowe z gontów asfaltowych, zgodnie z PN-B-02361:1999, s� wykonywane na dachach o 
pochyleniu po�aci od 20 % do 370%, w nast�puj�cych uk�adach: 

� Gonty asfaltowe mocowane mechanicznie na pod�o�u drewnianym, 
� Gonty asfaltowe mocowane mechanicznie na jednej warstwie papy na pod�o�u drewnianym. 
 

Przy wykonywaniu pokry� z gontów asfaltowych nale�y przestrzega� nast�puj�cych wymaga�: 
� W ramach prac przygotowawczych nale�y u�o�y� spodni� warstw� papy � gdy taka jest 

wymagana, wykona� obróbki blacharskie itp. 
� Krycie gontami nale�y zacz�� od okapu, uk�adaj�c pierwsz� warstw� gontów noskami ku górze. 

Odwrócone gonty w pasie przyokapowym zaleca si� przyklei� lepikiem asfaltowym i dodatkowo 
przymocowa� gwo�dziami papowymi z podk�adkami . 

� Pierwsz� , zewn�trzn� warstw� gontów k�adzie si� tak, aby dolna kraw�d� nosków pokrywa�a si� 
z doln� kraw�dzi� gontów u�o�onych noskami ku górze i by�a przesuni�ta o po�ow� modu�u w 
stosunku do warstwy nadokapowej. 

� S�siaduj�ce ze sob� gonty nale�y uk�ada� na styk i przybija� nad wyci�ciami, mi�dzy noskami, w 
odleg�o�ci od 1cm do 2cm od ich kraw�dzi. 

� Drug� i ka�d� nast�pn� warstw� nale�y uk�ada� tak, by by�a ona przesuni�ta w stosunku do 
poprzedniej o po�ow� modu�u, a dolna kraw�d� zakrywa�a gwo�dzie mocuj�ce warstw� 
poprzedni� i pokrywa�a si� z górn� kraw�dzi� wyci�� mi�dzy noskami tej warstwy. Ka�dy gont 
przybija si� dwa razy: jeden raz bezpo�rednio do pod�o�a i drugi  w trakcie przybijania kolejnej 
warstwy. 

 
6.4 Pokrycia bez spoinowe z mas asfaltowych (laminaty) 
 
Pokrycia bez spoinowe nale�y wykonywa� zgodnie z PN-80/B-10240  i PN-B-02361:1999, b�d� zgodnie z 
instrukcj� producenta. 
Laminaty mog� by� wykonywane: 

� Z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych o grubo�ci min. 4mm, z wk�adk� zbroj�c� z tkanin 
lub w�óknin na pod�o�u betonowym, na dachu o pochyleniu po�aci od 1% do 20% - w przypadku 
gdy w aprobacie technicznej rozwi�zanie jest ocenione pozytywnie jako odpowiednie do 
jednowarstwowego krycia. 

� Z mas asfaltowych i asfaltowo- polimerowych o grubo�ci min. 3mm, z wk�adk� zbroj�c� z tkanin 
lub w�ókna na jednej warstwie papy asfaltowej o zawarto�ci masy pow�okowej 	1600 g/m² 
u�o�onej na pod�o�u betonowym, na dachu o pochyleniu po�aci od 1% do 20%, 

� Z mas asfaltowych i asfaltowo � polimerowych o grubo�ci min. 2,5mm z wyk�adk� zbroj�c� z 
tkanin lub w�ókien na dwóch warstwach papy asfaltowej u�o�onych na pod�o�u betonowym, na 
dachu o pochyleniu po�aci od 1% do 20%. 

Laminaty s� wykonane bezpo�rednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady dekarskie. Technologia 
wykonania laminatu polega na wtopieniu w mas� asfaltow� lub asfaltowo- polimerow� wk�adki zbroj�cej i 
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dok�adne pokrycie jej w�ókien mas�  tak aby nie by� widoczny na powierzchni rysunek w�ókien   a nast�pnie 
zabezpieczenie powierzchni przed starzeniem atmosferycznym posypk� mineraln� lub pow�ok� odblaskow�. 
Nie nale�y wykonywa� laminatów z lepików asfaltowych stosowanych na gor�co  ze wzgl�du na wysok� 
podatno�� takiego rozwi�zania na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych. Laminaty z mas 
asfaltowych na gor�co mog� by� wykonywane jedynie z mas ocenionych jako odpowiednie do takiego 
stosowania w dokumentach odniesienia, na przyk�ad w aprobatach technicznych. 

 
 

6.5 Pow�oki bez spoinowe 
 
Pow�oki bez spoinowe s� wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni pokrycia przed starzeniem 
atmosferycznym. 

Pow�oki wykonuje si� : 
� Z mas asfaltowych i asfaltowo � polimerowych na trzech warstwach pap asfaltowych uk�adanych 

na pod�o�u betonowym, na dachach o pochyleniu po�aci od 1% do 20%, 
� Z mas asfaltowych i asfaltowo � polimerowych na dwóch warstwach pap asfaltowych � ka�da o 

zawarto�ci masy pow�okowej 	1600g/m²- uk�adanych na pod�o�u betonowym, na dachach o 
pochyleniu po�aci od 1% do 20%, 

� Z mas asfaltowych i asfaltowo � polimerowych na trzech warstwach pap asfaltowych uk�adanych 
na pod�o�u drewnianym, na dachach o pochyleniu po�aci od 2% do 20%. 

Pow�oki bez spoinowe uk�adane na starym, u�ytkowym pokryciu papowym regeneruj� jedynie powierzchni� 
masy pow�okowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowi� za� zabezpieczenia przed przenikaniem wód 
opadowych pod pokrycie w przypadku wyst�powania uszkodze� mechanicznych zwi�zanych z przerwaniem 
ci�g�o�ci pokrycia papowego. 

 
6.6 Pokrycia z materia�ów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku. 
 

 
Pokrycie dachowe z materia�ów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodnie z PN-B-02361:1999, s� 
wykonywane na dachach o pochyleniu po�aci od 3% do 20%, w nast�puj�cych uk�adach: 

� Jedna warstwa folii PVC o grubo�ci min. 1,2 mm na pod�o�u z materia�u termoizolacyjnego, na 
pod�o�u betonowym i drewnianym, 

� Jedna warstwa kauczuku etylenowo � propylenowego (EPDM) o grubo�ci min. 1mm, na pod�o�u 
z materia�u termoizolacyjnego, na pod�o�u betonowym i drewnianym 

Folie z PCV ze spodni� warstw� bitumodporn� mog� by� nak�adane bezpo�rednio na stare pokrycia 
bitumiczne. 
Folie dachowe z polichlorku winylu (PCV) s� produkowane w wersjach: 

� Zbrojonej wewn�trz siatk� lub w�óknin� na bazie w�ókien szklanych polimerowych, 
� Laminowanej od spodniej strony w�óknin� na bazie w�ókien szklanych lub polimerowych, 
� Nie wzmacniane - zwykle dwuwarstwowe. 
 

Folie z PVC zbrojone i laminowane oraz rolowy materia� hydroizolacyjny EPDM s� przeznaczone do 
wykonywania pokry� dachowych na pod�o�ach jw., folia PVC nie wzmacniana przeznaczona jest natomiast 
wy��cznie do wykonywania obróbek detali dachowych. 

Rolowy materia� hydroizolacyjny EPDM jest produkowany  w nast�puj�cych wersjach: 
� Zbrojny wewn�trz siatk� z w�ókien szklanych lub polimerowych, 
� Laminowany od strony spodniej w�óknin� z w�ókien szklanych lub polimerowych. 
 

Folie dachowe z PVC i z kauczuku EPDM mog� by� : 
� Uk�adane swobodnie i obci��ane warstw� dociskow� na przyk�ad z p�yt betonowych, �wiru itp., 
� Mocowane dom pod�o�a mechanicznie, w obr�bie zak�adów, 
� Klejone do pod�o�a betonowego na ca�ej powierzchni  lub pasami 
 

Folie uk�adane swobodnie lub klejone do pod�o�a mo�na dodatkowo mocowa� mechanicznie. 
Mocowanie mechaniczne w obr�bie zak�adu polega na osadzeniu ��czników mocuj�cych w spodniej cz��ci 
zak�adu, wzd�u� linii równoleg�ej do kraw�dzi brzegowej, a nast�pnie na dodatkowym doklejeniu warstwy 
wierzchniej zak�adu do warstwy spodniej, pomi�dzy kraw�dzi� zewn�trzn� warstwy wierzchniej i lini� 
��czników mocuj�cych. Nie nale�y klei� zak�adu nad ��cznikami mocuj�cymi. 
Zak�ady z folii PVC nale�y ��czy� za pomoc� rozpuszczalników (cykloheksanonu lub tetrahydrofuranu), albo 
specjalnych klejów i dodatkowo wzd�u� kraw�dzi doszczelni� tzw. Up�ynnion� foli�. Dopuszcza si� ��czenie 
folii na zak�adach metod� zgrzewania. 
Poszczególne pasma rolowego materia�u hydroizolacyjnego EPDM nale�y ��czy� na zak�adach metod� 
wulkanizacji lub za pomoc� specjalnego kleju wskazanego przez producenta. 

 
6.7 Pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych 
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Podk�ad pod pokrycie z dachówek ceramicznych i cementowych powinien spe�nia� wymagania podane w p. 
5.5.5. 
Przed przyst�pieniem do uk�adania dachówek powinny by� wykonane obróbki blacharskie na okapach, w 
koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodz�cych 
przez pokrycie dachowe, z mo�liwo�ci� zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych od strony okapu. 
Krycie dachówk� ceramiczn� powinno by� wykonane zgodnie  
z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241 w przypadku pokry� dachówk� karpiówk� (pojedynczo, 
podwójnie w koronk� lub w �usk�), dachówk� holenderk�, dachówkami dwu zak�adkowymi i cztero 
zak�adkowymi. W przypadkach nie obj�tych ww. norm� kryci powinno by� wykonane zgodnie z instrukcj� 
producenta wyrobu. W przypadku uszczelniania pokrycia mo�liwe jest uwzgl�dnienie zalece� podanych w 
PN-71/B-10241, jak równie� stosowanie innych, nowocze�niejszych rozwi�za� polecanych przez producenta 
w konkretnych systemach rozwi�za� pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelno�ci pokrycia w 
rozwi�zaniu systemowym. 
Krycie dachówk� cementow� powinno by� wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243 w 
przypadku  pokry� dachówk� karpiówk� podwójn� lub dachówk� zak�adkow�. W przypadkach nie obj�tych 
ww. norm� krycie powinno by� wykonane zgodnie z instrukcj� producenta wyrobu.  
W przypadku uszczelniania pokrycia jest mo�liwe uwzgl�dnienie zalece� podanych w PN-63/B-10243, jak 
równie� stosowanie innych, nowocze�niejszych rozwi�za� polecanych przez producenta w konkretnych 
systemach rozwi�za� pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelno�ci pokrycia w rozwi�zaniu 
systemowym. 

 
 

6.8 Pokrycia z p�yt z tworzyw sztucznych 
 

Podk�ad pod pokrycie z p�yt z tworzyw sztucznych powinien spe�nia� wymagania podane w p. 5.5.6. 
Przy kryciu dachów p�ytami z tworzyw sztucznych obowi�zuj� zasady podane w wymaganiach producenta i 
innych dokumentach odniesienia, na przyk�ad aprobatach technicznych. 
Przed rozpocz�ciem uk�adania p�yt powinny by� wykonane niezb�dne obróbki blacharskie. 
Z uwagi na to, �e rozszerzalno�� termiczna p�yt z tworzyw sztucznych jest znacznie wi�ksza ni� 
odkszta�calno�� materia�ów stanowi�cych podk�ad, p�yty nale�y mocowa� do podk�adu w sposób 
umo�liwiaj�cy swobod� wyd�u�ania si� ich w stosunku do podk�adu. 
rednice otworów na wkr�ty lub haki 
mocuj�ce p�yty powinny by� od 2 mm do 4 mm wi�ksze od �rednicy tych ��czników. Pod g�ówki wkr�tów lub 
nakr�tek haków nale�y stosowa� podk�adki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych. 
Styk pokrycia z murami prostopad�ymi do okapu powinien by� przykryty blach� zachodz�c� na p�yty na 
szeroko�� co najmniej jednej fali. 
Zabrania si� podpierania p�yt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych kraw�dziach �at lub 
p�atwi. 
 
6.9 Pokrycia z blachy 
 

Pokrycia z blachy nale�y wykona� zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów, 
wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999. 

 
 

6.9.1 Pokrycia z blach p�askich 
 

Wymagania ogólne dotycz�ce pokry� z blach p�askich 
 

W przypadku pokry� z blach p�askich nale�y si� stosowa� do nast�puj�cych zalece�: 
� Podk�ad pod pokrycie powinien spe�nia� wymagania podane p.5.5, 
� Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mog� by� wykonywane o ka�dej porze roku, 

lecz w temperaturze nie ni�szej od -15ºC,a w przypadku blach cynkowych w 
temperaturze nie ni�szej ni� 5ºC. Robót nie wolno wykonywa� na oblodzonych 
pod�o�ach. 

� Blachy nie nale�y uk�ada� bezpo�rednio na pod�o�ach z betonu, tynku cementowego lub 
cementowo wapiennego, z g�adzi cementowej oraz na pod�o�u zawieraj�cym zwi�zki 
siarki. Pod�o�a te nale�y najpierw zagruntowa� roztworem asfaltowym i po�o�y� na nich 
pap� asfaltow�. Zamiast papy mo�liwe jest wykonanie pow�oki bez spoinowej, opisanej 
w p. 6.5, Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonania obróbek blacharskich. 

� Wszystkie wygi�cia blach powinny by� wykonane w taki sposób, aby nie nast�pi�o 
p�kni�ci blachy lub odpry�ni�cie pow�oki zabezpieczaj�cej blach�. 

 
 

Pokrycie z blachy p�askiej stalowej ocynkowanej 
 

Krycie po�aci dachowej blach� p�ask� stalow� ocynkowan� nale�y rozpocz�� od zamocowania pasa 
usztywniaj�cego i pasa okapowego. 
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Pas usztywniaj�cy powinien by� wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia po�aci (od 
0,5mm do 0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania gwo�dziami ocynkowanymi w 
dwóch rz�dach mijankowo. 
Pas okapowy nale�y wykona� z blachy przeznaczonej do krycia po�aci dachowych, ��czonej w 
zale�no�ci od spadku na r�bki le��ce pojedyncze lub podwójne, i umocowa� go do deskowania 
�abkami oraz gwo�dziami ocynkowanymi. Po��czenia na r�bki dotycz� po��cze� równoleg�ych i 
prostopad�ych do okapu. 
Na po�aciach dachowych arkusze blach powinny by� uk�adane krótszymi bokami równolegle do 
okapu. Je�eli górny brzeg arkusza wypada nad szczelin� w deskowaniu, to powinien by� �ci�ty równo 
z górnym brzegiem deski i ponownie zagi�ty. 
S�siaduj�ce ze sob� arkusze blachy pokrycia powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 
10cm. 

 
 

Arkusze blach powinny by� ��czone : 
a) w z��czach prostopad�ych do okapu - na r�bki stoj�ce podwójnie o wysoko�ci od 25mm 

do 45mm, 
b) w z��czach równoleg�ych do okapu � na r�bki le��ce pojedyncze, przy pochyleniu po�aci 

powy�ej 20°, lub na r �bki le��ce podwójne, przy pochyleniu po�aci mniejszym ni� 20°, 
c) w kalenicy lub naro�ach � na podwójne r�bki stoj�ce o wysoko�ci od 25mm do 45mm, 

Arkusze blach powinny by� mocowane do podk�adu za pomoc� �apek �abek. 
Rozstaw �apek w r�bkach stoj�cych nie powinien przekracza� 50cm i 20cm od ko�ca arkusza. W 
r�bkach le��cych rozstaw �abek powinien wynosi� nie wi�cej ni� 45cm. 
R�bki le��ce s�siednich pasów powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 10cm. R�bki 
stoj�ce obu po�aci powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie o ½ arkusza. Z obu stron kalenicy r�bki 
stoj�ce powinny by� zagi�te i po�o�one na d�ugo�ci 10cm, a blachy obu po�aci po��czone wzd�u� 
kalenicy na r�bek stoj�cy. 
Zlewnie odwadniaj�ce nale�y wykonywa� z jednoczesnym kryciem po�aci pasem blachy wzd�u� 
zlewni. Arkusze blachy nale�y ��czy� z pasem zlewni na podwójny r�bek le��cy. 

 
 

Pokrycie z blachy p�askiej cynkowej 
 

Krycie po�aci dachowej blach� cynkow� wykonuje si� podobnie, jak krycie blach� ocynkowan�, nie 
nale�y jednak stosowa� po��cze� na r�bki (z wyj�tkiem kalenic i naro�y ), lecz na zwoje i zak�ady. 
Arkusze z blachy cynkowej zaleca si� ci�� w poprzek na 2 lub 3 równe cz��ci. 
Arkusze blachy cynkowej powinny by� ��czone : 

a) w z��czach prostopad�ych do okapu � na zwoje o �rednicy od 15mm do 20mm, 
b) w z��czach równoleg�ych do okapu � na zak�ady lu�ne o szeroko�ci nie mniejszej ni� 

100mm; dolne brzegi górnych arkuszy powinny by� zagi�te ku do�owi tak, aby arkusze 
nie styka�y si� ze sob� powierzchni�, lecz tylko  kraw�dzi� zgi�cia na ca�ej swej 
d�ugo�ci; j�zyki blaszane powinny by� przylutowane na ca�ej szeroko�ci do arkuszy i 
powinny opiera� si� o deskowanie; rozstaw j�zyków nie powinien by� wi�kszy od 46cm, 

c) w kalenicy i naro�ach � na podwójne r�bki stoj�ce, z zastrze�eniem, aby ich nie 
sklepywa� na ostro; arkusze przykalenicowe o d�ugo�ci mniejsze ni� 500mm nale�y 
po��czy� z pokryciem po�aci na zak�ady o szeroko�ci nie mniejszej ni� 100mm, bez 
j�zyków, lecz z przytuleniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; d�ugo�� 
spawów powinna wynosi�  
od 40mm do 50mm, a odst�py mi�dzy nimi nie powinny by� wi�ksze ni� 180mm. 

Arkusze blach powinny by� mocowane do deskowania �abkami w odst�pach nie wi�kszych ni� 30 cm. 
Gwo�dzie powinny by� ocynkowane, a �abki powinny by� wykonane z blachy grubszej ni� blacha 
pokrycia. 

 
 

Pokrycie z blachy p�askiej miedzianej 
 

Pokrycie blach� miedzian� o grubo�ci 0,5 mm wykonuje si� wed�ug zasad podanych dla pokrycia 
blach� ocynkowana o grubo�ciach od 0,5mm do 1,0mm oraz wed�ug wymaga� PN-EN 504:2002 dla 
blach uk�adanych na ci�g�ym pod�o�u i zalece� producenta. 
Z��cza prostopad�e do okapu nale�y wykonywa� na r�bki stoj�ce, a z��cza równoleg�e do okapu  na 
r�bki le��ce.  
Gwo�dzie i �abki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by� miedziane. 

 
 

6.9.2 Pokrycia z blach profilowanych 
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Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej 
 

Arkusze blachy falistej powinny by� mocowane do p�atwi stalowych za pomoc� przynitowanych 
zaczepów grubo�ci od 3mm do 5mm, a do p�atwi drewnianych za pomoc� wspornika k�towego. 
Zamiast nitowania zaczep mo�e by� przylutowany do spodu blachy falistej. 
Zaczepy powinny by� zamocowane w trzeciej fali, licz�c od kraw�dzi pod�u�nych, w ten sposób, aby 
ka�dy arkusz blachy falistej by� mocowany dwoma zaczepami. 
W obszarach o intensywnym dzia�aniu wiatru nale�y blach� mocowa� trzema zaczepami na 
szeroko�ci blachy. 
Arkusze blachy powinny by� ��czone: 

a) na z��czach prostopad�ych do okapu � na zak�adach o szeroko�ci jednej lub dwóch fal i 
mocowanie nitami o �rednicy 3mm w odst�pach nie wi�kszych ni� 40cm � 50cm; 
nitowanie powinno by� wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywaj�cej blach� 
doln�, 

b) w z��czach równoleg�ych do okapu � zak�ady o szeroko�ci od 12cm do 18cm, w 
zale�no�ci od nachylenia po�aci dachowej. 

Okap powinien by� przykryty przez wysuni�cie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna 
by� pokryta g�siorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blach� kalenicow� dopasowan� 
indywidualnie do profilu blach. 
W przypadku konieczno�ci uszczelnienia styku pod�u�nego nale�y stosowa� kit elastoplastyczny. 

 
 

Pokrycia z blachy trapezowej (fa�dowej) 
 

Krycie blach� trapezow� mo�e by� wykonywane na dachach o nachyleniu po�aci podanych w PN-B-
02361:1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny by� u�o�one na po�aci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy 
by�o na spodzie. 
Zak�ady pod�u�ne blach trapezowych mog� by� pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 
przewa�aj�cych wiatrów. Zak�ad podwójny nale�y stosowa� wyj�tkowo, w miejscach nara�onych na 
sp�yw dodatkowych ilo�ci wód opadowych i mo�e on obejmowa� pas o szeroko�ci nie wi�kszej ni� 
55%. 
Szeroko�� szczeliny na zak�adach pod�u�nych powinna by� minimalna. 
W przypadku braku mo�liwo�ci spe�nienia tego wymagania, na przyk�ad ze wzgl�du na falisto�� 
kraw�dzi pod�u�nych blachy, zamiast uszczelek nale�y stosowa� kit trwale plastyczny lub 
elastoplastyczny. 
D�ugo�� stosowanych blach powinna by� nieco wi�ksza od szeroko�ci po�aci. 
Je�eli nie jest to mo�liwe, nale�y wykona� zak�ady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko 
nad p�atwiami. W przypadku pochylenia po�aci wi�kszych lub równych 55% nie wymaga si� 
dodatkowego uszczelnienia zak�adu porzecznego. Przy pochyleniu mniejszym ni� 55% w zak�adach 
poprzecznych nale�y stosowa� uszczelki. 
W przypadku konieczno�ci dylatowania blach trapezowych na po�aci dachowej do p�atwi mo�na 
mocowa� tylko blach� górn�. 
D�ugo�� zak�adu poprzecznego blach powinna wynosi� nie mniej ni� 150mm w przypadku pochylenia 
po�aci wi�kszego lub równego 55% i nie mniej ni� 200mm � przy pochyleniu mniejszym ni� 55%. 
Do mocowania blach trapezowych do p�atwi stalowych nale�y stosowa� ��czniki samogwintuj�ce (lub 
�rub� z nakr�tk�) z podk�adk� stalow� i podk�adk� gumow� o odpowiedniej jako�ci. "�czniki nale�y 
mocowa� w ka�dej bru�dzie blachy trapezowej, a na p�atwiach po�rednich  
w co drugiej bru�dzie � w przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowi� element usztywniaj�cy 
p�atwie przed utrat� stateczno�ci gi�tno-skr�tnej. Je�eli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy 
nale�y mocowa� do p�atwi za pomoc� ��czników przechodz�cych przez grzbiety fa�dy,  
z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymuj�cych, o wymiarach dostosowanych do 
wymiarów fa!dy .��cznikami nale�y mocowa� ka�dy grzbiet blachy trapezowej, a na p!atwiach 
po�rednich � co drugi grzbiet. 
Odwodnienie dachu nale�y prowadzi� za pomoc� rynien odwadniaj�cych dylatowanych co 12m. Nie 
nale�y stosowa� odwodnienia typu wewn�trznego. 

 
Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej 

 
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samono�nych wyrobów do pokry� 
dachowych stosuj� si� ustalenia PN-EN 506:2002. 
Wyroby samono�ne z blachy miedzianej s� produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 
dachówkowym. 
Arkusze blachy powinny by� !�czone na r�bek stoj�cy i zak!ad, a mocowanie powinno by� schowane 
w obr�bie konstrukcji blachy, aby nie by!o nara�one na dzia!anie czynników atmosferycznych. 

 
6.9.3 Pokrycia z blachy cynk-mied	-tytan 
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W przypadku blachy cynk-mied�-tytan, przewidzianej do uk�adania na pod�o�u ci�g�ym, elementy 
wykonane zgodnie z PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ci�tych, rulonów i rulonów ci�tych 
mog� by� odcinane, ��czone na r�bek, kszta�towane i lutowane bez trudno�ci w okre�lonych 
granicach w�a�ciwo�ci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materia�owych.  
Wymagania dotycz�ce materia�ów s� okre�lone w PN-EN 988. 
Minimalna dopuszczalna grubo�� wyrobów do pokry� dachowych uk�adanych na ci�g�ym pod�o�u z 
blachy cynk-mied�-tytan wynosi 0,6mm. 

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziel� si� na dwie kategorie: 
a)  ��czone w wyniku zginania w procesie monta�u na budowie, 
b) ��czone bez zginania w procesie monta�u na budowie. 

W przypadku blachy cynk-mied�-tytan przewidzianej do wykonywania samono�nych wyrobów do 
pokry� dachowych stosuj� si� ustalenia PN-EN 506:2002. 
Wyroby samono�ne z blachy cynk-mied�-tytan s� produkowane w profilach; trapezowym, falistym, 
dachówkowym. 
W przypadku blachy profilowanej mo�liwe jest ��czenie na r�bek stoj�cy i zak�ad, a mocowanie 
powinno by� schowane w obr�bie konstrukcji blachy, aby nie by�o nara�one na dzia�anie czynników 
atmosferycznych. 

 
 

6.9.4 Pokrycia z blachy aluminiowej 
 

Samono�ne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry� dachowych 
powinny by� stosowane zgodnie z PN-EN 508-2:2002. 
Wyroby samono�ne z blachy aluminiowej s� produkowane w profilach: trapezowych, falistym, 
dachówkowym. 
"�cznie blachy wykonuje si� na zak�ad lub r�bek stoj�cy, a mocowanie powinno by� schowane w 
obr�bie konstrukcji blachy, aby nie by�o nara�one na dzia�anie czynników atmosferycznych. 
Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry� dachowych uk�adanych na ci�g�ym pod�o�u 
powinny by� zgodne z PN-EN 507:2002. 

 
6.9.5 Inne pokrycia z blach 

 
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z pow�okami metalicznymi: cynkowo-aluminiow�, aluminiowo-
cynkow�, aluminiow�, organiczna, wielowarstwowa uk�adane w ci�gu pod�o�u powinny spe�nia� 
wymagania podane w instrukcji producenta wyboru. Warunki monta�u powinny by� takie, by ni�sze, 
p�askie fragmenty wyboru podparte na ci�g�ej konstrukcji. 
Wybory z blachy stalowej z pow�okami jw., uk�adane na ci�g�ym pod�o�u, powinny spe�nia� 
wymagania PN-EN 505:2002. 
Zak�ady wyrobów z blachy stalowej z pow�okami jw., uk�adane na ci�g�ym pod�o�u, mo�na wykona� 
na r�bek stoj�cy. 
Pokrycia dachowe z blachy ze stali na korozj� z pow�okami metalicznymi: o�owiowo-cynow�, 
organiczn�, uk�adane na ci�g�ym pod�o�u, powinny spe�nia� wymagania podane w instrukcji 
producenta wyboru. Warunki monta�u powinny by� takie, aby ni�sze, p�askie fragmenty wyboru bu�y 
podparte na ci�g�ej konstrukcji. 
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj� z pow�okami jw., uk�adane na ci�g�ym pod�o�u, powinny 
spe�niaj�c wymagania PN-EN 502:2002. 
Zak�ady wyrobów z blachy stalowej z pow�okami jw., uk�adane na ci�g�ym pod�o�u, mo�na wykonywa� 
na r�bek stoj�cy i na zwoje. 
Wyroby samono�ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozj� s� produkowane w profilach: 
trapezowych, falistych, dachówkowym. 
Samono�ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozj� z 
pow�okami metalicznymi: cynkowo-aluminiow�, aluminiowo-cynkowa, aluminiow�, organiczn�, 
wielowarstwow� powinny spe�nia� wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz  
w PN �EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
Samono�ne profilowane wyroby z blachy stalowej z pow�okami jw. Powinny spe�nia� wymagania PN-
EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
"�czenie samono�nych profilowanych wyrobów z blachy stalowej  
z pow�okami jw. Wykonuje si� na zak�ad lub na r�bek stoj�cy. Mocowanie powinno by� schowane w 
obr�bie konstrukcji blachy, aby nie by�o nara�one na dzia�anie czynników atmosferycznych. W 
przypadku monta�u profili dachówkowych nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

� Blachy przycina si� za pomoc� no�yc wibracyjnych, a w przypadku ma�ego zakresu 
ci�cia za pomoc� pi�y lub no�yc do blach. Nie wolno do ci�cia u�ywa� szlifierek 
k�towych lub innych narz�dzi wytwarzaj�cych podczas ci�cia wysok� temperatur�  ze 
wzgl�du na korozje miejsc ci�tych. 

� Po ci�ciu i wierceniu nale�y usun�� wszystkie metalowe odpady mog�ce spowodowa� 
odbarwienie powierzchni blach. 
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� Blachodachówki nale�y uk�ada� na �atach i mocowa� je za pomoc� wkr�tów 
samonawiercaj�cych do �at drewnianych lub metalowych. Wkr�ty nale�y wkr�ca� za 
pomoc� wiertarek ze sprz�g�em, zwracaj�c uwag�, aby nie uszkodzi� przy tym 
podk�adek EPDM. Podk�adka powinna nieznacznie wystawa� poza brzeg górnej 
podk�adki stalowej. Wkr�ty powinny by� umieszczane w �rodku zg��bienia, w dolnej fali. 
Powinny by� mocowane w co drugiej fali, w co drugim rz�dzie dachówek, za� przy 
okapie i kalenicy- w ka�dej fali oraz w ka�dym szeregu dachówek na bocznej 
nak�adaj�cej si� kraw�dzi. 

� Przed monta�em blachy dachówkowej nale�y zmontowa� haki rynnowe oraz pasy pod 
rynnowe i nast�pnie przyst�pi� do uk�adania profili rz�dami od okapu do kalenicy, 
rozpoczynaj�c od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszu musi by� u�o�ony 
pod prawid�owym k�tem ze wzgl�du na niebezpiecze�stwo skr�cania arkusza. Pomocny 
jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawid�owy k�t 
monta�u. Po zamocowani deski mo�na kilka pierwszych arkuszy u�o�y� bez 
przykr�cania, w celu znalezienia prawid�owego sposobu u�o�enia. 

� Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny by� wentylowane, tak aby powietrze 
mog�o swobodnie przep�ywa� od okapu do kalenicy pod warstw� pokrycia z blachy. 

� Niezb�dne jest prawid�owe uszczelnianie kalenicy i okapu za pomoc� specjalnych 
uszczelek, w celu uniemo�liwienia przedostawania si� �niegu i kurzu. W przypadku 
dachów p�askich o pochyleni po�aci do 30º zaleca si� stosowanie uszczelek wzd�u� ca�ej 
kalenicy i okapu, zapewniaj�c dost�p  powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. 
Kalenic� dachów o k�cie nachylenia po�aci dachowej powy�ej 30º mo�na pozostawi� 
bez uszczelek, zaginaj�c do góry dolne cz��ci fal. 

� Wszystkie uszkodzenia pow�ok powsta�e podczas transportu i monta�u nale�y 
zamalowa� farb� zaprawow�.    

 
7. OBRÓBKI BLACHARSKIE  
 
Obróbki blacharskie powinny by� dostosowane do rodzaju pokrycia.  
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by� wykonywane z blachy o grubo�ci od 
0,5mm do 0,6mm.  
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale�y pami�ta� o konieczno�ci zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny by� zabezpieczone w sposób umo�liwiaj�cy przeniesie ruchów poziomych i pionowych 
dachów w taki sposób, aby nast�powa� szybki odp�yw wody z obszaru dylatacji. 
 
 

7.1 Urz�dzenia do odprowadzania wód opadowych 
 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn�trznym w warstwach przekrycia powinny by� osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod�o�a.  
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewn�trznym w pod�o�u powinny by� wyrobione koryta 
odwadniaj�ce o przekroju trójk�tnym lub trapezowym. Nie nale�y stosowa� koryt o przekroju prostok�tnym. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzd�u� �cian attykowych, �cian budynków wy�szych w odleg�o�ci 
mniejszej ni� 0,5m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
Spadki koryt dachowych nie powinny by� mniejsze ni� 1,5%. 
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza� 25,0m  
Wpusty dachowe powinny by� osadzone w korytach. W korytach o przekroju trójk�tnym i trapezowym 
pod�o�e wokó� wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno by� poziome � w celu osadzenia 
ko�nierza wpustu. 
Wpusty dachowe powinny by� usytuowane w najni�szych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odleg�o�ci mniejszej ni� 0,5m od elementów ponaddachowych.  
Wloty wpustów dachowych powinny by� zabezpieczone specjalnymi ko�pakami ochronnymi na�o�onymi na 
wpust przed mo�liwo�ci� zanieczyszczenia li��mi lub innymi elementami mog�cymi sta� si� przyczyn� 
niedro�no�ci rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wypustów dachowych powinny by� dostosowane 
do wielko�ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Spadki pod�u�ne koryt odwadniaj�cych powinny zapewnia� swobodny odp�yw wody opadowej. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada� wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 , uchwyty 
za� do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 94702:1999 i PN-B- 94701:1999. 
Rynny dachowe i elementy wyposa�enia � PVC � U powinny odpowiada� wymaganiom podanym w PN-EN 
607:1999. 
Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by� ka�dorazowo ustalone 
indywidualnie na podstawie PN- 92/B- 01707. 

 
 

8. KONTROLA JAKO
CI 
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Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych Warunków 
technicznych. 
 
 
 
 

8.1 Kontrola wykonania pod�o�y 
 

Kontrola wykonania pod�o�y powinna by� przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 
przyst�pieniem do wykonania pokry�. 

 
 

8.2 Kontrola wykonania pod�o�y pod pokrycie dachowe z papy i pow�ok asfaltowych 
 

Kontrola wykonania pod�o�y pod pokrycie dachowe z papy i pow�ok asfaltowych powinna by� 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p.3.3.2 oraz wymaganiami niniejszych Warunków   

 
 

8.3 Kontrola wykonania pod�o�y pod pokrycia z gontów asfaltowych 
 
Kontrola wykonania pod�o�y pod pokrycie z gontów asfaltowych polega  

na sprawdzeniu, czy spe�nione s� wymagania zawarte w p.5.2, niniejszych Warunków. 
 
 
8.4 Kontrola wykonania pod�o�y pod pokrycie z laminatów z mas asfaltowych  

 
Kontrola wykonania pod�o�y pod pokrycia z laminatów z mas asfaltowych polega na sprawdzeniu, czy 

spe�nione s� wymagania zawarte w p. 5.3, niniejszych Warunków. 
 
 
8.5 Kontrola wykonania pod�o�y pod pokrycia z materia�ów rolowych  

z tworzyw sztucznych i kauczuku 
 

Kontrola wykonania pod�o�y pod pokrycia z materia�ów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku 
polega na sprawdzeniu, czy spe�nione s� wymagania zawarte w p.5.4, niniejszych Warunków. 

 
 
8.6 Kontrola wykonania podk�adów pod pokrycia z dachówek, p�yt i blach 

 
Kontrola wykonania podk�adów pod pokrycia z dachówek, p�yt i blach polega na sprawdzeniu, czy s� 

spe�nione s� wymagania zawarte w p.5.5, niniejszych Warunków. 
 
 
8.7 Kontrola wykonania pokry� 

 
Kontrola wykonania pokry� polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z wymaganiami 

powo�anych w p.1 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest 
przeprowadzona przez inspektora nadzoru: 

� W odniesieniu do prac zanikaj�cych (kontrola mi�dzyoperacyjna) 
 � podczas wykonywania robót dekarskich, 

� W odniesieniu do w�a�ciwo�ci ca�ego pokrycia (kontrola ko�cowa) 
 � po zako�czeniu robót dekarskich. 

 
 
8.8 Pokrycia papowe oraz pokrycia z pow�ok asfaltowych 

 
Kontrola mi�dzyoperacyjna pokry� papowych oraz pokry� z pow�ok asfaltowych polega na bie��cym 

sprawdzeniu zgodno�ci wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. 
Kontrola ko�cowa wykonania polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z projektem oraz 

niniejszymi wymaganiami. Kontrol� przeprowadza si� w sposób opisany w PN � 98/B � 10240, p.3. 
 
 
8.9 Pokrycia z gontów asfaltowych 

 
 

Kontrola wykonania pokry� z gontów asfaltowych polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z 
ww. wymaganiami. Kontrola ta jest przeprowadzona przez inspektora nadzoru: 
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� W odniesieniu do prac zanikaj�cych (kontrola mi�dzyoperacyjna) 
 � podczas wykonywania robót dekarskich, na przyk�ad kontrola wykonania pod�o�a, ewentualnie 
� gdy zachodzi potrzeba wykonania 
 � kontrola u�o�enia warstwy podk�adowej z papy, 

� W odniesieniu do w�a�ciwo�ci ca�ego pokrycia (kontrola ko�cowa) 
 � po zako�czeniu robót dekarskich, z uwzgl�dnieniem zarówno warstwy pokrywczej, jak te� 
sposobu wykonania obróbek dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wody z po�aci dachowej, 
poprawno�ci wykonania instalacji odgromowej itp. 

 
 

8.10 Pokrycia z folii dachowej z tworzyw sztucznych i kauczuku 
 
 

Kontrole mi�dzyoperacyjn� i ko�cow� dotycz�c� pokry� z folii dachowej  
z tworzyw sztucznych i kauczuku przeprowadza si� sprawdzaj�c zgodno�� wykonywanych prac z niniejszymi 
wymaganiami. 

 
8.11 Pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych 

 
Kontrole mi�dzyoperacyjn� i ko�cow� dotycz�c� pokry� z p�yt z tworzyw sztucznych przeprowadza 

si�, sprawdzaj�c zgodno�� wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami 
 
 

8.12 Pokrycia z p�yt z tworzyw sztucznych 
 

Kontrol� mi�dzyoperacyjn� i ko�cow� dotycz�c� pokry� z p�yt z tworzyw sztucznych przeprowadza 
si�, sprawdzaj�c zgodno�� wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. 

 
 

8.13 Pokrycia z blachy  
 

Kontrol� mi�dzyoperacyjn� i ko�cow� dotycz�c� z pokry� z blachy przeprowadza si�, sprawdzaj�c 
zgodno�� wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,  
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunków. W przypadku blach 
dachówkowych podczas kontroli nale�y zwróci� szczególn� uwag� na odkryte kraw�dzie i zak�ady. 

 
 

8.14 Pokrycia nowo opracowane 
 

Kontrol� mi�dzyoperacyjn� i ko�cow� dotycz�c� pokry� nowo opracowanych przeprowadza si�, 
sprawdzaj�c zgodno�� wykonywanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 

 
 

8.15 Ocena wyników bada� 
 

Uznaje si�, �e badania da�y wyniki pozytywny, je�eli wszystkie sprawdzane w�a�ciwo�ci pokrycia s� 
zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
Podstaw� do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodno�ci ich wykonania z dokumentacj� 
projektow� i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowi�zany jest przedstawi� :  

Pe�n� dokumentacje powykonawcz� wraz z o�wiadczenia stwierdzaj�cym zgodno�� wykonania robót 
dekarskich i blacharskich z projektem, 
Protoko�y z bada� kontrolnych oraz certyfikaty jako�ci materia�ów i wyrobów, 
Stwierdzenie inspektora nadzoru, �e wyniki przeprowadzonych bada� robót dekarskich by�y pozytywne. 

Nie przewiduje si� odst�pstw od wymaga� niniejszych Warunków technicznych. 
Protokó� odbioru powinien zawiera�: 

Zestawienie wyników bada� mi�dzyoperacyjnych i ko�cowych, 
� Stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�� wykonania robót dekarskich z projektem, 
� Spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której sk�ad powinien wchodzi� program   

                     utrzymania pokrycia. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz��� 8 

Tynki 

CPV 45200000-9 
CPV 45262500-6 

       CPV 45410000-4 
CPV 45324000-4 
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1. WST�P

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
tynków zwyk�ych wewn�trznych i zewn�trznych. 

1.2 Zakres robót obj�tych ST

� Tynki , których dotyczy specyfikacja, stanowi� warstw� ochronn�, wyrównawcz� lub 
kszta�tuj�c� form� architektoniczn� tynkowanego elementu, nanoszon� r�cznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zosta�y u�yte zaprawy odpowiadaj�ce wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych. 

� Tynki ze wzgl�du na miejsce stosowania, rodzaj pod�o�a, rodzaj zaprawy, liczb� warstw i 
technik� wykonania powinny odpowiada� normie PN-70/B-10100 p.3. "Roboty tynkowe. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 

� Przy wykonaniu tynków nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
p.3.1.1. 

� Pod�o�a w zale�no�ci od ich rodzaju powinny by� przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 

1.3 Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST Cz��ci 2 
"Wymagania ogólne". 

2. MATERIA�Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materia"ów, ich pozyskiwania i sk"adowania podano w ST 
           Cz��� 2  #Wymagania ogólne# 

2.2 Zaprawy do wykonania tynków zwyk"ych powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-90/B-
14501 #Zaprawy budowlane zwyk"e# lub aprobatom technicznym. 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

� Marka i sk�ad zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy 
budowlane zwyk�e". 

� Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by� wykonywane mechanicznie.  

3. SPRZ�T

3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podane w ST Cz��ci 2 #Wymagania ogólne# 

3.2 Sprz�t do wykonywania tynków zwyk"ych

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania tynków zwyk�ych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

� mieszarki do zapraw, 
� agregatu tynkarskiego, 

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w Cz��� 2   #Wymagania ogólne#. 

4.2 Przygotowanie pod"o�a

4.2.1 Pod"o�a tynków powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 
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� Bezpo�rednio przed tynkowaniem pod�o�e nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz 
usun�� plamy z rdzy i substancji t�ustych. Plamy z substancji t�ustych mo�na usun��
10%. roztworem szarego myd�a lub wype�niaj�c je lamp� benzynow�. 

� Nadmiernie such� powierzchni� pod�o�a nale�y zwil�y� wod�. 

4.3 Wykonywanie tynków

4.3.1 Przy wykonywaniu tynków zwyk�ych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 

4.3.2 Sposoby wykonania tynków zwyk�ych jedno i wielowarstwowych powinny by� zgodne 
z danymi okre�lonymi w tab. 4 normy PN-70/B-1 01 00. 

4.3.3 Grubo�ci tynków zwyk�ych w zale�no�ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod�o�a lub 
podk�adu powinny by� zgodne z norm� PN-70/B-1 01 00. 

4.3.4 Tynki zwyk�e kategorii II i III nale�� do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 

4.3.5 Tynki zwyk�e kategorii IV zalicza si� do odmian doborowych. 

4.3.6 Tynk trójwarstwowy powinien si� sk�ada� z obrzutki, narzutu i g�adzi. Narzut tynków 
wewn�trznych nale�y wykona� wed�ug pasów i listew kierunkowych. 

4.3.7 G�ad� nale�y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa g�adzi powinna by� mocno dociskana do warstwy 
narzutu. 

4.3.8 Do wykonania tynków nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 
nara�onych na zawilgocenie - w proporcji 1:1 :4, nara�onych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewn�trznych - w proporcji 1:1 :2. 

5. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

5.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Cz��ci 2 "Wymagania ogólne" 

5.2 Badania w czasie robót

5.2.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególno�ci jej marki i konsystencji, powinny wynika� z normy PN-90/B-14501 
"Zaprawy budowlane". 

5.2.2 Wyniki bada	 materia!ów i zaprawy powinny by� wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.3 Badania w czasie odbioru robót

5.3.1 Badania tynków zwyk!ych powinny by� przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny umo�liwi� ocen� wszystkich wymaga	, a w 
szczególno�ci: 

� zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i zmianami  
w dokumentacji powykonawczej, 

� jako�ci zastosowanych materia�ów i wyrobów, 
� prawid�owo�ci przygotowania pod�o�y, 
� mrozoodporno�ci tynków zewn�trznych, 
� przyczepno�ci tynków do pod�o�a, 
� grubo�ci tynku, 
� wygl�du powierzchni tynku, 
� prawid�owo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi tynku, 
� wyko�czenie tynku na naro�ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
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5.4 Ocieplenie �cian p�ytami styropianowymi z ich tynkowaniem i malowaniem

5.4.1 Przygotowanie pod�o�a 

Powierzchnie �cian nale�y oczy�ci� z kurzu, py�u i innych warstw lu�no zwi�zanych z 
pod�o�em. Nast�pnie j� zmy� i poczeka� a� wyschnie. Po wyschni�ciu nale�y dokona� oceny 
pod�o�a. Warstwy pod�o�a o s�abej przyczepno�ci usun��. 
Ubytki wyrówna� zapraw� wyrównawczo - murarsk�. Pod�o�e ch�onne zagruntowa� preparatem.  
Przy du�ych ubytkach do gruntowania stosowa� preparat g��boko - gruntuj�cy. 

5.4.2 Klejenie i mocowanie p�yt 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu �cian oraz zdj�ciu obróbek blacharskich i rur spustowych 
mo�na przyst�pi� do przyklejenia p�yt styropianowych. 
Nale�y przed tym wykona� tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 
Przygotowan� zgodnie z instrukcj� producenta zapraw� klej�c� nale�y uk�ada� na p�ycie 
styropianowej metod� pasmowo plackow� czyli na obrze�ach paski 3 ÷ 6cm, a na pozosta�ej 
powierzchni placki o �rednicy 8 ÷ 10cm w ilo�ci 8 ÷ 10 sztuk , powierzchnia z na�o�on� warstw�
klej�c� min 40% grubo�ci warstwy klej�cej 10mm. Po na�o�eniu zaprawy p�yt� bezzw�ocznie przy�o�y�
do �ciany  w przewidywanym dla niej miejscu i docisn��, a� do wyrównania z s�siednimi p�ytami. 
Je�eli zaprawa klej�ca wyci�nie si� poza obrys p�yty trzeba j� usun��. Przyklejone p�yty po 
dostatecznym zwi�zaniu zaprawy klej�cej min 48 godz. przymocowa� do pod�o�a odpowiednimi 
��cznikami mechanicznymi.  
Do ocieplenia nale�y u�y� nast�puj�cych materia�ów : 

� p�yty ze styropianu klasy FS 15 grubo�ci 11cm 
� zaprawa klej�ca 

P�yty nale�y uk�ada� od do�u go góry obiektu w uk�adzie poziomym d�u�szych kraw�dzi z 
zachowaniem uk�adu mijankowego uk�adu spoin pionowych. Styki p�yt nie mog� si� pokrywa� ze 
z��czami p�yt prefabrykowanych. Dla mocowania p�yt u�y� ��czników o d�ugo�ci 20cm w ilo�ci 4 szt/m2

w �rodku obiektu i 7szt/m2 przy naro�ach. Rozstaw ��czników wg Instrukcji Systemu Zewn�trzna 
powierzchnia przyklejonych p�yt styropianowych musi by� równa i ci�g�a. Po zwi�zaniu warstwy 
klej�cej i zamocowaniu mechanicznym p�yt do pod�o�a nale�y ca�� zewn�trzn� powierzchni� p�yt 
przeszlifowa� grubym papierem �ciernym 

5.4.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z w�ókien szklanych 

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych p�ytach mo�na przyst�pi� nie wcze�niej 
ni� po 3 dniach od ich przyklejenia. Warstw� zbrojon� wykonuje si� przez na�o�enie na 
zamocowanych p�ytach ci�g�ej warstwy o grub. oko�o 3 ÷ 4mm zaprawy klej�cej pasami poziomymi na 
szeroko�� siatki zbroj�cej i rozprowadzeniu jej równomiernie pac� o z�bkach 1,0 x 1,0cm. 
Po na�o�eniu warstwy nale�y natychmiast wtopi� w ni� tkanin� szklan� tak by zosta�a ona 
równomiernie napi�ta i ca�kowicie zatopiona w zaprawie. Nast�pnie na wyschni�t� siatk� nale�y 
nanie�� cienk� warstw� zaprawy klej�cej oko�o 1 mm celem wyrównania i wyg�adzenia powierzchni. 
Grubo�� ca�ej jednej warstwy  zbroj�cej 3 ÷ 5mm. 
S�siednie pasy siatki uk�ada� na zak�ad nie mniejszy ni� 10cm. Szeroko�� siatki powinna by� tak 
dobrana aby mo�liwe by�o oklejenie o�cie�y okiennych i drzwiowych na ca�ej ich g��boko�ci. Naro�a 
okien i drzwi powinny by� wzmocnione przyklejonymi bezpo�rednio na warstw� termomodernizacji 
pasami siatki o wymiarach 20 x 35cm. Do wysoko�ci  minimum 2,0 m od poziomu terenu nale�y  
zastosowa� dwie warstwy tkaniny uk�adanej na krzy� tj. jedna warstwa w poziomie a druga w pionie. 
W miejscach po��cze� ocieplenia z stolark� drzwiow�, okienn�, obróbkami blacharskimi, dylatacjami 
nale�y zastosowa� uszczelniaj�c� ta�m� rozpr��aln�. 

5.4.4 Gruntowanie 

Wykonan� warstw� zbrojon� przed na�o�eniem wybranego tynku nale�y zagruntowa�
podk�adem tynkarskim typu barwionym w kolorach zbli�onych z kolorem tynku. 
Wykonan� warstw� zbrojon� mo�na gruntowa� dopiero po jej zwi�zaniu czyli min 48 godz. przy 
dojrzewaniu w optymalnych warunkach. 

5.4.5 Wykonanie zewn�trznej zaprawy tynkarskiej 

Po zagruntowaniu trzeba odczeka� min. 24 h do czasu wyschni�cia podk�adu tynkarskiego i 
przyst�pi� do nak�adania na zagruntowanej powierzchni tynku. Przygotowan� mas� tynkarsk� nale�y 
uk�ada� r�cznie za pomoc� pacy. Mas� nale�y nak�ada� na pod�o�e w jednej lub dwóch warstwach.
Faktura tynku o granulacji oko�o 2mm � kasza. 
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5.4.6 Odbiory 

Nale�y dokona� nast�puj�cych odbiorów: 
1. Odbiory cz��ciowe 

a) przygotowanie pod�o�a 
b) klejenia i mocowania p�yt 
c) zbrojenie warstwy podtynkowej z gruntowaniem 

2. Odbioru ko�cowego wg niniejszej specyfikacji 

6. OBMIAR I OBMIAR ROBÓT

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Cz��� 2  "Wymagania ogólne' 

6.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni� tynków oblicza si� w metrach kwadratowych jako iloczyn d�ugo�ci �cian w stanie 
surowym i wysoko�ci mierzonej od pod�o�a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchni� pilastrów i s�upów oblicza si� w rozwini�ciu tych elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potr�ca si� powierzchni nie otynkowanych, ci�gnionych, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych, je�eli ka�da z nich jest mniejsza od 0,5m2. 

6.3 Ilo�� tynków w m2 okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

6.4 Obmiar robót

6.4.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Cz��� 2  "Wymagania ogólne" . 

6.4.2 Odbiór pod!o�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót 
tynkowych. Je�eli odbiór pod!o�a odbywa si� po d!u�szym czasie od jego wykonania, 
nale�y pod!o�e oczy�ci� i umy� wod�. 

6.4.3 Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, da!y pozytywne wyniki. 

Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by� odebrany. W 
takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 

� tynk poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru, 
� je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkowania i trwa�o�ci 

tynku, zaliczy� tynk do ni�szej kategorii, 
� w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania, usun�� tynk i ponownie 

wykona� roboty tynkowe. 

6.5 Odbiór tynków

6.5.1 Ukszta!towanie powierzchni, kraw�dzie, przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu�cienne 
powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. 

6.5.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p!aszczyzny i odchylenie kraw�dzi od 
linii prostej nie mog� by� wi�ksze ni� 3mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na ca!ej 
d!ugo�ci kontrolnej dwumetrowej !aty. 

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 
� pionowego - nie mog� by� wi�ksze ni� 2mm na 1mb i ogó�em nie wi�cej ni� 4mm, 
� poziomego - nie mog� by� wi�ksze ni� 3mm na 1mb i ogó�em nie wi�cej ni� 6mm 

na ca�ej powierzchni mi�dzy przegrodami pionowymi (�cianami, belkami itp.). 

6.5.3 Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 

� wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków przenikaj�cych z pod�o�a, pil�ni itp., 

� trwa�e �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek 
niedostatecznej przyczepno�ci tynku do pod�o�a. 
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6.5.4 Odbiór gotowych tynków powinien by� potwierdzony protoko�em, który powinien 
zawiera�: 

� ocen� wyników bada�, 
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 
� stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem. 

7. PODSTAWA P�ATNO�CI

7.1 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p!atno�ci podano w ST Cz��� 2 "Wymagania ogólne" 

7.2 P!aci si� za wykonan� i odebran� ilo�� m2 powierzchni tynku wed!ug ceny jednostkowej, która 
obejmuje:

� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� przygotowanie zaprawy, 
� dostarczenie materia�ów i sprz�tu, 
� obs�ug� sprz�tu nie posiadaj�cego etatowej obs�ugi, 
� ustawienie i rozbiórk� rusztowa� przeno�nych umo�liwiaj�cych wykonanie robót, 
� przygotowanie pod�o�a, 
� umocowanie i zdj�cie listew tynkarskich, 
� osiatkowanie, 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
� wykonanie tynków, 
� reperacja tynków po dziurach i hakach, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia�ów, 
� likwidacj� stanowiska roboczego. 

8. PRZEPISY ZWI
ZANE

Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzyma�o�ciowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwyk�e. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250  Materia�y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk�e. 
PN-B-19701;997 Cementy powszechnego u�ytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz�ce systemów zapewnienia 

jako�ci i zarz�dzanie systemami zapewnienia jako�ci. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz��� 9 

�cianki z p�yt gipsowo kartonowych 

CPV 45200000-9 
CPV 45223100-7 
CPV 45000000-1 
CPV 45421152-4 
CPV 45421141-4 
CPV 45421146-9 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odporu 
ok�adziny z p�yt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych). 

1.2. Zakres robót obj�tych ST 

> Ok�adziny z p�yt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowi� poszycie 
a�urowe konstrukcji �cian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i 
ok�adziny zast�puj�cej tynki na �cianach i sufitach murowanych wykonywanych z 
materia�ów tradycyjnych. 

> Ok�adziny obj�te niniejsz� ST kszta�tuj� form� architektoniczn� danego elementu 
konstrukcyjnego, wykonywane s� r�cznie z p�yt gipsowo-kartonowych odpowiadaj�cych 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

> �Prawa" strona p�yty gipsowo-kartonowej pe�ni rol� jej lica i po zamontowaniu skierowana 
jest do wn�trza pomieszczenia. Strona �lewa" p�yty (niewidoczna po zamontowaniu) 
posiada nadruk z symbolem producenta oraz zak�adkowe po��czenia kartonu. 

 
1.3. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Przy wykonywaniu ok�adzin z p�yt gipsowo-kartonowych nale�y przestrzega� zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122 �Roboty ok�adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze�. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacja 
projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
podano w ST Cz��ci 2 �Wymagania ogólne". 

2. MATERIA�Y 

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materia"ów, ich pozyskiwania sk"adowania podano w ST Cz��� 2 
�Wymagania ogólne# 

2.2 P"yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym w normie PN-B-79450 
- wymagania dla p"yt gipsowo-kartonowych 

2.3 Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania pod�o�a stosowa� mo�na wod� odpowiadaj�c� 
wymaganiom normy FN-B-3225Ó. Woda do celów budowlanych. Bez bada� laboratoryjnych mo�na 
stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. 
Niedozwolone jest u�ycia wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych t�uszcze 
organiczne, oleje i mu�. 

2.4 Piasek 

2.4.1 Piasek powinien spe"nia� wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych. 

W szczególno�ci: 
> nie zawiera� domieszek organicznych, 
> mie� frakcje ró�nych wymiarów; prasek drobnoziarnisty 0,25-0.5mm, piasek 

�rednioziarnisty 0,5-1,Omm. 

2.4.2 Stosowany do zaczynu piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� ca"kowicie 
przez sito o prze�wicie 0,5mm 

2.5 Klej gipsowy do przymocowania p"yty gipsowo-kartonowych do �cian murowanych 

Do przymocowania p�yt gipsowo-kartonowych stosuje si� mi�dzy innymi nast�puj�ce kleje gipsowe.: 
Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, �T� �T Plus", lSCOl" 

Termin wa�no�ci i warunki stosowania podane s� przez producenta �LAFARGE" - NIDA GIPS na opakowaniu. 
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3. SPRZ�T 
 
3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Cz��� 2 �Wymagania ogólne" 

3.2 Sprz�t do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST Cz��� 2 �Wymagania ogólne, 

4.2 Pakowanie i magazynowanie p!yty gipsowo-kartonowych 

P�yty powinny by� pakowane w formie stosów, uk�adanych poziomo na kilku podk�adach dystansowych. 
Pierwsza p�yta od do�u spe�nia rol� opakowania stosu. Ka�dy ze stosów jest spi�ty ta�ma stalow� dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podk�adek, Pakiet nale�y sk�adowa� w pomieszczeniach 
zamkni�tych i suchych, na równym, mocnym, a zarazem p�askim podk�adzie. Wysoko�� sk�adowania do 
pi�ciu pakietów o jednakowej d�ugo�ci, nak�adanych jeden na drugi, 

4.3 Transport 

Transport p�yt odbywa si� przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umo�liwiaj� przewóz (jednorazowo) oko�o 2000m2 p�yt o grubo�ci 12,55 lub oko�o 
2400m2 o grubo�ci 9,5mm. 
Roz�adunek p�yt powinien odbywa� si� w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid�owego o 
ud�wigu co najmniej 2000kg lub �urawia wyposa�onego w zawiesie z wid�ami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Cz��� 2 �Wymagania ogólne" 

5.2 Warunki przyst�pienia do robót 

> Przed przyst�pieniem do wykonania ok�adzin z p�yt gipsowo-kartonowych powinny by� 
zako�czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone o�cie�nice drzwiowe i okienne. 

> Zaleca si� przyst�pienie do wykonywania ok�adzin po okresie wst�pnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po up�ywie 406 miesi�cy po zako�czeniu stanu surowego. 

> Przed rozpocz�ciem prac monta�owych pomieszczenia powinny by� oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 

> Ok�adziny z p�yty gipsowo-kartonowych nat��y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej 
ni� +5ºC pod warunkiem, �e w ci�gu doby nie nast�pi spadek poni�ej 0ºC a wilgotno�� 
wzgl�dna powietrza mie�ci� si� b�dzie w granicach od 60 do 80%. 

> Pomieszczenia powinny by� suche i dobrze przewietrzone. 

5.3 Monta� ok!adzin z p!yt gipsowo-kartonowych na �cianach murowanych. 

5.3.1    Przy monta�u p!yt gipsowo-kartonowych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie 
PN-72/B-10122 �Roboty ok!adzinowe. Suche tynki. Wymagania I badania przy odbiorze". 

                 5.3.2    Mocowanie p!yt za pomoc� zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 

               Elementami wi���cymi p�yt� (ok�adzin�) ze �cian� a równie� zapewniaj�c� jej sztywno�� SA 
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego 

                 5.3.3     Przygotowanie pod!o�a 

> pod�o�e powinno by� twarde i oczyszczone z kurzu i lu�nych resztek zaprawy, 
> stare pow�oki malarskie olejne powinny by� zeskrobane a klejowe zmyte, 
> przed przyst�pieniem do monta�u p�yt, pod�o�e skropi� obficie wod�, zbyt suche 

pod�o�e, szybko odci�ga wod� z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich 
stwardnienie i odpadanie, 

> dla pod�o�a nienasi�kliwego nale�y stosowa� na placki zaczyn o zwi�kszonej 
g�sto�ci. 
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       5.3.4      Mocowanie p�yt na plackach gipsowych 

W przypadku, gdy znajduj�ca si� w stanie surowym �ciana, przeznaczona do ob�o�enia ma na 
swym licu odchy�ki 20mm/mb, nale�y j� zniwelowa� przed rozpocz�ciem monta�u p�yt. Niwelacji powierzchni 
�ciany dokonuje si� przez zamocowanie na niej gipsowych ma rak kontrolnych, w rozstawach wynikaj�cych 
z szeroko�ci zastosowanych p�yt. Marki winny mie� �rednic� od 10 do 15cm. Dopiero po zwi�zaniu marek 
gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica �ciany mo�na przyst�pi� do w�a�ciwego przyklejania p�yt. 
P�yt� do przyklejenia uk�ada si� stron� licow� do pod�ogi w pobli�u miejsca jaj zamontowania Nast�pnie na 
jej tyln� stron� nak�ada si� Placko zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35cm, Przy kraw�dzi p�yty 
placki powinny mie� mniejsze rozmiary, ale nale�y je uk�ada� g��ciej. Grubo�� placków powinna by� 
nieznacznie wi�ksza ni� grubo�� przygotowanych marek, P�yt� z naniesionymi plackami podkosi si� i lekko 
dociska do �ciany. Nast�pnie skorygowa� po�o�enie p�yty, czyli osun�� j� do kraw�dzi ju� zamontowanej 
p�yty Opukuj�c gumowym m�otkiem przez prosta �at� (najlepiej aluminiow�, o przekroju prostok�tnym 
18x100mm i d�ugo�ci 2500mm), doprowadza si� do dok�adnego zlicowania p�aszczyzny montowanej p�yty z 
wcze�niej zamontowan� p�yt�. 
Mo�na te� stosowa� metod� nak�adania placków gipsowych na �cian�. Szczególnie w pomieszczeniach 
w�skich (np. w korytarzach), gdzie nie da si� manewrowa� p�yt� z zaniesionym zaczynem. Przyklejone p�yty 
powinny przylega� o siebie swoimi d�u�szymi kraw�dziami, Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch 
lub trzech p�yt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nast�pnie wspólne regulowanie ich po�o�eniem. 

       5.3.5       Klejenie p�yt na styk do pod�o�a 

W przypadku, gdy p�aszczyzny �cian przeznaczonych do ob�o�enia s� równe, o odchyleniu do 
oko�o 3mm/mb, mo�na zastosowa� metod� klejenia p�yt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak 
opisano w pkt. 5,3 4 na u�o�ona licem do pod�ogi p�yt� nak�ada si� cienk� warstw� klej�c�, Warstw� te 
rozgania si� po p�ycie szerok� stanow� paca z z�bami. Klej powinien by� roz�o�ony pasmami wzd�u� 
d�u�szych kraw�dzi p�yt. Klej gipsowy u�yty do tego typu klejenia powinien by� stosunkowo rzadki, co u�atwia 
jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania p�yty do pod�o�a. 

       5.3.6       Mocowanie p�yt na pasach gipsowo-kartonowych 

Przy nierównym pod�o�u, powsta�ym z powodu niedok�adno�ci murowania �ciany lub przeróbek 
(zamurowane otwory), mo�e zaistnie� konieczno�� wst�pnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów 
gipsowo-kartonowych, Pasy takie, o szeroko�ci 10cm odcina si� z p�yty gipsowo-kartonowej i mocuje przy 
pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje si� przy suficie i przy pod�odze. Pasy pionowe s� 
sklejone w rozstawie co 600mm, Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczy� równ� 
p�aszczyzn�. 
Po zwi�zaniu zaczynu mocuj�cego pasy gipsowo-kartonowe do pod�o�a przyst�puje si� do klejenia p�yt 
sposobem opisanym w pkt, 5.3.5. 

5.4 Monta� ok�adzin z P�yt gipsowo-kartonowych na �cianach na ruszcie  

5.4.1 Ok�adziny wykonywane na ruszcie drewnianym 
Murowane �ciany mo�na ob�o�y� p�ytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu 

drewnianego. "aty drewniane, o przekroju 50x25mm, s� mocowane poziomo do pod�o�a przy pomocy 
ko�ków rozporowych. Odleg�o�ci mi�dzy listwami s� uzale�nione od grubo�ci stosowanej na ok�adzin� 
p�yty: 

> Dla p�yt o grubo�ci 9r5mm - 500mm, 
> Dla p�yt o grubo�ci 12,5mm- 650mm. 

P�yty montuje si�, ustawiaj�c je pionowo. Celem polepszenia w�asno�ci cieplnych i akustycznych przegrody 
w przestrze� mi�dzy �atami wk�ada si� we�n� mineraln�. W tym przypadku jednak rusz musi by� 
wystarczaj�co odsuni�ty od �ciany (grubo�� we�ny). Mo�na to osi�gn�� przy pomocy podk�adek wykonanych 
z krótkich odcinków listew drewnianych. 
Ruszt drewniany mo�e by� wykonany równie� w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si� �aty o 
przekroju 30*50mm. Mocuje si� je do �ciany pionowo, przy u�yciu specjalnych ��czników. Rozstaw mi�dzy 
listwami -600mm. Elementami ��cz�cymi listwy ze �cian� s� strzemiona blaszane typu ES. Tego typu 
po��czenie rusztu z pod�o�em jest po��czeniem elastycznym, co przyczynia si� do t�umienia wszelkiego 
rodzaju d�wi�ków przenoszonych przez przegrod�. W�a�ciwo�� ta mo�e jeszcze zosta� podwy�szona przez 
pod�o�enie pod strzemiona podk�adek z ta�my t�umi�cej. W�a�ciwo�ci t�umi�ce przegrody w sposób 
zdecydowany podnosi tez obecno�� we�ny mineralnej, Podobnie zwi�kszeniu t�umienia sprzyja równie� 
obecno�� wolnej przestrzeni powietrznej mi�dzy we�n� mineraln� a p�yt� gipsowo-kartonow�. 
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5.4.2 Ok�adziny na ruszcie stalowym 

Ruszt stalowy pod ok�adziny gipsowo-kartonowe mo�na wykona� na 
kilka sposobów: 
- przy u�yciu profili stosowanych do budowy �cian dzia�owych, bez kontaktu z os�anian� �cian�, 
- z u�yciem �ciennych profili �U" o szeroko�ci 50mm, umocowanych do pod�o�a uchwytami typu ES, 
- przy u�yciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pod�o�a elementami ��cz�cymi typu ES, 

5.5 Monta� ok�adzin z p�yt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

       5.5.1 Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowi�cy pod�o�e dla p�yt gipsowo-kartonowych powinien sk�ada� si� z dwóch warstw" 
dolnej stanowi�cej bezpo�rednie pod�o�e dla p�yt - nazywanej w dalszej cz��ci �warstwa no�n�" oraz górnej 
-dalej nazywanej �warstwa górn�". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sk�adaj�cy si� tylko z 
warstwy no�nej, Materia�ami konstrukcyjnymi do budowania rusztów SA kszta�towniki stalowe lub listwy 
drewniane. Dokonuj�c wyboru rodzaju rusztu przy projektowaniu sufitu, nale�y bar� pod uwag� 
nast�puj�ce czynniki: 

kszta�t pomieszczenia; 
                                 - je�eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli�ony 

do kwadratu, to ze wzgl�du na sztywno�� rusztu zasadne jest stosowanie 
konstrukcji dwuwarstwowej, 

                                 -w pomieszczeniach w�skich i d�ugich znajduje zastosowanie rozwi�zanie 
                                   jednowarstwowe, 
                                 -sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
                                 -je�eli ruszt styka si� bezpo�rednio z p�ask� konstrukcj� przegrody, to mo�na 
                                   zastosowa� ruszt jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt oddalony jest od stropu,   
                                   zazwyczaj stosuje si� rozwi�zania dwuwarstwowe, 
                                  

Grubo�� zastosowanych p�yt: 
                              -Rozmieszczenie p�yt, 
                                  -Rozstaw elementów rusztu warstwy no�nej zale�y mi�dzy innymi od sztywno�ci p�yt. 

               Funkcj� jak� ma spe�nia� sufit: 
 -Je�eli sufit stanowi barier� ogniow�, to kierunek rozmieszczenia p�yt musi by� zawsze 
prostopad�y do elementów warstwy no�nej. Ruszt takiego sufitu mo�e by� wykonany z 
kszta�towników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy nie palny) nie ma 
wp�ywu na odporno�� ogniow�, poniewa� o w�asno�ciach ogniochronnych decyduje ok�adzina 
gipsowo-kartonowa. 

5.5.2 Tyczenie rozmieszczenia p�yt 

Chc�c uzyska� oczekiwane efekty u�ytkowe sufitów, nale�y przy ich wykonywaniu pami�ta� o 
paru podstawowych zasadach: 
 -styki kraw�dzi wzd�u�nych p�yt powinny by� prostopad�e 

do p�aszczyzny �ciany z oknem (równolegle do kierunku na�wietlenia pomieszczenia), 
 -przy wyborze wzd�u�nego mocowania p�yt do elementów no�nych rusztu konieczne jest,  
       aby styki d�ugich kraw�dzi p�yty opiera�y si� na tych elementach, 

 -przy wyborze poprzecznego mocowania p�yt w stosunku 
do elementów no�nych rusztu konieczne jest aby styki krótszych kraw�dzi p�yt opiera�y 
si� na tych elementach, 
-poniewa� rzadko si� zdarza, aby w jednym rz�dzie mog�a by� umocowana pe�na ilo�� 
p�yt, nale�y je tak rozmie�ci�, by na obu kra�cach tego rz�du znalaz�y si� odci�te kawa�ki 
o szeroko�ci zbli�onej do po�owy szeroko�ci p�yty (lub po�owy jej d�ugo�ci), 
-styki poprzeczne p�yt w dwu s�siaduj�cych pasmach powinny by� przesuni�te wzgl�dem 
siebie o odleg�o�� zbli�on� do po�owy d�ugo�ci p�yty, 
-je�eli z przyczyn ogniowych ok�adzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by� dwuwarstwowa, 
to drug� warstw� p�yt nale�y mocowa� mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj�c 
j� jeden rozstaw mi�dzy no�nymi elementami rusztu 

�
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5.5.3 Kotwienie rusztu 

W zale�no�ci od konstrukcji i rodzaju materia�u z jakiego wykonany jest strop, wybiera si� 
odpowiedni rodzaj kotwienia ruszty. Wszystkie stosowane metody kotwie� musz� spe�nia� warunek 
pi�ciokrotnego wspó�czynnika wytrzyma�o�ci przy obci��eniu. Znaczy to, �e jednostkowe obci��enie 
wyrywaj�ce musi by� wi�ksze od pi�ciokrotnej warto�ci normalnego obci��enia przypadaj�cego na 
dany ��cznik lub kotw�. 
Konstrukcje sufitów mog� zosta� podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy ró�nego rodzaju obejm (mocowanie imad�owe). Elementy mocuj�ce 
konstrukcj� sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniej�cych zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo�rednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzyma� trzykrotn� warto�� normalnego obci��enia. 
Wszystkie elementy stalowe, s�u��ce do kotwienia musz� posiada� zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.5.4 Mocowanie p�yt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na ok�adziny sufitowe stosuje si� p�yty gipsowo-kartonowe zwyk�e o grubo�ci 9,5 lub 
12,5mm. Je�li tego wymagaj� warunki ogniowe, na ok�adzin� stosuje si� p�yty o podwy�szonej 
wytrzyma�o�ci ogniowej o grubo�ci 12,5 lub 15mm. P�yty gipsowo-kartonowe mog� by� mocowane do 
elementów no�nych w dwojaki sposób: 

-mocowanie poprzeczne kraw�dziami d�u�szymi p�yt do kierunku u�o�enia 
elementów no�nych rusztu, 
-mocowanie pod�u�ne wzd�u� elementów no�nych rusztu, u�o�onych równolegle do 
nich d�u�szymi kraw�dziami. 

P�yty gipsowo-kartonowe mocuje si�: 
 -do listew drewnianych gwo�dziami lub wkr�tami, 
 -do profili stalowych blachowkr�tami. 

         5.5.5 Kierunek mocowania p�yt gipsowo-kartonowych na sufitach 
Grubo�� p�yt (mm) » 

Kierunek mocowania 
Dopuszczalne rozpi�to�� mi�dzy 
elementami no�nymi [mm] 

9,5 poprzeczny 420 
pod�u�ny 320 

12,5 poprzeczny 500 
pod�u�ny 420 

15,0 poprzeczny 550 

5. Sufity z p�yt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym 

5.6.1 Sufity z rusztem jednowarstwowym 
Ruszty drewniane mog� by� wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W 

przypadku, gdy pod�o�e jest równe i równocze�nie sufit nie musi by� obni�any, ruszt wykonuje si� jako 
jednowarstwowy. Rozstawy listew s� uzale�nione od rodzaju p�yt kierunku ich mocowania. Odleg�o�ci 
(d) mi�dzy punktami mocowania listew do pod�o�a s� uzale�nione od wymiarów poprzecznych 
zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowi� warstw� no�n� dla p�yt gipsowo-kartonowych. 

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odleg�o�ci (d) mi�dzy 
elementami kotwi�cymi [mm] 

szeroko�� (e) 50 650 
grubo�� (f) 25 
szeroko�� (e) 50 800 
grubo�� (f) 32 

       5.6.2 Sufit z rusztem dwuwarstwowym 

Na pod�o�u nierównym, w celu zmniejszenia ilo�ci punktów kotwie� lub gdy sufit ma by� 
obni�ony, stosuje si� rusz dwuwarstwowy. Odleg�o�ci mi�dzy listwami w warstwie no�nej zale�� od 
grubo�ci stosowanej w danym przypadku p�yty gipsowo-kartonowe oraz kierunek jej monta�u w 
stosunku do listew no�nych. Listwy warstwy g�ównej s� rozmieszczane w odleg�o�ci (d), uzale�nionych 
od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie no�nej. 
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Wymiary listew [mml Dopuszczalne odleg�o�ci (d) mi�dzy 
elementami kotwi�cymi [mm] 

szeroko�� (e) 50 650 
grubo�� (f) 25 
szeroko�� (e) 50 800 
grubo�� (f) 32 

Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpo�rednio do pod�o�a wymiary listew g�ównych 
oraz dopuszczalne rozstawy mi�dzy elementami mocuj�cymi je do pod�o�a s� nast�puj�ce; 

Wymiary listew [mml Dopuszczalne odleg�o�ci (a) mi�dzy 
elementami kotwi�cymi [mm] 

szeroko�� (b) 63 1100 
grubo�� (c) 38 

Wymiary listew g�ównych oraz dopuszczalne rozstawy mi�dzy elementami mocuj�cymi je 
do pod�o�a, dla rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, SA nast�puj�ce: 

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odleg�o�ci (a) mi�dzy 
elementami kotwi�cymi [mm] 

szeroko�� (b) 63 1400 
grubo�� (c) 38 

5.7 Sufity na ruszcie stalowym 

5.7.1  Ruszt ftalowy - standard 

Prezentowany poni�ej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwi�zaniem 
analogicznym do niemieckiego systemu S400. 
Elementy sk�adowe rusztu, poza pr�tami, s� produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmuj�ce si� ich wytworzeniem i dostaw�. 
Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili no�nych GD 60x27x0,6 oraz przy�ciennych UD 
27x28x0,6, Przed�u�enia odcinków profili no�nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko�ci 
pomieszczenia, dokonuje si� przy u�yciu ��cznika wzd�u�nego (60/110). Ruszt jest podwieszany do 
konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obni�ony (stopie� obni�enia sufitu 
determinuje u�ycie pr�ta mocuj�cego o odpowiedniej d�ugo�ci) lub przy pomocy ��czników 
krzy�owych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpo�rednio do pod�o�a. 
Konstrukcj� rusztu obni�onego wykonuje si� w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach 
d�ugich i równocze�nie w�skich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt 
jednowarstwowy stosuje si� równie� dla sufitów bezpo�rednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do ��czenia obu warstw ze sob� u�ywa si� ��czników krzy�owych 
(60/60). W celu usztywnienia ca�ej konstrukcji rusztu, ko�ce profili no�nych opiera si� mi�dzy pó�kami 
profili UD 27x26x0,6 mocowanych do �cian. 

Grubo�� p�yty gipsowo- 
kartonowej 
[mm] 

Dopuszczalna odleg�o�� 
mi�dzy wieszakami [mm] 

Dopuszczalna 
odleg�o�� w warstwie 
g�ównej [mm] 

Dopuszczalna odleg�o�� 
w warstwie no�nej [mm] 

 S50 1250 420 
12,5 350 1250 500 
15,0 850 1000 550 

Powy�sze dane dotycz� p�yt uk�adanych poprzecznie do profili no�nych. 

5.8 Obudowa poddasza 

P�yty gipsowo-kartonowe s� dobrym materia�em do ok�adania od wewn�trz skomplikowanych 
konstrukcji dachowych. Ich w�a�ciwo�ci, takie jak lekko�� oraz wytrzyma�o�� na dzia�anie ognia (p�yty 
GKF) szczególnie przemawiaj� za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach, 
Przed monta�em p�yt gipsowo-kartonowych nale�y do konstrukcji dachu zamontowa� odpowiedni 
ruszt. Wykonuje si� go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materia�ami konstrukcyjnymi rusztu s� 
listwy drewniane lub profile stalowe. 
Przy budowie rusztów na powierzchniach sko�nych nale�y stosowa� zasady monta�u podobne, jak 
dla rusztów sufitowych. Przyk�adowo: 
�
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dla rusztów z listów o przekroju 30x50mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstaw co oko�o 900mm) 
przy pomocy ��czników typu ES, odleg�o�� mi�dzy nimi me powinna przekracza�; 
-550mm dla p�yt o grubo�ci 15mm mocowanych poprzecznie, 
-550mm dla p�yt o grubo�ci 12,5rnm mocowanych poprzecznie, 
-420mm dla p�yt o grubo�ci 9, 5mm mocowanych poprzecznie. 

Analogicznie rozstawy obowi�zuj�ce przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27 mocowanych do krokwi 
��cznikami ES. 

6.     KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Cz��� 2 �Wymagania ogólnej� 

6.2 Badania w czasie wykonywania robot 

6.2.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� p�yt gipsowo-kartonowych powinna by� zgodna z PN-B-
79405 �Wymagania dla p!yt gipsowo-kartonowych", 

W szczególno�ci powinna by� oceniania: 
 -równo�� powierzchni p�yt, 
 -naro�niki i kraw�dzie (czy nie ma uszkodze�), 
 -wymiary p�yt (zgodne z tolerancj�), 
 -wilgotno�� i nasi�kliwo��, 
 -obci��enie na zginanie niszcz�ce lub ugi�cia p�yt. 

6,2.2 Warunki badan p!yty gipsowo-kartonowych i innych materia!ów powinny by� wpisywane 
do dziennika budowy I akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Cz��� 2 �Wymagania ogólne", 

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchni� suchych tynków oblicza si� w metrach kwadratowych jako iloczyn d�ugo�ci �cian w stanie 
surowym i wysoko�ci mierzonej od pod�o�a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wy�szej 
kondygnacji. Powierzchni� pilastrów i s�upów oblicza si� w rozwini�ciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchni� suchych tynków stropów p�askich oblicza si� w metrach kwadratowych ich rzutu w �wietle 
�cian surowych na p�aszczyzn� poziom�. 
Z powierzchni suchych tyków nie potr�ca si� powierzchni kratek, drzwiczek i innych urz�dze�, je�eli ka�da 
z nich jest mniejsza ni� 0,5m2 

7.3 Wielko�ci obmiarowe suchych tynków okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 

7.4 W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielko�ci      
obmiarowe okre�la si� na podstawie pomiarów w naturze 

 
7.5  Odbiór robót 

 
7.5.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Cz��� 2 �Wymagania ogólne" 
7.5.2 Odbiór pod!o�a nat��y przeprowadzi� bezpo�rednio przód przyst�pieniem do robót o 

ok!adzinowych z p!yt gipsowo-kartonowych. Je�eli odbiór pod!o�a odbywa si� po d!u�szym 
czasie od jego wykonania, nale�y pod!o�e oczy�ci� i umy� wod�. 

7.5.3 Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST da!y pozytywne wyniki 

7.5.4 Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-72/B-10122 �Roboty ok�adzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze." 

Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodno�� z dokumentacj� techniczn�, 
b) rodzaj zastosowanych materia�ów, 
c) przygotowania pod�o�a, 
d) prawid�owo�� zamontowania p�yt i ich wyko�czenia na stykach, naro�ach i obrze�ach, 
e) wichrowato�� powierzchni. 88 



Ad e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi� p�aszczyzny pionowe, poziome lub o k�cie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K�ty dwu�cienno utworzone przez te p�aszczyzny, powinny 
by� k�tami prostymi lub posiada� rozwarcie wynikaj�ce z wcze�niejszych za�o�e� zawartych w 
dokumentacji. Kraw�dzie przyci�cia p�aszczyzn powinny by� prostoliniowe Sprawdzenie prawid�owo�ci 
wykonania powierzchni i kraw�dzi suchych tynków nale�y przeprowadzi� za pomoc� ogl�dzin 
zewn�trznych oraz przyk�adania (w dwu prostopad�ych do siebie kierunkach) �aty kontrolnej o d�ugo�ci 
oko�o 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze�witu pomi�dzy tat� a powierzchni� suchego 
tynku powinien by� wykonany z dok�adno�ci� do 0,5mm. Dopuszczalne odchy�ki powierzchni s� 
podane w poni�szej tabeli. 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 
p�aszczyzny i odchylenia 
kraw�dzi od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku Odchylenie 
przecinaj�cych si� 
p�aszczyzn od k�ta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie wi�ksza ni� 2mm i w 
liczbie nie wi�kszej ni� 2 
na ca�ej d�ugo�ci �aty 
kontrolnej o d�ugo�ci 2 
mb 

Nie wi�ksze ni� 1,5mm na 
1 mb i ogó�em nie wi�cej 
ni� 3mm w 
pomieszczeniach do 3,5m 
wysoko�ci oraz nie wi�cej 
ni� 4mm w 
pomieszczeniach powy�ej 
3,5m wysoko�ci 

Nie wi�ksze ni� 2mm na 1 
mb i ogó�em nie wi�cej ni� 
3mm na ca�ej powierzchni 
ograniczone] �cianami, 
belkami itp. 

Nie wi�ksze ni� 2mm 

PODSTAWA P�ATNO�CI 

8.1 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw p�atno�ci podano w ST Cz��� 2 �Wymagania ogólne" 

8.2 Podstaw� rozliczenia finansowego z uwzgl�dnieniem zapisów zawartych mi�dzy Wykonawc� a 
Zamawiaj�cym w umowie o wykonaniu robot, Jest wykonana i odebrana ilo�� m powierzchni 
suchego tynku wed!ug ceny jednostkowej, która obejmuje: 

1) dla wszystkich technologii (czynno�ci przygotowawcze); 
 -przygotowanie stanowiska roboczego, 

-obs�ug� sprz�tu nie wymagaj�cego etatowej obs�ugi.  
- ustawienie i rozbiórk� rusztowa� o wysoko�ci do 4m, 

 -przygotowanie pod�o�a. 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia�ów, 

2) dla wykonania ok�adzin z p�yt gipsowo-kartonowych 
a) na �cianach murowanych: 
 -przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
 -przygotowanie kleju gipsowego, 

-przyklejenie pasków z p�yt gipsowo-kartonowych do pod�o�a, 
 -przyklejenie p�yt do pod�o�a wraz z przyci�ciem i dopasowaniem, 

                     b)    na rusztach z listew drewnianych: 
 -przymocowanie p�yt do gotowego rusztu za pomoc� gwo�dzi lub wkr�tów wraz 
z przyci�ciem i dopasowaniem, 

c) na rusztach z kszta�towników metalowych: 
 -przymocowanie p�yt do gotowego rusztu za pomoc� wkr�tów wraz z 
przyci�ciem i dopasowaniem, 

3) dla wszystkich technologii (czynno�ci wyko�czeniowe): 
 -przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni ok�adzin, 
 -szpachlowanie po��cze� i styków p�yt ze �cianami i stopami, 
 -zabezpieczenie spoin ta�m� papierow�, 
 -szpachlowanie i cyklinowanie wyko�czeniowe. 

�

�

�

�

�
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PRZEPISY I NORMY ZWI�ZANE 

Normy 

FN-72/B-10122 Roboty ok�adzinowe Suche tynki, Wymagania i badania.  

PN-B-79405 Wymagania dla p�yt gipsowo-kartonowych.  

PN-93/B-02862 Odporno�� ogniowa.  

PN-B-32250 Woda dla celów/ budowlanych. 

PN-79/B-G6771 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 0004) Normy dotycz�ce systemów zapewnienia jako�� 

i zarz�dzania systemami zapewnienia jako�ci. 

�
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz��� 10 

Pod�ogi i posadzki 

CPV 45200000-9 
CPV 45223500-1 
CPV 45430000-0 
CPV 45431000-7 
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1. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej s� roboty pod�ogowe. 

2. ROBOTY POD�OGOWE 

2.1 Dokumentacj� techniczna, warunki przyst�pienia do robót

� Dokumentacja techniczna powinna zawiera� wymagane rysunki, opisy technologiczne oraz kosztorys 
na podstawie katalogów lub projektu indywidualnego 

� Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki nale�y okre�li� wymagan� przez producenta 
materia�ów lub normy i sprawdzi� temperatur� pomieszczenia, w którym b�dzie wykonywana 
posadzka, a ponadto: 
• przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materia�ów drewnopochodnych nale�y okre�li� równie�

wilgotno�� wzgl�dn� powietrza, 
• przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna tak�e wilgotno�� podk�adu. 

Wyniki pomiarów powinny by� wpisane do dziennika budowy  

2.2 Wykonywanie warstw podk!adowych

Podk�ad ma decyduj�ce znaczenie dla zapewnienia w�a�ciwej niezawodno�ci i trwa�o�ci pod�ogi. Powinien 
by� dostatecznie sztywny i mie� odpowiedni� wytrzyma�o�� mechaniczn� oraz równ� i g�adk� powierzchni�. 
Przed wykonaniem podk�adu nale�y ustali� po�o�enie górnej powierzchni posadzki na wysoko�ci ustalonej w 
projekcie. 

2.2.1 Podk!ady monolityczne (wylewane) mog� by� wykonywane: 

1) na pod�o�u, tworz�c z nim podk�ad zwi�zany 
2) na przek�adce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, u�o�onej na 

pod�o�u, 
3) na warstwie izolacji przeciwd�wi�kowej lub ciep�ochronnej u�o�onej na stropie (podk�ad 

p�ywaj�cy). 

� Podk�ady z betonów i zapraw cementowych wykonuje si� z cementu portlandzkiego i drobnego 
�wiru lub piasku o proporcji sk�adników 1:3 lub 1:4. Mieszank� uk�ada si� warstw� grubo�ci zwykle 
30-40mm, bezpo�rednio na warstwie ochronnej, mi�dzy listwami metalowymi lub drewnianymi 
wyznaczaj�cymi grubo�� podk�adu. W okresie kilku pierwszych dni podk�ad nale�y zwil�a� wod� w 
celu nale�ytego zwi�zania i stwardnienia. Wzd�u� �cian w pomieszczeniach d�ugich lub du�ych 
nale�y wykonywa� szczeliny dylatacyjne obejmuj�ce powierzchni� ok. 20m2+. Podk�ad monolityczny 
po up�ywie 6 tygodni od u�o�enia jest na tyle suchy, �e umo�liwia wykonanie posadzki. Podk�ad 
betonowy mo�e - w uzasadnionych przypadkach - stanowi� samoistn� posadzk�. 

� Podk�ady gipsowe i gipso- betonowe, tzw. mokre, wykonuje si� z zaczynu gipsowego lub 
gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wi��e, wymaga wyg�adzenia 
powierzchni szpachlówk� gipsow� nak�adan� warstw� grubo�ci 2-3mm. Podk�ady estrichgipsowe 
maj� wy�sz� wytrzyma�o�� na �ciskanie i zginanie ni� gipsowe, s� �atwiejsze w wykonaniu z 
powodu wolniejszego wi�zania. Podk�ady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje si� grubo�ci ok. 
40mm. 

� Podk�ady samopoziomuj�ce wykonuje si� wykonuje si� z suchej mieszanki po dodaniu ilo�ci wody; 
w sk�ad mieszanki wchodzi m.in. m�czka anhydrytowa (CaSO ); ma wytrzyma�o�� na �ciskanie 
>20MPa, a na zginanie > 4,5MPa; mo�e by� stosowany w budynkach mieszkalnych i u�yteczno�ci 
publicznej jako: podk�ad pod�ogowy zespolony, na warstwie oddzielaj�cej, jako sk�adowa pod�óg 
p�ywaj�cych oraz w systemach ogrzewania pod�ogowego. Zalet� jego jest szybki czas wi�zania.  
Po wykonaniu podk�adu mo�e odbywa� si� na nim ruch pieszy ju� po 6 godzinach. Wad� jest 
ograniczona do 2 max 4mm grubo�� warstwy. Uzyskuje si� równ�, poziom� i g�adk� powierzchni�
podk�adu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównuj�cych powierzchni�. Zmniejsza to koszt 
robocizny, ale sucha mieszanka jest stosunkowo droga, dlatego jest stosowana z regu�y do 
wyrównania podk�adu. 

� Podk�ady trocinobetonowe i ska�odrzewne (cement Sorela + trociny) charakteryzuj� si� ma��
wytrzyma�o�ci� mechaniczn�, d�ugim czasem wysychania i s� obecnie rzadko stosowane. 
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� Podk�ady asfaltowe wykonuje si� przez wylanie na pod�o�e mieszaniny roztopionego asfaltu i 
kruszywa mineralnego oraz wyg�adzenie powierzchni. S� stosowane w obiektach przemys�owych, 
s�u��c jednocze�nie jako izolacja przeciwwilgociowa. 

� Podk�ady tzw. suche s� uk�adane z p�yt pil�niowych twardych i p�yt gipsowo-kartonowych. Zalet�
jest �atwo�� monta�u i szybko�� wykonania robót posadzkowych. Trudno�� mo�e stanowi�
uzyskanie równej powierzchni. 
P�yty pil�niowe twarde o grubo�ci 5mm uk�ada si� na warstwie izolacji d�wi�koch�onnej z p�yt 
pil�niowych porowatych o grubo�ci 1,9cm jako podk�ad pod posadzki z deszczu�ek posadzkowych 
��czonych na wpust i pióro, tworz�cych sztywn� p�yt�. Podk�ady z p�yt gipsowo-kartonowych z 
warstw� izolacyjn� lub bez uk�ada si� pod posadzki w pomieszczeniach suchych lub o 
podwy�szonej wilgotno�ci. P�yty uk�ada si� swobodnie na pod�o�u. P�yty ��czy si� na zak�adk�
klejem poliuretanowym. 

� Podk�ady z desek (�lepa pod�oga) uk�ada si� na �atach. Na takim podk�adzie mo�na wykona�
dowolna posadzk� po zagruntowaniu desek, je�li tworz� dostatecznie sztywn� warstw�. 
Nietypowe podk�ady (nowe rozwi�zania) powinny by� wykonywane zgodnie z zaleceniami 
producentów. 

2.2.2 Pod�o�a jako podk�ady.

�elbetowe stropy monolityczne mog� spe�nia� rol� pod�o�a, zwykle  
po wykonaniu warstwy wyrównawczej. W przypadku nie dostatecznej izolacyjno�ci akustycznej lub 
termicznej posadzk� uk�ada si� na warstwie t�umi�cej d�wi�ki lub ciep�ochronnej. 

2.3 Wykonywanie warstw wyrównuj�cych i izolacyjnych

Warstw� wyrównuj�c� wykonuje si� wówczas, gdy powierzchnia pod�o�a nie jest p�aszczyzn� poziom� lub 
ma nierówno�ci. Wykonu" je si� j� najcz��ciej z zaprawy cementowej o stosunku obj�to�ciowym cementu do 
piasku równym od 1:3 do1:4. Mo�na stosowa� równie� zapraw� polimerowo-cementow� o tym samym stosunku 
obj�to�ciowym sk�adników albo wspomnian� wy�ej mieszank� samopoziomuj�c�. 
Warstwy izolacyjne, w zale�no�ci od funkcji, jak� maj� spe�nia�, mog� by�: przeciwwilgociowe, parochronne, 
wodoszczelne (niekiedy chemoodporne), ciep�ochronne, przeciwd�wi�kowe. 

� Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si� na pod�o�ach le��cych bezpo�rednio na gruncie w celu 
zabezpieczenia pod�ogi przed wod� lub wilgoci� gruntow�. 

� Izolacje parochronne wykonuje si� w przypadku, gdy w s�siaduj�cych ze sob� pomieszczeniach 
wyst�puj� znaczne ró�nice temperatury, wilgotno�ci i pr��no�ci pary wodnej. 

� Izolacje wodoszczelne wykonuje si� w pomieszczeniach, w których pod�oga mo�e by� nara�ona na 
zalewanie wod�. 

� Izolacje cieplne wykonuje si� nad nie ogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w pod�ogach 
usytuowanych na pod�o�u le��cymi bezpo�rednio na gruncie. 

� Izolacje przeciwd�wi�kowe wykonuje si� w konstrukcjach pod�óg na stropach mi�dzypi�trowych i 
zale�� one od rodzaju i masy stropu. 
Na stropach lekkich (np. pustaki Akermana) o masie <350 kg/m2 podk�ad betonowy na warstwie 
izolacji przeciwd�wi�kowej zwi�ksza mas� ca�ej przegrody, zapewniaj�c jej wymagan� izolacyjno��
akustyczn�. Na stropach ci��kich (np. strop �elbetowy) o masie > 350 kg/m2 nie stosuje si� warstw 
t�umi�cych. 

2.4 Wykonywanie posadzek z kamienia naturalnego i sztucznego

2.4.1 Posadzki z kamienia naturalnego 

� Posadzki zewn�trzne wykonuje si� z p�yt z mrozoodpornych: ska� magmowych, takich jak na 
przyk�ad granit, sjenit, oraz osadowych - piaskowiec itp. 

� Posadzki wewn�trzne mog� by�, poza wymienionymi ska�ami, wykonane z p�yt ze ska� 
osadowych, np. marmuru, wapienia zbitego, dolomitu itp. 

� Posadzki z p�yt kamiennych uk�ada si� na podk�adzie z betonu lub zaprawy o wytrzyma�o�ci 
na �ciskanie wi�kszej ni� 12MPa. Mog� by� uk�adane na podk�adzie z piasku lub na pod�o�u 
betonowym  na gruncie lub na pod�o�u gruntowym, zgodnie z obliczeniami zawartymi w 
projekcie. Mocuje si� je najcz��ciej za pomoc� zaprawy cementowej o sk�adzie od 1:3 do 
1:5. 
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2.4.2 Posadzki z kamienia sztucznego (lastryko) 

� Posadzki bez spoinowe z lastryka wykonuje si� z cementu portlandzkiego, pigmentu, 
grysików, grysów i wody, uk�ada z zachowaniem szczelin dylatacyjnych na zwil�onym 
podk�adzie betonowym, pomi�dzy listwami wysoko�ci od 1,5 do 2,0cm wyznaczaj�cymi 
grubo�� posadzki. Po up�ywie 7 dni przeprowadza si� wst�pne szlifowanie powierzchni, która 
po zmyciu wod� jest zaszpachlowana zaczynem cementowym. Po up�ywie kilku nast�pnych 
dni powierzchni� ponownie szlifuje si� w celu pe�nego odkrycia ziaren kruszywa i uzyskania 
g�adkiej powierzchni. 

� Posadzki z p�yt z odpadów kamiennych powinny by� wykonane zgodnie z instrukcjami i 
zaleceniami producenta. 

� Posadzki z p�yt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym powinny by�
wykonane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentów wyrobów. 

2.5 Wykonywanie posadzek betonu

2.5.1 Dobór posadzek betonowych. 

W zale�no�ci od warunków u�ytkowania, rodzaju obiektu dobiera si� klas� betonu, rodzaj 
wyko�czenia posadzki oraz ustala si� kategori� posadzki (tablica 1.) 

Tablica 1 
Zalecenia doboru posadzki betonowej w zale�no�ci od warunków u�ytkowania  

Warunki u�ytkowania. Obiekt 
Min. klasa 

betonu 
Rodzaj posadzki 

Kategoria 
posadzki: 

Niewielki ruch pieszy Budynki mieszkalne B20 Zacieranie I 

Intensywny ruch pieszy Budynki u�yteczno�ci 
publicznej 

B22,5 

Zacieranie, 
przeciwpo�lizgowa 

II 

Intensywny ruch pieszy, wózki 
ogumione 

Magazyny, wewn�trzne 
drogi dojazdowe 

B25 

Utwardzanie 
Powierzchniowe (zacieranie)

III 

Intensywny ruch pieszy, wózki 
ogumione, ruch lekkich 
pojazdów 

Magazyny, wewn�trzne      
drogi dojazdowe 

B28 

Utwardzanie 
powierzchniowe (zacieranie)

IV 

Ruch pojazdów, w tym na 
ko�ach stalowych 

Pomieszczenia 
przemys�owe, magazyny

B30 

Utwardzanie 
powierzchniowe 

(zacieranie), twarde 
wype�niacze metaliczne lub 

mineralne w warstwie 
powierzchniowej V 
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Ruch pojazdów, w tym na 
ko�ach stalowych, obci��enie 
udarowe 

Pomieszczenia 
przemys�owe 

B35 
(podk�ad:B25)

Wg specjalnego projektu 

VI 

Intensywny ruch pieszy, wózki 
ogumione, ruch lekkich 
pojazdów, ruch pojazdów na 
ko�ach stalowych, obci��enia 
udarowe 

Ch�odnie lub 
posadzka uk�adana 

na starym 
podk�adzie 

B35 

Wg specjalnego projektu, 
min. grubo�� 75mm 

VII 

2.5.2 Wymagania stawiane tradycyjnym posadzk� z betonu i zaprawy cementowej 

� Posadzka powinna mie� jednolit� barw�. Powierzchnia posadzki powinna by� zatarta wed�ug 
wymaga� dokumentacji technicznej, przy czym nie dopuszczalne s� p�kni�cia i rysy 
w�oskowate. Powierzchnia posadzki powinna by� równa. 

� Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza� 3mm  w przypadku posadzek 
wykonanych z zaprawy cementowej, oraz 5mm  w przypadku posadzek wykonanych z 
betonu.  

� Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno by� wi�ksze 
ni� 5mm na ca�ej d�ugo�ci lub szeroko�ci posadzki i nie powinno powodowa� zaniku 
za�o�onego w projekcie spadku. 

� Posadzka powinna ca�� powierzchni� przylega� do podk�adu i by� trwale z nim zwi�zana. 
� Grubo�� posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi� nie mniej ni� 20mm, a 

z betonu nie mniej ni� 30mm.  
W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy cementowej grubo�� dolnej 
warstwy powinna wynosi� ok. 20mm, a górnej oko�o 15mm, przy czym grubo�� ��czna obu 
warstw nie powinna by� mniejsza ni� 30mm. 

� Szczeliny dylatacyjne powinny by� wykonane w miejscach dylatacji ca�ego budynku, przy 
fundamentach maszyn, wzd�u� osi s�upów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczaj�cych 
posadzki o wyra�nie ró�ni�cych si� obci��eniach. Niezale�nie od wykonania szczelin 
dylatacyjnych, wynik�ych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny by� wykonane 
szczeliny przeciwskurczowe. Szeroko�� szczelin dylatacyjnych powinna wynosi� od 4 do 
12mm. Szczeliny powinny by� wype�nione odpowiednim materia�em wskazanym  
w dokumentacji. Szczeliny mog� by� zabezpieczone p�askownikami stalowymi lub innym 
odpowiednim materia�em zgodnie z dokumentacj� techniczn�. Warunki wykonania posadzek 
betonowych zestawiono w tablicy 2. 

Tablica 2.  
Warunki wykonania tradycyjnych posadzek betonowych 

Najwi�ksze wymiary 

Miejsce wykonania 
posadzki 

Podk�ady powierzchni 
[m2] 

D�ugo�ci boku 
prostok�ta, 

[m] 

Dowolne 
Konstrukcja lub podk�ad betonowy zwi�zany z 
konstrukcj� stropu (np. strop �ebrowy). 	wie�a 

powierzchnia betonu 

nie 
ogranicza 

si�
- 

Dowolne 
jw. 

Stwardnia�a powierzchnia betonu 
25 5,5 
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Dowolne 
Podk�ad betonowy na przek�adce  

z piasku i papy na konstrukcji �elbetowej* 
25 5,5 

Na otwartym powietrzu Podk�ad betonowy na pod�o�u gruntowym* 5 3 

W pomieszczeniach 
zamkni�tych 

jw. 10 4 

W podziemiach itp., 
pomieszczeniach 
z niewielkimi 
wahaniami temperatury 

jw. 30 6 

* Szczelina przeciwskurczowa powinna by� wykonana równie� w podk�adzie 

2.5.3 Nowe rozwi�zania materia�owo-technologiczne posadzek betonowych 

W�ród nowych rodzajów posadzek betonowych o wysokich walorach u�ytkowych wyró�nia si�
odmiany: 

1) modyfikowane ró�nymi domieszkami i dodatkami, 
2) formowane pró�niowo-wibracyjnie, 
3) utwardzane powierzchniowo (utwardzane preparatem proszkowym lub ciek�ym),  
4) impregnowane, najcz��ciej polimerem lub prepolimerem (tablica 3). 

� Wykonanie tego rodzaju posadzek polega na odpowiedniej modyfikacji betonu, zastosowaniu 
nowego sposobu jego uk�adania i zag�szczania (metoda wibracyjno-pró�niowa + zacieranie) 
oraz wykorzystaniu modyfikacji powierzchniowej (tablica 4). 

� Typowy wspó�czesny beton posadzkowy to beton klasy B2.5 lub wy�sze, z dodatkiem 
w�ókien (stalowe, polipropylenowe), modyfikowane dodatkiem krzemionki. i emulsji 
polimerowej  najcz��ciej akrylowej, zawieraj�cy domieszk� superplastyfikatora. Emulsja 
mo�e by� wprowadzana w postaci proszku redyspergowalnego w wodzie. 

� Nowym posadzkom betonowym oprócz wymaga� wytrzyma�o�ciowych (konstrukcja i 
no�no��) stawiane s� zaostrzone warunki dotycz�ce w�a�ciwo�ci eksploatacyjnych, tzn. 
wymagana jest: horyzontalna p�asko��, g�adko��, �atwa zmywalno��, bezpy�owo��, 
antypo�lizgowo��, jednolita barwa (szara lub w kolorze), a przede wszystkim wysoka 
odporno�� na du�e lokalne naciski, obci��enia udarowe i �cieranie. 

Tablica 3 
Rozwi�zania materia�owo-technologiczne stosowane w wykonawstwie posadzek betonowych 

Uk�adanie betonu Utwardzanie powierzchni Impregnacja Modyfikacje betonu 

• Wibracyjno-
pró�niowe 

+ 
• zacieranie 

+ 
• piel�gnacja 

• preparaty proszkowe  
• preparaty ciek�e 

• preparaty polimerowe i 
prepolimerowe MMA, MMB, 
Styren, TMPTMA*) 

• specjalne wype�niacze 
• mikrokrzemionka 

+ 
superplastyfikatory 

• dyspersje polimerowe 
• inne domieszki  

i dodatki 
*  MMA - metakrylan metylu, MMB - metakrylan butylu, TMPTMA - trójmetylopropanotrójmetakrylan 
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Tablica 4 
Podstawowe operacje technologiczne stosowane przy uk�adaniu i ulepszaniu posadzki betonowej oraz uzyskiwane 
efekty  

Utwardzenie powierzchniowe 
Formowanie. pró�niowo-wibracyjne 

preparatem proszkowym preparatem ciek�ym 
Impregnacja 

Operacje technologiczne 
1. Ustawienie prowadnic (elementy 

dylatacyjne)  
2. U�o�enie zbrojenia stalowego 
3. Na�o�enie i rozprowadzenie 

mieszanki betonowej 
4. Zag�szczenie mieszanki 

wibratorami �u�awowymi 
5.  Wyrównanie i dodatkowe 

zag�szczenie mieszanki �atami 
wibracyjnymi 

6. U�o�enie mat ss�cych  
i pró�niowe odwodnienie 
mieszanki 

7. Zatarcie i wyg�adzenie 
mechanicznymi zacieraczkami 
typu talerzowego i �opatkowego, 
piel�gnowanie betonu 

1. Rozsypanie preparatu 
na t��ej�cym betonie 

2. Zatarcie zacieraczk�
3. Wyg�adzenie 

powierzchni 
zacieraczk� z 
dyskiem lub 
zacieraczk� z 
�opatkami 
"pod'k�tem" 

4. Pokrycie �rodkiem 
piel�gnacyjnym 

1. Na�o�enie mieszanki 
o konsystencji 
g�stoplastycznej o 
grubo�ci ok. 10mm. 

2. Odczekanie do 
wst�pnego 
utwardzenia 
kompozytu 

3. Zatarcie powierzchni 
r�cznie lub 
mechanicznie 

4. Pokrycie pow�okowym 
�rodkiem 
piel�gnacyjnym 

1. Wysuszenie podk�adu 
betonowego do stanu 
powietrznosuchego 
(pró�niowanie, 
odpowietrznianie) 

2. Nasycenie ciek�ymi 
preparatami 
monomerowymi lub 
prepolimerowymi 

3. Polimeryzacja 
wywo�ana katalitycznie 
lub przez ogrzewanie 
albo 
napromieniowanie 
b�d� ultrad�wi�kami 

Efekty 
1. Zwi�kszenie wytrzyma�o�ci na 

�ciskanie do 40% 
2. Zmniejszone zu�ycie cementu 
3. Mo�liwo�� stosowania 

mieszanki betonowej o 
podwy�szonym w:c - nadmiar 
wody jest usuwany 
(pró�niowanie) 

4. Zmniejszenie liczby warstw 
posadzki 

5. Zmniejszenie liczby spoin, 
6. Uzyskanie równej powierzchni 

1. Ulepszona powierzchnia monolityczne zwi�zana z 
podk�adem � bez wyra�nej granicy faz 

2. Zwi�kszona odporno�� na �cieranie 
3. Zwi�kszona odporno�� na uderzenie 
4. Poprawa estetyki 

1. Zwi�kszenie 
wytrzyma�o�ci na 
�ciskanie i zginanie 

2. Zwi�kszenie 
odporno�ci na 
uderzenie 

3. Zmniejszenie 
nasi�kliwo�ci 

4. Zwi�kszenie 
mrozoodporno�ci 

5. Zwi�kszenie 
odporno�ci chemicznej 

6. Poprawa estetyki 

2.6 Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, grysu i klinkieru)

2.6.1 Posadzki z p�ytek terakotowych 

Mocowane s� klejem lub zapraw� cementow�, najcz��ciej na cienkiej spoinie grubo�ci od 3 do 
6mm, w zale�no�ci od wielko�ci p�ytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na pod�o�u rozprowadza 
si� j� szpachl� lub pac� z�bat� o wysoko�ci z�bów od 5 do 8mm. 

2.6.2 Posadzki z gresów 

Charakteryzuj� si� nisk� nasi�kliwo�ci�, wysok� twardo�ci�, wytrzyma�o�ci� i mrozoodporno�ci�. 
Gresy mocuje si� klejem, tak samo jak p�ytki tarakotowe. 

2.6.3 Posadzki z p�ytek glinianych to nowy wyrób II

To nowy wyrób uzyskiwany przez wypalanie specjalnych glin ceramicznych. P�ytki mog� mie�
faktur� rustykaln�, g�adk� lub porowat�. Produkowane s� jako p�ytki kwadratowe lub o�miok�tne, 
przeznaczone do wn�trz oraz kwadratowe przeznaczone na zewn�trz budynku. Wymiary p�ytek: od 200 do 
600 / 200 do 400mm i grubo�ci 10 do 35mm. Twardo�� w skali Mohsa 3-5, �cieralno�� (na tarczy 
Boehmego) 500 mm3, i nasi�kliwo�� 3-9%, wytrzyma�o�� na zginanie 22MPa. Produkowane s� w kolorze 
naturalnej ceramiki czerwonej. P�ytki mocuje si� klejem lub na zapraw� cementow�. W systemie produkuje 
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si� dodatkowo stopnice, coko�y itp. P�ytki s� mrozoodporne i odporne na szok termiczny. P�ytki gliniane 
stosuje si� jako posadzki tarasów i balkonów wewn�trz i na zewn�trz budynków. 

2.6.4 Posadzki z ceg�y klinkierowej i p�ytek klinkierowych 

� Ceg�a klinkierowa budowlana lub drogowa s�u�y do wykonywania posadzek w obiektach, 
gdzie wyst�puje ruch pojazdów lub wózków, 
 a wi�c w halach fabrycznych, magazynach, kot�owniach itp. Posadzki z cegie� klinkierowych 
mo�na wykonywa� na stropach, na pod�o�ach betonowych le��cych na gruncie lub na 
podk�adzie z piasku. Je�li posadzka nie b�dzie nara�ona na znaczny ruch lub du�e 
obci��enia, pod�o�e wykonuje si� z piasku; grubo�� warstwy ok. 15cm.  
Na mocnym podk�adzie betonowym lub �elbetowym po u�o�eniu zaprawy cementowo-
wapiennej o stosunku 1:6 i grubo�ci oko�o 2cm uk�ada si� ceg�� na p�ask lub na r�b, 
pozostawiaj�c spoiny pionowe cz��ciowo nie wype�nione. Spoiny te zalewa od góry rzadk�
zapraw� cementow� 1:5. Ceg�y klinkierowe uk�adane na zaprawie kwasoodpornej i 
szczelinach wype�nionych odpowiednimi kitami chemoodpornymi tworz� posadzki odporne 
na dzia�anie kwasów. 

� P�ytki klinkierowe mocuje si� najcz��ciej na klej. Jako dodatkowe elementy systemu 
produkuje si�: coko�y, p�ytki naro�ne stopnice itp. P�ytki klinkierowe s� mrozoodporne, 
kwasoodporne oraz odporne na szok termiczny. P�ytki stosuje si� na posadzki pod�óg 
wewn�trz i na zewn�trz budynku oraz tarasów, balkonów i schodów. 

� Wykona posadzek powinno by� zgodne z instrukcjami i zaleceniami producenta. 

2.7 Wykonywanie posadzek z drewna i materia�ów drewnopochodnych

2.7.1 Pod�oga z desek 

Z drewna np. sosnowego, �wierkowego itp. Deski ��czy si� na pióro i wpust oraz mocuje do 
legarów za noc� gwo�dzi tzw. krytych, wbijanych w pióro deski. 

2.7.2 Posadzki z. deszczu�ek litych (parkiety). 

Stosuje si� deszczu�ki z drewna twardego li�ciastego, np. d�bowego, bukowego, jesionowego itp. 
Parkiety z deszczu�ek stosje si� tylko w pomieszczeniach suchych. "�czone s� na pióro i wpust i 
mocowane do pod�o�a za pomoc� kleju lub gwo�dzi. Posadzki uk�ada si� na pod�o�u betonowym, 
drewnianym itp. Parkiety mog� by� dostosowane do ogrzewania pod�ogowego. 

2.7.2 Posadzki z paneli pod�ogowych 

S� nowym rozwi�zaniem posadzek z materia�ów drewnopochodnych i �ywic syntetycznych. 
Wierzchnia warstwa panelu jest wykonana z laminatu, najcz��ciej melaminowego z w�óknami 
celulozowymi, warstwa no�na z p�yty HDF i warstwa spodnia z �ywicy melaminowej z warstw�
przeciwpr��n�. Panele s� ��czone na pióro i wpust klejem i swobodnie uk�adane na warstwie cienkiej 
g�bki (pod�oga p�ywaj�ca) lub przyklejane do pod�o�a zgodnie z zaleceniami producenta. Mog� by�
uk�adane na pod�o�u z drewna, betonu itp. Stosowane s� w budownictwie mieszkalnym i u�yteczno�ci 
publicznej. Panele mog� by� produkowane jako odporne na uderzenia, zarysowania, promieniowanie UV, 
rozpuszczalniki i kwasy; s� dostosowane do ogrzewania pod�ogowego. 

2.7.3 Posadzki z desek klejonych

Z drewna d�bowego, bukowego, klonowego itp. "�czy si� je na pióro i wpust i mocuje za pomoc�
kleju do pod�o�a z: betonu, metalu, drewna, pod�óg �ywicznych, linoleum itp. Zalecane jest wykonanie pod 
posadzk� (w zale�no�ci od warunków) wymaganej izolacji akustycznej, termicznej i przeciwwilgociowej. 
Posadzki z desek klejonych stosowane s� wewn�trz pomieszcze� w budownictwie mieszkaniowym i 
u�yteczno�ci publicznej. 

2.7.4 Posadzki z wyk�adziny korkowej 

Maj� struktur� wielowarstwow�. Warstw� wierzchni� stanowi korek dekoracyjny powlekany 
lakierem lub foli� z PVC, warstw� spodni� korek zag�szczony. Posadzki z korka uk�ada si� na pod�o�u z 
betonu, kamienia, p�ytek ceramicznych, drewna itp. i mocuje za pomoc� kleju dyspersyjnego lub kleju 
rozpuszczalnikowego do PVC. 
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2.7.5 Posadzki dystansowe 

Wykonywane s� w pomieszczeniach, w których istnieje konieczno�� poprowadzenia pod pod�og�
przewodów elektrycznych, przewodów sieci komputerowych lub kana�ów wentylacyjnych. Materia� p�yty 
podestu sk�ada si� ze sprasowanej p�yty wiórowej powleczonej laminatem, foli� aluminiow� lub stalow�
blach� ocynkowan�, u�o�onej np. na lekkim betonie, p�ycie aluminiowej itp. w galwanizowanej ramie 
stalowej. P�yty mog� mie� ró�ne wyko�czenie powierzchni górnej, np. laminat, wyk�adzina PVC, 
wyk�adzina dywanowa itp. P�yty uk�ada si� swobodnie na stopach przyklejonych, przykr�conych lub 
przybitych do pod�o�a. Masa 1m2 pod�ogi mo�e wynosi� od 10 do 130kg. Wykonanie pod�ogi zgodnie z 
instrukcj� producenta wyrobu. 

2.8 Wykonywanie posadzek z tworzyw sztucznych

2.8.1 Kompozycje pod�ogowe z zastosowaniem �ywic syntetycznych 

S�u�� do wykonywania bezspoinowych posadzek. Kompozycje te sk�adaj� si� ze sk�adnika 
�ywicznego, utwardzacza, wype�niaczy mineralnych oraz pigmentów i �rodków pomocniczych. Proces 
utwardzania posadzek polega na reakcji chemicznej �ywicy z utwardzaczem. Proces ten odbywa si� w 
temperaturze pokojowej. 

2.8.2 Rodzaje posadzek.

Spo�ród ró�nych rozwi�za� posadzek �ywicznych znaczenie praktyczne maj�: epoksydowe, 
poliuretanowe, akrylowe, epoksydowo-poliuretanowe, winylowo-estrowe, poliestrowe.Wymienione 
posadzki wykonywane s� w nast�puj�cych wersjach technicznych  

a) pow�oki cienkowarstwowe, grubo�ci ok. 0,5mm, 
b) samorozlewne, grubo�ci 1,5-4,0mm, 
c) szpachlowe i zacierane, grubo�ci 3,0-25,0mm,  
d) elastyczne, grubo�ci 2,0-4,0mm. 

2.8.3 Posadzki �ywiczne 

Charakteryzuj� si�: krótkim czasem utwardzania, wysok� wytrzyma�o�ci� na �ciskanie, zginanie i 
rozci�ganie, wysok� oporno�ci� na �cieranie (transport ko�owy), wysok� chemoodporno�ci�, bardzo dobr�
przyczepno�ci� do pod�o�a betonowego, mo�liwo�ci� barwienia oraz ró�norodnego kszta�towania 
powierzchni, �atwo�ci� konserwacji i piel�gnacji. 

� Przeznaczone s� do stosowania wewn�trz pomieszcze� w budownictwie ogólnym i 
przemys�owym wed�ug okre�lonych przez producenta szczegó�owych zalece�
technologicznych. 

� Wykonuje si� je na mocnym, nie pyl�cym, suchym i nie zanieczyszczonym podk�adzie 
betonowym. 

� W czasie wykonywania i utwardzania posadzek �ywicznych temperatura w pomieszczeniach 
powinna wynosi� od +10°C do +35°C, a wilgotno �� wzgl�dna powietrza - w granicach od 55 
do 75%. 

� Posadzki �ywiczne uzyskuj� pe�ne w�a�ciwo�ci techniczno-u�ytkowe po ok. 7 dniach 
utwardzania, a pe�n� odporno�� chemiczn�  po 14 dniach. 

� Wymagania jako�ciowe dla poszczególnych komponentów materia�owych (sk�adników) 
okre�la producent wyrobu. 

� W�a�ciwo�ci techniczne dla kompozycji �ywicznych (�ywic) w stanie nieutwardzonym podano 
w tablicy 5, a w stanie utwardzonym w tablicy 6. 

Tablica 5 
Kompozycja w stanie nieutwardzonym  

Wymagania dla posadzek typu: Lp. W�a�ciwo�ci 
Pow�okowego wylewanego szpachlowego 

i zacieranego 
elastycznego 

1 G�sto�� [g/cm3] Warto�� deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej warto�ci cecha 
mo�e ró�ni� si� najwy�ej o 5% 
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2 Lepko�� kompozycji po zmieszaniu 
sk�adników [sek.] 

Warto�� deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej warto�ci cecha 
mo�e ró�ni� si� najwy�ej o 5% 

3 Rozlewno�� po zmieszaniu 
sk�adników po 10min. i 24h [cm] ≥20,0 ≥20,0 - ≥20,0 

4 Czas �ycia (�ywotno��) Warto�� deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej warto�ci cecha 
mo�e ró�ni� si� najwy�ej o 5% 

5 Czas utwardzania 
(koniec) [min] 

≤480 ≤480 ≤480 ≤480 

6 Zawarto�� substancji 
lotnych w sk�adniku 
�ywicznym 
i utwardzaczu* [%] 
- w temperaturze 23±1°C 
- w temperaturze 80±1°C 

≤1 
≤2 

7 Skurcz liniowy [%] - ≤0,3 ≤0,2 ≤0,2 
8 Zgodno�� nak�adania 

i rozprowadzania 
Nie precyzuje si� wymaga� ilo�ciowych.  
Kompozycja �ywiczna powinna umo�liwi� wykonanie posadzki powszechnie 
stosowanymi technikami robót 

9 Sedymentacja sk�adnika 
�ywicznego 

Nie precyzuje si� wymaga� ilo�ciowych. 
W warunkach sk�adowania i transportu nie powinno wyst�pi� zjawisko 
rozwarstwiania si� sk�adników, uniemo�liwiaj�ce ujednolicenie przez r�czne lub 
mechaniczne mieszanie 

* Dotyczy kompozycji bezrozpuszczalnikowych - wed�ug deklaracji producenta 

Tablica 6 

Kompozycja w stanie utwardzonym 

Wymagania dla posadzek typu Lp W�a�ciwo�ci 
pow�okowego wlewanego Szpachlowego i 

zacieranego 
Elastycznego 

1 Wytrzyma�o�� na �ciskanie [MPa] 
a) dla lekkiego transportu 
b) dla �redniego transportu 
c) dla ci��kiego transportu 

-* 
-* 
-* 

≥30,0 
≥45,0 
≥50,0 

≥30,0 
≥45,0 
≥50,0 

-* 
-* 
-* 

2 Wytrzyma�o�� na zginanie [MPa] 
a) dla lekkiego transportu 
b) dla �redniego transportu 
c) dla ci��kiego transportu 

-* 
-* 
-* 

≥20,0 
≥25,0 
≥30,0 

≥20,0 
≥35,0 
≥40,0 

-* 
-* 
-* 

3 Wytrzyma�o�� na rozci�ganie [MPa} -* -* -* ≥12,00 
4 Wyd�u�enie wzgl�dne przy rozci�ganiu 

[MPa] 
-* -* -* ≥10,00 

5 Twardo�� [MPa lub jednostka Shore�a] -* ≥100,0 ≥100,0 -* 
6 	cieralno��

a) na tarczy Boehmego [cm3/50cm2] 
b) w aparacie Stuttgart [mm] 

-* 
≤0,09 

≤12,0 
-* 

≤12,0 
-* 

-* 
≤0,09 

7 Przyczepno�� do betonu klasy B25 
[MPa] ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 ≥1,5 

8 Odporno�c na �cieranie udarowe [ilo��
obrotów urz�dzenia RS-1] 
a) dla lekkiego transportu 
b) dla �redniego transportu 
c) dla ci��kiego transportu 

-* 
-* 
-* 

800-1500 
1500-3000 
3000-5000 

100-1500 
1500-3500 
3500-5000 

≥1000 
1500-2500 
-* 

9 Wspó�czynnik rozszerzalno�ci cieplnej 
liniowej [1oC×10-5] w przedziale 
temperatur 0-40oC 

-* 9,0 9,0 9,0 

10 Wspó�czynnik tarcia kinetycznego 
(�lisko��) 
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a) na sucho 
b) po zawilgoceniu 
c) po zaoliwieniu 

≥0,24 
≥1,12 
≥0,08 

≥0,24 
≥1,12 
≥0,08 

≥0,24 
≥1,12 
≥0,08 

≥0,24 
≥1,12 
≥0,08 

11 Odporno�� na uderzenie [mm2] -* ≤70,0 ≤70,0 ≤70,0 
12 Nasi�kliwo�� wody [%] ≤2,0 ≤2,0 ≤2,0 ≤2,0 
13 Odporno�� chemiczne [%] zamiany 

masy po 28 dniach zanurzenia w 
roztworze agresywnym 
a) ca�kowicie odporne 
b) cz��ciowo odporne 
c) nieodporne 

-* 

  

1,0-2,0 
2,0-5,0 
>5,0 

14 Klasyfikacja ogniowa Warunki techniczne, jakimi powinny odpowiada� budynki 
15 W�a�ciwo�ci sanitarno-higieniczne Sk�adniki nieszkodliwe dla zdrowia o st��eniach substancji dopuszczalnych 

przez CIOP. Posadzka nieszkodliwa dla zdrowia po 3 tygodniach 
utwardzania � st��enie substancji szkodliwych nie powinny przekracza�
wymaga� MZiO	. 

* Nie okre�la si� wymaga�

2.8.4 Posadzki antyelektrostatyczne 

Mog� by� antystatyczne i przewodz�ce. Oporno�� elektryczna posadzek antystatycznych 
powinna by� tak ma�a, aby umo�liwi� odprowadzenie elektryczno�ci statycznej, jednak�e na tyle du�a, 
�eby zapobiec up�ywowi pr�du z urz�dze� pod napi�ciem, np. le��cych na pod�odze kabli elektrycznych. 
Dla posadzek przewodz�cych nie wymaga si� dolnego ograniczenia oporno�ci  s� one przeznaczone tylko 
do pomieszcze� zagro�onych wybuchem, w których podj�to równie� inne �rodki dla zapewnienia 
"nieiskrzenia". 
Obni�enie oporu elektrycznego posadzki �ywicznej uzyskuje si� przez wprowadzenie do mieszanki 
�ywicznej przewodz�cych wype�niaczy, na przyk�ad grafitu b�d� proszków metalicznych. Niezale�nie od 
tego wprowadza si� uk�ad z�o�ony z siatki miedzianej w celu odprowadzenia �adunków. 

2.8.5 Posadzki z PVC 

Mog� by� wykonane z p�ytek lub wyk�adzin rulonowych.  
� Posadzki z p�ytek PVC uk�adane s� przede wszystkim na monolitycznych podk�adach 

cementowych lub gipsowych na g�adk� powierzchni� (z warstw� wyg�adzaj�c�), a tak�e  
na pod�o�u metalowym. P�ytki mocuje si� za pomoc� kleju dyspersyjnego lub kontaktowego 
(do metalu lub p�yt wiórowych). Temperatura uk�adania pokojowa, powy�ej 15°C. Posadzka 
mo�e by� u�ytkowana po 24 godzinach od u�o�enia. Z p�ytek PVC mo�na wykonywa�
posadzki antypo�lizgowe, antyelektrostatyczne z izolacj� akustyczn�. Szczegó�y wykonania 
posadzek wg instrukcji producentów wyrobów. 

� Posadzki z wyk�adzin rulonowych z PVC stosowane s� jako jednorodne i z warstw�
izolacyjn� spienion� lub z filcu. Wyk�adziny mog� by� uk�adane na pod�o�u betonowym z 
masy samopoziomuj�cej, metalu, p�yt wiórowych itp. Wyk�adzin� mocuje si� za pomoc�
klejów dyspersyjnych (wyk�adziny o powierzchni do 20m2 mo�na uk�ada� za pomoc� ta�m 
dwustronnie klej�cych). U�ytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu. 

2.8.6 Posadzki gumowe i kauczukowe. 

Temperatura uk�adania - pokojowa. Mocowanie wyk�adzin gumowych  
i kauczukowych za pomoc� kleju dyspersyjnego (kauczukowe równie� za pomoc� kleju poliuretanowego). 
U�ytkowani  wykonanej posadzki po 24 godzinach dla obu rodzajów. 

2.8.7 Wyk�adziny dywanowe 

Uk�ada si� w temperaturze 15°C, u �ytkowanie po 24 godz. od wykonania. Mocowanie za pomoc�
klejów dyspersyjnych lub uk�adanie lu�ne. Ze wzgl�du na zró�nicowanie wyrobów i producentów wyk�adzin 
z tworzyw sztucznych wykonanie posadzek powinno odbywa� si� zgodnie ze szczegó�owymi zaleceniami 
producentów. 
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2.9 Wykonywanie pod�óg zewn�trznych

Pod�ogi zewn�trzne wykonuje si� na tarasach spoczywaj�cych na gruncie, na dziedzi�cach zewn�trznych 
itp., a tak�e na tarasach nad pomieszczeniami, czyli na stropodachach. Konstrukcja takiej pod�ogi obejmuje 
wszystkie warstwy izolacyjne, takie jak: paroizolacja, izolacja cieplna, warstwa ochronna. warstwa wyrównawcza  
ze spadkiem i izolacja wodoszczelna. W celu zabezpieczenia izolacji wodoszczelnej przed zniszczeniem wskutek 
ruchów termicznych warstw pod�ogi uk�ada si� j� na warstwie po�lizgowej. 

Konstrukcj� pod�ogi zewn�trznej tarasu

� Do izolacji termicznej tarasów stosuje si� m.in.: p�yty styropianowe o g�sto�ci min. 30 kg/m3, szk�o 
piankowe czarne, p�yty z we�ny mineralnej hydrofobizowane, p�yty z pianki poliuretanowej, p�yty 
twarde z we�ny mineralnej, p�yty warstwowe z rdzeniem styropianowym b�d� z pianki poliuretanowej z 
ok�adzinami z materia�ów rolowych. 

� Do hydroizolacji tarasów stosuje si�: preparaty asfaltowe do gruntowania pod�o�a, materia�y rolowe, 
papy asfaltowe termozgrzewalne, nie zgrzewalne i samoprzylepne: z masami pow�okowymi 
niemodyfikowanymi lub modyfikowanymi zarówno elastomerami termoplastycznymi, jak równie�
plastomerami z ró�nymi typami osnów, folie budowlane z tworzy sztucznych, lepiki asfaltowe (na 
zimno i na gor�co). 

� Materia�y uszczelniaj�ce: kity, ta�my uszczelniaj�ce. 
� Na nawierzchniow� warstw� na tarasach stosuje si�: p�ytki kamionkowe, p�ytki klinkierowe, p�ytki 

lastrykowe, p�yty betonowe i kamienne, betony cementowe lub asfalt lany. 
� Materia�y stosowane do: 
• izolacji wodochronnej powinny by� odporne na korozj� biologiczn� i powinny cechowa� si� du��

elastyczno�ci�, 
• izolacji termicznej powinny by� nienasi�kliwe, odporne na dzia�anie czynników biologicznych i 

odpowiednio sztywne. Niedopuszczalne jest przyklejanie izolacji termicznej ze styropianu lepikami i 
klejami zawieraj�cymi rozpuszczalniki organiczne. 

� Nawierzchnia tarasu powinna by� wykonana z materia�ów spe�niaj�cych nast�puj�ce warunki: 
nasi�kliwo�� maks. 4%, ma�a �cieralno�� i antystatyczno�� powierzchni, odpowiednia szorstko��, 
odporno�� na czynniki eksploatacyjne, takie jak: d�ugo- i krótkotrwa�e dzia�anie temperatury, zmienne 
warunki wilgotno�ciowe, opady deszczu lub �niegu, w rejonach uprzemys�owionych - na czynniki 
agresywne oraz obci��enia eksploatacyjne statyczne i dynamiczne. 

� Nale�y unika� ��czenia ze sob� materia�ów, które mog� szkodliwie na siebie oddzia�ywa� i obni�a�
jako�� izolacji; uk�ad izolacyjny, w którym blacha o�owiana lub cynkowa ma kontakt z zapraw�
cementow�, jest niedopuszczalny, materia�y te powinny by� oddzielone np. za pomoc� przek�adki z 
papy lub folii; podobnie rozwi�zania z uwzgl�dnieniem kilku rodzajów metali, np. blachy stalowej 
ocynkowanej lub miedzianej, s� niedopuszczalne. 

� Wykonanie warstw. konstrukcji pod�ogi tarasu, tzn. pod�o�a pod warstw� izolacyjn�, izolacji 
wodochronnej, warstwy po�lizgowej, warstwy nawierzchniowej oraz ew. izolacji parochronnej i 
termicznej powinno by� zgodne z instrukcj� ITB. 

3. ODBIÓR ROBÓT

3.1 Prawid�owo�� wykonania robót oraz ich zgodno�� z projektem

Sprawdza si� podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego cz��ci. Podstaw� odbioru robót s�
dokumenty: 

� projekt techniczny zawieraj�cy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezb�dne do wykonania 
robót; na rysunkach- wykonawczych powinny by� uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie 
wykonywania robót,  
a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, 

� dziennik budowy, 
� certyfikaty lub �wiadectwa zgodno�ci materia�ów, 
� Polskie Normy i aprobaty techniczne okre�laj�ce wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

poszczególnych rodzajów pod�óg. 

W dzienniku budowy dokonuje si� zapisów dotycz�cych mi�dzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych 
robót zanikaj�cych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podk�adów, od których jako�ci zale�y ostateczna 
warto�� techniczna pod�óg. 
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Badania wykonanych pod�óg sk�adaj� si� z bada� po�rednich, które obejmuj� badania materia�ów, podk�adów, 
warstw izolacyjnych itp., oraz bada� bezpo�rednich obejmuj�cych sprawdzenie prawid�owo�ci wykonania 
posadzki. 

3.2 Odbiór jako�ciowy materia�ów

Dokonuje si� po dostarczeniu ich na budow�. Nale�y sprawdzi� zgodno�� w�a�ciwo�ci technicznych z 
wymaganiami odpowiedniej norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalaj�cych na. stosowanie 
ich w budownictwie. 
Przy odbiorze zako�czonych robót nale�y dokona� sprawdzenia materia�ów na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i za��czonych za�wiadcze� (certyfikaty, �wiadectwa zgodno�ci) z kontroli, stwierdzaj�cych zgodno��
u�ytych materia�ów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powo�anymi normami i aprobatami 
technicznymi. Materia�y u�yte do wykonania posadzki, nie maj�ce dokumentów stwierdzaj�cych ich jako�� i 
nasuwaj�ce z tego wzgl�du w�tpliwo�ci, powinny by� poddane badaniom przez upowa�nione laboratoria. 

3.3 Odbiór poszczególnych etapów robót

� Odbiór pod�o�a powinien obejmowa�: sprawdzenie materia�ów, sprawdzenie wytrzyma�o�ci, równo�ci, 
czysto�ci i stanu wilgotno�ci pod�o�a lub podk�adu, sprawdzenie spadków pod�o�a lub podk�adu i 
rozmieszczenia wpustów pod�ogowych. 

� Odbiór warstw. izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza si� w nast�puj�cych etapach robót: po 
wykonaniu pod�o�a, po u�o�eniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub 
u�o�eniem podk�adu. Przy odbiorze wykonuje si�: sprawdzenie materia�ów, sprawdzenie równo�ci, 
czysto�ci, wilgotno�ci pod�o�a, sprawdzenie grubo�ci i ci�g�o�ci warstwy izolacyjnej. 

� Odbiór podk�adu powinien by� przeprowadzony na nast�puj�cych etapach robót: po wykonaniu 
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uk�adania podk�adu, po ca�kowitym 
stwardnieniu podk�adu i wykonaniu badania wytrzyma�o�ci na �ciskanie na próbkach kontrolnych. 

� W ramach odbioru powinno si� wykona� sprawdzenie: 
• materia�ów, 
• prawid�owo�ci u�o�enia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
• grubo�ci podk�adu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 
• wytrzyma�o�ci podk�adu na �ciskanie i zginanie na podstawie wyników bada� laboratoryjnych, 

badania nale�y przeprowadza� dla podk�adów cementowych i anhydrytowych; powinny by� one 
wykonywane nie rzadziej ni� 1 raz na 1000m2 podk�adu, 

• równo�ci podk�adu przez przyk�adanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej �aty 
kontrolnej, odchylenia stanowi�ce prze�wity mi�dzy �at� i podk�adem nale�y mierzy� z 
dok�adno�ci� do 1mm, 

• odchyle� od p�aszczyzny poziomej lub okre�lonej wyznaczonym spadkiem za pomoc�
dwumetrowej �aty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nale�y mierzy� z dok�adno�ci� do 1mm, 

• prawid�owo�ci osadzenia w podk�adzie elementów dodatkowych (wpustów pod�ogowych, 
p�askowników itp.), badanie nale�y wykonywa� przez ogl�dziny, 

• prawid�owo�ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

3.4 Odbiór ko�cowy robót pod�ogowych

Polega na stwierdzeniu zgodno�ci wykonanej pod�ogi z dokumentacj� projektowo-kosztow�. Oceny 
zgodno�ci dokonuje si� przez ogl�dziny i pomiary posadzki, a ca�ej konstrukcji pod�ogi na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protoko�ów odbiorów mi�dzyfazowych. 
W ramach odbioru ko�cowego nale�y sprawi�: jako�� u�ytych materia�ów, warunki wykonania robót (warunki 
wilgotno�ciowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawid�owo�� wykonania warstw 
konstrukcyjnych pod�ogi, tj. podk�adu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub 
protoko�ów odbiorów mi�dzyfazowych. 
Ocen� prawid�owo�ci wykonania posadzki przeprowadza si�, gdy posadzka osi�gnie pe�ne w�a�ciwo�ci 
techniczne. 
Odbiór posadzki powinien obejmowa� sprawdzenie: 

� wygl�du zewn�trznego na podstawie ogl�dzin i oceny wizualnej, 
� równo�ci za pomoc� �aty kontrolnej, 
� odchyle� od p�aszczyzny poziomej lub okre�lonego spadku za pomoc� �aty kontrolnej i poziomnicy, 
� po��czenia posadzki z podk�adem na podstawie ogl�dzin, 
� grubo�ci posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 

posadzki, 
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� wytrzyma�o�ci na �ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza si� na próbkach kontrolnych 
pobranych w czasie wykonywania posadzki), 

� prawid�owo�ci (przez ogl�dziny) osadzenia w posadzce kratek �ciekowych, 
� prawid�owo�ci (przez pomiar) wykonania styków materia�ów posadzkowych tj. pomiar odchyle� od 

prostoliniowo�� pomiar szeroko�ci spoin 
� wyko�czenia posadzki (przez ogl�dziny), zamocowania coko�ów, listew pod�ogowych, 

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na �cieranie, nale�y przeprowadzi�
badanie �cieralno�ci na próbkach materia�u pobranego podczas wykonywania posadzki 

NORMY

PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-63/B-10145  Posadzki z p�ytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych lastry. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz��� 11 

Stolarka budowlana 

CPV 45200000-9 
CPV 45420000-1 
CPV  45420000-7 
CPV 45421134-2 
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1. WST�P

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegó�owej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegó�owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
monta�u bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W sk�ad tych robót wchodzi: 
B.13.01.00. Drzwi i bramy 
B.13.02.00. Okna i na�wietla. 

1.4 Okre�lenia podstawowe. 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��  
z doku mentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

2. MATERIA�Y 

Wbudowa� nale�y stolark� kompletnie wyko�czon� wraz z okuciami i pow�okami malarskimi. 

2.1 Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by� stosowana tarcica iglasta oraz pó�fabrykaty tarte odpowiadaj�ce 
normom pa�stwowym. 
Wilgotno�� bezwzgl�dna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera� si� w granicach 10-16%. 
Dopuszczalne wady i odchy�ki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by� wi�ksze ni� podano 
poni�ej. 

Ró�nice wymiarów w mm okien drzwi 

wymiary zewn. o�cie�nicy    do 1m    5 5 
powy�ej 1m                                                                   5 5 

ró�nica d�ugo�ci przeciwleg�ych elementów  do 1m    1 1 
o�cie�nicy mierzona w �wietle   powy�ej 1m   2 2 
skrzyd�o we wr�bie     szeroko�� do 1m  1 

powy�ej 1m                                                                   2 
wysoko�� powy�ej 1m                                                                           2 
ró�nica d�ugo�ci przek�tnych   do 1m    2 
przek�tnych skrzyde� we wr�bie    1 do 2m   3 3 

powy�ej 2m                                                                   3 3 
przekroje szeroko��    do 50mm   1 

powy�ej 50mm                                                                  2 
elementów grubo��     do 40mm   1 

powy�ej 40mm                           2 
grubo�� skrzyd�a         1 
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2.2 Okucia budowlane. 

2.2.1 Ka�dy wyrób stolarki budowlanej powinien by� wyposa�ony w okucia zamykaj�ce, !�cz�ce, 
zabezpieczaj�ce i uchwytowo-os!onowe. 

2.2.2 Okucia powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych, a w przypadku braku takich 
norm wymaganiom okre�lonym w �wiadectwie ITB dopuszczaj�cym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposa�one w okucie, na które nie zosta!a ustanowiona norma. 

2.2.3 Okucia stalowe powinny by� zabezpieczone fabrycznie trwa!ymi pow!okami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone nale�y, przed ich zamocowaniem, pokry� mini� o!owian� lub farb�
ftalow�, chromianow� przeciwrdzewn�. 

2.3 �rodki do impregnowania wyrobów stolarskich. 

2.3.1 Elementy stolarki budowlanej powinny by� zabezpieczone przed korozj� biologiczn�. 

Nale�y impregnowa�: 
• elementy drzwi, 
• powierzchnie stykaj�ce si� ze �cianami o�cie�nic. 

2.3.2 Doboru �rodków impregnacyjnych nale�y dokona� zgodnie z wytycznymi stosowania �rodków 
ochrony drewna podanymi w �wiadectwach ITB wymienionych w SST  

2.3.3 �rodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mog� zawiera� sk!adników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie� pozytywn� opini� Pa�stwowego Zak!adu Higieny. 

2.3.4 �rodków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewn�trznych 
elementów stolarki budowlanej nara�onych na bezpo�redni  dzia!anie czynników 
atmosferycznych - nie nale�y stosowa� do zabezpieczania powierzchni elementów od strony 
pomieszczenia. 

2.4 �rodki do gruntowania wyrobów stolarskich. 

2.4.1 Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej nale�y stosowa� pokost naturalny lub 
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2 Je�eli na budow� dostarczona jest stolarka gruntowana, nale�y poda� rodzaj �rodka u�ytego 
do gruntowania. 

2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej nale�y stosowa�: 
• do elementów konfekcjonowanych nale�y stosowa� zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschn�cych 

wg. BN-71/61l3-46 
• do elementów pozosta�ych farby ftalowe podk�adowe wg PN-C-81901l2002, oraz farby ftalowe ogólnego 

stosowania wg. BN-79/6115A4 lub emalie olejno-�ywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-
38. 

2.6 Szk�o 

Do szklenia nale�y stosowa� szk�o p�askie walcowane wg. PN  78/B-l3050. 

2.7 Kity 

Do uszczelniania szyb stosowa� kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997 

2.8 Sk�adowanie elementów 

Wszystkie wyroby nale�y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Pod�ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by� utwardzone, poziome i równe. Wyroby nale�y uk�ada� w 
jednej lub kilku warstwach w odleg�o�ci nie mniejszej ni� 1m od czynnych urz�dze� grzejnych i zabezpieczy�
przed uszkodzeniem. 
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2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PGV wg instrukcji producenta 

3. SPRZ�T 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 

4. TRANSPORT 

Ka�da partia wyrobów przewidziana do wysy�ki powinna zawiera� wszystkie elementy przewidziane norm� lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa� i transportowa� w odr�bnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi� w miar� mo�liwo�ci przy u�yciu. palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu zaakceptowanymi przez In�yniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami; przesuni�ciem lub utrat� stateczno�ci. . 
Sposób sk�adowania wg punktu 2.8. 

5. WYKONIANIE ROBÓT 

5.1 Przygotowanie o�cie�v. 

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nale�y sprawdzi� dok!adno�� wykonania o�cie�a, do którego ma 
przylega� o�cie�nica. W przypadku wyst�puj�cych wad w wykonaniu o�cie�a lub zabrudzenia 
powierzchni o�cie�a, o�cie�e nale�y naprawi� i oczy�ci�. 

5.1.2 Stolark� okienn� nale�y zamocowa� w punktach rozmieszczonych w o�cie�u zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poni�ej. 

Wymiary zewn�trzne (cm) 
Rozmieszczenie 
Punktów zamocowa�

wysoko�� Szeroko��

Liczba punktów 
zamocowa�

w nadpro�u i progu na stojaka 

do 150 4 nie mocuje si� po f 

150 ± 200 6 po2 po2 Do 150 

powy�ej 200 8 po 3 po 2 

do 150 6 me mocuje si� po 3 

150 ± 200 8 po 1 po 3 Powy�ej 150 

powy�ej 200 100 po 2 po3 

5.1.3 Skrzyd!a okienne i drzwiowe, o�cie�nice powinny mie� usuni�te wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np p�kni�cia, wyrwy. 

Wymienione ubytki nale�y wype�ni� kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2 Osadzanie- i uszczelnianie stolarki 

5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane o�cie�e nale�y wstawi� stolark� na podk�adkach lub listwach. Elementy kotwi�ce 
osadzi� w o�cie�ach. 
Uszczelnienie o�cie�y nale�y wykona� kitem trwale plastycznym, a szczelin� przykry� listw�. 
Ustawienie okna nale�y sprawdzi� w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by� mniejsze od 1mm na 1m wysoko�ci okna, nie wi�cej ni� 3mm. 

Ró�nice wymiarów po przek�tnych nie powinny by� wi�ksze od: 
• 2mm przy d�ugo�ci przek�tnej do 1m, 
• 3mm przy d�ugo�ci przek�tnej do 2m, 
• 4mm przy d�ugo�ci przek�tnej powy�ej 2m. 
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Zamocowane okno nale�y uszczelni� pod wzgl�dem termicznym przez wype�nienie szczeliny mi�dzy o�cie�em a 
o�cie�nic� materia�em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu �wiadectwem ITB. Zabrania si�
u�ywa� do tego celu materia�ów wydzielaj�cych zwi�zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu nale�y dok�adnie zamkn��. 
Osadzenie parapetów wykonywa� po ca�kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3 Osadzanie stolarki drzwiowej. 

Dok�adno�� wykonania o�cie�y powinna odpowiada� wymogom dla robót murowych wg SST  
O�cie�nic� mocowa� za pomoc� kotew lub haków osadzonych w o�cie�u. O�cie�nice nale�y zabezpieczy� przed 
korozj� biologiczn� od strony muru. 
Szczeliny mi�dzy o�cie�nic� a murem wype�ni� materia�em izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
�wiadectwem ITB. 
Wrota i bramy powinny by� wbudowane zgodnie z dokumentacj� projektow�,. 
Przed trwa�ym zamocowaniem nale�y sprawdzi� ustawienie o�cie�nic w pionie  
i poziomie; w wypadku bram bezo�cie�nicowych sprawdzi� ustawienie zawiasów kotwionych w o�cie�u. 
Po zmontowaniu bramy dok�adnie zamkn�� i sprawdzi� luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Warto�� luzu i odchy�ek 

Miejsca luzów 
okien drzwi 

Luzy mi�dzy skrzyd�ami +2 +2 

Mi�dzy skrzyd�ami a o�cie�nic� -1 -1 

5.3 Pow�oki malarskie 

Powierzchnia pow�ok nie powinna mie� uszkodze�. 
Barwa pow�oki powinna by� jednolita, bez widocznych poprawek, �ladów p�dzla, rys i odprysków. 
Wykonane pow�oki nie powinny wydziela� nieprzyjemnego zapachu i zawiera� substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 

6. KONTROLA JAKO�CI 

6.1 Zasady kontroli jako�ci 

Powinny by� zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót 
szklarskich. 

6.2 Ocena jako�ci powinna obejmowa�: 

• sprawdzenie zgodno�ci wymiarów, 
• sprawdzenie zgodno�ci elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do 

B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
• sprawdzenie jako�ci materia�ów z których zosta�a wykonana stolarka, 
• sprawdzenie prawid�owo�ci wykonania z uwzgl�dnieniem szczegó�ów konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie dzia�ania skrzyde� i elementów ruchomych, oku� oraz ich funkcjonowania, 
• sprawdzenie prawid�owo�ci zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegaj� odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiarow� robót jest: 
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w �wietle o�cie�nic. 

8. OBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 
Odbiór obejmuje wszystkie materia�y podane w punkcie 2, oraz czynno�ci wyszczególnione w punkcie 5. 
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9. PODSTAWA P�ATNO�CI 

P�aci si� za ustalon� ilo�� wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
• dostarczenie gotowej stolarki, , 
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
• dopasowanie i wyregulowanie 
• ewentualn� napraw� powsta�ych uszkodze�. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-78/B-13050 Szk�o p�askie walcowane 
PN-7S/B-94000 Okucia budowlane. Podzia� 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
BN-71/6113A6 Farby chemoutwardzalne na stolark� budowlan�
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-�ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. 
Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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1  CZ��� OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót - wykonania bez spoinowych systemów ociepleniowych (BSO) �cian budynków. 

1.2  Zakres stosowania ST 

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw� opracowania szczegó�owej specyfikacji technicznej 
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.2. 
Projektant sporz�dzaj�cy dokumentacj� projektow� i odpowiednie szczegó�owe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych mo�e wprowadza� do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupe�nienia lub u�ci�lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzgl�dniaj�ce wymagania 
Zamawiaj�cego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezb�dne do uzyskania wymaganego standardu i 
jako�ci tych robót. 
Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��. �e podstawowe wymagania b�d� spe�nione przy 
zastosowaniu metod wykonania, wynikaj�cych z do�wiadczenia oraz uznanych regu� i zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Przedmiot i zakres robót obj�tych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno�ci, maj�cych na celu wykonanie bez spoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewn�trznych powierzchniach �cian (przegród) budynków 
nowobudowanych oraz istniej�cych,  
w ramach robót termomodernizacyjnych. 
Przedmiotem opracowania jest okre�lenie wymaga� odno�nie w�a�ciwo�ci materia�ów, wymaga� w zakresie 
sposobów oceny i przygotowania pod�o�y  
i wymaga� dotycz�cych wykonania bez spoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.4  Okre�lenia podstawowe, definicje 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi w ST Cz���
2 "Wymagania ogólne"  
Dodatkowo w Specyfikacji u�ywane s� nast�puj�ce terminy: 

Bez spoinowy system ocieplania �cian zewn�trznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sk�adaj�cy si�, minimum, z nast�puj�cych 
sk�adników: 
• zaprawy klej�cej i ��czników mechanicznych systemu, 
• materia�u do izolacji cieplnej, 
• jednej lub wi�kszej liczby okre�lonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 

zbrojenie, 
• warstwy wyko�czeniowej systemu. 

Wszystkie sk�adniki s� zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu  
i pod�o�a. 

Systemy BSO mo�na podzieli� ze wzgl�du na: 
• rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, we�na mineralna (zwyk�a, lamelowa), 
• sposób mocowania - klejenie. klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
• rodzaj warstwy wyko�czeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 

silikonowy), 
• stopie� rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniaj�ce, s�abo rozprzestrzeniaj�ce, silnie 

rozprzestrzeniaj�ce. 

Pod!o�e - powierzchnia nowej lub istniej�cej �ciany lub stropu. Mo�e by� w stanie surowym, pokryta tynkiem 
mineralnym. organicznym i pow�okami farb. 

�rodek gruntuj�cy - materia� nanoszony na pod�o�e lub → warstw� zbrojon�, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasi�kliwo�ci lub zwi�kszenia przyczepno�ci. 

Izolacja cieplna - materia� o niskiej warto�ci wspó�czynnika przewodzenia ciep�a, jako sk�adnik BSO mocowany 
w formie p�yt na �cianach (przegrodach) zewn�trznych i nadaj�cy im wymagane parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klej�ca - materia� systemu do przyklejania materia�u izolacyjnego do pod�o�a. 
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��czniki mechaniczne - okre�lone ��czniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do pod�o�a, na przyk�ad 
ko�ki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona - okre�lona warstwa systemu stosowana bezpo�rednio na powierzchni materia�u do izolacji 
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwi�kszy wp�yw na w�a�ciwo�ci mechaniczne systemu. 

Siatki z w!ókna szklanego - okre�lone tkaniny systemu sk�adaj�ce si� z prz�dzy  
z ci�g�ych w�ókien szklanych w obu kierunkach w�tku i osnowy. z wyko�czeniem odpornym na dzia�anie alkaliów. 

Zbrojenie - okre�lone materia�y systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwi�kszenia jej wytrzyma�o�ci 
mechanicznej. Zbrojeniem s� zazwyczaj siatki  
z w�ókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wyko�czeniowa - okre�lony materia� mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworz�cy jego 
wierzchni� warstw�. Warstwa wyko�czeniowa w po��czeniu z warstw� zbrojon� stanowi zabezpieczenie przed 
oddzia�ywaniem warunków atmosferycznych; nadaje równie� systemowi faktur� i barw�. 

Systemowe elementy uzupe!niaj�ce - listwy (profile) coko�owe (startowe). k�towniki naro�ne (ochronne), profile 
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki s�u�� do zapewnienia funkcji technicznych BSO i 
ukszta�towania jego powierzchni. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��  
z dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót podano w ST  Cz��� 2 "Wymagania ogólne"  

1.6 Dokumentacja robót ociepleniowych 

Dokumentacj� robót ociepleniowych stanowi�: . 
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj�cym z rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004r. w sprawie szczegó�owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz.U. z 
2004r. Nr 202, poz. 2072 z pó�n. zmianami), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie� publicznych), 
sporz�dzone zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegó�owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pó�n. 
zmianami), 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. 
w sprawie dziennika budowy. monta�u  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og�oszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953  
z pó�no zmianami), 

• dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
u�ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 
2004r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotycz�ce stosowania 
wyrobów, 

• protoko�y odbiorów cz��ciowych, ko�cowych i robót zanikaj�cych,  
z za��czonymi  protoko�ami z bada� kontrolnych,  

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze�niej cz��ci sk�adowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodni  z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami). 

Roboty dociepleniowe nale�y wykonywa� na podstawie dokumentacji projektowej  
i szczegó�owej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. 
Cz��� rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera� mi�dzy innymi: 
• widoki elewacji. wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych. linii zmian 

kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej z�o�onych - rozwini�cia poszczególnych elewacji. 
• rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku. 
• rzut dachu. zawieraj�cy rozmieszczenie rur spustowych. 
• rysunki detali architektonicznych - szczegó�ów po��cze� ocieplenia powierzchni �cian ze stolark�, 

podokiennikami, okapem dachu. p�ytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami 
elewacyjnymi. 
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2 WYMAGANIA DOTYCZ�CE W�A�CIWO�CI MATERIA�ÓW 

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materia"ów, ich pozyskiwania i sk"adowania podano w ST Cz��� 2 
#Wymagania ogólne#  

Materia�y stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mie�: 
• oznakowanie znakiem CE oznaczaj�ce, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan� norm�

europejsk�, wprowadzon� do zbioru Polskich Norm, z europejsk� aprobat� techniczn� lub krajow�
specyfikacj� techniczn� pa�stwa cz�onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznan� przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regu�ami sztuki budowlanej wydan� przez producenta. je�eli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa 
okre�lonym przez Komisj� Europejsk�. albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj�ce. �e s� to wyroby nie podlegaj�ce obowi�zkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn�, b�d�
uznano za "regionalny wyrób budowlany", 

Dodatkowo oznakowanie powinno umo�liwia� identyfikacj� producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ró�nic, dotycz�cych wymaga� dla poszczególnych bez 
spoinowych systemów ocieple�. Nale�y je uwzgl�dni� przy przygotowywaniu szczegó�owej specyfikacji 
technicznej. 

2.2 Rodzaje materia"ów i elementów systemu 

Wszystkie materia�y do wykonania ocieple� powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1 �rodek gruntuj�cy 

Materia� wodorozcie�czalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szk�a wodnego) stosowany, zale�nie od 
rodzaju i stanu pod�o�a, do jego przygotowania przed klejeniem p�yt izolacji termicznej lub na powierzchni 
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wyko�czeniowej. 

2.2.2 Zaprawa (masa) klej�ca  

Gotowy lub wymagaj�cy zarobienia z wod� materia� (na bazie cementu modyfikowany polimerami, 
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony w�óknem szklanym) do klejenia p�yt izolacji termicznej do 
pod�o�a, zró�nicowany zale�nie od rodzaju izolacji (styropian, we�na mineralna). Wybór zaprawy ma wp�yw na 
klasyfikacj� palno�ci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klej�ca stosowana jest tak�e do wykonania 
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto�ek pomiarowy): 10 ±1cm. 

2.2.3 P!yty termoizolacyjne: 

• p�yty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) 
maj� zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko�ci 25m powy�ej poziomu 
terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji w��cznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). 
Mocowane s�, zale�nie od rodzaju pod�o�a, wysoko�ci budynku  
i po�o�enia na �cianie - metod� klejenia, za pomoc� ��czników mechanicznych lub metod� ��czon�. P�yty 
maj� kraw�dzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiaj�ce szczelno�� po��cze�. Do 
elewacji boniowanych produkowane s� gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane s� na 
powierzchni zwyk�ych p�yt. Szczegó�owe wymagania dla p�yt ze styropianu ekspandowanego okre�la 
norma PN-EN 13163, 

• p�yty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgl�du na ni�sz� w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasi�kliwo��, maj� zastosowanie w strefach o podwy�szonym oddzia�ywaniu wilgoci 
(woda rozpryskowa, wilgo� gruntowa), np. na coko�ach budynków. Szczegó�owe wymagania dla p�yt ze 
styropianu ekstrudowanego okre�la norma PN-EN 13164, 

• p�yty z we�ny mineralnej zwyk�ej i lamelowej maj� zastosowanie na ca�ych powierzchniach �cian budynków 
lub, w po��czeniu ze styropianem, tylko na cz��ci powy�ej 25m ponad poziomem terenu. P�yty z we�ny 
mineralnej zwyk�ej wymagaj� w ka�dym przypadku mocowania mechanicznego, z we�ny lamelowej mog�
by�, zale�nie od w�a�ciwo�ci pod�o�a, tylko klejone. Szczegó�owe wymagania dla p�yt z we�ny mineralnej 
okre�la norma PN-EN 13162, 

• inne rodzaje materia�ów termoizolacyjnych - szk�o piankowe, pianka mineralna.  
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2.2.4 ��czniki mechaniczne 

• ko�ki rozporowe - wkr�cane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposa�one s� w talerzyki 
dociskowe, dodatkowo - w kr��ki termoizolacyjne  zmniejszaj�ce efekt powstawania mostków termicznych, 

• profile mocuj�ce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, s�u��ce do mocowania p�yt izolacji 
termicznej o frezowanych kraw�dziach. 

2.2.5 Zaprawa zbroj�ca  

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa). zawieraj�ca wype�niacze 
(tak�e w�ókna) masa, nanoszona na powierzchni� p�yt izolacyjnych. w której zatapiana jest siatka zbroj�ca. W 
niektórych systemach tworzy samodzielnie warstw� zbrojon�. 

2.2.6 Siatka zbroj�ca  

Siatka z w�ókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w 
zapraw� zbroj�c�. 

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie 

• zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno- polimerowych) suche zaprawy do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo mo�liwo�ci barwienia. zgodnie z zaleceniami 
producentów. dla poprawy cech optycznych. nasi�kliwo�ci i odporno�ci na zanieczyszczenia wymagaj�
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zale�nie od uziarnienia (1.5-6mm) wykonywane s� w ró�nych 
grubo�ciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy ("kornik". ��obiony). 

• masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materia�y 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj� malowania farbami 
elewacyjnymi. Grubo�ci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych. masy krzemianowe 
(silikatowe) - oparte na bazie szk�a wodnego potasowego (z dodatkiem �ywicy akrylowej) gotowe materia�y 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj� malowania farbami 
elewacyjnymi. Zale�nie od uziarnienia (1-3mm) wykonywane w ró�nych grubo�ciach i fakturach 
powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany. 

• masy silikonowe - oparte na bazie �ywicy (emulsji) silikonowej. gotowe materia�y do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj� malowania farbami elewacyjnymi. Grubo�ci i faktury 
powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych.

2.2.8 Farby 

Farby elewacyjne akrylowe. krzemianowe (silikatowe) i silikonowe. stosowane systemowo lub uzupe�niaj�co na 
powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.9 Elementy uzupe!niaj�ce (akcesoria systemowe): 

• profile coko�owe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe. s�u��ce do systemowego ukszta�towania 
dolnej kraw�dzi powierzchni BSO. mocowane do pod�o�a za pomoc� ko�ków rozporowych. 

• naro�niki ochronne - elementy: z w�ókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), s�u��ce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kraw�dzi (naro�ników budynków. o�cie�y 
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

• listwy kraw�dziowe - elementy ze stali nie rdzewnej (aluminium) s�u��ce do wykonywania styków BSO z 
innymi materia�ami (np. o�cie�nicami). 

• profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z w�ókna szklanego; s�u��ce do kszta�towania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

• ta�my uszczelniaj�ce - rozpr��ne ta�my z elastycznej. bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wype�niania szczelin dylatacyjnych, po��cze� BSO z o�cie�nicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi. 

• pianka uszczelniaj�ca - materia� do wype�niania nieszczelnych po��cze� mi�dzy p�ytami izolacji termicznej, 
• siatka pancerna - siatka z w�ókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m2) , do 

wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwy�szonym oddzia�ywaniu 
mechanicznym (np. do wysoko�ci 2m ponad poziomem terenu), 

• siatka do detali - siatka z w�ókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2
) do kszta�towania 

detali elewacji (boniowanie, profile), 
• profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kszta�towania elewacji (gzymsy, obramienia, 

podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstw� zbrojon� i 
malowane, 
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• podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), 
dostosowane do monta�u z BSO. 

Uwaga: W sk�ad wi�kszo�ci systemów BSO wchodzi jedynie cz��� wymienionych wy�ej elementów. 

2.3 Wariantowe stosowanie materia�ów 

Zgodnie z okre�leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe 
systemy ocieplania s� wyrobami budowlanymi i powinny by� stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczno�ci wy��cznego stosowania sk�adników systemu, wymienionych 
w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materia�y i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj�cym BSO do obrotu s� Europejskie Aprobaty 
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na 
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
(ZUAT). 

2.4 Warunki przyj�cia na budow� wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mog� by� przyj�te na budow�, je�li spe�niaj� nast�puj�ce warunki: 
• s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegó�owej), 
• s� w�a�ciwie oznakowane i opakowane, 
• spe�niaj� wymagane w�a�ciwo�ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczy� dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
 ' 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyj�cie materia�ów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.5 Warunki przechowywania i sk�adowania wyrobów do robót ociepleniowych  

Wszystkie materia�y powinny by� dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcj� producenta oraz odpowiedni� Aprobat� Techniczn� (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
• �rodki gruntuj�ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa� w szczelnie zamkni�tych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo�rednim nas�onecznieniem i dzia�aniem mrozu, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 

• materia�y suche - przechowywa� w szczelnie zamkni�tych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 

• izolacja termiczna - p�yty ze styropianu i we�ny mineralnej przechowywa� w warunkach zabezpieczonych 
przed uszkodzeniem i oddzia�ywaniem warunków atmosferycznych, 

• siatki zbroj�ce, listwy, profile, ok�adziny - przechowywa� w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3  WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI 

3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST Cz��� 2  "Wymagania ogólne" 

3.2 Sprz�t do wykonywania BSO 

3.2.1 Do prowadzenia robót na wysoko�ci - wszystkie typy rusztowa�
 i urz�dze� transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2 Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,. 

3.2.3  Do transportu i przechowywania materia!ów - opakowania fabryczne, du�e pojemniki (silosy, 
opakowania typu "big bag") do materia!ów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4 Do nak!adania mas i zapraw - tradycyjny sprz�t i narz�dzia do nak!adania r�cznego (pace, 
kielnie, szpachelki, !aty) oraz do podawania i nak!adania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszaj�ce, agregaty, pistolety natryskowe), tak�e w systemowym zestawieniu z pojemnikami 
na materia!y, 

3.2.5 Do ci�cia p!yt izolacji termicznej i kszta!towania ich powierzchni i kraw�dzi - szlifierki r�czne, 
pi!y r�czne i elektryczne, frezarki do kszta!towania kraw�dzi i powierzchni p!yt (boniowanie), 
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3.2.6 Do mocowania p�yt - wiertarki zwyk�e i udarowe, osprz�t (nasadki) do kszta�towania otworów 
(zag��bianie talerzyków i kr��ków termoizolacyjnych), 

3.2.7 Do kszta�towania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz�dzia do 
modelowania powierzchni, 

3.2.8 Pozosta�y sprz�t - przyrz�dy miernicze, poziomnice, �aty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4 WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST Cz��� 2 "Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2 Transport materia!ów 

Materia�y wchodz�ce w sk�ad BSO nale�y transportowa� zgodnie z wymaganiami producentów materia�ów, 
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie. przechowywanie i transport). zasadami eksploatacji �rodków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mog� by� przewo�one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego. 
wodnego i innymi. 
Za�adunek i wy�adunek wyrobów w jednostkach �adunkowych (na paletach) nale�y prowadzi� sprz�tem 
mechanicznym, wyposa�onym w osprz�t wid�owy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Za�adunek i wy�adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si� r�cznie. R�czny za�adunek zaleca si�
prowadzi� przy maksymalnym wykorzystaniu sprz�tu i narz�dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki. 
wci�gniki, wózki. 
Przy za�adunku wyrobów nale�y przestrzega� zasad wykorzystania pe�nej �adowno�ci jednostki transportowej. Do 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem  
i uszkodzeniem jednostek �adunkowych w czasie transportu nale�y stosowa�: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie  transportu nale�y wykorzysta� materia�y wy�ció�kowe. 
amortyzuj�ce, takie. jak: maty s�omiane. wióry drzewne, p�yty styropianowe, �cinki pianki poliuretanowej. 

5  WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Cz��� 2  "Wymagania ogólne"  

5.2 Warunki przyst�pienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem BSO nale�y: 
• wykona� projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych. jak i prac 

renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie� zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie 
powoduj�cy powstawania istotnych dla funkcjonalno�ci systemu mostków termicznych, 

• przygotowa� plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni� odpowiednie zagospodarowanie 
placu budowy, 

• wykona� wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa� i wype�ni� przebicia, bruzdy i ubytki. 
• wykona� ca�y zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie. obróbki blacharskie), monta�u (ewentualnie 

wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewn�trznej. przej�� i przy��czy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO. 

• wykona� roboty, maj�ce wp�yw na sytuacj� wilgotno�ciow� pod�o�a, przede wszystkim tynki wewn�trzne i 
jastrychy, 

• wykona� zabezpieczenia stolarki. �lusarki, ok�adzin i innych elementów elewacji. 

5.3 Wymagania dotycz�ce pod!o	a pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpocz�ciem robót nale�y wykona� ocen� pod�o�a. polegaj�c� na kontroli jego czysto�ci, wilgotno�ci, 
twardo�ci, nasi�kliwo�ci i równo�ci. 

Próba odporno�ci na �cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si� powierzchni lub wyst�powania 
pozosta�o�ci wykwitów i spieków za pomoc� d�oni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporno�ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzy�owych naci�� i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwarto�ci i no�no�ci pod�o�a oraz przyczepno�ci istniej�cych pow�ok za pomoc� rylca. 

Próba zwil�ania - ocena ch�onno�ci (nasi�kliwo�ci) pod�o�a za pomoc� mokrej szczotki, p�dzla lub 
spryskiwacza. 

Sprawdzenie równo�ci i g!adko�ci - okre�lenie wielko�ci odchy�ek �ciany (stropu) od p�aszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto�ci zale�ne s� od rodzaju pod�o�a (konstrukcje murowe. �elbetowe 
monolityczne. �elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre�lone s� one w odpowiednich normach 
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przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. W specyfikacji technicznej szczegó�owej nale�y 
odwo�a� si� do norm dotycz�cych rodzaju pod�o�a wyst�puj�cego na docieplanym obiekcie). 
Ilo�� i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo�liwi� uzyskanie wyników, miarodajnych dla 
ca�ej powierzchni pod�o�a na obiekcie. 
Kontroli wymaga tak�e wytrzyma�o�� powierzchni pod�o�y. Dotyczy to przede wszystkim pod�o�y istniej�cych - 
zwietrza�ych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku w�tpliwo�ci dotycz�cych 
wytrzyma�o�ci nale�y wykona� jej badanie metod� "pull off', przy zastosowaniu urz�dzenia badawczego (testera, 
zrywarki). Mo�na tak�e wykona� prób� odrywania przyklejonych do pod�o�a próbek materia�u izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagaj� pod�o�a (warstwowe) �cian wykonanych w technologii wielkop�ytowej 
(wielkoblokowej). W tym przypadku. poza powierzchni�, ocenie podlega wytrzyma�o�� (stan techniczny) 
zakotwie� warstwy zewn�trznej. 

5.4 Przygotowanie pod�o	a 

Zale�nie od typu i stanu pod�o�a (wynik oceny) nale�y przygotowa� je do robót zasadniczych: 
• oczy�ci� pod�o�e z kurzu i py�u, usun�� zanieczyszczenia. pozosta�o�ci �rodków antyadhezyjnych (olejów 

szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity. lu�ne cz�stki materia�u pod�o�a, 
• usun�� nierówno�ci i ubytki pod�o�a (skucie. zeszlifowanie. wype�nienie zapraw� wyrównawcz�). 
• usun�� przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod�o�a; odczeka� do jego wyschni�cia, 
• w przypadku istniej�cych pod�o�y usun�� warstw� z�uszcze�. sp�ka�. odspajaj�cych si� tynków i warstw 

malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa 
(ró�ne rodzaje �cierniw), ci�nieniowa) nale�y dostosowa� do rodzaju i wielko�ci powierzchni pod�o�a, 
powsta�e ubytki wype�ni� zapraw� wyrównawcza. 

• wykona� inne roboty przygotowawcze pod�o�a, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegó�owej oraz przez producenta systemu, 

• wystaj�ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by� zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.5 Wykonanie bez spoinowego systemu ocieple
 (BSO) 

Roboty nale�y wykonywa� przy spe�nieniu wymaga� producenta systemu. dotycz�cych dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najcz��ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, sil nego nas�onecznienia, 
wysokiej wilgotno�ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa� os�on, zabezpieczaj�cych 
przed oddzia�ywaniem opadów atmosferycznych. promieniowania s�onecznego i wiatru. Niektóre systemy 
zawieraj� odmiany materia�ów, umo�liwiaj�ce wykonywanie prac w warunkach podwy�szonej wilgotno�ci 
powietrza i obni�onej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 
docieplenia nale�y uwzgl�dni� w specyfikacji technicznej szczegó�owej. 

5.5.1 Gruntowanie pod�o�a 

Zale�nie od rodzaju i stanu pod�o�a oraz wymaga� producenta systemu nale�y nanie�� �rodek gruntuj�cy na ca��
jego powierzchni�. 

5.5.2  Monta� p!yt izolacji termicznej 

Przed rozpocz�ciem monta�u p�yt nale�y wyznaczy� po�o�enie ich dolnej kraw�dzi i zamocowa� wzd�u� niej 
listw� coko�ow� (3 ko�ki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa� tak�e profile 
i listwy w miejscach kraw�dzi BSO zako�cze� lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomoc� sznurów 
wyznaczy� p�aszczyzn� p�yt izolacji termicznej. 
Nanie�� zapraw� klej�c� na powierzchnie p�yt izolacji termicznej, zale�nie od równo�ci pod�o�a, w postaci 
placków i ci�g�ego pasma na obwodzie p�yty (metoda pasmowo - punktowa) lub pac� z�bkowan� na ca�ej 
powierzchni p�yty. P�yty z we�ny mineralnej nale�y zaszpachlowa� wcze�niej zapraw� na ca�ej powierzchni. Nie 
nale�y dopuszcza� do zanieczyszczenia kraw�dzi p�yty zapraw�. 
P�yty nakleja� w kierunku poziomym (pierwszy rz�d na listwie coko�owej) przy zastosowaniu wi�zania 
(przesuni�cie min. 15cm). Zapewni� szczelno�� warstwy izolacji termicznej poprzez �cis�e u�o�enie p�yt i 
wype�nienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piank� uszczelniaj�c�. Po 
zwi�zaniu zaprawy klej�cej. p�aszczyzn� p�yt izolacji termicznej zeszlifowa� do uzyskania równej powierzchni. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi. nie wcze�niej. ni� 24 godziny po zako�czeniu klejenia, nale�y wykona�
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie ��cznikami mechanicznymi (ko�kami rozporowymi). D�ugo��
��czników zale�na jest od grubo�ci p�yt izolacji termicznej, stanu i rodzaju pod�o�a. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - 
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umie�ci� w nich ko�ki rozporowe, a 
nast�pnie wkr�ci� lub wbi� trzpienie. 

5.5.3 Wykonanie detali elewacji 

W nast�pnej kolejno�ci ukszta�towa� detale BSO - o�cie�a, kraw�dzie naro�ników budynku i o�cie�y, szczeliny 
dylatacyjne, styki i po��czenia - przy zastosowaniu pasków cienkich p�yt izolacji termicznej, naro�ników, listew, 
profili, k�towników, ta�m i pasków siatki zbroj�cej. 
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5.5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbroj�cej wykona� zbrojenie uko�ne przy naro�nikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchni� p�yt izolacji termicznej naci�gn�� pac� warstw� zaprawy zbroj�cej (klej�cej), na�o�y� i wtopi� w ni�
za pomoc� pacy siatk� zbroj�c�, w pierwszej kolejno�ci ewentualn� siatk� pancern�. Powierzchni� warstwy 
zbrojonej wyg�adzi� - siatka zbroj�ca powinna by� ca�kowicie zakryta zapraw�. 

5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zale�nie od systemu. na powierzchni warstwy zbrojonej nanie�� �rodek gruntuj�cy.  

5.5.6 Monta� elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocowa� (naklei�) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.5.7 Warstwa wyko�czeniowa - tynkowanie i malowanie 

Warstw� wyko�czeniow� wykona� po zwi�zaniu (wyschni�ciu) zaprawy zbroj�cej - nie wcze�niej. ni� po up�ywie 
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale�nie od wymaga� systemowych) nanie�� mas�
tynku cienkowarstwowego i podda� jego powierzchni� obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i 
dokumentacj� projektow� oraz specyfikacj� techniczn� szczegó�ow� (w SST nale�y te wymagania opisa�). 
Sposób wykonania tynku zale�ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
Powierzchni� tynku pomalowa� wybranym rodzajem farby - zale�nie od. wymaga� projektu, systemu, warunków 
�rodowiskowych. Ze wzgl�du na powstawanie napr��e� termicznych na elewacjach po�udniowych i zachodnich 
nale�y unika� stosowania kolorów ciemnych o wspó�czynniku odbicia rozproszonego poni�ej 30. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Cz��� 2 "Wymagania ogólne" 6 

6.2 Badania przed przyst�pieniem do robót ociepleniowych 

Przed przyst�pieniem do robót ociepleniowych nale�y przeprowadzi� badania materia�ów, które b�d�
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokona� oceny pod�o�a. 

6.2.1 Badania materia!ów 

Badanie materia�ów przeprowadza si� po�rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotycz�cych 
przyj�cia materia�ów na budow� oraz dokumentów towarzysz�cych wysy�ce materia�ów przez producenta. 
potwierdzaj�cych zgodno�� u�ytych materia�ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegó�owej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami 
powo�anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2 Ocena pod!o�a 

Badanie stanu pod�o�a nale�y przeprowadzi� wed�ug wymaga� okre�lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 

6.3 Badania w czasie robót 

Jako�� i funkcjonalno�� BSO zale�y od prawid�owo�ci wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
okre�lonych robót. Z tego wzgl�du, w czasie wykonywania robót szczególnie wa�na jest bie��ca kontrola robót 
zanikaj�cych (ulegaj�cych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

6.3.1 Kontroli przygotowania pod!o�a 

No�no�ci, czysto�ci, wilgotno�ci, nasi�kliwo�ci (wykonania warstwy gruntuj�cej), równo�ci powierzchni, 

6.3.2 Kontroli jako�ci klejenia p!yt izolacji termicznej 

Monta�u profili coko�owych, przyklejenia p�yt na powierzchni i kraw�dziach, szczelno�ci styków p�yt, wype�nienia 
szczelin. czysto�ci kraw�dzi p�yt. ukszta�towania detali elewacji - dylatacji, styków i po��cze�, 
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6.3.3 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego 

Rozmieszczenia i rozstawu ko�ków rozporowych, po�o�enia talerzyków (kr��ków) wobec p�aszczyzny p�yt (w 
p�aszczy�nie lub do 1 mm poza ni�), 

6.3.4 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej  

Zbrojenia uko�nego otworów, zabezpieczenia kraw�dzi. wielko�ci zak�adów siatki. pokrycia siatki zbroj�cej, 
grubo�ci warstwy i jako�ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. 
Wykonanie systemu nie powinno powodowa� szkodliwych p�kni�� w warstwie zbrojonej, tzn. p�kni�� na 
po��czeniach p�yt i/lub p�kni�� o szeroko�ci wi�kszej ni� 0,2mm, 

6.3.5 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej 

Sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania). 

6.3.6 Kontroli wykonania warstwy wyko�czeniowej: 

• tynku - pod wzgl�dem jednolito�ci, równo�ci, koloru, faktury, 
• malowania - pod wzgl�dem jednolito�ci i koloru. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania bada�

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny spe�nienia wszystkich wymaga�. dotycz�cych 
robót ociepleniowych. w szczególno�ci w zakresie: 
• zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i specyfikacj� techniczn� (szczegó�ow�) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
• jako�ci zastosowanych materia�ów i wyrobów, 
• prawid�owo�ci przygotowania pod�o�a, 
• prawid�owo�ci wykonania ocieplenia i szczegó�ów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale�y wykorzystywa� wyniki bada� dokonanych przed przyst�pieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przyst�pieniem do bada� przy odbiorze nale�y na wst�pie sprawdzi� na podstawie dokumentów czy 
za��czone wyniki bada� dokonanych przed przyst�pieniem do robót potwierdzaj�, �e przygotowane pod�o�a 
nadawa�y si� do wykonania robót ociepleniowych, a u�yte materia�y spe�nia�y wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do bada� odbiorowych nale�y przyst�pi� po ca�kowitym zako�czeniu robót. 

6.4.2 Opis bada� odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót nale�y dokona� oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 
systemów ocieplania �cian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które 
powinny uwzgl�dnia� wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotycz�ce warunków odbioru  
a podane dalej w pkt. 10.1., a tak�e "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 
zastosowaniem zewn�trznych zespolonych systemów ocieplania �cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ocieple�, Warszawa 2004r. 
M.in. zgodnie z tre�ci� "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze 
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale�y stosowa� wymagania normy PN-
70/B-10100 �Roboty tynkowe. Tynki zwyk�e. Wymagania przy odbiorze". 
Wed�ug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie�ci� si� w nast�puj�cych granicach: 
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Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku 
Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni 
tynku od p�aszczyzny i 
odchylenie kraw�dzi od 

linii prostej pionowego Poziomego 

Odchylenie 
przecinaj�cych si�
p�aszczyzn od k�ta 

przewidzianego 
w dokumentacji 

III 

nie wi�ksze ni� 3mm i w 
liczbie nie wi�kszej ni� 3 

na ca�ej d�ugo�ci �aty 
kontrolnej 2m 

nie wi�ksze ni� 2mm na 1m i 
ogó�em nie wi�cej 

ni� 4mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysoko�ci oraz nie 

wi�cej ni� 6mm w 
pomieszczeniach powy�ej 

3,5m wysoko�ci 

nie wi�ksze ni�
3mm na 1m 

i ogó�em nie wi�cej 
ni� 6mm na ca�ej 

powierzchni mi�dzy 
przegrodami 

pionowymi (�ciany, 
belki itp.) 

nie wi�ksze ni� 3mm 
na 1m 

Obowi�zuj� tak�e wymagania: 
• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn�k itp. od projektowanego promienia nie powinny by�

wi�ksze ni� 7mm, 
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw�dzi zewn�trznych tynków nie powinny by� wi�ksze 

ni� 10mm na ca�ej wysoko�ci kondygnacji i 30mm na ca�ej wysoko�ci budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada� jednorodny i 
sta�y kolor i faktur�. Niedopuszczalne jest wyst�powanie na jej powierzchni lokalnych wypuk�o�ci i wkl�s�o�ci, 
mo�liwych do wykrycia w �wietle rozproszonym. 

7 WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Cz��� 2 "Wymagania ogólne"  

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1 Powierzchni� ocieplenia �cian budynku oblicza si� w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
d!ugo�ci �cian w stanie surowym w rozwini�ciu przez wysoko�� mierzon� od wierzchu coko!u 
(dolnej kraw�dzi) do górnej kraw�dzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2 Z powierzchni potr�ca si� powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wi�ksze od 1m
2
, 

doliczaj�c w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni� o�cie�y, obliczon� w 
metrach kwadratowych, jako iloczyn d!ugo�ci o�cie�y mierzonych w �wietle ich kraw�dzi 
 i szeroko�ci, wraz z grubo�ci� ocieplenia. 

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Cz��� 2 "Wymagania ogólne 

8.2 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Do robót zanikaj�cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale�y przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem pod�o�a, klejenie p�yt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie. Ich odbiór powinien zosta� wykonany przed rozpocz�ciem nast�pnego etapu. Nale�y 
przeprowadzi� badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku bada�
(zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i szczegó�ow� specyfikacj� techniczn�) mo�na zezwoli� na rozpocz�cie 
wykonywania nast�pnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada�) nale�y okre�li� zakres prac i rodzaj materia�ów koniecznych 
do usuni�cia nieprawid�owo�ci. Po ich wykonaniu badania nale�y powtórzy�. 
Wszystkie ustalenia zwi�zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj�cych zakryciu nale�y zapisa� w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 



122

8.3 Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje 
si� dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych, wed�ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuni�cie przed odbiorem ko�cowym. 
Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy. 
Protokó� odbioru cz��ciowego jest podstaw� o do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót, je�eli umowa tak�
form� przewiduje. 

8.4 Odbiór ostateczny (ko
cowy) 

Odbiór ko�cowy stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo�ci), 
jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo�ana przez zamawiaj�cego, na podstawie przed�o�onych 
dokumentów, wyników bada� oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powo�ywania komisji oraz czas jej dzia�ania powinna okre�la� umowa. 
Wykonawca robót obowi�zany jest przed�o�y� komisji nast�puj�ce dokumenty: 
• dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, . 
• szczegó�owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
• dziennik budowy i ksi��ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko�y 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
• dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u�ytych materia�ów i 

wyrobów budowlanych, 
• protoko�y odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i odbiorów cz��ciowych, 
• instrukcje producenta systemu ociepleniowego, - wyniki bada� laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowi�zana jest zapozna� si� z przed�o�onymi dokumentami, przeprowadzi� badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porówna� je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i szczegó�owej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz dokona� oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny by� odebrane, je�eli wszystkie wyniki bada� s� pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawc� dokumenty s� kompletne i prawid�owe pod wzgl�dem merytorycznym. 
Je�eli chocia�by jeden wynik bada� by� negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta� odebrane. W takim 
przypadku nale�y wybra� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 
• je�eli to mo�liwe, nale�y ustali� zakres prac koryguj�cych, usun�� niezgodno�ci wykonanego ocieplenia z 

wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó�owej) i 
przedstawi� je ponownie do odbioru, 

• je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkownika, trwa�o�ci i szczelno�ci 
ocieplenia, zamawiaj�cy mo�e wyrazi� zgod� na dokonanie odbioru ko�cowego z jednoczesnym 
obni�eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustale� umownych, 

• w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania, wykonawca zobowi�zany jest do usuni�cia 
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykona� je ponownie i powtórnie zg�osi� do odbioru. 

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by� dokonany po ich uzupe�nieniu. . 
Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokó� podpisany przez przedstawicieli zamawiaj�cego i wykonawcy. 
Protokó� powinien zawiera�: . 
• ustalenia podj�te w trakcie prac komisji, 
• ocen� wyników bada�, 
• wykaz wad lusterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia, 
• stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania ocieplenia z zamówieniem.  

Protokó� odbioru ko�cowego jest podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego pomi�dzy zamawiaj�cym a 
wykonawc�. 

8.5 Odbiór po up�ywie okresu r�kojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie r�kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u�ytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi�zanych z usuwaniem zg�oszonych 
wad. 
Odbiór po up�ywie okresu r�kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (ko�cowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw� do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potr�ce� wynikaj�cych z obni�onej jako�ci robót. 
Przed up�ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj�cy powinien zg�osi� wykonawcy wszystkie zauwa�one wady w 
wykonanych robotach ociepleniowych. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci podano w ST Cz��� 2 "Wymagania ogólne 

9.2 Zasady rozliczenia i p!atno�ci 

Rozliczenie robót ociepleniowych mo�e by� dokonane jednorazowo po wykonaniu pe�nego zakresu robót i ich 
ko�cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstaw� rozliczenia oraz p�atno�ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto�� tych robót 
obliczona na podstawie: 
• okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót zaakceptowanych przez 

zamawiaj�cego lub 
• ustalonej w umowie kwoty rycza�towej za okre�lony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty rycza�towe obejmuj�ce roboty ociepleniowe uwzgl�dniaj�: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materia�ów, narz�dzi i sprz�tu, 
• obs�ug� sprz�tu niewymagaj�cego etatowej obs�ugi. 
• ustawienie i rozbiórk� rusztowa�, o wysoko�ci do 4m, 
• ocen� i przygotowanie pod�o�a, 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej. ok�adzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
• wyznaczenie kraw�dzi powierzchni BSO (cokó�, styki z p�aszczyznami innych materia�ów elewacyjnych. 

kraw�dzie powierzchni) oraz lica p�aszczyzny p�yt izolacji termicznej. 
• gruntowanie pod�o�a, 
• przyklejenie p�yt izolacji termicznej do pod�o�a lub mocowanie za pomoc� profili mocuj�cych. wype�nienie 

ewentualnych nieszczelno�ci. 
• szlifowanie powierzchni p�yt, 
• mocowanie mechaniczne p�yt za pomoc� ko�ków rozporowych - zale�nie od systemu i projektu robót 

ociepleniowych. 
• ewentualne naklejenie siatki pancernej. wtopienie w warstw� zaprawy  

i wyrównanie jej, 
• wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko�nym otworów. 
• gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwi�zaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 

dekoracyjnych (profili). 
• wyznaczenie przebiegu i monta� profili. listew naro�nikowych. ochronnych. brzegowych. dylatacyjnych itp.. 

wraz z doci�ciem po��cze� na naro�nikach wkl�s�ych i wypuk�ych. wymaganym zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem. mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbroj�cej itp. 

• wyznaczenie przebiegu i monta� (klejenie) profili dekoracyjnych. wraz  
z ukszta�towaniem po��cze� w naro�nikach wkl�s�ych i wypuk�ych. ewent. zbrojeniem powierzchni. 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem. 
malowaniem. 

• wykonanie warstwy wyko�czeniowej (po wyznaczeniu ewent. p�aszczyzn kolorystycznych) - tynki. 
ok�adziny. ewent. malowanie. 

• usuni�cie zabezpiecze� stolarki. ok�adzin i innych elementów elewacyjnych  
i ewentualnych zanieczyszcze�. 

• uporz�dkowanie terenu wykonywania prac, 
• usuni�cie pozosta�o�ci. resztek i odpadów materia�ów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawc� i zgodnie z 

zaleceniami producenta. 
• likwidacj� stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych wed�ug uzgodnionych cen jednostkowych. koszty niezb�dnych rusztowa�
mog� by� uwzgl�dnione w tych cenach lub stanowi� podstaw� oddzielnej p�atno�ci. Sposób rozliczenia kosztów 
monta�u. Demonta�u i pracy rusztowa�, koniecznych do wykonywania robót na wysoko�ci powy�ej 4m, nale�y 
ustali� w postanowieniach pkt 9 szczegó�owej specyfikacji technicznej ocieplenia. opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (SST). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Normy 

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby  
z we�ny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
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PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby  
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003/  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 
A 1 :2005(U)  z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

(Zmiana A 1). 
PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn�trzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja 
PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn�trzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) z we�n� mineraln�. Specyfikacja 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regu�y. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny  

i okre�lenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne 
PN-711B-06280  Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów �elbetowych. Wymagania w 

zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 �ciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 

Wymagania i badania. 
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z ceg�y. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-�elbetowe wykonywane na 

budowie. Wymagania  
i badania przy odbiorze 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk�e. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep�o do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó�czynnik 

przenikania ciep�a. Metoda obliczania. 

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 
pó�niejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004r.) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie� publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z pó�no 
zmianami). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004r. w sprawie szczegó�owego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz.U. z 2004r.. Nr 202, poz. 2072 + zmiana  
Dz.U. z 2005r. Nr 75. poz. 664). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych. jakimi 
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75. poz. 690 z pó�no zmianami).  

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie 
warunków technicznych. jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109. poz. 1156 z 
dnia 12 maja 2004r.). 

• Wytyczne wykonawstwa. oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn�trznych zespolonych 
systemów ocieplania �cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple�. Warszawa 2004r. 

• Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania �cian zewn�trznych budynków Warszawa 
2002r. 

• ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple�  
z zastosowaniem styropianu jako materia�u termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej. 2003r. 

• ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple�  
z zastosowaniem we�ny mineralnej jako materia�u termoizolacyjnego  
i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa. Instytut 
Techniki Budowlanej, 2003r. 

• ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe ��czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r. 
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• ZUAT 15/V.07/2003 ��czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej  
w p�yty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r. 

• ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej�ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej. 2000r.

• ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Z�o�one systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi. Dz.Urz. WEC212 z 06.09.2002r. 

• ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "�czniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ocieple� �cian zewn�trznych. Dz.Urz. WEC212 z 06.09.2002r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne cz��� 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz��� B - Roboty wyko�czeniowe, zeszyt 1. 
Tynki, ITB 2003r. 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, 
wymaga�, jakie powinny spe�nia� notyfikowane jednostki uczestnicz�ce w ocenie zgodno�ci, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 
2041). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2003 r., Nr 120. 
poz. 1126). 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. z 2004r. Nr 130.  
poz. 1386). 

• Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbli�enia przepisów 
ustawowych Pa�stw Cz�onkowskich odnosz�cych si� do wyrobów budowlanych. 
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1. WST�P

1.1 Przedmiot i zakres stosowania

Niniejsze warunki techniczne dotycz� i odbioru robót malarskich na zewn�trz budynków 
mieszkaniowych, u�yteczno�ci publicznej i przemys�owych. 
Warunki techniczne mog� stanowi� dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych: 

� opisów dotycz�cych okre�lenia rodzaju , zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych 
rodzajów robót � w dokumentacji projektowej, 

� specyfikacji technicznych wykonywania odbioru robót, które wraz z dokumentacj� projektow�
okre�laj� przedmiot zamówienia  w przypadku zamówie� publicznych. 

W niniejszych warunkach technicznych zosta�y uwzgl�dnione wymagania  techniczne PN oraz wspó�czesna 
wiedza i do�wiadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na ró�nym pod�o�u pow�ok malarskich 
wewn�trz i na zewn�trz budynków, przy u�yciu ró�nych farb, lakierów i emalii. 
Zak�ada si�, �e roboty malarskie b�d� wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone 
zespo�y robocze wyposa�one w niezb�dny sprz�t. 
W tek�cie przyj�to zasad� nie cytowania tekstów, lecz jedynie powo�ania si� na odpowiednie punkty 
przepisów norm. 

1.2 Normy zwi�zane

PN � B � 10020:1968 Roboty murowe z ceg�y. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN � B � 10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwyk�e. Wymagania  

i badania przy odbiorze 
PN � B � 10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wygania i badania 
N � EN � ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Okre�lenie przyczepno�ci pow�ok pod�o�a oraz 

przyczepno�ci mi�dzywarstwowej 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-�ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcie�czalne stosowane wewn�trz 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne do malowania wn�trz budynków 

1.3 Dokumentacja robót malarskich

Dokumentacj� robót malarskich stanowi�: 
� projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporz�dzeniem MSWiA z 3.11.1998r. w sprawie 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140/1998, poz. 906), 
� specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie�

publicznych), zgodna z definicj� w Rozporz�dzeniu MSWiA z 26 lutego 1999r. (Dz.U. nr 26/1999, 
poz. 239), 

� dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarz�dzeniem MGPiB z 15 grudnia 1994r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, poz. 29), 

� dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodno�ci) �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego stosowania u�ytych wyrobów budowlanych, zgodne z ustaw� Prawo budowlane z 
7 lipca 1999r. (Dz.U. nr 89 /1994, poz. 414 z pó�niejszymi zmianami), 

� protokó�y odbiorów cz��ciowych i ko�cowych robót malarskich, z za��czonymi protokó�ami z 
bada� kontrolnych. 

Przez dokumentacj� powykonawcz� robót malarskich nale�y rozumie� (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo 
budowlane) wymienion� wy�ej dokumentacj� robót malarskich z naniesionymi zmianami w stosunku do 
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. 
Je�li do umowy inwestora z wykonawc� nie do��czono specyfikacji technicznej w opisie w dokumentacji 
projektowej powinno by� zaznaczone, �e wykonanie i odbiory okre�lonych w projekcie budowlanym robót 
malarskich powinny by� zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 

2. MATERIA�Y

2.1 Materia"y do malowania elewacji budynków 

Do malowania elewacji mog� by� stosowane farby: 
� na  rozpuszczalnikowych spoiwach �ywicznych , 
� na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikuj�cymi, w postaci suchych mieszanek do 

zarabiania wod� lub w postaci ciek�ej, 
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� na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk�adnikowe  
do rozcie�czania wod�, 

Które powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych. 
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-C-
81913:1998. 
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiada�
wymaganiom normy PN-C-81901:2002. 
Emalie olejno-�ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny 
odpowiada� wymaganiom normy PN-C-81607:1998. 
Farby i emalie na spoiwie �ywicznym rozcie�czalne wod� powinny odpowiada� wymaganiom aprobat 
technicznych. 
�rodki gruntuj�ce powinny odpowiada� wymaganiom aprobat technicznych.  

3. POD�O�A POD MALOWANIE

3.1 Wymagania dotycz�ce pod!o�y pod malowanie 

Pod�o�e pod malowanie stanowi� mog�: 
� beton 
� tynk zwyk�y cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 
� tynk pocieniony, mineralny i �ywiczny, 
� drewno 
� elementy metalowe. 

Wymagania dotycz�ce pod�o�y pod malowanie s� nast�puj�ce: 
1) Powierzchnie betonowe powinny by� oczyszczone z odstaj�cych grudek zwi�zanego betonu oraz 

t�ustych plam i kurzu. Wystaj�ce lub widoczne elementy metalowe powinny by� usuni�te lub 
zabezpieczone farb� antykorozyjn�. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by�
naprawione zapraw� cementow� lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 
techniczne. 

2) Tynki zwyk�e: 
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny by� usuni�te przez wype�nienie odpowiedni� zapraw�
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna by� pozbawiona 
zanieczyszcze� (np. kurzu, rdzy, t�uszczy, wykwitów solnych). Wystaj�ce lub widocznie 
nieusuwalne elementy metalowe powinny by� zabezpieczone antykorozyjnie: 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by� oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wod�. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywa� �ladów starej farby ani py�u po starej pow�oce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
nale�y naprawi� odpowiedni� zapraw�, a elementy metalowe zabezpieczy� antykorozyjnie. 

3) Tynki pocienione powinny spe�nia� takie same wymagania jak tynki zwyk�e. 
4) Elementy metalowe powinny by� oczyszczone z pozosta�o�ci zaprawy, gipsu, rdzy i plam 

t�uszczu. 

3.2 Kontrola pod!o�y pod malowanie

Kontrole pod�o�y pod malowanie w zale�no�ci od ich rodzaju nale�y wykonywa� w nast�puj�cych 
terminach: 

� po otrzymaniu protokó�u z ich przyj�cia �tynków,  
� nie wcze�niej ni� po 4 tygodniach od daty ich wykonania �betonu. 

Kontrol� pod�o�y nale�y przeprowadzi� po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmowa� w przypadku: 

� pod�o�y betonowych � zgodno�� wykonania z projektem budowlanym, czysto�� powierzchni, 
naprawy i uzupe�nienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 

� tynków zwyk�ych i pocienionych � zgodno�� z projektem, równo��  
i wygl�d powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto�� powierzchni, naprawy i 
uzupe�nienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno�ci,  

� elementów metalowych � czysto��  powierzchni. 

Kontrol� dok�adno�ci wykonania murów nale�y przeprowadzi� metodami opisanymi w normie PN-B-
10020:1968. 
Równo�� powierzchni tynków nale�y sprawdzi� metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 
Wygl�d powierzchni pod�o�y nale�y oceni� wizualnie z odleg�o�ci oko�o 1m  w rozproszonym �wietle 
dziennym lub sztucznym. 
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Zapylenie powierzchni (z wyj�tkiem powierzchni stalowych) nale�y oceni� przez przetarcie such�, czyst�
r�k�. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nale�y u�y� czystej szmatki. 
Wilgotno�� pod�o�y nale�y ocenia� przy u�yciu odpowiednich przyrz�dów. W przypadkach w�tpliwych 
nale�y pobra� próbk� pod�o�a i okre�li� wilgotno�� metod� suszarkowo-wagow�. 
Wyniki kontroli pod�o�y nale�y odnotowa� w formie protokó�u kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

3.3 Przygotowanie pod�o�y

W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci pod�o�y z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 nale�y okre�li�
zakres prac, rodzaje materia�ów oraz sposoby maj�ce na celu usuni�cie tych niezgodno�ci. 
Po usuni�ciu niezgodno�ci nale�y przeprowadzi� ponown� kontrol� pod�o�y, a wyniki kontroli nale�y 
odnotowa� w formie protoko�u kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

4. WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH

4.1 Warunki prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie nie powinny by� prowadzone :
� podczas opadów atmosferycznych ( w przypadku robót na zewn�trz budynku), 
� w temperaturze poni�ej +5°C, z dodatkowym zastrze �eniem, aby w ci�gu doby nie nast�powa� 

spadek temperatury poni�ej 0°C, 
� w temperaturze powy�ej 25°C, z dodatkowym zastrze �eniem, aby temperatura pod�o�a nie by�a 

wy�sza ni� 20°C (np. w miejscach bardzo nas�onecznionych). 

W przypadku wyst�pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie �wie�o 
pomalowane (nie wyschni�te) nale�y ods�oni�. 
Roboty malarskie mo�na rozpocz��, je�eli wilgotno�� pod�o�y mineralnych (tynki, beton, mur, p�yty 
w�óknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wi�ksza ni� podano w tablicy 1, a w 
przypadku pod�o�y drewnianych nie wi�ksza ni� podana w p. 3.1. 

Tablica 1. 
Najwi�ksza dopuszczalna wilgotno�� pod�o�y mineralnych przeznaczonych  

do malowania 

Lp. Rodzaj farby 
Najwi�ksza wilgotno�� pod�o�a, 
w % masy 

1 
Farby dyspersyjne, na spoiwach �ywicznych rozcie�czalnych 
wod�

4 

2 Farby na spoiwach �ywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikuj�cymi w postaci suchych mieszanek rozcie�czalnych 
wod� lub w postaci ciek�ej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Prace malarskie na pod�o�ach stalowych prowadzi� nale�y przy wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza nie wi�kszej 
ni� 80%.  
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nale�y prowadzi� z dala od otwartych �róde� ognia. 

4.2 Kontrola materia�ów 

Farby i �rodki gruntuj�ce u�yte do malowania powinny odpowiada� normom wymienionym w p. 2.1, 2.2. 
Bezpo�rednio przed u�yciem nale�y sprawdzi�: 

� czy dostawca dostarczy� deklaracje zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci wyrobów z odpowiedni�
norm� lub aprobat� techniczn�, 

� termin przydatno�ci do u�ycia podany na opakowaniu, 
� wygl�d zewn�trzny farby w ka�dym opakowaniu. 

Ocen� wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� wizualne. Farba powinna stanowi� jednorodn� w 
kolorze i konsystencji mieszanin�. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida�: 

a) w przypadku farb ciek�ych : 
� skoagulowane spoiwo, 
� nie roztarte pigmenty, 
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� grudki wype�niaczy (z wyj�tkiem niektórych farb strukturalnych), 
� ko�uch, 
� �lady ple�ni, 
� trwa�y, nie daj�cy si� wymiesza� osad, 
� nadmierne, utrzymuj�ce si� spienienie, 
� obce wtr�cenia, 
� zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
� zbrylenie, 
� obce wtr�cenie, 
� zapach gnilny, 
� �lady ple�ni. 

4.3 Wykonanie robót malarskich zewn�trznych

Roboty malarskie na zewn�trz budynku mo�na rozpocz��, kiedy pod�o�a spe�niaj� wymagania podane w p. 
3.1, a warunki wymagania punktu 4.1. 
Roboty powinny by� wykonywane na pod�o�ach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zale�no�ci 
od rodzaju stosowanej farby i ��danej jako�ci robót. 
Prace malarskie nale�y prowadzi� zgodnie z instrukcj� producenta farby, która powinna zawiera�: 

� informacje o ewentualnym �rodku gruntuj�cym i o przypadkach, kiedy nale�y go stosowa�, 
� sposób przygotowania farby do malowania, 
� sposób nak�adania farby, w tym informacje o narz�dziach (np. p�dzle, wa�ki, agregaty malarskie), 
� krotno�� nak�adania farby oraz jej zu�ycie na 1 m², 
� czas mi�dzy nak�adaniem kolejnych warstw, 
� zalecenia odno�nie mycia narz�dzi, 
� zalecenia w zakresie bhp. 

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mog� ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale�y 
zabezpieczy� i os�ania� przed zabrudzeniem farbami. 

5. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POW�OK MALARSKICH

5.1 Wymagania w stosunku do pow"ok z farb dyspersyjnych

Pow�oki z farb dyspersyjnych powinny by�: 
a) niezmywalne przy stosowaniu �rodków myj�cych i dezynfekuj�cych, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgacj�, 
b) aksamitno-matowe lub posiada� nieznaczny po�ysk, 
c) jednolitej barwy, równomiernie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 
d) bez uszkodze�, smug, prze�witów pod�o�a, plam, �ladów p�dzla, 
e) bez z�uszcze�, odstawania od pod�o�a oraz widocznych ��cze� i poprawek.  

Dopuszcza si� chropowato�� pow�oki odpowiadaj�c� rodzajowi faktury pokrywanego pod�o�a. Nie powinny 
wyst�powa� ulegaj�ce rozcieraniu grudki pigmentów i wype�niaczy. 

5.2 Wymagania w stosunku do pow"ok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach �ywicznych

Pow�oki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach �ywicznych powinny by�: 
a) odporne na zmywanie wod� przy zastosowaniu �rodków myj�cych, tarcie na sucho i na 

szorowanie, 
b) bez uszkodze�, smug, plam, prze�witów i �ladów p�dzla; nie dopuszcza si� sp�ka�, �uszczenia 

si� pow�oki i odstawania od pod�o�a; dopuszcza si� natomiast chropowato�� pow�oki 
odpowiadaj�ca rodzajowi faktury pod�o�a, 

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i po�ysku. 

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si� nieznaczne miejscowe prze�wity pod�o�a. 

5.3 Wymagania w stosunku do pow"ok wykonywanych z farb� na spoiwach �ywicznych 
rozcie�czalnych wod�

Pow�oki wykonane z farb na spoiwach �ywicznych rozcie�czalnych wod� powinny spe�nia� wymagania 
podane w p. 5.2. 



131

5.4 Wymagania w stosunku do pow�ok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikuj�cymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Pow�oki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywa� pod�o�e, bez prze�witów, plam i odprysków � nie powinny za� zaciera�

si� ani obsypywa� przy potarciu mi�kk� tkanin� bawe�nian�, 
b) nie mie� �ladów p�dzla, 
c) w zakresie barwy i po�ysku by� zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 
d) by� odporne na zmywanie wod� (za wyj�tkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikuj�cych), 
e) nie mie� przykrego zapachu. 

Dopuszcza si� w tego rodzaju pow�okach: 
a) na pow�okach wykonanych na elewacjach niejednolity odcie� barwy pow�oki w miejscach napraw 

tynku po hakach rusztowa� o powierzchni nie wi�kszy ni� 20 cm², 
b) chropowato�� pow�oki odpowiadaj�c� rodzajowi faktury pokrywanego pod�o�a, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na ca�ej d�ugo�ci na liniach styku odmiennych barw, 
d) �lady p�dzla na pow�okach jednowarstwowych. 

5.5 Wymagania w stosunku do pow�ok z lakierów na spoiwach �ywicznych wodorozcie�czalnych i 
rozpuszczalnikowych

Pow�oka z lakierów powinna: 
a) mie� jednolity w odcieniu i po�ysku wygl�d zgodny z wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 
b) nie mie� �ladów p�dzla, smug, plam, zacieków, uszkodze�, p�cherzy  

i zmarszcze�, 
c) dobrze przylega� do pod�o�a,  
d) by� odporna na zarysowanie i wycieranie, 
e) by� odporna na zmywanie wod� ze �rodkiem myj�cym. 

6. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH

6.1 Zakres kontroli i bada�

Badanie pow�ok przy ich odbiorze nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania, nie wcze�niej jednak 
ni� po 14 dniach. 
Badania techniczne nale�y przeprowadzi� w temperaturze powietrza nie ni�szej ni� +5 ºC i przy wilgotno�ci 
wzgl�dnej powietrza nie wy�szej ni� 65% 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 

� sprawdzenie wygl�du zewn�trznego, 
� sprawdzenie zgodno�ci barwy i po�ysku, 
� sprawdzenie odporno�ci na wycieranie, 
� sprawdzenie przyczepno�ci pow�oki, 
� sprawdzenie odporno�ci na zmywanie. 

6.2 Metody kontroli i bada�

Badania pow�ok malarskich przy odbiorze nale�y wykona� nast�puj�co: 
a) sprawdzenie wygl�du zewn�trznego � wizualnie, okiem nieuzbrojonym w �wietle rozproszonym z 

odleg�o�ci oko�o 0,5 m, 
b) sprawdzanie zgodno�ci barwy i po�ysku � przez porównanie w �wietle rozproszonym barwy i 

po�ysku wyschni�tej pow�oki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporno�ci pow�oki na wycieranie � przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni we�nian� lub bawe�nian� szmatk� w kolorze kontrastowym do pow�oki. Pow�ok�
nale�y uzna� za odporn� na wycieranie, je�eli na szmatce nie wyst�pi�y �lady farby, 

d) sprawdzenie przyczepno�ci pow�oki: 
� na pod�o�ach mineralnych i mineralno-w�óknistych � przez wykonanie skalpelem siatki naci��

prostopad�ych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w ka�d� stron� a nast�pnie przetarciu 
p�dzlem naci�tej pow�oki; przyczepno�� pow�oki nale�y uzna� za dobr�, je�eli �aden  
z kwadracików nie wypadnie, 

� na pod�o�ach drewnianych i metalowych � metod� opisan� w normie PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporno�ci na zmywanie � przez pi�ciokrotne silne potarcie pow�oki mokr�

namydlon� szczotk� z twardej szczeciny, a nast�pnie dok�adne sp�ukanie jej wod� za pomoc�
mi�kkiego p�dzla; pow�ok� nale�y uzna� za odporn� na zmywanie, je�eli piana mydlana na 
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szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je�eli po wyschni�ciu ca�a badana pow�oka b�dzie mia�a 
jednakow� barw� i nie powstan� prze�wity pod�o�a. 

Wyniki kontroli i bada� pow�ok powinny by� odnotowane w formie protokó�u z kontroli i bada�. 

6.3 Ocena jako�ci pow�ok malarskich

Je�eli badania wymienione w p. 6.2 dadz� wynik pozytywny, to pow�oki malarskie nale�y uzna� za wykonane 
prawid�owo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymaga� stawianych pow�okom nie jest spe�nione, nale�y uzna�, �e 
pow�oki nie zosta�y wykonane prawid�owo i nale�y wykona� dzia�ania koryguj�ce, maj�ce na celu usuni�cie 
niezgodno�ci. W tym celu w protokóle kontroli i bada� nale�y okre�li� zakres prac, rodzaje materia�ów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodno�ci pow�oki z wymaganiami. 
Po usuni�ciu niezgodno�ci nale�y ponownie skontrolowa� wykonane pow�oki, a wyniki odnotowa� w formie 
protokó�u kontroli i bada�. 

7. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH

Odbiór robót malarskich nast�puje po stwierdzeniu zgodno�ci ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot okre�laj� projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonana i odbioru robót, a tak�e 
dokumentacja powykonawcza, w której podane s� uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
malarskich. 
Zgodno�� wykonania robót stwierdza si� na podstawie zgodno�ci wyników bada� kontrolnych wymienionych 
w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mog� by� odebrane pod warunkiem, 
�e odst�pstwa nie obni�aj� w�a�ciwo�ci u�ytkowych i komfortu ich u�ytkowania. W przeciwnym wypadku 
nale�y je poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru. 
Protokó� odbioru powinien zawiera�: 
� ocen� wyników bada�, 
� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót z zamówieniem, 
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Cz��� 14 

Malowanie 

CPV 45200000-9 
CPV 45420000-1 
CPV 45440000-3 
CPV 45442100-8 
CPV 45453000-7 

133 



134

1. WST�P 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegó�owej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
malarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegó�owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
robót malarskich obiektu wg poni�szego. 
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych 
B.15.02.00 Malowanie tynków 

1.4 Okre�lenia podstawowe. 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. . 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
SST i poleceniami In�yniera. 

2. MATERIA�Y 

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia. Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych t�uszcze organiczne, oleje i mu�. 

2.2 Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mie� posta� cieczy o g�sto�ci �mietany, uzyskanej przez rozcie�czenie 1 cz��ci ciasta 
wapiennego z 3 cz��ciami wody, tworz�c� jednolit� mas� bez grudek i zanieczyszcze�. 

2.3 Spoiwa bezwodne. 

2.3.1 Pokost lniany powinien by� ciecz� oleist� o zabarwieniu od �ó!tego do ciemnobr�zowego i 
odpowiadaj�c� wymaganiom normy pa�stwowej. 

2.3.2 Pokost syntetyczny powinien by� u�ywany w postaci cieczy, barwy od jasno�ó!tej do 
brunatnej, b�d�cej roztworem �ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z 
ewentualnym dodatkiem modyfikuj�cym, o w!a�ciwo�ciach technicznych zbli�onych do 
pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schni�cia. Powinien on odpowiada� wymaganiom 
normy pa�stwowej lub �wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4 Rozcie�czalniki 

W zale�no�ci od rodzaju farby nale�y stosowa�: - wod� - do farb wapiennych, 
• terpentyn� i benzyn�
• do farb i emalii olejnych, 
• inne rozcie�czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiada�

normom pa�stwowym lub mie� cechy techniczne zgodne z za�wiadczeniem o jako�ci wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5 Farby budowlane gotowe. 

2.5.1 Farby niezale�nie od ich rodzaju powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych lub 
�wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach mo�na stosowa� farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie, z zasadami podanymi w normach i �wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
wydajno�� - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schni�cia - 24h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajno�� -15-16 m2/dm3, 
max. czas schni�cia - 8h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - bia�y 
• do wyg�adzania podk�adu pod pow�oki chlorokauczukowe, 
• Rozcie�czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - bia�y do 

rozcie�czania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4 Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
wydajno�� - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schni�cia - 24h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusk�acinikowa wg PN-C-81911/97 
wydajno�� - 4,5-5 m2/dm3 

czas schni�cia - 24h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, bia�a 

wydajno�� - 5-6 m2/dm3

max: czas schni�cia - 24h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

wydajno�� - 6-8 m2/dm3 

czas schni�cia - 24h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 

wydajno�� - 1,2-1,5 m2/dm3 

czas schni�cia - 12h 

2.5.5 Farby olejne i ftalowe   

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajno�� - 6-8 m2/dm3 

czas schni�cia - 12h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

wydajno�� - 6-10 m2/dm3 

2.5.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 

Wymagania dla farb: 
• lepko�� umowna: min. 60 
• g�sto��: max. 1,6 g/cm3

•  zawarto�� substancji lotnych w masy max. 45% 
• roztarcie pigmentów: max. 90m 
• czas schni�cia pow�oki w temp. 20°C i wilgotno �ci wzgl�dnej powietrza 65% do osi�gni�cia 5 stopnia 

wyschni�cia - max. 2 godz. 
Wymagania dla pow�ok: 
• wygl�d zewn�trzny - g�adka, matowa, bez pomarszcze� i zacieków, 
• grubo�� - 100-120 µm 
• przyczepno�� do pod�o�a - 1 stopie�, 
• elastyczno�� - zgi�ta pow�oka na sworzniu o �rednicy 3mm nie wykazuje p�kni�� lub odstawania od 

pod�o�a, 
• twardo�� wzgl�dna - min. 0,1, 
• odporno�� na uderzenia - masa 0,5kg spadaj�ca z wysoko�ci 1,0 m nie powinna powodowa� uszkodzenia 

pow�oki 
• odporno�� na dzia�anie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo�e wyst�powa� sp�cherzenie 

pow�oki. 
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Farby powinny by� pakowane zgodnie z PN-Q-79601-2:1996 w b�bny lekkie lub wiaderka sto�kowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6 �rodki gruntuj�ce. 

2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

• powierzchni betonowych lub tynków zwyk�ych nie zaleca si� gruntowania, o ile �wiadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej 

• na ch�onnych pod�o�ach nale�y stosowa� do gruntowania farb� emulsyjn� rozcie�czon� wod� w stosunku 
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si� wykonanie pow�oki malarskiej, 

2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale�y zagruntowa�
rozcie�czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3 Myd!o szare, stosowane do gruntowania pod!o�a w celu zmniejszenia jego wsi�kliwo�ci 
powinno by� stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3. SPRZ�T 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu p�dzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nale�y transportowa� zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi�zuj�cymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewn�trznych temperatura nie powinna by� ni�sza +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia nale�y ogrzewa�. 
W ci�gu 2 dni pomieszczenia powinny by� ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Pu zako �czeniu malowania 
mo�na dopu�ci� do stopniowego obni�ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo�e spa�� poni�ej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciep�ym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urz�dze� ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie- �cian i sufitów mo�na wykona� po: 
• ca�kowitym uko�czeniu robót instalacyjnych (z wyj�tkiem monta�u armatury i urz�dze� sanitarnych), . 
• ca�kowitym uko�czeniu robót elektrycznych, 
• ca�kowitym u�o�eniu posadzek, 
• usuni�ciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1 Przygotowanie pod�o�y 

5.1.1 Pod!o�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by�, naprawione przez 
wype!nienie ubytków zapraw� cementowo-wapienn�. Powierzchnie powinny by� oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystaj�cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj�ce tynki nale�y odbi�, a rysy 
poszerzy� i ponownie wype!ni� zapraw� cementowo-wapienn�. 

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by� oczyszczone, odt!uszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podk!adowej. 

5.2 Gruntowanie. 

5.2.1 Przy malowaniu farb� wapienn� wymalowania mo�na wykonywa� bez gruntowania 
powierzchni. 

5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa� farb� emulsyjn� tego samego 
rodzaju z jakiej ma by� wykonana pow!oka lecz rozcie�czon� wod� w stosunku 1:3-5. 

5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa� pokostem. 

5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje si� odpowiednie 
farby podk!adowe. 

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si� gruntoszpachlówk�
epoksydow�. 



137

5.3 Wykonywania pow�ok malarskich 

5.3.1 Pow�oki wapienne powinny równomiernie pokrywa� pod�o�e, bez prze�witów, plam i 
odprysków. 

5.3.2 Pow�oki z farb emulsyjnych powinny by� niezmywalne, przy stosowaniu �rodków myj�cych i 
dezynfekuj�cych. 

Pow�oki powinny dawa� aksamitno-matowy wygl�d powierzchni. 
Barwa pow�ok powinna by� jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia pow�ok bez uszkodze�, smug, plam i �ladów p�dzla. 

5.3.3 Pow�oki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie� barw� jednolit� zgodn� ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze�, zmarszcze�, p�cherzy, plam i zmiany odcienia. 

Pow�oki powinny mie� jednolity po�ysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym nale�y na poszczególne warstwy stosowa� farby w ró�nych odcieniach. 

6. KONTROLA JAKO�CI 

6.1 Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa�: 
• sprawdzenie wygl�du powierzchni, 
• sprawdzenie wsi�kliwo�ci, 
• sprawdzenie wyschni�cia pod�o�a, 
• sprawdzenie czysto�ci, 

Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale�y wykona� przez ogl�dziny zewn�trzne. Sprawdzenie 
wsi�kliwo�ci nale�y wykona� przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwil�onej powierzchni powinna nast�pi� nie wcze�niej ni� po 3s. 

6.2 Roboty malarskie. 

6.2.1 Badania pow!ok przy ich odbiorach nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania: 

• dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni� po 7 dniach, 
• dla pozosta�ych nie wcze�niej ni� po 14 dniach. 

6.2.2 Badania przeprowadza si� przy temperaturze powietrza nie ni�szej od +5°C przy wilgotno �ci 
powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3 Badania powinny obejmowa�: 

• sprawdzenie wygl�du zewn�trznego 
• sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem 
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pow�oki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczno�ci i twardo�ci oraz przyczepno�ci zgodnie z odpowiednimi normami pa�stwowymi. 

Je�li badania dadz� wynik pozytywny, to roboty malarskie nale�y uzna� za wykonane prawid�owo. Gdy 
którekolwiek z bada� da�o wynik ujemny, nale�y usun�� wykonane pow�oki cz��ciowo lub ca�kowicie i wykona�
powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiarow� robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania pod�o�a, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa� lub drabin malarskich oraz uporz�dkowaniem 
stanowiska pracy. Ilo�� robót okre�la si� na pod stawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegaj� warunkom odbioru wed�ug zasad podanych poni�ej. 
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8.1 Odbiór pod�o�a 

8.1.1 Zastosowane do przygotowania pod�o�a materia�y powinny odpowiada� wymaganiom 
zawartym w normach pa�stwowych lub �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

Pod�o�e, posiadaj�ce drobne uszkodzenia powinno by� naprawione przez wype�nienie ubytków zapraw�
cementowo-wapienn� do robót tynkowych lub odpowiedni� szpachlówk�. Pod�o�e powinno by� przygotowane 
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je�eli odbiór pod�o�a odbywa si� po d�u�szym czasie od jego wykonania, 
nale�y pod�o�e przed gruntowaniem oczy�ci�. 

8.2 Odbiór robót malarskich 

8.2.1 Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego pow!ok malarskich 

Polega na stwierdzeniu równomiernego roz�o�enia farby, jednolitego nat��enia barwy  
i zgodno�ci ze wzorcem producenta, braku prze�witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wype�niaczy, braku plam, smug, zacieków, p�cherzy odstaj�cych p�atów pow�oki, widocznych okiem �ladów 
p�dzla itp., w stopniu kwalifikuj�cym powierzchni� malowan� do pow�ok o dobrej jako�ci wykonania. 

8.2.2 Sprawdzenie odporno�ci pow!oki na wycieranie polegaj�ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni mi�kk�, we!nian� lub bawe!nian� szmatk� kontrastowego koloru. 

8.2.3 Sprawdzenie odporno�ci pow!oki na zarysowanie. 

8.2.4 Sprawdzenie przyczepno�ci pow!oki do pod!o�a polegaj�ce na próbie poderwania ostrym 
narz�dziem pow!oki od pod!o�a. 

8.2.5 Sprawdzenie odporno�ci pow!oki na zmywanie wod� polegaj�ce na zwil�aniu badanej 
powierzchni pow!oki przez kilkakrotne potarcie mokr� mi�kk� szczotk� lub szmatk�. 

Wyniki odbiorów materia�ów i robót powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA P�ATNO�CI 

P�aci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania pod�o�a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa� lub drabin malarskich oraz 
uporz�dkowaniem stanowiska pracy. Ilo�� robót okre�la, si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-701B-10100 Roboty tynkowe. 1Ynki zwyk�e. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada�. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn�trz 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne mi czynniki chemiczne 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru instalacji wody zimnej , ciep�ej 

wody u�ytkowej i kanalizacji sanitarnej w budynku  

2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy  przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1 tzn. dotycz�ce wykonania instalacji wody zimnej , ciep�ej wody u�ytkowej i kanalizacji 

sanitarnej w budynku  

3.Wymagania ogólne wykonania robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, oraz  ich zgodno�� z Dokumentacj�  

Projektow� i Specyfikacj� Techniczn� . 

4. Materia�y . 

Wykonawca jest zobowi�zany wykorzysta� materia�y zgodnie z Dokumentacj�  Projektow� .Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materia�u nie mo�e by� zmieniony bez zgody projektanta . 

Ka�dy rodzaj robót , w którym znajduj� si� niezbadane i nie zaakceptowane materia�y wykonawca wykonuje na 

w�asne ryzyko , licz�c si�  z jego nie przyj�ciem i nie zap�aceniem za wykonane roboty. 

Materia�ami s� :

• rury i kszta�tki miedziane 

• rury i kszta�tki PCV 

• czyszczaki 

• zamkni�cia rewizyjne 

• umywalki  i zlewozmywaki 

• pisuary  

• miski ust�powe  

• baterie umywalkowe i zlewozmywakowe �cienne 

• P�uczki ust�powe dolnop�uk 

• zawory odcinaj�ce kulowe 

• zawory ze z��czka do w��a 

• zawory pisuarowe z regulacj� przep�ywu 

• zawory napowietrzaj�ce 

• Zawory zwrotne antyska�eniowe 

• Zawory hydrantowe 

• Zawór wodny czerpalny 

• Kratki �ciekowe PCV 

• Studnie Vavin 

• Czyszczaki  

• Skrzynka hydrantowa 

• Wodomierze skrzyde�kowe domowe 

• Materia�y pomocnicze 
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5.Sprz�t. 

Maszyny i urz�dzenia  do robót instalacyjnych

• pilarka lub no�e do ciecia rur. 

• wiertarka 

• gwintownica  

• klucze nastawne 

• Spycharka g�sienicowa 

• �rodek transportu  

6.Transport. 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. Cz��� 2.  

Do transportu materia�ów nale�y u�y� nast�puj�cych �rodków transportu: 

• Samochód dostawczy 

• Ci�gnik ko�owy z przyczep�

7. Wykonanie robót. 

7.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST  Cz��� 2 �Wymagania ogólne�. 

7.1.1.Instalacja wody zimnej i ciep�ej.

Instalacja w standardowym wykonaniu  z rur i kszta�tek miedzianych w otulinie Thermaflex  kryta to znaczy piony i 

podej�cia do urz�dze� sanitarnych prowadzi� w bruzdach przegród budowlanych , oraz przestrzeni nad stropem 

podwieszonym. 

• Poziomy nale�y uk�ada� ze spadkiem  pokazanym na rysunkach rozwini�� wody 

• Przej�cia wody ciep�ej i cyrkulacji przez przegrody budowlane (�ciany, stropy)wykona� w tulejach 

ochronnych umo�liwiaj�cych swobodne przemieszczanie si�  zaizolowanego przewodu  w przegrodach. 

• Nie uk�ada� rur uszkodzonych, rury uszkodzone na ko�cach mog� by� u�yte po odci�ciu odcinków 

uszkodzonych   

• Rury mocowa� do  przegród budowlanych za pomoc� uchwytów przesuwnych i sta�ych 

przystosowanych do rur  miedzianych 

7.1.2.Instalacja kanalizacji.

Instalacja w standardowym wykonaniu  z rur i kszta�tek PCV kryta to znaczy piony i podej�cia do urz�dze�

sanitarnych prowadzi� w bruzdach przegród budowlanych , oraz w posadzkach 

• Poziomy nale�y uk�ada� ze spadkiem  pokazanym na rysunkach rozwini�� kanalizacji 

• Nie uk�ada� rur uszkodzonych, rury uszkodzone na ko�cach mog� by� u�yte po odci�ciu odcinków 

uszkodzonych   

• Rury mocowa� do  przegród budowlanych za pomoc� uchwytów przystosowanych do rur PCV . 
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7.1.3.Próby szczelno�ci instalacji wody zimnej i ciep�ej wody u�ytkowej

Po  zako�czeniu monta�u instalacji wody zimnej i ciep�ej wody u�ytkowej  nale�y je wyp�uka� wod� zimn�  i 

podda� próbie szczelno�ci na ci�nienie 0.6Mpa.   

W czasie p�ukania instalacji wszystkie zawory powinny by� ca�kowicie otwarte. Po pomy�lnych wynikach prób 

szczelno�ci mo�na przyst�pi� do izolowania ruroci�gów. 

Monta� , próby na zimno i na gor�co (tylko c.w.u. i cyrkulacji), oraz rozruch instalacji nale�y prowadzi� zgodnie z� 

Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru instalacji wodoci�gowych� 

8.Kontrola jako�ci robót. 

Ogólne zasady dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST. Cz��� 2 �Wymagania Ogólne�. 

8.1.Materia�y.

Badania materia�ów u�ytych do wykonania robót zgodne z punktem 4 S.T. nast�puje poprzez porównanie cech 

materia�ów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materia�owych z pkt.12 S.T. 

8.2.Kontrola jako�ci wykonanych robót

Kontroli jako�ci wykonanych robót nale�y dokona� poprzez porównanie robót z dokumentacj� projektow� , oraz 

Warunkami Technicznymi. Kontroli podlega szczelno�� instalacji wody zimnej , ciep�ej wody u�ytkowej wraz z 

zamontowan� armatur� i instalacja kanalizacji 

9.Obmiar robót. 

Ogólne zasady podano w S.T. Cz��� 2  �Wymagania ogólne�. 

Jednostkami obmiaru wykonanych  robót s�: 

• mb. rur na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. kszta�tek zamontowanych 

• mb. rur PCV na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. kszta�tek PCV zamontowanych 

• szt dla pozosta�ego wyposa�enia zamontowanego 

10.Odbiór robót. 

Odbioru robót nale�y dokona� zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano � Monta�owych , 

oraz S.T. Cz��� 2  �Wymagania Ogólne�. 

11.Podstawa p�atno�ci.  

11.1.Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotycz�ce p�atno�ci  podano w S.T. Cz��� 2  �Wymagania ogólne�. 

11.2. P�atno�ci

Zgodnie z Dokumentacj� nale�y wykona� zakres robót wymienionych  w punkcie 2  niniejszej  S.T. P�atno��

nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci robót , w oparciu o wyniki pomiarów. 
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Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje :  

Roboty wykonawcze i trasowanie robót 

Demonta� istniej�cej instalacji wody zimnej i ciep�ej wody u�ytkowej , oraz instalacji kanalizacji sanitarnej 

Zakup materia�ów i urz�dze�

Transport zdemontowanych  materia�ów i urz�dze� na miejsce z�omowania. 

Transport materia�ów i urz�dze� na miejsce wbudowania 

Wykonanie robót wyko�czeniowych 

Wykonanie wszystkich po��cze� ruroci�gów z armatur�  za pomoc� dostosowanych do tego celu ��czników i 

kszta�tek 

Wykonanie wpi�cia instalacji wody zimnej do istniej�cego przy��cza 

Wykonanie wpi�cia instalacji ciep�ej wody u�ytkowej do istniej�cego przy��cza 

Wykonanie wpi�cia instalacji kanalizacji do istniej�cej kanalizacji 

Wykonanie podpar� instalacji wody zimnej ,ciep�ej wody u�ytkowej i kanalizacji. 

Monta� rur ochronnych przej�� przez przegrody budowlane 

Monta� przej�� ognioszczelnych przez przegrody budowlane 

Ustawianie montowanie  i pod��czenie przyrz�dów sanitarnych 

P�ukanie instalacji 

Wykonanie prób szczelno�ci na zimno , na gor�co (tylko instalacji c.w.u. i cyrkulacji). 

Izolacja cieplna rur 

Prace porz�dkowe 

12.Przepisy zwi�zane 

12.1 Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-01706:1992/Az 1:1999  Instalacje wodoci�gowe. Wymagania  

w projektowaniu. Zmiana Az 1 

PN -H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-81/B -107000.02 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciep�ej  

z rur stalowych ocynkowanych. 

12.2.Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodoci�gowych. 
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1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w 

obiekcie . 

2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy  przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1 

3.Wymagania ogólne wykonania robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, oraz ich zgodno�� z Dokumentacj�  

Projektow� i Specyfikacj� Techniczn� . 

4. Materia�y . 

Wykonawca jest zobowi�zany wykorzysta� materia�y zgodnie z Dokumentacj�  Projektow� .Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materia�unie mo�e by� zmieniony bez zgody projektanta .Ka�dy rodzaj robót , w którym 

znajduj� si� niezbadane i nie zaakceptowane materia�y wykonawca wykonuje na w�asne ryzyko , licz�c si�

 z jego nie przyj�ciem i nie zap�aceniem za wykonane roboty. 

Materia�ami s� :

• rury Fusiotherm Stabi  

• grzejniki  Purmo 

• zawory odcinaj�ce 

• zawory grzejnikowe termostatyczne 

• Zawory grzejnikowe powrotne 

• zawory spustowe 

• automatyczne odpowietrzniki 

• Szafka z rozdzielaczami do instalacji c.o. 

• Kocio� dwu funkcyjny Junkers  

• materia�y izolacyjne 

• filtr siatkowy 

• farby 

5.Sprz�t. 

Maszyny i urz�dzenia  do robót instalacyjnych

• pilarka lub no�e do ci�cia rur. 

• Wiertarka 

6.Transport. 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. WO.00.00. do transportu materia�ów nale�y u�y� nast�puj�cych 

�rodków transportu: 

• Samochód dostawczy 

• Ci�gnik ko�owy z przyczep�

7.Wykonanie robót. 

7.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST  Cz��� 2 �Wymagania ogólne�. 
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7.1.1.Instalacja centralnego ogrzewania .

Instalacja w standardowym wykonaniu  z rur i kszta�tek miedzianych  

• Poziomy nale�y uk�ada� ze spadkiem  0.3% 

• Przej�cia przez przegrody budowlane (�ciany, stropy)wykona� w tulejach ochronnych umo�liwiaj�cych 

swobodne przemieszczanie si�  zaizolowanego przewodu w przegrodach. 

• Nie uk�ada� rur uszkodzonych, rury uszkodzone na ko�cach mog� by� u�yte po odci�ciu odcinków 

uszkodzonych   

• Rury mocowa� do  przegród budowlanych za pomoc� uchwytów przesuwnych i sta�ych 

przystosowanych do stosowanych rur. 

• maskowanie pionów  i podej�� do grzejników 

7.1.2. Grzejniki

• Grzejniki stalowe Purmo pod��czy� do instalacji dwururowej z mo�liwo�ci� obustronnego podej�cia. 

• Grzejniki zawiesza� na �cianie , na wysoko�ci 10 cm od  wyko�czonej pod�ogi przy pomocy uchwytów   

        monta�owych 

• Grzejniki montowane do pod�ogi mocowa� za pomoc� stojaków do grzejników. 

• Grzejniki pod��czy� do instalacji dwururowej 

7.1.3.Próby szczelno�ci instalacji c.o. oraz regulacja.

Po  zako�czeniu monta�u instalacje  nale�y wyp�uka� wod� zimn� i podda� próbie szczelno�ci na ci�nienie 

 0.6 Mpa.   

W czasie p�ukania instalacji wszystkie zawory powinny by� ca�kowicie otwarte. Po pomy�lnych wynikach prób 

szczelno�ci mo�na przyst�pi� do izolowania ruroci�gów. 

Przed rozpocz�ciem próby instalacji na gor�co nale�y ustawi� nastaw� wst�pn� zaworów z g�owicami 

termostatycznymi , oraz zaworów podpionowych  zgodnie z wielko�ciami (nastaw) podanymi na  rysunkach 

rozwini�� instalacji c .o . , a nast�pnie zamontowa� g�owice termostatyczne. Nastaw� i monta� g�owic nale�y 

prowadzi� zgodnie z instrukcj� monta�u, która jest dostarczana przez producenta.    

Podwy�szanie temperatury zasilaj�cej wody w instalacji mo�e nast�powa� w tempie max .50 C na godzin�. 

Monta� , próby na zimno i na gor�co , oraz rozruch instalacji nale�y prowadzi� zgodnie z� Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych� 

8.Kontrola jako�ci robót. 

Ogólne zasady dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST Cz��� 2 �Wymagania Ogólne�. 

8.1.Materia�y.

Badania materia�ów u�ytych do wykonania robót zgodne z punktem 4 S.T. nast�puje poprzez porównanie cech 

materia�ów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materia�owych z pkt.12 S.T. 

8.2.Kontrola jako�ci wykonanych robót
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Kontroli jako�ci wykonanych robót nale�y dokona� poprzez porównanie robót z dokumentacj� projektow� , oraz 

Warunkami Technicznymi. 

Kontroli podlega szczelno�� instalacji centralnego ogrzewania  wraz z zamontowan� armatur�. 

9.Obmiar robót. 

Ogólne zasady podano w S.T. Cz��� 2  �Wymagania ogólne�. 

Jednostkami obmiaru wykonanych  robót s�: 

• mb. bruzd maskuj�cych ruroci�gi na podstawie pomiaru po odkryciu 

• mb: ruroci�gu, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

• mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

• szt. grzejników , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

• szt. zaworów , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

• szt. kolektorów rozdzielczych na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

• mb. bruzd maskuj�cych ruroci�gi na podstawie pomiaru po zakryciu 

• mb: ruroci�gu, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. grzejników , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. zaworów , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. termomanometrów , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. ci�nieniomierzy , na podstawie pomiaru po zamontowaniu

• szt. kurków manometrycznych , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. filtrów siatkowych, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. automatycznych odpowietrzników , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. kolektorów rozdzielczych na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. podpar� kolektorów, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. podpar� przesuwnych ruroci�gów, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. podpar� sta�ych ruroci�gów, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• szt. podpar� grzejników, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

• m2 pomalowanych powierzchni 

10. Odbiór robót. 

Odbioru robót nale�y dokona� zgodnie z Warunkami Technicznymi  

i Odbioru Robót Budowlano � Monta�owych , oraz S.T. WO.00.00. 

�Wymagania Ogólne�. 

11.Podstawa p�atno�ci.  

11.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotycz�ce p�atno�ci  podano w S.T. Cz��� 2 , �Wymagania ogólne�. 

11.2  P�atno�ci

Zgodnie z Dokumentacj� nale�y wykona� zakres robót wymienionych  w punkcie 2  niniejszej  S.T. P�atno��

nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci robót , w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje :  



148

Roboty wykonawcze i trasowanie robót 

Demonta� istniej�cej instalacji c.o. 

Zakup materia�ów i urz�dze�

Transport zdemontowanych  materia�ów i urz�dze� na miejsce z�omowania. 

Transport materia�ów i urz�dze� na miejsce wbudowania 

Wykonanie robót wyko�czeniowych 

Wykonanie wszystkich po��cze� ruroci�gów z armatur�  za pomoc� dostosowanych do tego celu ��czników i 

kszta�tek przej�ciowych 

Wykonanie wpi�cia instalacji c.o. do sieci c.o. 

Wykonanie podpar� instalacji c.o. 

Wykonanie podpar� instalacji c.o. (punkty sta�e i przesuwne) 

Monta� rur ochronnych przej�� przez przegrody budowlane 

Monta� przej�� ognioszczelnych przez przegrody budowlane 

Ustawianie ,zamontowanie  i pod��czenie grzejników. 

P�ukanie instalacji 

Wykonanie prób szczelno�ci na zimno , na gor�co i regulacja instalacji 

Izolacja cieplna rur 

Prace porz�dkowe 

12.Przepisy zwi�zane 

12.1 Normy

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze�  

w budynkach. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn�trzne 

PN-B-B02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep�o do ogrzewania budynków mieszkalnych i 

zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN 1057:1999 Mied� i stopy miedzi .Rury miedziane okr�g�e bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 

PN-EN 1054-1:2002(U) Mied� i stopy miedzi. "�czniki instalacyjne. Cz��� I :"�czniki do rur miedzianych z 

ko�cówkami do kapilarnego  

lutowania mi�kkiego i twardego. 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego 

zastosowania. 

12.2.Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych. 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej specyfikami technicznej s� warunki wykonanie i odbioru robót 
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i parochronnych 

2. ROBOTY HYDROIZLACYJNE - WYMAGANIA OGÓLNE 

2.1 Wymagania ogólne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru hydroizolacji dotycz� zabezpieczenia budowli przed wod�, 
wilgoci� gruntow� i par� wodn�. Izolacje te powinny by� wykonywane wed�ug zatwierdzonego projektu 
technicznego. 

2.1.1 Hydroizolacje powinny: 

> Stanowi� ci�g�y i szczelny uk�ad jedno- lub wielowarstwowy oddzielaj�cy budowl� lub 
jej cz��ci od wody lub pary wodnej; 

> �ci�le przylega� do izolowanego podk�adu. Nie powinny p�ka�, a ich powierzchnia 
powinna by� g�adka bez lokalnych wg��bie� lub wybrzusze�; 

> By� wykonywane w warunkach umo�liwiaj�cych prawid�ow� realizacj�, a mianowicie: 
� po uko�czeniu robót poprzedzaj�cych roboty izolacyjne, 
� po nale�ytym obni�eniu poziomu wody gruntowej, je�li zachodzi taka potrzeba, 
� w temperaturze otoczenia nie ni�szej ni�: 

� +5ºC - dla izolacji z materia�ów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na 
gor�co; 
� +10ºC - dla izolacji z materia�ów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na 
zimno; 
� +15ºC - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;  
� +18ºC - dla izolacji z �ywic syntetycznych. 

 

2.1.2 Nie dopuszcza si� 

"�czenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odr�bnych materia�ów oraz ró�nej klasy 
odporno�ci, np. zaprawy wodoszczelnej z materia�ów rojowych, jako równorz�dnych zabezpiecze�. 

2.1.3 Miejsca przechodzenia przez warstwy Izolacyjne wszelkich przewodów Instalacyjnych i 
Cementów konstrukcyjnych 
(np. s�upów) 

Powinny by� uszczelniane w sposób wykluczaj�cy przeciekanie wody mi�dzy tymi przewodami lub 
elementami z izolacj�. 

2.1.4 Podczas robót izolacyjnych nale�y chroni� 

Uk�adane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mo�liwo�ci� zawilgocenia i 
zalania wod�. 

2.2 Przygotowanie pod�o�a 

2.2.1 Pod�o�e powinno by� 

Trwa�e, nieodkszta�calne i przenosi� wszystkie dzia�aj�ce nart obci��enia. W celu zapewnienia 
prawid�owej wspó�pracy izolacji z pod�o�em nale�y stosowa� odpowiednie klasy betonu pod�o�a, a mianowicie 
dla izolacji; 

> z materia�ów bitumicznych - B15, 
> z folii z tworzyw sztucznych - B15, 
> Z laminatów z tworzyw sztucznych - B20. 

2.2.2 Powierzchnia pod�o�a pod Izolacje 

Powierzchnia pod�o�a pod izolacje przyklejane lub izolacje pow�okowe z materia�ów bitumicznych 
powinna by� g�adka (bez wg��bie�, wypuk�o�ci oraz p�kni��), czysta, odt�uszczona i odpylona. Na 
naro�ach powierzchni izolowanych nale�y wykona� zaokr�glenia o promieniu nie mniejszym ni� 

� 150 



�

5cm lub sta�owa� pod k�tem 450 na szeroko�ci i wysoko�ci co najmniej 
5cm od Kraw�dzi. 

                2.2.3 Spadki pod�o�a izolacji odwadniaj�cej (w pomieszczeniach mokrych) 

W kierunku kratki �ciekowej lub kana�u powinny by� zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
lecz nie mniejsze ni� 1%. 

2.2.4 Podk�ad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj� z pap asfaltowych (lub Innych 
materia�ów przyklejanych do podk�adu lepikiem asfaltowym) 

Nale�y zagruntowa� roztworem asfaltowym lub emulsj� asfaltow�. 
 -Gruntowany podk�ad powinien by� suchy (jego wilgotno�� nie powinna przekracza� 5%). 

-Pow�oki gruntuj�ce nanosi si� dwiema warstwami, przy czym warstw� drug� wykonuje 
si� dopiero po ca�kowitym wyschni�ciu pierwszej. 
-Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podk�adu powinna by� nie ni�sza ni�. W 
przypadkach technicznie uzasadnionych np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si� 
gruntowanie pod�o�a roztworami asfaltowymi przy temperaturze poni�ej +5ºC, jednak 
nie ni�szej ni� 0ºC, je�eli temperatura w ci�gu doby nie by�a ni�sza ni� 0ºC. 

3 SPR��T 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp�ywu na jako�� wykonywanych robót Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i 
powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie 
gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy w�asno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowo�ci do pracy. B�dzie spe�nia� normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz�ce jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo�e by� pó	niej 
zmieniany bez jego zgody 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wp�yn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i w�a�ciwo�ci przewo�onych materia�ów, Liczba �rodków 
transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami okre�lonymi w dokumentami projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2 Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spe�nia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki 
transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by� dopuszczone przez 
w�a�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na w�asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
�

�

�
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5. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZCIWWILGOCJOWEJ 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si� w celu zabezpieczenia; 

-fundamentów budynków, po�o�onych powy�ej zwierciad�a wody gruntowej, przed podci�ganiem 
wody kapilarnej z gruntu i przed wod� opadow� wsi�kaj�c� w grunt, 
-fragmentów budowli lub budynków podziemnych lub ich cz��ci znajduj�cych si� nad 
zwierciad�em wody gruntowej przed wod� kapilarn� lub wsi�kaj�c� w grunt, 
-�cian i stropów pomieszcze� mokrych (�a	nie, pralnie itp.) przed okresowym zraszaniem ich 
powierzchni, 

       -balkonów, loggii, tarasów itp. przed wod� opadow� 

5.2 W zale�no�ci od sposobu wykonania i u�ytego materia�u rozró�nia si� 

 - izolacje pow�okowe z mas asfaltowych oraz �ywic syntetycznych (bez wk�adek), 
 - izolacje warstwowe z materia�ów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych), 
 - izolacje- z zapraw wodoszczelnych i p�ytek ok�adzinowych 

5.3 Izolacje pow�okowa z mas asfaltowych bez wk�adek wzmacniaj�cych 

Mog� by� stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewn�trznej fundamentów, �cian piwnicznych itp. 
      -Liczba nak�adanych warstw mas asfaltowych powinna by� zgodna 

z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza ni� 
dwie, a ��czna grubo�� tych warstw nie mniejsza ni� 2mm. 
-W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gor�co powinny by� one 
podgrzewano do temperatury 160ºC -180ºC. 
-Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podk�adzie nie powinna by� 
ni�sza ni� 140°C . 

      -Izolacje pow�okowe z �ywic syntetycznych bez wk�adek wzmacniaj�cych 
z w�ókien szklanych mog� by� stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na 
powierzchniach do 20m². Grubo�� izolacji pow�okowych z �ywic syntetycznych nie mo�e by� 
mniejsza ni� 0,5 

5.4 Izolacje warstwowa 

Poznaczone do ochrony podziemnych cz��ci obiektów budowlanych przed wilgoci� gruntow� 
powinny sk�ada� si� z dwóch warstw papy asfaltowej, przyklejonych do pod�o�a i sklejonych lepikiem 
mi�dzy sob� w sposób ci�g�y na ca�ej powierzchni. 

-Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplaj�cych [np. 
podpod�ogowych) przed wod� zarobow� z zaprawy na niej uk�adanej mog� by� wykonane z 
jednej warstwy papy asfaltowej u�o�one na sucho i sklejonej wy��cznie na zak�adach, 
-Do klejenia pap asfaltowych nale�y stosowa� wy��cznie lepik asfaltowy. Grubo�� warstwy 
lepiku mi�dzy podk�adem i pierwsz� warstw� izolacji oraz mi�dzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinna wynosi� od 1,0 do 1.5mm. 
-Szeroko�� zak�adów papy zarówno pod�u�nych jak i poprzecznych w ka�dej warstwie powinna 
by� nie mniejsza ni� 10cm. Zak�ady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by� przesuni�te 
wzgl�dem siebie 

5.5 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC 

Mog� by� wykonywane jako jednowarstwowe grubo�ci nie mniejszej ni� 1mrn. Folia z PVC 
mo�e by� przyklejana do pod�o�a lub uk�adana luzem. Po przyklejania folii nale�y stosowa� klej 
poliuretanowy. Folie powinny by� ��czone na zak�ady szeroko�ci od 3 do 5cm. Zak�ady nale�y mocno 
skleja�, spawa� lub zgrzewa�. Sklejanie zak�adów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone 
zak�ady nale�y dodatkowo uszczelni� nad kraw�dzi� up�ynnion� foli� otrzyman� w wyniku 
rozpuszczenia PVC w cykloheksanonie (rozpuszczalniku), 

5.6  Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentów budynków 

Wykonywa� nale�y z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii 
polietylenowej na równym i g�adkim pod�o�u z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawa� co najmniej 
1cm z ka�dej strony �ciany (po otynkowaniu). 

�
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-Izolacja pozioma- fundamentów budynków niepodpiwniczonych powinna by� u�o�ona poni�ej 
poziomu posadzki na wysoko�ci minimum 15cm (lepiej wi�cej 25-30 cm) nad terenem lub 
chodnikiem przy budynku. 
-Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna by� u�o�ona; dolna - w �cianach na 
wysoko�ci wierzchu �awy fundamentowej, a izolacja pozioma górna - pod stropem. W 
przypadku budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza 
si� uk�adanie górnej izolacji poziomej �cian na wysoko�ci wierzchu coko�u (oko�o 30cm nad 
poziomem terenu). 
-izolacja pionowa powinna by� wykonana na zewn�trznej powierzchni �cian i przebiega� od 
wierzchu �awy fundamentowej do wysoko�ci min, 30cm nad teren lub chodnik przylegaj�cy do 
budynku oraz by� S�czona z warstwami poziomych izolacji i �cian. 
-Pionowa Izolacja bitumiczna z materia�ów rolowych powinna by� chroniona przed uszkodzeniami 
mechanicznymi; w gruncie - �ciankami z ceg�y, a nad terenem - coko�em wykonanym z zaprawy 
cementowej 1:2 albo z betonu wodoszczelnego lub w postaci ok�adziny z klinkieru lub kamienia. 

5.7 Izolacje podziemi budynków posadowionych poni�ej zwierciad�a wody gruntowej 

-izolacj� nale�y uk�ada� z zasady od strony parcia wody na przegrod� (p�yt� fundamentow� lub 
�cian�). Podk�ad pod izolatk�- powinien spe�nia� warunki opisane przy omawianiu 
przeciwwilgociowych. 
 -W okresie trwania robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by� obni�ony co najmniej o 
30cm poni�ej poziomu wykonywanej izolacji, do czas u zabezpieczenia jej warstw� dociskow� i 
uzyskania przez t� warstw� dostatecznej wytrzyma�o�ci na parcie wody 

 -Stosuje si� dwa podstawowe sposoby izolowania podziemnej cz��ci budynku posadowionego 
poni��) zwierciad�a wody gruntowej; 

 wykonanie izolacji w postaci wanny zewn�trznej, 
 wykonanie wanny wewn�trznej. 

W obu przypadkach konieczne jest wykonanie oblicze� statycznych z uwzgl�dnieniem pionowych sit 
wody, wypieraj�cych pod tog� piwnicy i parcia poziomego wody na �ciany podziemnej cz��ci 
budynku. 

5.8 Sposoby wykonania wanny zewn�trznej 

Mo�na tu wyró�ni� dwa podstawowe przypadki; 
1)  gdy parcie i wypór wody s� niewielkie, tzn. gdy najwy�szy poziom wody gruntowej podnosi si� 
ponad górny poziom fundamentu nie wi�cej ni� o 30-40cm, 
2)  gdy parcie i wypór s� znaczne (wysoki poziom wody gruntowej). 

> W pierwszym przypadku - parcie poziome mo�e przenie�� konstrukcja odpowiednio grubej �ciany 
z ceg�y lub betonu, a si�� wyporu wody mo�na zrównowa�y� odpowiednio ci��k� p�yt� pod�ogi 
piwnic, przy czym ci��ar p�yty posadzki powinien przekracza� o min. 10% t� wyporu wody. W tym 
przypadku wykonu si� najpierw izolacj� poziom� i pionow� na zewn�trznych. Po wykonaniu ca�ego 
budynku stanie surowym (a wi�c po pierwszej fazie osiadania fundamentów) wykonuje si� betonow� 
p�yt� pod�o�a pod izolacj� poziom� pod�ogi piwnic i k�adzie si� dwie lub trzy warstwy izolacji 
poziomej. Przebieg robót jest nast�puj�cy: 

-wykonanie wykopu do poziom u wody gruntowej, 
-obni�enie poziomu wody gruntowej co najmniej do poziomu spodu �awy fundamentowej, 
-betonowanie �awy fundamentowej, 
-u�o�enie izolacji poziomej na �awie; pasma wk�adek izolacji powinny wystawa� o min. 15-20cm 
poza szeroko�� �ciany, aby mo�na je by�o pó	niej po��czy� z izolacj� pionow� �ciany i 
poziom� izolacj� pod�ogi [wystaj�ce odcinki izolacji nale�y zabezpieczy� prze( uszkodzeniami). 
-wykonania �cian piwnic, poziomej izolacji górnej �cian (min. 30cm nad poziom terem i 
równocze�nie pod stropem nad piwnic�) a nast�pnie 2- lub 3-warstwowej izolacji pionowej 
�cian, ��cz�c je z wystaj�cymi pasma ml izolacji poziomej, 
-obmurowanie izolacji pionowej �ciank� ochronn� (np. z ceg�y grubo�ci 12crn na za prawie 
cementowej) wystaj�c� 30cm ponad najwy�szy poziom wody gruntowe i zdylatowanej. 
-wykonanie ca�ego budynku w stanie surowym, 
-wyrównanie powierzchni gruntu pod pod�og� piwnic, u�o�enie warstwy �wiru lub piasku (ok. 
15cm) oraz betonowej warstwy pod�o�a grubo�ci min. 10cm pod izolacj�, a nast�pnie po 
stwardnieniu betonu zagruntowanie tego pod�o�a, 
-u�o�enie 2 lub 3 warstw izolacji podpod�ogowej i staranne po��czenie jej z wystaj�cymi 
pasmami izolacji poziomej �ciany; szczególnie dok�adnie nale�y uszczelni� dylatacj� pomi�dzy 
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�aw� fundamentow� i p�yt� pod�ogi (najlepiej za pomoc� specjalnych profilowanych ta�m 
izolacyjnych z tworzyw sztucznych), 
 -wykonanie warstwy chroni�cej izolacj� przed uszkodzeniami mechanicznymi w 
czasie betonowania p�yty dociskowej (np. z ceg�y na p�ask na zaprawie cementowej), 
 -betonowanie p�yty dociskowej (zwykle zbrojonej siatk� stalow�) o grubo�ci wynikaj�cej z 
oblicze� statycznych, 

 -u�o�enie nawierzchni pod�ogowej. 

Ten sposób wykonania izolacji wodoszczelnej nadaje si� zw�aszcza przy posadowieniu budynków na 
gruntach piaszczystych, w których proces osiadania nast�puje szybko po ich obci��eniu. 

> W drugim przypadku, tzn. przy wysokim poziomie wody gruntowej, najlepszym rozwi�zaniem jest 
wykonanie pod ca�ym budynkiem fundamentu p�ytowego lub p�ytowo-�ebrowego i pokrycie od 
zewn�trz �cian zewn�trznych i fundamentu ci�g�� warstw� 3-warstwowej przeciwwodnej izolacji 
typu ci��kiego. W tym przypadku mog� wyst�pi� dwie podstawowe sytuacje:  

 
       1)  gdy poziom wody gruntowej zosta� obni�ony za pomoc� studni lub w inny sposób tak, �e jest 

zapewniony swobodny dost�p w wykopie od zewn�trz do �cian zewn�trznych 

2) gdy wykop jest chroniony przed wod� gruntow� �ciankami szczelnymi (woda z wykopu zosta�a 
wypompowana) znajduj�cymi si� w pobli�u �cian zewn�trznych budynku i nie ma do nich 
swobodnego dost�pu od zewn�trz. 

Pierwsza sytuacja umo�liwia wykonanie robót w sposób analogiczny do wy�ej opisanego jednak z t� ró�nic� �e: 
-izolacja pozioma zostaje u�o�ona na pod�o�u pod �elbetow� p�yt� fundamentow�, 
która w tym przypadku pracuje jak odwrócony strop p�ytowy oparty na no�nych 
�cianach zewn�trznych i wewn�trznych i obci��ony od do�u wyporem wody 
gruntowej, 
-nale�y zapewni� odpowiednie powi�zani konstrukcji p�yty ze �cianami 
zewn�trznymi oraz ci�g�o�� izolacji poziomej pod p�yt� fundamentow� i izolacje 
pionowe �cian 

W drugiej sytuacji, tzn. gdy nie mo�na wykona� pionowej izolacji �cian od zewn�trz, kolejno�� robót jest 
odmienna, a mianowicie; 

- po wykonaniu pod�o�a pod �elbetow� p�yt� fundamentow� na odsadce tego 
pod�o�a (wystaj�cej ok. 15-20cm poza lico przysz�ej �ciany zewn�trznej) 
uk�ada si� dwie warstwy papy, a na nich muruje si� �ciank� pomocnicz� z 
ceg�y wodoodpornej (klinkierowej) na zaprawie cementowej, 
- tynkuje si� i wyg�adza powierzchni� tej �cianki od strony budynku oraz 
wyokr�gl� jej naro�a w miejscu styku �cian z betonem pod�o�a, a nast�pnie 
wykonuje izolacj� poziom� na ca�ej powierzchni pod�o�a I Izolacj� pionow� 
na powierzchni �cianki pomocniczej; przy czym pasmo pierwsze; warstwy 
izolacji poziomej wyprowadza si� na �cian� pomocnicz� na mo�liwie du�� 
wysoko��; nast�pne warstwy (drug� i trzeci�) wyprowadza si� na mniejsz� 
wysoko��(o ok. 15cm), aby zapewni� odpowiednie przesuni�cie (mijanie si�) 
po��cze� na zak�ad poszczególnych warstw izolacji, 
- wykonuje si� warstwy ochronne na izolacji poziomej (np. ceg�a na plask) i 
pionowej (warstwa zaprawy cementowej) i betonuje kolejno �elbetow� p�yt� 
fundamentow�, a nast�pnie �elbetow� �cian� zewn�trzn� budynku, 
zapewniaj�c im odpowiednie konstrukcyjne powi�zanie (przy odpowiednim 
zamocowaniu zbrojenia p�yty fundamentowej w �cianie, p�yt� mo�na oblicza� 
jako cz��ciowo utwierdzon� w tej �cianie); po obsypaniu �cianki pomocniczej 
gruntem b�dzie ona dociska�a izolacj� do �ciany budynku (zak�ada si�, �e 
przesunie si� ona po u�o�onej wcze�niej warstwie papy). T� pomocnicz� 
�ciank� dylatuje si�. 

Wykonanie wanny zewn�trznej w opisany sposób, tzn. �cianki pomocniczej, mo�na zastosowa�, gdy istnieje 
swobodny dost�p od zewn�trz z wykopu, ale wówczas przed rozpocz�ciem betonowania �ciany pionowej 
piwnicy nale�y �ciank� pomocnicz� podeprze� konstrukcj� rozporow�. 
W obu przypadkach konieczne jest wykonanie oblicze� statycznych z uwzgl�dnieniem wyporu pionowego i 
parcia poziomego wody oraz bardzo dok�adnej dokumentacji I szczegó�owej instrukcji wykonawczej. Betonowy 
podk�ad pod izolacj� powinien mie� grubo�� co najmniej 10cm i z ka�dej strony wysuni�ty poza lico �cian 
podziemia na odleg�o�� umo�liwiaj�c� ustawienie �cianki dociskowej. 
�cianki dociskowe (np. �cianki murowane z ceg�y grubo�ci nie mniejszej ni� 12cm) powinny by� ustawione na 
dwóch warstwach papy asfaltowej powlekanej. �cianki takie powinny by� zdylatowane. Wysoko�� �cianek 
dociskowych powinna si�ga� do poziomu o 30cm wy�szego ni� najwy�szy sprawdzony poziom wyst�powania 
wody gruntowej. 
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5.9 Sposoby wykonania wanny wewn�trznej 

W rozwi�zaniu pionowa przepona izolacyjna powinna by� przyklejona do �cianki dystansowej 
oddylatowanej od konstrukcji. Takie rozwi�zanie zapobiega odrywaniu izolacji przy skurczach wanny 
�elbetu wiej, co mog�oby mie� miejsce w przypadku wykonania jej na �cianie konstrukcyjnej. Wewn�trzna 
�cianka dociskowa w omawianym rozwi�zaniu powinna by� po��czona z konstrukcj� wanny za pomoc� 
kotew talerzowych 

-przy przej�ciu s�upa przez wann� nale�y zastosowa� rozwi�zanie zapewniaj�ce swobod� odkszta�ce� s�upa 
przy zachowaniu szczelno�ci po��czenia 
-przej�cie rur przez przepony izolacyjne mo�na wykona� za pomoc� urz�dze� d�awicowych 

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych izolacja powinna by� trwale wzmocniona. Do togo celu nale�y 
stosowa� odpowiednio wyprofilowany wk�adki dylatacyjne w postaci ta�m z blachy stalowej ocynkowanej, 
blachy miedzianej lub folii PVC, 

5.10 Hydroizolacje z mas polimerowo-cementowych i polimerowo-bitumicznych 

Ostatnio coraz szerzej rozpowszechniaj� si� izolacje przeciwwodne wykonywane na zimno przy 
u�yciu mas polimerowo-cementowych, tzn. szlamów uszczelniaj�cych (na bazie cementuj, mas 
polimerowe- bitumicznych (na bazie bitumy), specjalnych folii, tzw. p�czkowatych, oraz betonu 
wodoszczelnego. Stosowane s� one równie� do izolowania podziemnych cz��ci budynków [tak�e przy 
wyst�powaniu parcia i wyporu wody gruntowej, a wi�c przy posadowieniu poni�ej zwierciad�a wody 
gruntowej). Mog� one spe�nia� funkcj� wanny zewn�trznej. 

6. WYKONYWANIE IZOLACJI PAROCHRONNYCH 

6.1 Izolacje parochrann� stosuje si� 

Jako zabezpieczeni stropodachów, tarasów, stropów, �cian i podobnych przegród budowlanych 
przed przenikaniem pary wodnej w te przegrody z pomieszcze�. Dotyczy to zw�aszcza pomieszcze� z 
podwy�szon� wilgotno�ci� powietrza (pralnie, �a	nie, suszarnie: p�ywalnie kryte itp.). 

6.2 W zale�no�ci od sposobu wykonania i u�ytych materia�ów mo�na rozró�ni� nast�puj�ce rodzaje 
Izolacji parochrannych: 

-pow�okowe z farb, lakierów lub emalii, 
  -pow�okowe z mas asfaltowych, 
  -warstwowe z pap, folii z tworzyw sztucznych oraz folii metalowych 

-Izolacje parochnonne umieszcza si� od strony oddzia�ywania ci�nienia pary wodnej. 
Powinny by� one wykonane z materia�ów o du�ym oporze dyfuzyjnym. 
-Rodzaj izolacji i materia�ów, uk�ad warstw (w przypadku izolacji warstwowych) oraz grubo�� 
izolacji (w przypadku izolacji pow�okowych) powinny by� okre�lone w projekcie. 

 -Izolacja z papy asfaltowej powinna by� przyklejona do podk�adu 
i sklejana na zak�adach papy w sposób ci�g�y za pomoc� lepiku asfaltowego- 
Szeroko�� zak�adów powinna by� nie mniejsza ni� 5om. 
 -Arkusze folii PVC powinny by� przyklejane do podk�adu odpowiednim klejem, a szeroko�� 
sklejonych zak�adów powinna by� nie mniejsza ni� 3cm, 

 -Arkusze folii polietylenowej powinny by� zgrzewana na zak�adach 
i przyklejone do podk�adu emulsyjn� past� asfaltow� lub uk�adane luzem bez przyklejania. 
-Arkusze folii aluminiowej, a tak�e pap asfaltowych z foli� aluminiow�, powinny by� bez 
uszkodze� i przyklejone do podk�adu lepikiem asfaltowym na gor�co przy zachowaniu 
zak�adów szeroko�ci nie mniejszej ni� 3cm. 
 -Pow�oki z fart i lakierów nak�adane na powierzchnie przegród powinny mie� grubo�� 
gwarantuj�c� wymagan� szczelno��, 

7.0  ODBIÓR HYDROIZOLACJII 

Odbiór hydroizolacji odbywa si� w dwóch etapach: 
1)    odbiory mi�dzy fazowe (cz��ciowe), 
2) odbiór ostateczny [ko�cowy). 
7.1 Odbiory mi�dzyfazowe polegaj� na kontroli; 

 -jako�ci materia�ów, 
 -podk�adu pod izolacj�,�

� �            -ka�dej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), 
             -uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wra�liwych na przecieki. 
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7.2 Odbiór materia�ów 

Polega na ocenie ich jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� techniczn� 

7.3 Odbiór podk�adu pod Izolacj� powinien obejmowa� sprawdzenie: 

 
            -wytrzyma�o�ci, równo�ci, czysto�ci i dopuszczalnej wilgotno�ci podk�adu. 

-poprawno�ci spadków pod�o�a oraz prawid�owo�ci rozmieszczenia i spadków kanalików 
�ciekowych, 

     -poprawno�ci zagruntowania podk�adu (je�li podlega on gruntowaniu), 
      -oraz rejestracj� wszelkich usterek (nierówno�ci, p�kni�� i ubytków 

w podk�adzie, braku zaokr�gle� lub sfazowa� w naro�ach, braku prawid�owego osadzania wpustów 
itp-), 

7.4 Odbiór wykonania ka�dej warstwy Izolacji wielowarstwowej powinien obejmowa� sprawdzenie: 

     -ci�g�o�ci warstwy izolacyjnej. 
 -poprawno�ci i dok�adno�ci obrabiania: naro�y, miejsc przenikania przewodów i innych elementów 
przez izolacj� oraz wszelkich innych miejsc wra�liwych na przecieki, 
-oraz rejestracj� wszelkich usterek (uszkodze� mechanicznych izolacji, p�cherzy, sfa�dowa�, 
odspoje�, nie doklejenia zak�adów itp ). 

7.5 Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji 

Nale�y zwróci� uwag�, aby wk�adki dylatacyjne by�y wykonane z jednego materia�u i o identycznym 
profilu na ca�ej d�ugo�ci szczeliny, a w dylatacjach krzy�uj�cych si� - aby by�y dok�adnie ze sob� po��czone 
(bez mo�liwo�ci rozerwania lub �ci�cia, ale z mo�liwo�ci� wyd�u�e� lub skurczów) 

7.6 Odbiór ostateczny powinien polega� na sprawdzeniu: 

     -ci�g�o�ci izolacji i jej zgodno�ci z projektem. 
     -wyst�powania ewentualnych uszkodze�, 

-w przypadku gdy jest to niezb�dne, nale�y wykona� prób� wodn� lub inne badania pozwalaj�ce na     
prawid�ow� ocen� wykonanych robót izolacyjnych; 
� w zbiornikach i podobnych obiektach, po nape�nieniu ich wod� 

do projektowanego poziomu (na okres co najmniej 72 godz.), 
� przy parciu wody od zewn�trz - prawid�owego wykonania l 

oparcia konstrukcji dociskowej lub grubo�ci warstwy dociskowej 
oraz jej zgodno�ci z projektem 

7.7 Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by� przed�o�ona nast�puj�ca 
    dokumentacj� techniczn� 

-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie robót, 
-dokumenty potwierdzaj�ce jako�� u�ytych materia�ów w postaci za�wiadcze� o jako�ci 
wystawionych przez producenta albo wyników bada� laboratoryjnych przeprowadzonych na 
polecenie kierownika robót. 

    -protoko�y z odbiorów cz��ciowymi, 
   -dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych) 

7.8 Z odbioru ostatecznego Izolacji nale�y sporz�dzi� protokó� 

W którym powinna by� zawarta ocena jako�ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Je�eli w trakcie 
odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwo�� wykonania robót, powinno to by� wymienione w protokole 
wraz z okre�leniem trybu post�powania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór ko�cowy mo�e 
by� dokonany dopiero po usuni�ciu usterek. 
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1. WST�P 
 
1.1 Przedmiot SST. . 
 
Przedmiotem niniejszej szczegó�owej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
�lusarki drzwiowej i okiennej. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
 
Szczegó�owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj�tych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce  
i maj�ce na celu wykonanie monta�u �lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poni�szego.  
B.14.01.00 �lusarka okienna i drzwiowa stalowa. 
B.14.02.00 �lusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 
B.14.03.00 Drobne elementy �lusarskie w budynkach (os�ony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry w�azowe itp) 
 
1.4 Okre�lenia podstawowe. 
 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��  
z doku mentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 
 
2. MATERIA�Y 
 
2.1 Stal 
 
Do konstrukcji stalowych stosuje si�: 
• wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz 

SSTB.07.00.00) 
 
2.2 Pow"oki malarskie 
 
Materia�y na pow�oki malarskie wg niniejszych SST. 
 
2.3 Okucia 
 
Wyroby �lusarskie powinny by� wyposa�one w okucia zamykaj�ce, zabezpieczaj�ce  
i uchwytowe zgodnie z dokumentacj�. . 
 
 
2.4 Sk"adowanie materia"ów i konstrukcji 
 
Sk�adowanie wyrobów �lusarki stalowej wg  niniejszych SST. 
 
2.5 Badania na budowie' 
 
2.5.1 Ka�da partia materia!u dostarczona na budow� przed jej wbudowaniem musi uzyska� 

akceptacje In�yniera. . 
 
2.5.2 Ka�dy element dostarczony na budow�-podlega odbiorowi pod wzgl�dem: 
 

• jako�ci materia�ów, spoin, otworów na �ruby, 
• zgodno�ci z projektem, 
• zgodno�ci z atestem wytwórni 
• jako�ci wykonania z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji 
• jako�ci pow�ok antykorozyjnych. 
 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powsta�ych uszkodze� w czasie transportu 
potwierdza In�ynier wpisem do dziennika budowy. 
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2.6 �lusarka aluminiowa 
 
Wbudowa� nale�y �lusark� kompletnie wyko�czon� wraz z okuciami, uszczelkami i pow�okami anodowymi. 
 
2.6.1 Na elementy �lusarki stosowa� kszta!towniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 

PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004 
 
Po��czenia elementów wykonywa� jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skr�cane na �ruby. 
Dopuszczalne b��dy wykonania elementów powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
 
2.6.2 Okucia wg punktu 2.3 
 
2.6.3 Uszczelki i przek!adki powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom: 
 
• twardo�� Shor'a min. 35-40 
• wytrzyma�o�� na rozci�ganie ok. 8,5 MPa 
• odporno�� na temperatur� od -30 do +80°C 
• palno�� - nie powinny rozprzestrzenia� ognia 
• nasi�kliwo�� - nie nasi�kliwe 
• trwa�o�� min. 20 lat 
 
2.6.4 Powierzchnie elementów nale�y pokry� anodow� pow!ok� tlenkow� typu AVAn15u wg PN-

801H-97023. 
 
 
2.7 �lusarka stalowa 
 
Wbudowa� nale�y �lusark� kompletnie wyko�czon� wraz z okuciami, uszczelkami i pow�okami antykorozyjnymi. 
 
2.7.1 Na elementy �lusarki stosowa� kszta!towniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002 
 
Po��czenia elementów wykonywa� jako spawane, nitowane lub skr�cane na �ruby. Dopuszczalne b��dy 
wykonania elementów powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
 
2.7.2 Uszczelki i. przek!adki powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom podanym w punkcie 

2.6.3. 
 
2.7.3 Powierzchnie elementów nale�y pokry� farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 
 
3. SPRZ�T 
 
Do wykonania i monta�u �lusarki mo�e by� u�yty dowolny sprz�t. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ka�da partia wyrobów powinna zawiera� wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiedni� norm�.. 
Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem. 
Elementy mog� by� przewo�one dowolnym �rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesuni�ciem oraz utrat� stateczno�ci. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Przed rozpocz�ciem monta�u nale�y sprawdzi�: 
 
• prawid�owo�� wykonania o�cie�y, 
• mo�liwo�� mocowania elementów do �cian, 
• jako�� dostarczonych elementów do wbudowania. 
 
 
5.2 Elementy powinny by� osadzone zgodnie z dokumentacj� techniczn� lub instrukcj� zaakceptowan� 

przez In�yniera. 
 
5.3 Elementy powinny by� trwale zakotwione w �cianach budynku. 
 
Zamiast kotwienia dopuszcza si� osadzanie elementów za pomoc� ko�ków rozporowych lub ko�ków 
wstrzeliwanych. 
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5.4 Osadzone elementy powinny by� uszczelnione 
 
Mi�dzy o�cie�em a o�cie�nic� lub �cian� tak aby nie nast�powa�o przewiewanie, przemarzanie lub przecieki 
wody opadowej. Uszczelnienia wykonywa� z elastycznej masy uszczelniaj�cej. 
 
 
5.5 Pow�oki malarskie powinny by� jednolite 
 
bez widocznych poprawek, �ladów p�dzla, rys i odprysków i spe�nia� wymagania podane dla robót malarskich wg 
SST B.15.00.00. 
 
 
6. KOTROLA JAKO�CI 
 
6.1 Badanie materia�ów 
 
u�ytych na konstrukcj� nale�y przeprowadzi� na podstawie za��czonych za�wiadcze� o jako�ci wystawionych 
przez producenta stwierdzaj�cych zgodno�� z wymaganiami dokumentacji i normami pa�stwowymi. 
 
6.2 Badanie gotowych elementów powinno obejmowa� 
 
Sprawdzenie wymiarów, wyko�czenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, po��cze� konstrukcyjnych, 
prawid�owego dzia�ania cz��ci ruchomych. Z przeprowadzonych bada� nale�y sporz�dzi� protokó� odbioru. 
 
6.3 Badanie jako�ci wbudowania powinno obejmowa� 
 
• sprawdzenie stanu i wygl�du elementów pod wzgl�dem równo�ci, pionowo�ci  

i spoziomowania, 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
• sprawdzenie uszczelnienia pomi�dzy elementami a o�cie�ami, 
• sprawdzenie dzia�ania cz��ci ruchomych, 
• stan i wygl�d wbudowanych elementów oraz ich zgodno�� z dokumentacj�. 
Roboty podlegaj� odbiorowi. ' 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostk� obmiarow� robót dla jest ilo�� m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez In�yniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materia�y podane w punkcie 2, oraz czynno�ci podane w punktach 5 i 6. 
 
 
9. PODSTAWA P�ATNO�CI 
 
P�aci si� w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta�u, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 
PN -80/M -02138 Tolerancje kszta�tu i po�o�enia. Warto�ci. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor�co z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady z��czy spawanych. Nazwy i okre�lenia. 
 
Pozosta�e przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00. 
 


