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ROZDZIAL I - Program funkcjonalno-uzytkowy

1. CZESC OPISOWA.

1.1

Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest ,,Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzacych do
tworzonych terendw inwestycyjnych — Etap 2°:

Droga gminna w miejscowosci Wyszonki-Wojciechy zlokalizowana na dziatkach o numerach
ewidencyjnych gruntéw: odc. | — 268 od km rob. 0+000 do km rob. 0+227,50 i 307 odc. Il — 307 od km
rob. 0+000 do km rob. 0+396,70, potozona w obrgbie gruntow miejscowosci Wyszonki-Wojciechy.
Droga gminna Luniewo Mate — Usza Kolonia zlokalizowana na dziatkach 0 numerach ewidencyjnych
gruntow: 313/2; 115/2; 95; 94; 93 od km rob. 0+000 do km rob. 0+931,60, potozona w obrebie
gruntéw miejscowosci Luniewo Mate, Usza Mata, Gnaty — Soczewka.

Droga gminna w miejscowos$ci Luniewo Mate zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych
gruntow: 319/1; 313/2; 313/3 od km rob. 0+000 do km rob. 0+217,50, potozona w obrebie gruntow
miejscowosci Luniewo Male.

Droga gminna Zabiniec — Sobolewo zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntow:
161; 28/1; 44/1; 71; 58; 43; 132 od km rob. 0+000 do km rob. 1+475,50, potozona w obrebie gruntow
miejscowosci Zabiniec, Sobolewo.

Droga gminna w miejscowosci Pietki-Zebry zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych
gruntow: 76; 167; 109; 107/5 od km rob. 0+000 do km rob. 0+815, potozona w obrebie gruntow
miejscowosci Pietki-Basie, Pigtki-Zebry.

Droga gminna Wyszonki-Wypychy — Stare Zalesie w miejscowosci Stare Zalesie zlokalizowana na
dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntow: 29 od km rob. 0+000 do km rob. 0+420, potozona
w obrebie gruntow miejscowosci Stare Zalesie.

Droga gminna Wyszonki-Wypychy — Stare Zalesie w miejscowosci Stare Zalesie zlokalizowana na
dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw: odc. I - 112; 69; 108; 104 od km rob. 0+000 do km rob.
0+560; odc. 11 - 108 od km rob. 0+000 do km rob. 0+065, potozona w obrebie gruntow miejscowosci
Stare Zalesie.

Droga gminna w miejscowosci Wyszonki-Wypychy zlokalizowana na dziatkach o numerach
ewidencyjnych gruntow: odc. | - 410 od km rob. 0+000 do km rob. 0+545; i odc. 1l —501/1 od km rob.
0+000 do km rob. 0+150, potozonej w obrgbie gruntow miejscowosci Wyszonki-Wypychy.

na terenie gminy Klukowo w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
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Zamowienie obejmuje:
sporzadzenie koncepcji przebudowy drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
sporzadzenie projektu budowlanego wraz z mapg sytuacyjng — wysokosciowa do celéw projektowych
(jezeli w trakcie projektowania okaze si¢, iz pas drogowy jest za waski i zajdzie potrzeba podziatu
dziatek, dla utrzymania normatywnej szerokosci pasa drogowego bedzie nalezatlo do obowiazkow
Wykonawcy),
pozyskanie/wykonanie dokumentacji geotechnicznej podtoza,
uzyskanie przez wykonawce opinii, uzgodnien i pozwolen na realizacj¢ robdt, wynikajacych
Z przepisow,
sporzadzenie statej organizacji ruchu drogowego,
sporzadzenie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji technicznych,
pehienie nadzoru autorskiego przez autora projektu.

Zamawiajacy przewiduje uzyskanie odstepstwa od koniecznosci budowy kanalu technologicznego we
wilasnym zakresie w oparciu o materiaty przygotowane i przekazane przez Wykonawce.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

- klasa drogi L, Vp=40, Obciazenie ruchem KR 2;
- dtugos¢ proj. odcinka:

- Wyszonki-Wojciechy ok. — odc. I —227,50m; odc. Il — 396,70m;
- Luniewo Mate — Usza Kolonia — ok. 931,60m;
- Luniewo Mate — ok. 217,50m;



- Zabiniec — Sobolewo — ok. 1+475,50m;

- Pietki-Zebry — ok. 815,00m;

- Wyszonki-Wypychy — Stare Zalesie — ok. 420,00m;

- Wyszonki-Wypychy — Stare Zalesie ok. odc. | — 560,00m; odc. Il — 65,00m;
- Wyszonki-Wypychy ok. odc. I — 545,00m; odc. 1l — 150,00m;

- odcinek trasowy;
- szerokos¢ drogi:

- Wyszonki-Wojciechy — odc. | — 5,00m; odc. Il -3,50m;

- Luniewo Mate — Usza Kolonia — 4,00m;

- Luniewo Male — 4,00m;

- Zabiniec — Sobolewo — 4,00m;

- Piqtki-Zebry —4,00m;

- Wyszonki-Wypychy — Stare Zalesie — 4,00m;

- Wyszonki-Wypychy — Stare Zalesie — odc. | — 4,00m; odc. Il — 4,00m;
- Wyszonki-Wypychy — odc. | — 4,00m; odc. Il — 4,00m;

- nawierzchnia bitumiczna;
- pobocze z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm 1,00m po str. L i str. P.

1.1.2

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wszelkie elementy na odcinku, na ktorym realizowane beda roboty (zaréwno elementy zaprojektowane

jak i te, na ktérych nie zaplanowano do realizacji zadnych prac) musza spetnia¢ warunki i wymogi techniczne
okreslone m. in. w:

rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Powyzsze warunki, wytyczne i wymogi techniczne muszg zosta¢ spelnione najp6zniej w dniu oddania

inwestycji do uzytkowania.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

a. Sporzadzenia mapy do celow projektowych (jezeli w trakcie projektowania okaze sig, iz pas
drogowy jest za waski i zajdzie potrzeba podziatu dzialek, dla utrzymania normatywnej szerokosci pasa
drogowego bedzie nalezalo do obowigzkéw Wykonawcy), przygotowania odpowiednich dokumentow
formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgody wlasciwego organu na
prowadzenie robdt, w oparciu 0 obowiazujace przepisy, opracowania dokumentacji projektowej w formie
planéw rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreSlenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadna lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania. W przypadku wystapienia Kolizji
istniejacej infrastruktury technicznej z projektowang ulica wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng
konieczno$¢ wykonania projektow przebudowy kolidujacego uzbrojenia technicznego i wykonaé jego
przebudoweg. Projekty musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

b. Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych

wykonania i odbioru robdt na wszystkie realizowane elementy.

c. Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym stalej organizacji ruchu drogowego (0znakowanie

pionowe i poziome) oraz tymczasowa organizacje ruchu na czas budowy.

d. Prowadzenia dziennika budowy.

e. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

f. Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajacemu wraz z mapg geodezyjng powykonawczg.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy (w tym

w  szczegolno$ci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego  stosowne
doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

I doswiadczeniu zawodowym.



Obszar oddziatywania obiektu ograniczy si¢ do granic dziatek objetych inwestycja.

1.1.3 Ogodlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonanie rob6t budowlanych musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Droga ma spetia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja ma
by¢ zaprojektowana na 20 - letni migdzy remontowy okres eksploatacji. Efektem koncowym ma by¢
zaprojektowanie drogi o nastepujacych parametrach:

— Wyszonki-Wojciechy - odcinki o dtugosci ok. odc. | - 227,50m; odc. Il - 396,70m o nawierzchni
bitumicznej szer. odc. | - 5,00m, odc. Il - 3,50m z poboczem z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm
z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po str. L i str. P. oraz zjazdami szerokos$ci zmiennej
dostosowanej do potrzeb wiascicieli dzialek z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr.
10cm lub z mieszanki mineralno - bitumicznej;

— Luniewo Mate - Usza Kolonia - odcinek dtugosci ok. 931,60m o nawierzchni bitumicznej szer. 4,00m
z poboczem z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po str. L
i str. P. oraz zjazdami szerokosci zmiennej dostosowanej do potrzeb wiascicieli dziatek z mieszanki
niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm i na drogi boczne z mieszanki mineralno -
bitumicznej.

— Luniewo Male odcinek dtugosci ok. 217,50m o nawierzchni bitumicznej szer. 4,00m z poboczem
z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po str. L i str. P. oraz
zjazdami szeroko$ci zmiennej dostosowanej do potrzeb wilascicieli dziatek z mieszanki niezwigzanej
0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm i na drogi boczne z mieszanki mineralno - bitumicznej.

— Zabiniec - Sobolewo odcinek dtugosci ok. 1+47550m o nawierzchni bitumicznej szer. 4,00m
z poboczem z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po str. L
i str. P. oraz zjazdami szerokosci zmiennej dostosowanej do potrzeb wiascicieli dzialek z mieszanki
niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm i na drogi boczne z mieszanki mineralno -
bitumicznej.

—  Pietki-Zebry odcinek dhugosci ok. 815,00m o nawierzchni bitumicznej szer. 4,00m z poboczem
z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po str. L i str. P. oraz
zjazdami szeroko$ci zmiennej dostosowanej do potrzeb wiascicieli dziatek z mieszanki niezwigzanej
0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm i na drogi boczne z mieszanki mineralno - bitumicznej.

— Wyszonki-Wypychy - Stare Zalesie odcinek dtugosci ok. 420,00m o nawierzchni bitumicznej szer.
4,00m z poboczem z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po
str. L i str. P. oraz zjazdami szerokosci zmiennej dostosowanej do potrzeb wiascicieli dziatek z mieszanki
niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm i na drogi boczne z mieszanki mineralno -

bitumicznej.
— Wyszonki-Wypychy - Stare Zalesie odcinki o dtugosci ok. odc. | - 560,00m; odc. Il - 65,00m
0 nawierzchni bitumicznej szer. odc. | - 4,00m, odc. Il - 4,00m z poboczem z mieszanki niezwigzanej

0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po str. L i str. P. oraz zjazdami szerokosci zmiennej
dostosowanej do potrzeb wiascicieli dzialek z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr.
10cm lub z mieszanki mineralno — bitumicznej.

—  Wyszonki-Wypychy odcinki o dtugosci ok. odc. | - 545,00m; odc. Il - 150,00m o nawierzchni
bitumicznej szer. odc. | - 4,00m, odc. Il - 4,00m z poboczem z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm
z kruszywa C50/30 gr. 10cm szer. 1,00m po str. L i str. P. oraz zjazdami szeroko$ci zmiennej
dostosowanej do potrzeb wiascicieli dzialek z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr.
10cm lub z mieszanki mineralno — bitumicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sig:
- wynikami szczegétowych wizji terenowych i1 inwentaryzacji wiasnych,
- Wynikami badan i pomiaréw witasnych,



- zalgcznikami do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze
rodzaje robot i ilosci w programie funkcjonalno-uzytkowym sa szacunkowe i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Droga gminna w miejscowosci Wyszonki-Wojciechy:

Roboty przygotowawcze beda polegaly na:

- Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych;

- Zdjecie warstwy humusu gr. 10cm;

- Karczowanie krzakow i podszycia;

- Usunigcie zadrzewien;

- karczowanie pni drzew;

- Rozebranie nawierzchni bitumicznej;

- Rozebranie podbudowy z materiatow sypkich.

Roboty ziemne beda polegaly na:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w migejscu;

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odktad);

- Wykonanie nasypow.

Roboty zwigzane z podbudowg beda polegaly na:

- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza, gh. koryta 30cm;
- Wyréwnanie podbudowy mieszankg niezwigzang 0-31,50mm z kruszywa C50/30 odc. | $rednia gr. 8cm
- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 odc. Il gr. 15cm;
- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych,

Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni jezdni beda polegaly na:

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca gr. 4cm;

- Wykonanie skropienia emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych bitumicznych;

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna gr. 3cm;



Roboty wykonczeniowe beda polegaly na:

- Wykonanie poboczy i zjazdow z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 lub masy
mineralno — asfaltowej 4+3cm

Roboty zwigzane z oznakowaniem beda polegaly na:

- Oznakowanie pionowe;

- Oznakowanie poziome;

Inne roboty beda polegaly na:

- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktow osnowy geodezyjne;j;
- Wykonanie czasowej organizacji ruchu;

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

- Wykonanie dokumentacji projektowej branzy drogowej;

- Wykonanie podziatu dziatek;

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci kolidujacej z przebudowa drogi.

Droga gminna Luniewo Male - Usza Kolonia:

Roboty przygotowawcze beda polegaly na:

- Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych;

- Zdjecie warstwy humusu gr. 10cm;

- Karczowanie krzakéw i podszycia;

- Usunigcie zadrzewien;

- karczowanie pni drzew;

- Rozebranie nawierzchni bitumicznej;

- Rozebranie podbudowy z materiatow sypkich.

Roboty ziemne beda polegaly na:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu;
- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odktad);
- Wykonanie nasypow.

Roboty zwigzane z podbudowg beda polegaly na:

- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza, gt. koryta 30cm;



- Wykonanie podbudowy dolnej z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 20cm;
- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych,

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni beda polegaly na:

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca gr. 4cm;

- Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych bitumicznych;

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna gr. 3cm;

Roboty wykonczeniowe beda polegaly na:

- Wykonanie poboczy i zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30;

- Wykonanie zjazdow na drogi boczne z mieszanki mineralno — asfaltowej, warstwa wigzaca 4cm
i warstwa $cieralna 3cm;

- Oczyszczenie istniejacego przepustu pod korong drogi;

Roboty zwigzane z oznakowaniem beda polegaly na:

- Oznakowanie pionowe;

- Zamontowanie barier ochronnych nad przepustem pod korona drogi;
Inne roboty beda polegaly na:

- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktow osnowy geodezyjnej;
- Wykonanie czasowej organizacji ruchu;

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

- Wykonanie dokumentacji projektowej branzy drogowej;

- Wykonanie podziatu dziatek;

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci kolidujacej z przebudows drogi.

Droga gminna Luniewo Male:

Roboty przygotowawcze beda polegaly na:

- Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych;
- Zdjecie warstwy humusu gr. 10cm;

- Karczowanie krzakéw i podszycia;

- Usunigcie zadrzewien;

- Karczowanie pni drzew;



- Rozebranie nawierzchni bitumicznej;

- Rozebranie podbudowy z materialow sypkich.

Roboty ziemne beda polegaly na:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu;

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odktad);

- Wykonanie nasypow.

Roboty zwiazane z podbudowg beda polegaly na:

- Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa mechanicznie, srednia grubo$é¢ 3cm;
- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni beda polegaly na:

- Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych bitumicznych;

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa Scieralna gr. 3cm;

Roboty wykonczeniowe beda polegaly na:

- Wykonanie poboczy i zjazdow z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30;

- Wykonanie zjazdow na drogi boczne z mieszanki mineralno — asfaltowej, warstwa wigzaca 4cm
i warstwa $cieralna 3cm;

- Oczyszczenie istniejacego przepustu pod korong drogi;

Roboty zwiazane z 0oznakowaniem beda polegaly na:

- Oznakowanie pionowe;

- Zamontowanie barier ochronnych nad przepustem pod korong drogi;
Inne roboty beda polegaly na:

- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktow osnowy geodezyjnej;
- Wykonanie czasowej organizacji ruchu;

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

- Wykonanie dokumentacji projektowej branzy drogoweyj;

- Wykonanie podziatu dziatek;

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci kolidujacej z przebudowa drogi.



Droga gminna Zabiniec - Sobolewo:

Roboty przygotowawcze beda polegaly na:

- Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych;

- Zdjecie warstwy humusu gr. 10cm;

- Karczowanie krzakéw i podszycia;

- Usunigcie zadrzewien;

- Karczowanie pni drzew;

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, bitumicznej;

- Rozebranie podbudowy z materialow sypkich.

Roboty ziemne beda polegaly na:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu;

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odktad);

- Wykonanie nasypow.

Roboty zwiazane z podbudowq beda polegaly na:

- Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa mechanicznie, srednia grubo$é¢ 3cm;
- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni beda polegaly na:

- Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych bitumicznych;

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna gr. 3cm;

Roboty wykonczeniowe beda polegaly na:

- Wykonanie poboczy i zjazdow z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30;

- Wykonanie zjazdow na drogi boczne z mieszanki mineralno — asfaltowej, warstwa wigzaca 4cm
i warstwa $cieralna 3cm;

- Wykonanie zjazdéw na posesje z kostki betonowej,

- Oczyszczenie istniejacego przepustu pod korong drogi;
Roboty zwigzane z oznakowaniem beda polegaly na:

- Oznakowanie pionowe;

- Zamontowanie barier ochronnych nad przepustem pod korong drogi;

10



Inne roboty beda polegaly na:

- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej;
- Wykonanie czasowej organizacji ruchu;

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

- Wykonanie dokumentacji projektowej branzy drogowej;

- Wykonanie podziatu dziatek;

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci kolidujacej z przebudows drogi.

Droga gminna Pietki-Zebry:

Roboty przygotowawcze bedg polegaly na:

- Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych;

- Zdjecie warstwy humusu gr. 10cm;

- Karczowanie krzakéw i podszycia;

- Usunigcie zadrzewien;

- Karczowanie pni drzew;

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, bitumicznej;

- Rozebranie podbudowy z materialow sypkich.

Roboty ziemne beda polegaly na:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu;
- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odktad);
- Wykonanie nasypow.

Roboty zwigzane z podbudowq beda polegaly na:

- Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa mechanicznie, srednia grubo$¢ 3cm;

- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych.
Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni jezdni bedg polegaly na:
- Wykonanie skropienia emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych bitumicznych;

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna gr. 3cm,
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Roboty wykonczeniowe beda polegaly na:
- Wykonanie poboczy i zjazdow z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30;

- Wykonanie zjazdow na drogi boczne z mieszanki mineralno — asfaltowej, warstwa wigzaca 4cm
i warstwa §cieralna 3cm;

- Wykonanie zjazdéw na posesje z kostki betonowej,

- Oczyszczenie istniejacego przepustu pod korong drogi;

Roboty zwigzane z oznakowaniem beda polegaly na:

- Oznakowanie pionowe;

- Zamontowanie barier ochronnych nad przepustem pod korona drogi;
Inne roboty beda polegaly na:

- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktow osnowy geodezyjnej;
- Wykonanie czasowej organizacji ruchu;

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

- Wykonanie dokumentacji projektowej branzy drogowej;

- Wykonanie podziatu dziatek;

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci kolidujacej z przebudowa drogi.

Droga gminna Wyszonki-Wypychy - Stare Zalesie:

Roboty przygotowawcze beda polegaly na:

- Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych;

- Zdjecie warstwy humusu gr. 10cm;

- Karczowanie krzakéw i podszycia;

- Usunigcie zadrzewien;

- Karczowanie pni drzew;

- Rozebranie przepustow z rur;

- Rozebranie podbudowy z materiatow sypkich.

Roboty ziemne beda polegaly na:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu;

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odktad);
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- Wykonanie nasypow.

Roboty zwiazane z podbudowg beda polegaly na:

- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 15cm;
- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych,

Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni jezdni beda polegaly na:

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca gr. 4cm;

- Wykonanie skropienia emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych bitumicznych;

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna gr. 3cm;

Roboty wykonczeniowe beda polegaly na:

- Wykonanie poboczy i zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30;

- Wykonanie zjazdow na drogi boczne z mieszanki mineralno — asfaltowej, warstwa wigzaca 4cm
i warstwa $cieralna 3cm;

- Wykonanie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych @40cm pod zjazdami;
Roboty zwigzane z oznakowaniem beda polegaly na:

- Oznakowanie pionowe;

- Zamontowanie barier ochronnych nad przepustem pod korong drogi;

Inne roboty beda polegaly na:

- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktow osnowy geodezyjnej;

- Wykonanie czasowej organizacji ruchu;

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

- Wykonanie dokumentacji projektowej branzy drogowej;

- Wykonanie podziatu dziatek;

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci kolidujacej z przebudowa drogi.

Droga gminna WYyszonki-Wypychy - Stare Zalesie:

Roboty przygotowawcze beda polegaly na:
- Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych;
- Zdjecie warstwy humusu gr. 10cm;

- Karczowanie krzakdéw i podszycia;
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- Usunigcie zadrzewien;

- Karczowanie pni drzew;

- Rozebranie barier drogowych z rur stalowych oraz znakéw drogowych;

- Rozebranie podbudowy z materialow sypkich.

Roboty ziemne beda polegaly na:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu;

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odktad);

- Wykonanie nasypow.

Roboty zwiazane z podbudowg beda polegaly na:

- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 15cm;
- Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa mechanicznie, srednia grubo$é¢ 3cm;
- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni beda polegaly na:

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca gr. 3cm;

- Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych bitumicznych;

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna gr. 3cm;

Roboty wykonczeniowe beda polegaly na:

- Wykonanie poboczy i zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30;

- Wykonanie zjazdow na drogi boczne z mieszanki mineralno — asfaltowej, warstwa wigzaca 4cm
i warstwa $cieralna 3cm;

Roboty zwigzane z oznakowaniem beda polegaly na:

- Oznakowanie pionowe;

- Zamontowanie barier ochronnych na przepuscie i zakrecie;

Inne roboty beda polegaly na:

- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej;
- Wykonanie czasowej organizacji ruchu;

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

- Wykonanie dokumentacji projektowej branzy drogowej;

- Wykonanie podziatu dziatek;
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- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci kolidujacej z przebudowsa drogi.

Droga gminna Wyszonki-Wypychy:

Roboty przygotowawcze beda polegaly na:

- Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych;

- Zdjecie warstwy humusu gr. 10cm;

- Karczowanie krzakéw i podszycia;

- Usunigcie zadrzewien;

- Karczowanie pni drzew;

- Rozebranie podbudowy z materialow sypkich.

Roboty ziemne beda polegaly na:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z wbudowaniem w miejscu;

- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (odktad);

- Wykonanie nasypow.

Roboty zwigzane z podbudowg beda polegaly na:

- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 15cm;
- Wykonanie oczyszczenia nawierzchni drogowych bitumicznych,

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni bedg polegaly na:

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca gr. 4cm;

- Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych bitumicznych;

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa Scieralna gr. 3cm;

Roboty wykonczeniowe beda polegaly na:

- Wykonanie poboczy i zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30;

- Wykonanie zjazdow na drogi boczne z mieszanki mineralno — asfaltowej, warstwa wigzaca 4cm
i warstwa $cieralna 3cm;

Roboty zwigzane z oznakowaniem bedg polegaly na:
- Oznakowanie pionowe;

- Zamontowanie barier ochronnych nad przepustem pod korong drogi;
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Inne roboty beda polegaly na:

- Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej;
- Wykonanie czasowej organizacji ruchu;

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

- Wykonanie dokumentacji projektowej branzy drogowej;

- Wykonanie podziatu dziatek;

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy sieci kolidujacej z przebudows drogi.

1.1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie okresla si¢ szczegotowych wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych.

1.2 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1.2.1 Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych.

Koszty wykonawcy bedg zawiera¢ wszystkie elementy projektu, wykonania i nadzoru wymienione
w punkcie 1.1.
Przebudowa drég gminnych bedzie polegaé na:
zaprojektowaniu przebudowy drog,
wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej,
wykonaniu poboczy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10cm,
wykonaniu zjazdow z mieszanki mineralno — bitumicznej gr. 4+3cm,
ustawieniu barier energochtonnych,
oznakowaniu drég zgodnie z opracowaniem organizacyjnym ruchu drogowego.

W celu poprawy odprowadzenia wod opadowych projektuje sie odtworzenie istniejagcych rowow
przydroznych.
Odwodnienie bez zmian - poprzez powierzchniowy sptyw wody do rowow przydroznych i przepustow.

1.2.2 Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Nie dopuszcza si¢ zamkniecia calkowitego
ruchu na drogach. Takze zjazdy indywidualne nie moga by¢ wylaczone na czas dtuzszy niz uzgodniony
z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego zgoda. Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy. Wykonawca
bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa. Wyroby budowlane, stosowane
w trakcie wykonywania rtobot budowlanych, majg spetia¢ wymagania polskich przepisow,
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a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli zamawiajacego
beda w szczego6lnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcy robot budowlanych - w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca i prowadzenia Kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajacy wyznaczy osoby upowaznione do zarzadzania
realizacja umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy

- odbior koncowy,

- odbior po okresie rekojmi,
odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

SpraWdzenlu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdot budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy, jako$¢ wykonania
robot. Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia okresla nastgpujaco:

o Jezeli stromy umowily sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamowienie nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac.

o Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna bylo przewidzie¢, wykonanie dzieta grozitoby
przyjmujgcemu zamowienie razqcq stratq, sqd moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigzaé umowe.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania rob6t budowlanych, zamawiajagcy ustala nastgpujace
elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i czesciowym odbiorze, ktorych beda dokonywane kolejne
platnosci tj.:

- projekt,

- przebudowa drég gminnych wraz z oznakowaniem. Po odbiorze koncowym, Wykonawca
przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy, dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza, oraz
protokoty z badan laboratoryjnych, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatow.

1.3 Wymagania szczeg6lowe.

1.3.1 W odniesieniu do przygotowania terenu robot.
Inwestycja bedzie prowadzona w Gminie Klukowo, w powiecie wysokomazowieckim, w wojewodztwie

podlaskim:
e Droga gminna w miejscowosci Wyszonki-Wojciechy zlokalizowana na dziatkach o numerach
ewidencyjnych gruntow: odc. | — 268 i odc. Il — 307 potozona w obregbie gruntdéw miejscowosci

Wyszonki — Wojciechy.

¢ Droga gminna Luniewo Male — Usza Kolonia zlokalizowana na dziatkach o humerach ewidencyjnych
gruntow: 313/2; 115/2; 95; 94; 93 potozona w obrebie gruntéw miejscowosci Luniewo Mate, Usza
Mata, Gnaty — Soczewka.

e Droga gminna w miejscowos$ci Luniewo Male zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych
gruntow: 319/1; 313/2; 313/3 potozona w obrgbie gruntow miejscowosci Luniewo Mate.

e Droga gminna Zabiniec — Sobolewo zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntow:
161; 28/1; 44/1; 71; 58; 43; 132 potozona w obrebie gruntéw miejscowosci Zabiniec, Sobolewo.
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13.2

Droga gminna w miejscowosci Pietki-Zebry zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych
gruntéw: 76; 167; 109; 107/5 potozona W obrebie gruntéw miejscowosci Pietki-Basie, Pietki-Zebry.
Droga gminna Wyszonki-Wypychy — Stare Zalesie w miejscowosci Stare Zalesie zlokalizowana na
dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw: 29 polozona w obrgbie gruntéw miejscowosci Stare
Zalesie.

Droga gminna Wyszonki-Wypychy — Stare Zalesie w miejscowosci Stare Zalesie zlokalizowana na
dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw: odc. | - 112; 69; 108; 104 i odc. Il - 108 potozona
w obrebie gruntow miejscowosci Stare Zalesie.

Droga gminna w miejscowosci Wyszonki-Wypychy zlokalizowana na dziatkach o numerach
ewidencyjnych gruntéw: odc. | - 410 i odc. Il — 501/1 potozonej w obrgbie gruntdw miejscowosci
Wyszonki-Wypychy.

W odniesieniu do architektury.

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do architektury.

133

W odniesieniu do konstrukcji.

Wykonanie robot bedzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spelnieniem
szczegétowych zasad okreslonych w projekcie jak: przekrdj podluzny (profil), przekr6j normalny
(poprzeczny) i przekréj konstrukcyjny, zaakceptowane przez zamawiajacego, w ramach rozwigzan na
etapie projektowania. Zaprojektowana nawierzchnia drogi musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.].

1.3.4 W odniesieniu do instalacji.

Tereny, na ktérym potozone sa obj¢te opracowaniem odcinki drog gminnych uzbrojone sa w napowietrzna
sie¢ energetyczna, Sie¢ telekomunikacyjng oraz podziemna sie¢ wodociagowa i sie¢ gazowa.

W przypadku wystgpienia kolizji istniejacej infrastruktury technicznej z projektowanymi drogami
wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ wykonania projektow przebudowy kolidujacego
uzbrojenia technicznego i wykona¢ jego przebudowe .

1.3.5 W odniesieniu do wykonczenia obiektu.

1.3.6

137

Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi,
zaaprobowanymi przez zamawiajacego.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren wzdtluz droég gminnych w maksymalnym stopniu
przywracajacy stan otoczenia obiektu, przed rozpoczeciem robét budowlanych.

W odniesieniu do ochrony srodowiska.

Tereny przylegte do objetego opracowaniem odcinka drég gminnych przebiegaja przez obszar
niezabudowany i zabudowany. Teren pod inwestycje nie podlega ochronie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Inwestycje znajduja sie poza granicami strefy chronionego krajobrazu oraz poza obszarem chronionym
Natura 2000.

Realizacje przedsiewzig¢ nie spowoduja oddziatywania na siedliska i gatunki chronione, ze wzglgdu na
jego charakter tzn. funkcja drogi publicznej. Ewentualne oddzialywanie ograniczy si¢ do obszaru
objetego projektowanym pasem drogowym.

Tereny zlokalizowane przy w/w drogach gminnych nie wymagaja dalszych rozwigzan w zakresie ochrony
$rodowiska.
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2.2

CZESC INFORMACYJNA.
Informacje ogolne.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze przedmiotowe drogi stanowi drogi gminne.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajac wymagania ustawy Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich
Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1605 z p6zn. zm.).

Ponadto zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualng mape do celow projektowych dla trasy
projektowanych drog, oraz jezeli w trakcie projektowania okaze sig, iz pas drogowy jest za waski - do
podziatu dziatek, dla utrzymania normatywnej szerokosci pasa drogowego. Ponadto wykonawca powinien
pozyska¢ dokumentacje geotechniczng podloza, w celu wlasciwego zaprojektowania warstw
konstrukcyjnych na drodze.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow oraz oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Obszar oddziatywania obiektu ograniczy si¢ do granic dziatek objetych inwestycja.

2.2.10swiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
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OSWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (PB-3)

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia okreslong w czgéci C na cele
budowlane na podstawie tytutu wskazanego w czesci D.

Podpisujacy os$wiadczenie jest §wiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Objasnienie:
Pola oznaczone kwadratem wypefnia si¢ stawiajqc znak X.
W przypadku kilku osob ubiegajgcych sie o pozwolenie na budowe (rozbiorke) lub dokonujgcych zgloszenia, kazda osoba sktada
oSwiadczenie oddzielnie.

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

A.DATA I MIEJSCE ZEOZENIA OSWIADCZENIA

1. Data (dzien-miesigc-rok): 2. Miejscowosé:

B. DANE DOTYCZACE OSOBY UBIEGAJACEJ SIE O POZWOLENIE NA BUDOWE (ROZBIORKE) LUB
DOKONUJACEJ ZGLOSZENIA ALBO OSOBY UMOCOWANEJ DO ZEOZENIA OSWIADCZENIA W
IMIENIU OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJACEJ OSOBOWOSCI
PRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIE O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWE (ROZBIORKE) LUB
DOKONUJACEJ ZGLOSZENIA

B.1. IMIE | NAZWISKO

3. Pierwsze imi¢: 4. Nazwisko:

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA

5. Kraj: 6. Wojewodztwo: 7. Powiat:
8. Gmina: 9. Ulica: 10. Nr domu: 11. Nr lokalu:
12. Miejscowosé: 13. Kod pocztowy:

B.3. DOKUMENT TOZSAMOSCI (dowdd osobisty lub inny dokument stwierdzajacy tozsamo$é)

14. Rodzaj dokumentu: 15. Seria i nr dokumentu: 16. Organ wydajacy dokument:

C. NIERUCHOMOSC (dane z ewidencji gruntéw i budynkéow)

17. Jednostka ewidencyjna: 18. Obregb ewidencyjny: 19. Nr dziatki ewidencyjnej:
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D. INFORMACJE O TYTULE, Z KTOREGO WYNIKA PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

D.1. TYTUL
20.
1. Wiasnosé |:|
2. Wspotwlasnosé (w przypadku wspotwilasnosci nalezy wskazaé informacje dotyczace 21
zgody wszystkich wspotwlaseicieli na wykonanie robot budowlanych) |:|
22. Zgoda wspotwiasceicieli z dnia:
23.
3. Uzytkowanie wieczyste |:|
24.
4. Trwaly zarzad |:|
25.
5. Ograniczone prawo rzeczowe |:|
6. Stosunek zobowigzaniowy, przewidujacy uprawnienie do wykonywania robot i obiektow 26.
budowlanych |:|
27.
7. Inny (nalezy wskaza¢ ponizej ten tytuf) |:|
28. Tytuk:

D.2. IMIONA I NAZWISKA (NAZWA) ORAZ ADRESY ZAMIESZKANIA (SIEDZIBY) WEASCICIELI
(WSPOLWEASCICIELI).

Objasnienie: Jezeli w polu nr 21 postawiono krzyzyk, ponizej nalezy wskaza¢ imiona i nazwiska (nazwa) oraz adresy
zamieszkania (siedziby) wspotwlascicieli. Jezeli w jednym z pol nr 23-27 postawiono krzyzyk, ponizej nalezy
wskazac imiona i nazwiska (nazwa) oraz adresy zamieszkania (siedziby) wlascicieli.

29. Imiona i nazwiska (nazwa) oraz adresy zamieszkania (siedziby):




E.1. PELNOMOCNICTWO

osobowosci prawnej:

Oswiadczam, ze posiadam pelnomocnictwo do zlozenia o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej

30. Pelnomocnictwo z dnia:

31. Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

nieposiadajgcej osobowosci prawnej:

E.2. ADRES SIEDZIBY OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJINEJ NIEPOSIADAJACEJ

0OSOBOWOSCI PRAWNEJ]
32. Kraj: 33. Wojewddztwo: 34. Powiat:
35. Gmina: 36. Ulica: 37. Nr domu: 38. Nr lokalu:

39. Miejscowosc:

41. Czytelny podpis:

40. Kod pocztowy:
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2.3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
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1.

2.
3.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 977 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.).

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016
r. poz. 124 z p6ézn. zm.).

Wiytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Czg¢$¢ 3: Projektowanie przejsé dla pieszych
(WR-D-41-3),

Whytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Czgs¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przej$é
dla pieszych (WR-D-41-4),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 22000 r. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.
1126).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1605 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
Nr 130 poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r, poz. 2023 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Normy Polskie i ISO.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych.

2.4.1 Mapa zasadnicza
2.4.2. Infrastruktura techniczna

Tereny, na ktorym potozone sa objete opracowaniem odcinki drog gminnych uzbrojone sa
W napowietrzng sie¢ energetyczna, podziemng sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazowa oraz sie¢
wodociggowa.

W przypadku wystapienia kolizji istniejacej infrastruktury technicznej z projektowanymi
drogami gminnymi wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ wykonania projektow
przebudowy kolidujacego uzbrojenia technicznego i wykona¢ jego przebudowe.

2.4.3 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.
— Zamawiajacy proponuje wstepny harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia i harmonogram
przewidywanych ptatnosci, ktore beda uwzglednia¢ elementy rozliczeniowe przedmiotu
zamowienia,
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1. Opracowanie koncepcji nawierzchni drog wraz z rozwigzaniem konstrukcyjnym nawierzchni do
przedtozenia Zamawiajacemu — 65 dni od dnia podpisania umowy.

2. Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami, zezwoleniem na wykonanie robot wraz
ze specyfikacjami wykonania i odbioru robot — 10 miesigcy od dnia podpisania umowy.

3. Opracowanie Projekt organizacji ruchu drogowego docelowego — 10 miesiecy od dnia podpisania

umowy.

4. Wykonanie robot na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskanego pozwolenia na ich
realizacje — 18 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.

5. Nadzor autorski podczas wykonywania robot — 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.

- Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia:

Zamawiajacy wymaga, ze wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje projektowa
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym. Wykonawca opracuje projekt planowanego
zamierzenia budowlanego w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1609 z pézn. zm.) — 4 kpl. i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia,
zgody i pozwolenia. W przypadku wystapienia kolizji istniejacej infrastruktury technicznej
z projektowanymi drogami wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ wykonania
projektow przebudowy kolidujacego uzbrojenia technicznego i wykonac jego przebudowg.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia
wchodzi réwniez opracowanie:
1) projektow wykonawczych, stanowigcych podstawe wykonania robot budowlanych — 4 kpl,
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 kpl.

Projekt organizacji ruchu drogowego docelowego — 4 kpl.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:
- projektu organizacji ruchu na czas robot,
- mapy do celow projektowych, w tym - jezeli w trakcie projektowania okaze sig, iz pas drogowy
jest za waski - podziatu dziatek, niezbednych dla utrzymania normatywnej szerokos$ci pasa
drogowego.

Sporzqdzit:

5,

/Zhigniew Rudzlsuﬁ?

[ Uprawniony do kieiomunia, nadzucnweda
tontinlf budowy t6a § cuieriw mosiuwa
b Ll Pl s

.
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PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWY DROG I MOSTOW
Zbigniew Radziszewski
18 — 230 Ciechanowiec; ul. Parkowa 2A
tel. (086) 277 01 64; tel. kom. 604 591 683
e-mail: zbiradz@wp.pl
Droga gminna w miejscowosci Wyszonki —
Nazwa i adres | Wojciechy odc. T od km rob. 0+000 do km rob.
inwestycji 0+227,50 i ode. II od km rob. 0+000 do km rob.
0+396,70
Wojt Gminy Klukowo
Inwestor ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo
Nazwa rysunku | Mapa orientacyjna
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PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWY DROG I MOSTOW
Zbigniew Radziszewski
18 — 230 Ciechanowiec; ul. Parkowa 2A
tel. (086) 277 01 64; tel. kom. 604 591 683
e-mail: zbiradz@wp.pl

Nazwa i adres | Droga gminna Luniewo Mate — Usza Kolnia od

inwestycji km rob. 0+000 do km rob. 0+931,60
Wojt Gminy Klukowo
Inwestor ul. Mazowiecka 14

18-214 Klukowo

Nazwa rysunku | Mapa orientacyjna

Data opracowania 12/2023r. o
TS - Zbigniew Radziszewski
TN Upr. Nr D.O.D.P. -13/94
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PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWY DROG I MOSTOW
Zbigniew Radziszewski
18 — 230 Ciechanowiec; ul. Parkowa 2A
tel. (086) 277 01 64; tel. kom. 604 591 683
e-mail: zbiradz@wp.pl

Nazwaiadres | Droga gminna w miejscowosci Luniewo Mate
inwestycji od km rob. 0+000 do km rob. 0+217,50

Wojt Gminy Klukowo
Inwestor ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo
Nazwa rysunku | Mapa orientacyjna

Data opracowania 12/2023r. Skala ....oooovnnnnn.
; Zbigniew Radziszewski
S Upr. Nr D.O.D.P. -13/94
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PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWY DROG I MOSTOW
Zbigniew Radziszewski
18 — 230 Ciechanowiec; ul. Parkowa 2A
tel. (086) 277 01 64; tel. kom. 604 591 683
e-mail: zbiradz@wp.pl

Nazwa iadres | Doga gminna Zabiniec — Sobolewo
inwestycji od km rob. 0+000 do km rob. 1+475,50

Wit Gminy Klukowo
Inwestor ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo

Nazwa rysunku | Mapa orientacyjna

Data opracowania 12/2023r. o 1 R——
; Zbigniew Radziszewski
e s Upr. N D.ODP. -13/94
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PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWY DROG I MOSTOW
Zbigniew Radziszewski
18 — 230 Ciechanowiec; ul. Parkowa 2A
tel. (086) 277 01 64; tel. kom. 604 591 683
e-mail: zbiradz@wp.pl
Nazwa iadres | Doga gminna w miejscowosci Pietki Zebry
inwestycji od km rob. 0+000 do km rob. 0+815
Wojt Gminy Klukowo
Inwestor ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo
Nazwa rysunku | Mapa orientacyjna
Data opracowania 12/2023r. Skalaicvosssesmas
; Zbigniew Radziszewski
Eroie Upr. Nr D.O-BP~13/94
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PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWY DROG I MOSTOW
Zbigniew Radziszewski
18 — 230 Ciechanowiec; ul. Parkowa 2A
tel. (086) 277 01 64; tel. kom. 604 591 683
e-mail: zbiradz@wp.pl

Nazwa i adres | Droga gminna w miejscowo$ci Stare Zalesie
inwestycji w lok. 0+000+0+420
Wéjt Gminy Klukowo
Inwestor ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo
Nazwa rysunku | Mapa orientacyjna
Data opracowania 02/2023r. Skald e
. Zbigniew Radziszewski
Baejeiiand Upr. Nr D.O.D.P. -13/94
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PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWY DROG I MOSTOW
Zbigniew Radziszewski
18 — 230 Ciechanowiec; ul. Parkowa 2A
tel. (086) 277 01 64; tel. kom. 604 591 683

e-mail: zbiradz@wp.pl
Kzt adtes Droga’ g'minna w miejscowosci Stare Zalesie o
inwestycji dhugoécei: ode. I - 0,560km; odc. II - 0,065km
Woéjt Gminy Klukowo
Inwestor ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo
Nazwa rysunku | Mapa orientacyjna
Data opracowania 02/2023r. Skala s
Brefeliant Zbigniew Radziszewski
Upr. Nr D.O.D.P. -13/94
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PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWY DROG I MOSTOW

18 — 230 Ciechanowiec; ul. Parkowa 2A
tel. (086) 277 01 64; tel. kom. 604 591 683

Zbigniew Radziszewski

e-mail: zbiradz@wp.pl

Doga gminna w miejscowosci Wyszonki Wypychy

Nacwaiadres | o™ iy rob, 0+000 dokm rob. 0+545 i ode. 11 od
IMWESLYCIL | 1y rob, 04000 do km rob. 0+150
Wojt Gminy Klukowo
Inwestor ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo
Nazwa rysunku | Mapa orientacyjna
Data opracowania 12/2023r. Skala ......cooevenns
. Zbigniew Radziszewski
Prgjeklant Upr. Nr D.O.D.P. -13/94
Zbigniew Radziszems'i
Uptawrialry da Rierowantia, 13000 dwevs
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