

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Wiertel	01-20-2-09-161 -d -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,30	21	WPOD-BN
		Wiertel	01-20-2-09-94 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	3,00	21	WPOD-BN
	CP	Przerośl	01-20-2-11-212 -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,91	116	CP-W
		Przerośl	01-20-2-11-212 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,10	116	CP-W
		Przerośl	01-20-2-11-235 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,13	116	CP-W
		Przerośl	01-20-2-11-251 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,67	116	CP-W
	CW	Wiertel	01-20-2-09-102 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,19	112	CW-W
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,77	112	CW-W
		Wiertel	01-20-2-09-155A -f -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,73	112	CW-W
		Wiertel	01-20-2-09-155A -f -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,71	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-235 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,72	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-236 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,28	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-248 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,99	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-250 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,34	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-256 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,41	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-257 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,20	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-258 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,37	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-284 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,16	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-309 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,12	112	CW-W
	H-POZ	Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
	ODN-GLEB	Przerośl	01-20-2-11-249 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,00	66	KOP-ROW
		Przerośl	01-20-2-11-282 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,00	66	KOP-ROW
		Przerośl	01-20-2-11-286 -b -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,00	66	KOP-ROW
		Przerośl	01-20-2-11-287 -a -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,00	66	KOP-ROW
	ODN-ZRB	Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,36	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,39	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,85	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,10	97	SAD-BRYŁ
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	20,75	95	SADZ WIEL
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,36	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,39	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-149 -b -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,60	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-149 -b -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,74	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-149 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,03	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-149 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Wiertel	01-20-2-09-149 -b -01	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,69	97	SAD-BRYŁ
		Wiertel	01-20-2-09-149 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	18,34	95	SADZ WIEL
		Wiertel	01-20-2-09-149 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,60	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-149 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,74	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-156 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,26	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-156 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,94	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-156 -c -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	22,68	97	SAD-BRYŁ
		Wiertel	01-20-2-09-156 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,26	95	SADZ WIEL
		Wiertel	01-20-2-09-156 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,26	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-158 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,74	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-158 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,05	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-158 -f -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,51	97	SAD-BRYŁ
		Wiertel	01-20-2-09-158 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,00	94	SADZ 1R
		Wiertel	01-20-2-09-158 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,54	95	SADZ WIEL
		Wiertel	01-20-2-09-158 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,54	103	DOW-SADZ
		Przerośl	01-20-2-11-269 -f -02	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		Przerośl	01-20-2-11-269 -f -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,42	103	DOW-SADZ
		Przerośl	01-20-2-11-269 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,92	103	DOW-SADZ
		Przerośl	01-20-2-11-269 -f -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Przerośl	01-20-2-11-269 -f -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	97	SAD-BRYŁ
		Przerośl	01-20-2-11-269 -f -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,82	95	SADZ WIEL
		Przerośl	01-20-2-11-269 -f -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ
		Przerośl	01-20-2-11-269 -f -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42	103	DOW-SADZ
		Przerośl	01-20-2-11-269 -g -02	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,31	103	DOW-SADZ
		Przerośl	01-20-2-11-269 -g -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,23	103	DOW-SADZ
		Przerośl	01-20-2-11-269 -g -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,54	103	DOW-SADZ
		Przerośl	01-20-2-11-269 -g -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20	97	SAD-BRYŁ
		Przerośl	01-20-2-11-269 -g -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	15,54	95	SADZ WIEL
		Przerośl	01-20-2-11-269 -g -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,31	103	DOW-SADZ
		Przerośl	01-20-2-11-269 -g -02	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Przerośl	01-20-2-11-269 -g -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,23	103	DOW-SADZ
		Przerośl	01-20-2-11-294 -d -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		Przerośl	01-20-2-11-294 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,92	103	DOW-SADZ
		Przerośl	01-20-2-11-294 -d -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	23,02	97	SAD-BRYŁ
		Przerośl	01-20-2-11-294 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,90	95	SADZ WIEL
		Przerośl	01-20-2-11-294 -d -02	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	23,02	103	DOW-SADZ
		Przerośl	01-20-2-11-294 -d -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
	PIEL	Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	7,00	107	KOSZ UA
		Wiertel	01-20-2-09-109 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,27	108	KOSZ UB
		Wiertel	01-20-2-09-145 -f -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,24	108	KOSZ UB
		Wiertel	01-20-2-09-149 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,26	107	KOSZ UA
		Wiertel	01-20-2-09-152 -d -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,43	108	KOSZ UB
		Wiertel	01-20-2-09-155A -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,08	108	KOSZ UB
		Wiertel	01-20-2-09-158 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,67	107	KOSZ UA
		Wiertel	01-20-2-09-160 -w -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,95	107	KOSZ UA
		Wiertel	01-20-2-09-162 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,22	108	KOSZ UB
		Wiertel	01-20-2-09-164 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,67	107	KOSZ UA
		Wiertel	01-20-2-09-168 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,79	107	KOSZ UA
		Wiertel	01-20-2-09-74 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Wiertel	01-20-2-09-82 -d -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,38	107	KOSZ UA
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,34	107	KOSZ UA
		Przerośl	01-20-2-11-256 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,44	107	KOSZ UA
		Przerośl	01-20-2-11-258 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,50	107	KOSZ UA
		Przerośl	01-20-2-11-260 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,30	108	KOSZ UB
		Przerośl	01-20-2-11-284 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,79	107	KOSZ UA
		Przerośl	01-20-2-11-309 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,82	107	KOSZ UA
NAS	N-ZSGOSP	Wiertel	01-20-2-09-160 -bx -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	80,00	357	N-ZSGDNSO
		Wiertel	01-20-2-09-161 -d -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	300,00	357	N-ZSGDNSO
		Przerośl	01-20-2-11-212 -i -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	2	KG	150,00	357	N-ZSGDNSO
		Przerośl	01-20-2-11-212 -n -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	2	KG	150,00	357	N-ZSGDNSO
		Przerośl	01-20-2-11-253 -c -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	2	KG	800,00	357	N-ZSGDNSO
		Przerośl	01-20-2-11-270 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	2	KG	800,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,56	139	GRODZ-SN
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00	143	WYK-SLUPL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Wiertel	01-20-2-09-156 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Wiertel	01-20-2-09-156 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	388	GODZ RH23
		Wiertel	01-20-2-09-156 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,70	139	GRODZ-SN
		Wiertel	01-20-2-09-156 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00	143	WYK-SLUPL
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,20	141	GRODZ-SRN
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	12,00	144	WYK-SLUPI
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		Przerośl	01-20-2-11-294 -d -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Przerośl	01-20-2-11-294 -d -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,80	139	GRODZ-SN
		Przerośl	01-20-2-11-294 -d -02	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00	144	WYK-SLUPI
		Przerośl	01-20-2-11-294 -d -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZS	Wiertel	01-20-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	146	K GRODZEŃ
		Wiertel	01-20-2-09- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00	144	WYK-SLUPI
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Przerośl	01-20-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00	146	K GRODZEŃ
		Przerośl	01-20-2-11- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	150,00	144	WYK-SLUPI
	O-KONTRU	Wiertel	01-20-2-09- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	60,00	159	KONTR-RYJ
		Wiertel	01-20-2-09- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Przerośl	01-20-2-11- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	200,00	159	KONTR-RYJ
		Przerośl	01-20-2-11- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	390	GODZ MH23
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	388	GODZ RH23
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	390	GODZ MH23
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	384	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
	O-PROGND	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Wiertel	01-20-2-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	16,00	134	SZUK-OWAD
		Przerośl	01-20-2-11- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	15,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZD	Wiertel	01-20-2-09- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	1 000,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Przerośl	01-20-2-11- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	1 000,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRM	Wiertel	01-20-2-09- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	M3	20,00	152	KOR-DRWI
		Wiertel	01-20-2-09- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	1	HA	1,00	151	ZW-ZRĘB
		Przerośl	01-20-2-11- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	3	M3	30,00	152	KOR-DRWI
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	1	HA	1,50	150	ZW-ROZD
OCHRP	P-INNE	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	pas ppoż Wiertel	09/P50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Wiertel	01-20-2-09-158 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-160 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,29	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-161 -d -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,48	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-167 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-167 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20	163	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Wiertel	01-20-2-09-168 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-168 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,48	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-168 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,77	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-168 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,17	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-169 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,87	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-169 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,90	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-169 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,22	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-169 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	163	PPOŻ-PORZ
		Przerośł	01-20-2-11-213 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,25	163	PPOŻ-PORZ
		Przerośł	01-20-2-11-213 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,35	163	PPOŻ-PORZ
		Przerośł	01-20-2-11-214 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,37	163	PPOŻ-PORZ
		Przerośł	01-20-2-11-237 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,48	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Wiertel	01-20-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Przerośł	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Przerośł	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Przerośł	01-20-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Wiertel	01-20-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	33,00	157	CZYSZ-BUD
		Przerośł	01-20-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-POZ	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Przerośł	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Przerośł	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Przerośł	01-20-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Przerośł	01-20-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
	OP-REZERW	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	6,00	386	GODZ RU8
		Przerośł	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Przerośł	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Przerośł	01-20-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
POZ	IB	Wiertel	01-20-2-09-160 -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	371,00	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-160 -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	371,00	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-161 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 476,00	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-161 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-161 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 476,00	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-161 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-169 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	260,00	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-169 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	260,00	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-94 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 074,00	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-94 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-94 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 074,00	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-94 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Przerośł	01-20-2-11-212 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	273,00	2	CWD-D
		Przerośł	01-20-2-11-212 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Przerośł	01-20-2-11-212 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	273,00	2	CWD-D
		Przerośł	01-20-2-11-212 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Przerośł	01-20-2-11-212 -n -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	196,00	2	CWD-D
		Przerośł	01-20-2-11-212 -n -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	196,00	2	CWD-D
		Przerośł	01-20-2-11-253 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	934,00	2	CWD-D
		Przerośł	01-20-2-11-253 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	934,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Przerośl	01-20-2-11-270 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-270 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-270 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 015,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-270 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 015,00	2	CWD-D
	IIIA	Przerośl	01-20-2-11-311 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	274,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-311 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	274,00	2	CWD-D
	PM	Wiartel	01-20-2-09- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Wiartel	01-20-2-09- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Przerośl	01-20-2-11- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Przerośl	01-20-2-11- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		Wiartel	01-20-2-09-158 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	385	GODZ PILA
		Wiartel	01-20-2-09-167 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	385	GODZ PILA
		Wiartel	01-20-2-09-168 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	385	GODZ PILA
		Wiartel	01-20-2-09-169 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	385	GODZ PILA
		Wiartel	01-20-2-09-71 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	385	GODZ PILA
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-11-261 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	385	GODZ PILA
		Przerośl	01-20-2-11-266 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	24,00	385	GODZ PILA
	PR	Wiartel	01-20-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
	PRZEST	Przerośl	01-20-2-11-260 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-260 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
	PTP	Wiartel	01-20-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	418,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	418,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Przerośl	01-20-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	503,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	503,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTW	Wiartel	01-20-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
	TPP	Wiartel	01-20-2-09-159 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-159 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-160 -x -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-160 -x -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-161 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-161 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-161 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-161 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-161 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-161 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-161 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-161 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-161 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-161 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wiartel	01-20-2-09-163 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-163 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-163 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-163 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-163 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-163 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-165 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-165 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-167 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-167 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-167 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-167 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-167 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-167 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-167 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-167 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	374,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	374,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-169 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-169 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-169 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-169 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-213 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-213 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-213 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-213 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-213 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-213 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-213 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-213 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-213 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-213 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-214 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-214 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-214 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-214 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-215 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-215 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-217 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-217 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-217 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-217 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Przerośl	01-20-2-11-217 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-217 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-233 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-233 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-236 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-236 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-236 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-236 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-236 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-236 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-237 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-237 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-238 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	288,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-238 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	288,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-252 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-252 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-258 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-258 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-261 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-261 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-265 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-265 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-267 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-267 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-269 -f -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-269 -f -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-286 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-286 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-294 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-294 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
	TWP	Wiartel	01-20-2-09-158 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-158 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-160 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-160 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-160 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-160 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-167 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-167 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P3B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Wiertel	01-20-2-09-168 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-169 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-169 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-71 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Wiertel	01-20-2-09-71 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-212 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-212 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-237 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-237 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-261 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-261 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-261 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-261 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-266 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-266 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-270 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-270 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	6,00	386	GODZ RU8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	390	GODZ MH23
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	390	GODZ MH23
	UT-OBILKP	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	390	GODZ MH23
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	384	GODZ RH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	390	GODZ MH23
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
	UT-PARK	Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	36,00	390	GODZ MH23
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	144,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów		Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
Stopnie Trudności		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.