
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6BPakiet: P6B

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT

Dębniak 01-20-4-21-170   -d   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,40  15 ROZDR-PDR

Dębniak 01-20-4-21-180   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  0,29  21 WPOD-BN

Dębniak 01-20-4-21-184   -j   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,66  15 ROZDR-PDR

Dębniak 01-20-4-21-189   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 3 HA  2,64  21 WPOD-BN

Dębniak 01-20-4-21-191   -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 3 HA  3,42  21 WPOD-BN

Dębniak 01-20-4-21-192   -k   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  0,82  21 WPOD-BN

Dębniak 01-20-4-21-192   -m   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  0,76  21 WPOD-BN

Dębniak 01-20-4-21-196   -a   -98 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 3 HA  1,23  21 WPOD-BN

Dębniak 01-20-4-21-196   -a   -98 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  1,06  21 WPOD-BN

Dębniak 01-20-4-21-200A  -c   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  0,98  21 WPOD-BN

Kumielsk 01-20-4-22-228   -g   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,76  14 ROZDR-PP

CP
Kumielsk 01-20-4-22-238   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,09 116 CP-W

Kumielsk 01-20-4-22-238   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,09 116 CP-W

CW

Dębniak 01-20-4-21-158   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  8,25 112 CW-W

Dębniak 01-20-4-21-158   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,06 112 CW-W

Dębniak 01-20-4-21-159   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,42 112 CW-W

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,75 112 CW-W

Dębniak 01-20-4-21-170   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 112 CW-W

Kumielsk 01-20-4-22-229   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,99 112 CW-W

Kumielsk 01-20-4-22-229   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,99 112 CW-W

Kumielsk 01-20-4-22-259   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,49 112 CW-W

Kumielsk 01-20-4-22-259   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,49 112 CW-W

Kumielsk 01-20-4-22-259   -j   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,11 112 CW-W

Kumielsk 01-20-4-22-259   -j   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 112 CW-W

H-POZ

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

ODN-GLEB

Dębniak 01-20-4-21-170   -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  9,24  68 WYK-PA5CZ

Dębniak 01-20-4-21-184   -j   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,55  70 WYK-POGCZ

Kumielsk 01-20-4-22-228   -g   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,22  70 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Dębniak 01-20-4-21-164   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,37 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-164   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,37 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-164   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Dębniak 01-20-4-21-164   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Dębniak 01-20-4-21-164   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Dębniak 01-20-4-21-164   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,37  95 SADZ WIEL

Dębniak 01-20-4-21-164   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,37 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,96 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,68 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,72  97 SAD-BRYŁ

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,96  95 SADZ WIEL

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,72 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,96 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,60 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,69 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,41 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,12  97 SAD-BRYŁ
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Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,29  95 SADZ WIEL

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,72 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,69 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-183   -cx  -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,38 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-183   -cx  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,38 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-183   -cx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Dębniak 01-20-4-21-183   -cx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Dębniak 01-20-4-21-183   -cx  -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Dębniak 01-20-4-21-183   -cx  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,38  95 SADZ WIEL

Dębniak 01-20-4-21-183   -cx  -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,38 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,00 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,28 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,48 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,20  97 SAD-BRYŁ

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,28  95 SADZ WIEL

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,00 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,28 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,89 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,64 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,75  97 SAD-BRYŁ

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,00  94 SADZ 1R

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,89  95 SADZ WIEL

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,89 103 DOW-SADZ

PIEL

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,42 107 KOSZ UA

Dębniak 01-20-4-21-164   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,96 108 KOSZ UB

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,77 107 KOSZ UA

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,84 107 KOSZ UA

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,18 108 KOSZ UB

Dębniak 01-20-4-21-180   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,16 108 KOSZ UB

Dębniak 01-20-4-21-180   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,72 107 KOSZ UA

Dębniak 01-20-4-21-180   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,19 107 KOSZ UA

Dębniak 01-20-4-21-181   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  6,26 109 KOSZ UC

Dębniak 01-20-4-21-183   -cx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,78 107 KOSZ UA

Dębniak 01-20-4-21-185   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,80 107 KOSZ UA

Dębniak 01-20-4-21-192   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,86 108 KOSZ UB

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,30 108 KOSZ UB

Dębniak 01-20-4-21-215   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,26 108 KOSZ UB

Dębniak 01-20-4-21-215   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,16 108 KOSZ UB
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Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,68 108 KOSZ UB

Kumielsk 01-20-4-22-209   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

Kumielsk 01-20-4-22-210   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,51 108 KOSZ UB

Kumielsk 01-20-4-22-221   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  8,88 109 KOSZ UC

Kumielsk 01-20-4-22-222   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,29 109 KOSZ UC

Kumielsk 01-20-4-22-223   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,93 109 KOSZ UC

Kumielsk 01-20-4-22-223   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,80 109 KOSZ UC

Kumielsk 01-20-4-22-224   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,51 107 KOSZ UA

Kumielsk 01-20-4-22-234   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,51 107 KOSZ UA

Kumielsk 01-20-4-22-243   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 107 KOSZ UA

Kumielsk 01-20-4-22-255   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 108 KOSZ UB

Kumielsk 01-20-4-22-258   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  4,30 109 KOSZ UC

Kumielsk 01-20-4-22-258   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,16 109 KOSZ UC

Kumielsk 01-20-4-22-259   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,96 109 KOSZ UC

Kumielsk 01-20-4-22-261   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,69 109 KOSZ UC

POPR

Dębniak 01-20-4-21-181   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-181   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Dębniak 01-20-4-21-181   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00  96 SADZ POP

Dębniak 01-20-4-21-181   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Kumielsk 01-20-4-22-221   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Kumielsk 01-20-4-22-221   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Kumielsk 01-20-4-22-221   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Kumielsk 01-20-4-22-221   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  3,60  96 SADZ POP

Kumielsk 01-20-4-22-221   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Kumielsk 01-20-4-22-221   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

OCHRL O-GRODZN

Dębniak 01-20-4-21-164   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Dębniak 01-20-4-21-164   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,50 139 GRODZ-SN

Dębniak 01-20-4-21-164   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  7,00 139 GRODZ-SN

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  140,00 143 WYK-SLUPL

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,00 139 GRODZ-SN

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  120,00 143 WYK-SLUPL

Dębniak 01-20-4-21-180   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Dębniak 01-20-4-21-180   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,00 139 GRODZ-SN

Dębniak 01-20-4-21-180   -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  160,00 143 WYK-SLUPL

Dębniak 01-20-4-21-183   -cx  -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Dębniak 01-20-4-21-183   -cx  -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,00 139 GRODZ-SN

Dębniak 01-20-4-21-183   -cx  -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,50 139 GRODZ-SN

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  160,00 143 WYK-SLUPL

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  12,00 139 GRODZ-SN

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  260,00 143 WYK-SLUPL

Kumielsk 01-20-4-22-222   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 139 GRODZ-SN
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Kumielsk 01-20-4-22-222   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,00 139 GRODZ-SN

Kumielsk 01-20-4-22-222   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  30,00 144 WYK-SLUPI

Kumielsk 01-20-4-22-222   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  1 550,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,30 145 GRODZ-DEM

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,50 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Dębniak 01-20-4-21-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 146 K GRODZEŃ

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  50,00 159 KONTR-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-159   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  60,00 159 KONTR-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-176   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  50,00 159 KONTR-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-177   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  50,00 159 KONTR-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-178   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  60,00 159 KONTR-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-215   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  50,00 159 KONTR-RYJ

Dębniak 01-20-4-21-217   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

O-PROGND Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Dębniak 01-20-4-21-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC
Kumielsk 01-20-4-22-221   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kumielsk 01-20-4-22-221   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Dębniak 01-20-4-21-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJM

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,00 160 US PDRZ U
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Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  10,00 152 KOR-DRWI

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 129 KOR-NISZ

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 128 KOR-P

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127 PUŁ-WT

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA  1,00 150 ZW-ROZD

OCHRP

P-INNE
Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

pas ppoż
Babrosty 20/P50 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

pas ppoż Jeże 23/P50 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR

Dębniak 01-20-4-21-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Dębniak 01-20-4-21-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-POZ

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

POZ

IB

Dębniak 01-20-4-21-189   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  793,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-189   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-189   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  793,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-189   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-191   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  927,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-191   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-191   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  927,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-191   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-196   -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  254,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-196   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-196   -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-196   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IIB

Dębniak 01-20-4-21-192   -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-196   -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  296,00   2 CWD-D
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Dębniak 01-20-4-21-196   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-196   -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  296,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-196   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

IIIA

Dębniak 01-20-4-21-180   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-180   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-200A  -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-200A  -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00   2 CWD-D

PM

Dębniak 01-20-4-21-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Dębniak 01-20-4-21-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 385 GODZ PILA

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Kumielsk 01-20-4-22-231   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 385 GODZ PILA

Kumielsk 01-20-4-22-259   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385 GODZ PILA

Kumielsk 01-20-4-22-259   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385 GODZ PILA

Kumielsk 01-20-4-22-259   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 385 GODZ PILA

Kumielsk 01-20-4-22-259   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

PR

Dębniak 01-20-4-21-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

PTP

Dębniak 01-20-4-21-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  375,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  375,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTW

Dębniak 01-20-4-21-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

TPP

Dębniak 01-20-4-21-160   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-160   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-163   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-163   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-165   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-165   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-165   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-165   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-165   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-165   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-168   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-168   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-168   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   1 CWD-P

Dębniak 01-20-4-21-168   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   1 CWD-P

Dębniak 01-20-4-21-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D
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Dębniak 01-20-4-21-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-175   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-175   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-177   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-177   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-178   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Dębniak 01-20-4-21-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

Dębniak 01-20-4-21-178   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-178   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-178   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   1 CWD-P

Dębniak 01-20-4-21-178   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   1 CWD-P

Dębniak 01-20-4-21-178   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-P

Dębniak 01-20-4-21-178   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-P

Dębniak 01-20-4-21-179   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-179   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-179   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-179   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-179   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-179   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-179   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-179   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-180   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-180   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-180   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   1 CWD-P

Dębniak 01-20-4-21-180   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   1 CWD-P

Dębniak 01-20-4-21-180   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-180   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-180   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-180   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-180   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-180   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-181   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-181   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-181   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-181   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-181   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-182   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-183   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Dębniak 01-20-4-21-183   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Dębniak 01-20-4-21-184   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-184   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-184   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-184   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-185   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-185   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-185   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-185   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-185   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-185   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-185   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-185   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D
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Dębniak 01-20-4-21-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-186   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-186   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-187   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-187   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-189   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Dębniak 01-20-4-21-189   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Dębniak 01-20-4-21-189   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-189   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-189   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-189   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-189   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-189   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-189   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-189   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-189   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-189   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-190   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-190   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-190   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-190   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-191   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-191   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-192   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-193   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-193   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-193   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-193   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-193   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-193   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-193   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-193   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-193   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-193   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-198   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-198   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-198   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-198   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-199   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D
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Dębniak 01-20-4-21-199   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-200A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-200A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-200A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-200A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-200   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-200   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-200   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-200   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-203   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-203   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-215   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-215   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-215   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-215   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-215   -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-215   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-216   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-216   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-216   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-216   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-216   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-216   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-216   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-216   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-216   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-217   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-217   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-219   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-219   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-220   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-220   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-220   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-220   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-220   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-220   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-204   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-204   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-204   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-204   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-204   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-204   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D
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Kumielsk 01-20-4-22-205   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-205   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-206   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-206   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-210   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-210   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-212   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-212   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-213   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-213   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-221   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-221   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-223   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-223   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-224   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-224   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-225   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-225   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-225   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-225   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-225   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-225   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-226   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-226   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-226   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-226   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-228   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-228   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-228   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-228   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D
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Kumielsk 01-20-4-22-229   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-229   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  403,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  403,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-230   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-231   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  453,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-231   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  453,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-233   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  307,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  307,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-234   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-235   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D
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Kumielsk 01-20-4-22-235   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-236   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-236   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-237   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-237   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-237   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-237   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-238   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-238   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-238   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-238   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-240   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-240   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-243   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  358,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-243   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-243   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  358,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-243   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-243   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-243   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-243   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-243   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-243   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-243   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-243   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-243   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-244   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-244   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-245   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-245   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-246   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-246   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-246   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-246   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-246   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-246   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-246   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-246   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-246   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-246   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-246   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-246   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-246   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-246   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-247   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-247   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-247   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-247   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-249   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  299,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-249   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-249   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-249   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-249   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-249   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D
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Kumielsk 01-20-4-22-250   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-250   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-250   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-250   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-250   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-250   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-250   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-250   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-250   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-250   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-252   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-252   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-255A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-255A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-255A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-255A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-255   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-255   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-255   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-255   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-260   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-260   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-261   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-261   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TWP

Dębniak 01-20-4-21-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-161   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-161   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-169   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D
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Dębniak 01-20-4-21-169   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Dębniak 01-20-4-21-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Dębniak 01-20-4-21-180   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-180   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-181   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębniak 01-20-4-21-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-231   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-231   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kumielsk 01-20-4-22-259   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 386 GODZ RU8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL
Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 390 GODZ MH23

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 390 GODZ MH23

UT-OBILKP

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388 GODZ RH23

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 390 GODZ MH23

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Kumielsk 01-20-4-22-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 386 GODZ RU8

UT-PARK
Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 390 GODZ MH23

Dębniak 01-20-4-21-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 388 GODZ RH23

14/17



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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