

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Dębniak	01-20-4-21-170 -d -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,40	15	ROZDR-PDR
		Dębniak	01-20-4-21-180 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,29	21	WPOD-BN
		Dębniak	01-20-4-21-184 -j -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,66	15	ROZDR-PDR
		Dębniak	01-20-4-21-189 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	3	HA	2,64	21	WPOD-BN
		Dębniak	01-20-4-21-191 -d -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	3	HA	3,42	21	WPOD-BN
		Dębniak	01-20-4-21-192 -k -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,82	21	WPOD-BN
		Dębniak	01-20-4-21-192 -m -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,76	21	WPOD-BN
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	3	HA	1,23	21	WPOD-BN
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	1,06	21	WPOD-BN
		Dębniak	01-20-4-21-200A -c -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,98	21	WPOD-BN
	CP	Kumielsk	01-20-4-22-228 -g -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,76	14	ROZDR-PP
		Kumielsk	01-20-4-22-238 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,09	116	CP-W
	CW	Kumielsk	01-20-4-22-238 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,09	116	CP-W
		Dębniak	01-20-4-21-158 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	8,25	112	CW-W
		Dębniak	01-20-4-21-158 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,06	112	CW-W
		Dębniak	01-20-4-21-159 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,42	112	CW-W
		Dębniak	01-20-4-21-159 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,75	112	CW-W
		Dębniak	01-20-4-21-170 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	112	CW-W
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,99	112	CW-W
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,99	112	CW-W
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -g -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,49	112	CW-W
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -g -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,49	112	CW-W
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -j -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,11	112	CW-W
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -j -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	112	CW-W
	H-POZ	Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	386	GODZ RU8
	ODN-GLEB	Dębniak	01-20-4-21-170 -d -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	9,24	68	WYK-PA5CZ
		Dębniak	01-20-4-21-184 -j -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	17,55	70	WYK-POGCZ
		Kumielsk	01-20-4-22-228 -g -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	18,22	70	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,37	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,37	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,37	95	SADZ WIEL
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,37	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,96	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	13,68	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,72	97	SAD-BRYŁ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	12,96	95	SADZ WIEL
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,72	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,96	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,60	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,69	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,41	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,12	97	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,29	95	SADZ WIEL
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,72	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,69	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,38	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,38	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,38	95	SADZ WIEL
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,38	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,00	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,28	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	23,48	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00	66	KOP-ROW
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,20	97	SAD-BRYŁ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	22,28	95	SADZ WIEL
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,00	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,28	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,89	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	12,64	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,75	97	SAD-BRYŁ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,00	94	SADZ 1R
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,89	95	SADZ WIEL
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,89	103	DOW-SADZ
	PIEL	Dębniak	01-20-4-21-159 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,42	107	KOSZ UA
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,96	108	KOSZ UB
		Dębniak	01-20-4-21-176 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,77	107	KOSZ UA
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,84	107	KOSZ UA
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,18	108	KOSZ UB
		Dębniak	01-20-4-21-180 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,16	108	KOSZ UB
		Dębniak	01-20-4-21-180 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,72	107	KOSZ UA
		Dębniak	01-20-4-21-180 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,19	107	KOSZ UA
		Dębniak	01-20-4-21-181 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	6,26	109	KOSZ UC
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,78	107	KOSZ UA
		Dębniak	01-20-4-21-185 -I -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,80	107	KOSZ UA
		Dębniak	01-20-4-21-192 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,86	108	KOSZ UB
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,30	108	KOSZ UB
		Dębniak	01-20-4-21-215 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,26	108	KOSZ UB
		Dębniak	01-20-4-21-215 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,16	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,68	108	KOSZ UB
		Kumielsk	01-20-4-22-209 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90	107	KOSZ UA
		Kumielsk	01-20-4-22-210 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,51	108	KOSZ UB
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	8,88	109	KOSZ UC
		Kumielsk	01-20-4-22-222 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,29	109	KOSZ UC
		Kumielsk	01-20-4-22-223 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,93	109	KOSZ UC
		Kumielsk	01-20-4-22-223 -d -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,80	109	KOSZ UC
		Kumielsk	01-20-4-22-224 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,51	107	KOSZ UA
		Kumielsk	01-20-4-22-234 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,51	107	KOSZ UA
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,72	107	KOSZ UA
		Kumielsk	01-20-4-22-255 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45	108	KOSZ UB
		Kumielsk	01-20-4-22-258 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,30	109	KOSZ UC
		Kumielsk	01-20-4-22-258 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,16	109	KOSZ UC
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,96	109	KOSZ UC
		Kumielsk	01-20-4-22-261 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,69	109	KOSZ UC
	POPR	Dębniak	01-20-4-21-181 -c -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-181 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-181 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,00	96	SADZ POP
		Dębniak	01-20-4-21-181 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	3,60	96	SADZ POP
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,50	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	140,00	143	WYK-SLUPL
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		Dębniak	01-20-4-21-180 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-180 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-180 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	160,00	143	WYK-SLUPL
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,50	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	160,00	143	WYK-SLUPL
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	12,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	260,00	143	WYK-SLUPL
		Kumielsk	01-20-4-22-222 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	139	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Kumielsk	01-20-4-22-222 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00	139	GRODZ-SN
		Kumielsk	01-20-4-22-222 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00	144	WYK-SLUPI
		Kumielsk	01-20-4-22-222 -c -00	WYK-SLUPŁ	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1 550,00	143	WYK-SLUPŁ
	O-GRODZR	Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,30	145	GRODZ-DEM
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,00	145	GRODZ-DEM
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,50	145	GRODZ-DEM
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
	O-GRODZS	Dębniak	01-20-4-21- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Dębniak	01-20-4-21-159 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	131	PUL-RYJ
	O-KONTRU	Dębniak	01-20-4-21-159 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	50,00	159	KONTR-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-159 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-176 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-176 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	60,00	159	KONTR-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-176 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	50,00	159	KONTR-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	50,00	159	KONTR-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	60,00	159	KONTR-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	50,00	159	KONTR-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
	O-PROGND	Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Dębniak	01-20-4-21- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	4,00	134	SZUK-OWAD
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	10,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	148	PORZ-SPAL
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Dębniak	01-20-4-21- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWRYJM	Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	160	US PDRZ U

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWWTÓRM	Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	1	m3	10,00	152	KOR-DRWI
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00	129	KOR-NISZ
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy kory so	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00	127	PUL-WT
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	1	HA	1,00	150	ZW-ROZD
OCHRP	P-INNE	Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	pas ppoż Babrosty	20/P50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		pas ppoż Jeże	23/P50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Dębniak	01-20-4-21- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Dębniak	01-20-4-21- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-POZ	Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
POZ	IB	Dębniak	01-20-4-21-189 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	793,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	91,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	793,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	91,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-191 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	927,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-191 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-191 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	927,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-191 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	254,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	254,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
	IIB	Dębniak	01-20-4-21-192 -k -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	123,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -k -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	123,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	240,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	240,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	296,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIB	Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	IIIA	Dębniak	01-20-4-21-180 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200A -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200A -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00	2	CWD-D
	PM	Dębniak	01-20-4-21- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Dębniak	01-20-4-21- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Kumiejsk	01-20-4-22- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Kumiejsk	01-20-4-22- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Kumiejsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Kumiejsk	01-20-4-22- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00	385	GODZ PILA
		Kumiejsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Kumiejsk	01-20-4-22-231 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	385	GODZ PILA
		Kumiejsk	01-20-4-22-259 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	385	GODZ PILA
		Kumiejsk	01-20-4-22-259 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	385	GODZ PILA
		Kumiejsk	01-20-4-22-259 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,00	385	GODZ PILA
		Kumiejsk	01-20-4-22-259 -l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	385	GODZ PILA
		Kumiejsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	PR	Dębniak	01-20-4-21- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Kumiejsk	01-20-4-22- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kumiejsk	01-20-4-22- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	PTP	Dębniak	01-20-4-21- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	375,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	375,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Kumiejsk	01-20-4-22- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		Kumiejsk	01-20-4-22- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		Kumiejsk	01-20-4-22- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTW	Dębniak	01-20-4-21- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Kumiejsk	01-20-4-22- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Kumiejsk	01-20-4-22- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
	TPP	Dębniak	01-20-4-21-160 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-160 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-163 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-163 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-164 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-164 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-165 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-165 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-165 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-165 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-165 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-165 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-165 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-165 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-168 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-168 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-168 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-168 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-169 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dębniak	01-20-4-21-169 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-175 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-175 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-177 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-177 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-178 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-178 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-178 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-178 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-178 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-178 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-178 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-178 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-179 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-179 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-179 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-179 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-179 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-179 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-179 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-179 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-180 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-180 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-181 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-181 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-181 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-181 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-181 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-181 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-182 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-182 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-183 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-183 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-184 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-184 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-184 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-184 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dębniak	01-20-4-21-186 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-186 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-186 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-186 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-186 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-186 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-187 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-187 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-189 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-189 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-190 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-190 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-190 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-190 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-191 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-191 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-198 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-198 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-198 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-198 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-199 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dębniak	01-20-4-21-199 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-201 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-201 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-201 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-201 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-202 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-202 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-203 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-203 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-215 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-215 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-215 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-215 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-215 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-215 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-217 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-217 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-219 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-219 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-220 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-220 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-220 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-220 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-220 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-220 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-204 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-204 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-204 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-204 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-204 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-204 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kumielsk	01-20-4-22-205 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-206 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-206 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-210 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-210 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-212 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-212 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-213 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-213 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-223 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-223 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-224 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-224 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-225 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	208,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-225 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-225 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	208,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-225 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-225 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-225 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-225 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-225 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-226 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-226 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-226 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-226 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-228 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-228 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-228 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-228 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-228 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-228 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kumielsk	01-20-4-22-229 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	403,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	403,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-231 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	453,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-231 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-231 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	453,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-231 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-233 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-233 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-234 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	307,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-234 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	307,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-234 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-234 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-235 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kumielsk	01-20-4-22-235 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-236 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-236 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-237 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	252,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-237 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	252,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-237 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-237 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-238 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-238 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-238 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-238 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-240 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-240 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	358,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	358,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-244 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-244 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-245 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-245 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-247 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-247 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-247 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-247 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-249 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-249 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-249 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-249 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-249 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-249 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kumielsk	01-20-4-22-250 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-252 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-252 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-255A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-255A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-255A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-255A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-255 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-255 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-255 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-255 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -j -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-260 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-260 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-261 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-261 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	TWP	Dębniak	01-20-4-21-161 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-161 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-161 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-161 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-169 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6B

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Dębniak	01-20-4-21-169 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-175 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-175 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-180 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-181 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-181 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-231 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-231 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00	386	GODZ RU8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	390	GODZ MH23
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	390	GODZ MH23
	UT-OBILKP	Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	390	GODZ MH23
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	388	GODZ RH23
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00	386	GODZ RU8
	UT-PARK	Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	390	GODZ MH23
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagienno- go	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.